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ANEXO |

PROJETO EXECUTIVO

1.

OBJETO

Obra de reforma dos gabinetes da Corregedoria-Geral do MPPA e Subprocuradoria-Geral
para a Area Técnico-Administrativa.

2.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

Considerando o protocolo n° 727/2021, no qual o Corregedor-Geral do MPPA solicita
melhoria e modernizacdo do espaco fisico, tendo em vista a necessidade de revisdo das
instalacbes do Orgdo Correcional, espaco em que ocorre atendimento a membros,
autoridades, servidores e cidaddos em geral;

Em funcdo da necessidade identificada e, sobretudo, da proximidade entre os
ambientes objeto da intervencdo, incluiu-se na presente especificacdo a reforma do
gabinete da Subprocuradoria-Geral para a Area Técnico-Administrativa, 6rgdo da
administracdo superior responsavel pela gestdo dos Departamentos que compdem o
Parquet;

Os ambientes mencionados sédo contiguos, sendo uma das paredes do lavabo da
Corregedoria-Geral compartilhada com o Gabinete da Subprocuradoria-Geral para a Area
Técnico-Administrativa. Nesse sentido, se justifica a necessidade de incluir os dois
ambientes em Unico lote, como empreitada por preco global, j& que dessa forma se
possibilita a execucdo de maneira mais eficiente e evitam-se possiveis intercorréncias
provenientes da realizacdo de servigos por diferentes prestadores em uma mesma area
de intervencdo. Ademais, ressalta-se a similaridade dos servicos entre os ambientes
mencionados, sobretudo no que se refere aos itens apontados nos projetos anexos
guanto as instalagBes e acabamentos especificados.

Destarte, a importancia da presente demanda € justificada pela necessidade
imperativa de melhorar a gestdo dos recursos publicos e as condigbes de trabalho do
Parquet, cujo objetivo € otimizar seus mecanismos administrativos, além do
aperfeicoamento de suas atividades operacionais, para que a Corregedoria-Geral e a
Subprocuradoria-Geral para a Area Técnico-Administrativa possam atender seus
respectivos publicos de forma eficiente e digna.

3.

ESPECIFICACOES DAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

3.1.

3.2.

Local da execucédo da Obra: Rua Jodo Diogo, n° 100, 2° pavimento — Cidade Velha -

Belém/Pa.

Orgcamento da Obra: R$116.996,47 (cento e dezesseis mil, novecentos e noventa e
seis reais e quarenta e sete centavos).

3.2.1. O valor total orcado contém os limites maximos para Bonificacdo e Despesas
Indiretas — BDI de 30%, e 15% para equipamentos de refrigeragdo (mero
fornecimento), ndo sendo considerada e nem admitida nesta, em nenhuma
hipétese, a insercdo, mesmo que indireta, de percentuais referentes ao IRPJ e a
CSLL, além de outros custos que ja estejam individualizados.

4.

DOS PRAZOS, CONDICOES DE EXECUCAO, RECEBIMENTO DA OBRA E DOS

SERVICOS DE ENGENHARIA E GARANTIA

4.1. Dos Prazos de execucéo da obra e do prazo contratual:

4.1.1. O prazo global para execucdo da obra/servicos de engenharia sera de 90
(noventa) dias, a contar da Ordem de Inicio das obras;
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4.1.2.

4.1.3.

O prazo para emissdo da Ordem de Inicio das Obras de engenharia a ser
expedida pelo gestor ocorre em até 30 (trinta) dias contados do inicio da
vigéncia do contrato;

O prazo de vigéncia do contrato sera de 150 (cento e cinquenta) dias;

4.1.3.1. O prazo de vigéncia contard a partir da data da publicacdo deste instrumento

no Diério Oficial do Estado do Pard, que poderéa ser prorrogado somente no caso
de prorrogacéo da execucdo, nos termos do artigo 57, §1°, da Lei 8.666/93.

4.2. Do Regime de Execucédo, Subcontratacdo e Condi¢gdes de Execucdao:

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

4.2.10.

4.2.11.

4.2.12.

As obras serdo realizadas por execucdo em regime de empreitada global;
Os servicos deverdo ser realizados no horario de 14h as 20h, de segunda a sexta
feira, e de 8h as 17h aos sabados, a fim de impactar o menos possivel a jornada
de trabalho dos servidores lotados nas unidades de intervencéao;
Para realizacdo dos servigos aos sabados, a Contratada devera informar, com
antecedéncia minima de 02 (dois) dias a relacdo de profissionais, com nomes
completos e documentos de identificacéo, para que a Fiscalizacdo possa solicitar
a autorizacdo de acesso;
As medicOes das obras de engenharia poderdo ocorrer mensalmente, conforme
andlise quantitativa da fiscalizacdo e considerando sempre razoabilidade deste
com o cronograma fisico-financeiro fornecido pela CONTRATADA, contados a
partir da data de seu inicio, nos termos do art. 7, da Lei n°. 8.666/93;
Por este instrumento, fica presumido que 0s servicos que ndo constaram da
planilha orcamentéria da obra foram incluidos como custos/despesas indiretas
(riscos/contingéncias) na taxa de BDI apresentada pela contratada;
A contratada declara ter ciéncia de que todos 0s servi¢cos necessarios a completa
execucdo do empreendimento, ainda que omitidos ou subestimados na planilha
orcamentaria, deverao ser realizados, sem que tenha direito a alteracéo do valor
contratado;
Excepcionalmente, caso haja diferenga, entre as quantidades apuradas pela
contratada durante a execucdo e as quantidades previstas no projeto elaborado
pela Adminstracdo de mais de 7% do valor global da obra, para mais ou para
menos, é cabivel, mediante celebracdo de termo de aditamento contratual, o
ressarcimento por parte da Administracdo ou da contratada, conforme o caso, da
diferenca que exceder esse percentual, a maior ou a menor;
A contratada, ap0s afericdo pela fiscalizagcdo da medi¢do das obras/servicos de
engenharia executados, devera providenciar a entrega da mesma via protocolo
geral na sede do MP ou via email a fiscalizagdo do contrato, que tera o prazo
maximo de 30 (trinta) dias para confirmar o aceite e processar a mesma;
A fiscalizagdo fard& as medigcbes dos servigos realizados, verificando
exclusivamente, se 0os mesmos atenderam integralmente as disposi¢cdes dos
projetos, memoriais descritivos e especificacbes, sendo obrigacdo do licitante
examinar 0s (uantitativos indicados na planilha, devendo, no caso de
discordéancia, impugnar o presente edital nos prazos legais, ndo sendo aceitas
alegacOes posteriores, durante a execucdo da obra, com relacdo a divergéncia
de quantitativos;
No caso de ndo aceitagdo da medi¢do realizada, a Contratante devolvera a
Contratada para retificacdo, devendo emitir nova medi¢c&do no prazo de 10 (dez)
dias. A Contratada tera o prazo de 10 (dez) dias para confirmar ou ndo o aceite;
O Servidor responsavel pela fiscalizacdo do servico mantera constante avaliacdo
gquantitativa e qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificando junto aos
fornecedores as aquisicfes da Contratada;
Sera permitida a SUBCONTRATACAO parcial do servico de engenharia/obra
publica, limitada a 30% (trinta por cento) do preco global, sem prejuizo das
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4.2.13.

4.2.14.

responsabilidades da contratada, a qual cabera transmitir a(s) subcontratada(s)
todos o0s elementos necessérios a perfeita execucdo do servico de
engenharia/obra publica, nos termos contratuais, bem como fiscalizar sua
execucao;

Somente serd permitido o inicio servico de engenharia/obra publica por parte de
empresa subcontratada, apos prévia aprovacdo da mesma pela Administragéo,
mediante verificagdo do atendimento a todas as condicdes referentes as
qualificacbes técnicas;

Antes do inicio da execuc¢édo da reforma de imdvel por parte da subcontratada, a
Contratada devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade
trabalhista e fiscal da subcontratada perante as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, bem como perante a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigco — FGTS.

4.3. Do recebimento provisorio, definitivo e Garantia:
4.3.1.As obras de engenharia seréo recebidas:
4.3.1.1. Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias contados da comunicacao escrita de

seu término pela Contratada, quando serdo apontados todos o0s vicios
construtivos aparentes remanescentes de sua execucao.

4.3.1.2. Definitivamente, ap6s o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de
90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de
Recebimento Provisério.
O Termo de Recebimento Provisorio e Definitivo seréo lavrados e assinados pelo
Chefe da Divisdo de Engenharia do Ministério Publico do Estado do Par4, pelo
engenheiro do quadro permanente (habilitado tecnicamente) designado para
realizar a fiscalizacdo do contrato de engenharia e pelo representante da
Contratada;
Os prazos de inicio, de etapa de execuc¢éo, de concluséo e de entrega poderdo
ser prorrogados desde que, o pedido seja devidamente justificado e decorra de
algum dos motivos do art.57, 8§1°, da Lei n.° 8.666/93;
Todo pedido de prorrogagdo deverd ser devidamente justificado, autuado em
processo e autorizado previamente pelo Procurador-Geral de Justica do
Ministério Publico do Estado do Para;
Verificada a incompatibilidade dos materiais ou servigos entregues com o exigido
na licitacdo ou que apresentem desconformidades com as exigéncias
requisitadas no Projeto Executivo, sera o contratado obrigado a substitui-lo ou
refazé-lo, conforme o caso, no prazo maximo de 05 (cinco) dias contados da
comunicacao, no total ou em parte, sem qualquer énus para a Administracéo,
independentemente da aplicacdo das penalidades cabiveis, sendo-lhe, ainda,
concedido 48 (quarenta e oito) horas para a retirada do material ou parte do que
foi rejeitado;
A néo substituicdo do material ou nova prestacédo do servico no prazo estipulado
pela FISCALIZACAO ou a no retirada do material no prazo previsto no item
anterior, sujeitard a Contratada em mora, cujo atraso computar-se-4 desde o
primeiro dia do vencimento do prazo.
Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento
definitivo da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Codigo
Civil brasileiro.
Relativamente, ao disposto nesta clausula, aplicam-se também,
subsidiariamente, no que que couberem, as disposicbes da Lei n° 8.078 de
11/09/90 — Cdbdigo de Defesa do Consumidor.
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5. DOS DIREITOS E OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

5.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATANTE ter& os seguintes direitos:

5.1.1. Receber a obra de acordo com 0 que consta neste instrumento e nos seus
anexos;

5.1.2. Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornara
possivel copia-los, altera-los ou adapta-los sempre que esta Instituicdo entender
de sua conveniéncia;

5.1.3. Fica facultado ao Contratante proceder diligéncias para sanar quaisquer davidas
guanto a veracidade das informacdes prestadas;

5.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, serA 0 CONTRATANTE responsavel
pelos seguintes itens:

5.2.1. Prestar ao CONTRATADO todos os esclarecimentos necessarios a execucéo do
servi¢o de engenharia/obra publica;

5.2.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obra de engenharia, para fins de
processamento das obras de engenharia executados, bem como efetuar os
pagamentos devidos nos prazos determinados, apos medicdo do Departamento
de Obras e Manutencdo do CONTRATANTE devidamente aprovada pela
Autoridade competente;

5.2.3. Indicar o responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento das obras de
engenharia, que devera proceder a rigorosa fiscalizacdo da execuc¢ao da obra de
engenharia, devendo anotar em livio de ocorréncias as irregularidades
porventura havidas, dando conhecimento formal por relatério, a autoridade
superior, sob pena de responsabilidade do agente fiscalizador;

5.2.4. O CONTRATANTE devera notificar formalmente o CONTRATADO, pela
ocorréncia de irregularidades que a fiscalizag&o identificar na execugédo da obra
de engenharia, até que possa a empresa proceder aos reparos;

5.2.5. Relacionar-se com o0 CONTRATADO exclusivamente por meio de pessoa por ela
indicada;

5.2.6. Efetuar o pagamento nas condic¢des estabelecidas neste instrumento.

6. DOS DIREITOS E OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATADO tera os seguintes direitos:

6.1.1. Receber informacdes e esclarecimentos necessérios ao cumprimento das
condi¢des estabelecidas neste instrumento;

6.1.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apds verificagdo das
especificacoes;

6.1.3. Receber formalmente a notificacdo de ocorréncia de irregularidades que a
fiscalizagdo identificar na execucdo do servigo, até para que possa a empresa
proceder reparos;

6.1.4. Receber o pagamento nas condi¢Ges estabelecidas neste instrumento.

6.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, serdA 0 CONTRATADO responsavel pelos
seguintes itens:

6.2.1. Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio da vigéncia contratual,
ou junto com a 12 fatura, os seguintes elementos:

6.2.1.1. Legalizacdo da obra junto aos érgados competentes, tais como CREA-
PA ou CAU, PREFEITURA (Alvara, Habite-se, etc...), PREVIDENCIA SOCIAL e
outros caso necessarios, por sua conta e responsabilidade;

6.2.1.2. Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotagbes de
Responsabilidade Técnica — ART’s (RRT’s) referentes ao objeto do contrato e
dos profissionais das especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6.496/77;
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6.2.

6.2.

6.2.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

6.2.10.

6.2.11.

6.2.12.

6.2.13.

6.2.14.

1.3. Comprovacdo de matricula especifica da obra no INSS - CNO,
conforme Instrucdo Normativa da RFB 971/2009;
1.4. Relacdo dos nomes e registro dos profissionais especializados em

seguranca do trabalho/SESMT, que acompanhardo a obra/servico, conforme
legislacao pertinente;

1.5. Relacdo dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contrato,
material, equipamentos e bens necessarios a execucdo da obra, quando
solicitado.

Executar a obra rigorosamente de acordo com as especificacfes determinadas
no Edital, bem como aos anexos que se vinculam a este Instrumento obedecidos
0s critérios e padrdes de qualidade predeterminados.

Durante a execucdo da obra de engenharia 0 CONTRATADO devera observar
todas as normas ambientais e do Cédigo de Postura do Municipio.

Cumprir as normas Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios
Publicos, Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de
concessionarias de servigos publicos, do corpo de bombeiros e as Instrucbes e
Resolucdes dos Orgéos do Sistema CREA/CAU.

Os responsaveis técnicos pelas obras de engenharia a serem desenvolvidos
deverao ter vinculo formal com o CONTRATADO.

Manter, na dire¢do da obra de engenharia, profissional legalmente habilitado pelo
CREAJ/CAU, que sera seu preposto, vinculando-se as condi¢gfes de habilitacdo e
gualificacdo exigidas no processo licitatério;

Promover a organizacéo técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto
deste contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificacdes que integram o contrato, no prazo determinado.
Conduzir as obras de engenharia em estrita observancia com as normas da
Legislagdo Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinacdes dos
Poderes Publicos, mantendo o local das obras de engenharia sempre limpo e nas
melhores condi¢cfes de Seguranca, Higiene e Disciplina;

Cumprir rigorosamente as determinacfes contidas nas normas de seguranca e
saude do trabalhador, especialmente a Lei n°. 6.514/77, Portaria n°. 3.214/78 do
Ministério do Trabalho, correndo por sua conta exclusiva, a responsabilidade
sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a execuc¢do das obras
de engenharia;

Mobilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado
com a Fiscalizagdo, as instalacbes provisérias, 0 pessoal, material e
equipamentos necessarios ao inicio das obras de engenharia e atendimento ao
cronograma;

Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificacdo, o pessoal
cuja presenca no local das obras de engenharia for julgada inconveniente pela
fiscalizagcdo do CONTRATANTE;

Manter no local das obras de engenharia o Livro de Ocorréncias e, para uso
exclusivo da Administracdo, um jogo completo de todos os documentos técnicos,
notificando formalmente o CONTRATANTE, das irregularidades ou ilegalidades
cometidas pelo mesmo, apOds anotagdo regular no livro de Registro de
Ocorréncias;

Cumprir todas as solicitacdes e exigéncias feitas pela Administracdo no Livro de
Ocorréncias, independente de cominagdes legais;

Fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacdes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local das obras de engenharia;
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6.2.15.

6.2.16.

6.2.17.

6.2.18.

6.2.19.

6.2.20.

6.2.21.

6.2.22.

6.2.23.

6.2.24.

6.2.25.

6.2.26.

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servico gue ndo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens, inclusive de terceiros;
O CONTRATADO ¢é responsavel pela guarda e manutencdo da obra,
equipamentos e materiais até a entrega definitiva das obras de engenharia;
Os materiais a serem fornecidos serdo os previstos nas especificacdes, anexas a
este instrumento;
Todos os materiais empregados na obra serdo novos e comprovadamente de
primeira qualidade. O CONTRATADO s6 podera usar qualquer material depois
de submeté-lo & aprovacédo da FISCALIZACAO ou Comissdo de Construcdo a
ser designada, a qual cabera impughar o seu emprego quando em desacordo
com as normas aqui estabelecidas;
As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pela
FISCALIZACAO ou Comissdo de Construcdo, a vista do construtor, serio
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de
forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia
aos materiais empregados;
Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica, saneamento e
telecomunicagfes para ligagGes definitivas, no que couber;
Apresentar a relacdo dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o
contrato, material, equipamentos e bens necessarios a execuc¢éo da obra;
A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas e dentro do prazo
compativel, as obras de engenharia executadas em desacordo com estabelecido
no contrato, e os que apresentarem defeitos de material ou vicio, incorre¢ées ou
falhas de construcéo, de acordo com a legislagédo aplicada, assim como remover,
reconstruir ou substituir a obra ou parte das obras de engenharia comprometida
pelo trabalho defeituoso, sem qualquer d6nus para o CONTRATANTE, para
qgualquer servico executando ou material utilizado que ndo atinja o nivel de
gualidade previsto ou ndo atenda as Especificagcbes e as Normas Técnicas da
ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do indicado nas Especificacbes
Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;
Arcar com todos 0s encargos e obrigacbes de natureza social, trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, tributaria, administrativa, comercial, criminal, civil e
contas de &gua e energia elétrica decorrente da execugcdo do objeto desta
licitacdo, inclusive, em caso de inadimpléncia de encargos e obrigacdes de o
CONTRATADO, tais responsabilidades né&o se transferem para o
CONTRATANTE, consoante previsdo do art. 71 e seu paragrafo 1°, Lei n°
8.666/93;
O CONTRATADO devera manter o Ministério Publico do Estado do Para a salvo
de quaisquer queixas, reivindicagbes ou reclamacdes de seus empregados e/ou
prepostos e/ou terceiros, em decorréncia do cumprimento do Contrato a ser
celebrado;
Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a
execucdo do contrato, tais como: dissolugdo da sociedade ou o falecimento do
CONTRATADO, decretacdo de faléncia ou recuperacdo judicial, débitos
previdenciarios, de FGTS e Sociais e outras situacdes, que afetem a estabilidade
econdmico-financeira da Empresa, com repercussdes no Contrato a ser
celebrado;
Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente
provocar ou causar por si ou por seus empregados a Administracdo e/ou a
terceiros, salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma
6
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da legislacdo vigente. Sendo que a responsabilidade do contratado ndo esta
excluida nem fica reduzida pela fiscalizacdo ou acompanhamento pelo
contratante;

6.2.27. Antes do inicio da execucdo das obras de engenharia por parte da

Subcontratada, o CONTRATADO devera apresentar os documentos que
comprovem a regularidade fiscal da subcontratada perante a Fazenda Nacional,
Previdéncia Social e ao FGTS;

6.2.28. Ao final das obras de engenharia, 0s responsaveis técnicos do CONTRATADO

deverdo devolver ao Ministério Publico do Estado do Pard, todos os projetos;

6.2.29. Manter durante todo o prazo de vigéncia da relacdo obrigacional com a

Contratante a regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislacéo
trabalhista, normas e padrdes de prote¢cdo ao meio ambiente e cumprimento dos
direitos da mulher, inclusive os que protegem a maternidade, sob pena de
rescisao contratual, sem direito a indenizacdo conforme preceitua o art. 28 84° da
Constituicdo do Estado do Parg;

6.2.30. A obrigagcdo do CONTRATADO de manter, durante toda a execugdo do contrato,

em compatibilidade com as obrigagfes por ele assumidas, todas as condi¢des de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagéo;

6.2.31. Observar que é VEDADA ao Ministério Publico a contratacdo das pessoas

juridicas que tenham em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de
membros, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha
hierarquica da area encarregada da licitagdo. (Resolugéo n°® 172/2017-CNMP que
altera o artigo 3°, caput, da Resolu¢gdo CNMP n° 37/2009);

6.2.31.1. A vedacao ndo se aplica as hipoteses nas quais a contratagdo seja
realizada por ramo do Ministério Publico diverso daquele ao qual pertence o
membro ou servidor gerador da incompatibilidade;

6.2.31.2. A vedacdo se estende as contratagBes cujo procedimento licitatério
tenha sido deflagrado quando os membros e servidores geradores de
incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos cargos e fungdes, assim
como as licitagBes iniciadas até 6 (seis) meses apds a desincompatibilizacao;

6.2.31.3. A contratacdo de empresa pertencente a parente de membro ou
servidor ndo abrangido pelas hipbéteses expressas de nepotismo poderd ser
vedada pelo érgéo do Ministério Puablico competente, quando, no caso concreto,
identificar risco potencial de contaminacéo do processo licitatério.

6.2.32. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:

6.3.

6.2.32.1. Apresentar pedido de encerramento do CNO — Cadastro Nacional de
Obras — junto a Receita Federal;

6.2.32.2. Apresentar comprovante da situacao cadastral da CNO encerrada nos
termos do art. 19 na IN RFB n° 1845 de 22 de novembro de 2018;

6.2.32.3. Acompanhar todo o processo de encerramento do CNO.

Da Responsabilidade Civil

6.3.1. Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado

se responsabiliza civiimente pela execucdo do Contrato e seus anexos,
obrigando-se a executd-lo em obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos
regulamentos pertinentes, além de observar totalmente as disposi¢cdes contidas
no Ato Convocatério e seus anexos.

6.3.1.1. Se o contratado, por ato ilicito (arts. 186 e 187 do Caédigo Civil), causar

dano a outrem, fica obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do
Cadigo Civil.
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6.3.1.2. Serad de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do
recebimento definitivo da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618
do Cddigo Civil brasileiro.
6.3.1.3. O contratado se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios
redibitorios (ocultos), denunciados pelo contratante, conforme arts. 445 e 446 do
Cadigo Civil.
6.3.1.4. Quando o vicio, por sua natureza, s6 puder ser conhecido mais tarde,
0 prazo contar-se-a4 do momento em que dele o contratante tiver ciéncia.
6.3.1.5. O prazo previsto no subitem 6.3.1.3 ndo correrd durante o prazo de
garantia de 05 (cinco) anos, previsto no subitem 6.3.1.2.
6.3.2. Persiste a responsabilidade civil do contratado pelo prazo prescricional de 10
(dez) anos, a contar do término do prazo de garantia da obra (subitem 6.3.1.2
deste Contrato), nos casos de falhas graves, ou outras equivalentes, relativas a
execucdo do objeto do contrato e seus anexos, incluindo servicos e materiais
empregados, comprovada a culpa do contratado.
6.3.3. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:
6.3.3.1. O ndo atendimento dos itens 6.2.33.1, 6.2.33.2 e 6.2.33.3 acarretara
as responsabilidades (administrativa, penal e civil) bem como ficara sujeito as
penalidades e multas.

‘ 7. PRAZO E CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serdo efetuados por medicdo apOls vistoria e aceitagdo pela
fiscalizacdo. O Departamento Financeiro do Ministério Publico depositara, em até 30
(trinta) dias apOs atesto da nota fiscal/fatura, 0 pagamento junto ao Banco, agéncia e
conta indicada pela contratada, salvo atraso na liberacdo de recursos pela Secretaria de
Estado de Fazenda - SEFA, ap6s a comunicagdo do valor aprovado pelo Departamento
de Obras e Manutengdo do Orgdo, com aprovo da autoridade superior, cujos pagamentos
s6 se efetivarao apés apresentacdo das Notas Fiscais;

7.1.1. O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servigos dos 6rgaos da
Administracdo Direta e Indireta do Estado do Para somente serd efetuado
mediante crédito em conta corrente aberta no Banco do Estado do Pard S/A —
BANPARA, conforme Decreto Estadual n° 877, de 31/03/2008;

7.1.2. Caso o prestador ndo possua conta no banco BANPARA, sera cobrada pelo
banco taxa referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente
descontado no valor depositado para pagamento da prestacéo do servico;

7.2. As notas fiscais/faturas serdo apresentadas com valores decorrentes de medicoes e
compativeis com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo CONTRATANTE e
deverdo ser protocoladas, acompanhadas com 0s seguintes documentos:

7.2.1. Oficio solicitando pagamento;

7.2.2. Nota fiscal (fatura) e recibo;

7.2.3. Resumo de medicéo;

7.2.4. Boletim de Medicéo, devidamente aferido pela empresa executora da obra e pela
Fiscalizacdo do MP/PA;

7.2.5. Relacdo nominal de todos os empregados que trabalham na execucéo das obras,
com as respectivas datas de admissao, referente ao més imediatamente anterior
ao pagamento das faturas;

7.2.6. Comprovante dos pagamentos de seus salérios (contracheques) referente ao
més imediatamente anterior ao pagamento das faturas;

7.2.7. Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos
trabalhadores da obra;
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7.2.8. Regularidade trabalhista e fiscal perante as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, bem como a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigco — FGTS;

7.2.9. Comprovacdo de matricula especifica da obra no INSS — CNO;

7.2.10. Termo de resciséo contratual com a quitagdo das parcelas trabalhistas, no caso
de dispensa do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado
perante a Justica do Trabalho, onde conste expressamente a exclusdo do
MPE/PA, sobre a responsabilidade de qualquer pagamento a seus empregados;

7.3. Deverdo ser enviadas mais 02 (duas) cOpias dos documentos citados no item
anterior diretamente a fiscalizacao;

7.4. A data de apresentacdo da nota fiscal/fatura sera devidamente registrada nos autos
do processo pelo responsavel pelo recebimento da obra;

7.4.1. Qualquer pagamento sé sera efetivado, mediante reconhecimento “in loco” por
Servidor ou Comissdo Fiscalizadora, designados pela Administracdo, de
legitimidade dos créditos requeridos, vedados pagamentos antecipados, sendo
gue, cada pagamento esta condicionado a aceitacdo da medicdo das obras de
engenharia;

7.4.2. Na Nota Fiscal (Fatura), devera vir discriminado o valor da mao de obra e de
material, para efeito de retengdo do valor do INSS, na forma da Ordem de
Servigo n°. 203 de 29.01.99 — DOU -02-02-99;

7.4.3. A nota fiscal/fatura que contiver erro sera devolvida a Contratada para retificacao
e reapresentacao, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a
partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida;

7.5. A Contratada deve comprovar que mantém as condi¢cbes de habilitagdo durante a
vigéncia contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular
pagamento dos tributos, apos a validade das certidoes;

7.6. Além das regularidades ja exigidas, devera ser apresentada a REGULARIDADE
FISCAL MUNICIPAL onde o servi¢o esta sendo prestado com base no Art. 3°, Inciso Il
da Lei Complementar 116/2003 e do municipio da emisséo da nota fiscal;

7.7. N&o efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 7.1.,
e desde que nédo haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes a fatura
serdo atualizados financeiramente com base no critério abaixo especificado, em
observancia ao art. 40, XIV, “c” da Lei 8.666/93 e suas alteragdes. EM=I x N x VP Onde:
EM=Encargos Monetarios N=NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e
do efetivo pagamento VP=Valor da parcela a ser paga l=indice de compensac&o
financeira, assim apurado: I= (TX/100) 365 365 TX=Percentual da taxa anual do IPCA —
indice de Precos ao Consumidor Ampliado, do IBGE;

7.8. O pagamento da Ultima fatura ficara condicionado a entrega dos originais do
Cadastro Geral das Obras (“as built”), memorando de aprovacdo das mesmas e baixa da
CNO (quando for o caso).

8. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO/ FISCALIZACAO

8.1. A fiscalizagdo da obra, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo,
atuard no interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndo excluindo nem reduzindo a
responsabilidade do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade.

8.2. A responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correcdo e seguranca dos
trabalhos subsistira, na forma da lei vigente, mesmo apds o recebimento definitivo da
obra licitada, nos termos dos arts. 69 e 70 e § 2° do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
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8.3. Sera designado o servidor para representar a Administracdo no exercicio do dever
de acompanhar e fiscalizar a execucado do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei
n° 8.666/93.

‘ 9. DAS PENALIDADES E MULTAS

9.1. Pela inexecucao total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as sancgdes previstas nos art. 86 e 87 da Lei
8.666/93, conforme segue.

9.2.  ADVERTENCIA

9.2.1.No caso de descumprimento de Clausula Contratual que nao interfira nha execucao
das obras e servicos de engenharia ou na sua conclusdo e nédo traga graves
prejuizos econdmicos e funcionais a este Org&o.

9.3. MULTA

9.3.1.Pelo atraso injustificado no inicio da execucdo das obras de engenharia, no
andamento previsto no cronograma ou ha conclusdo do mesmo, a contratada ficara
sujeita & penalidade de multa, a ser calculada pela seguinte equagéo.

M=(C/IT)x Nx F

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servico em atraso.

T=prazo para execuc¢ao da fase, etapa ou parcela do servico, em dias Uteis

N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F

1°- Até 10 dias 0,03
2°- De 11 a 20 dias 0,06
3°-De 21 a 30 dias 0,09
4°-De 31 a 40 dias 0,12
5°-Acima de 41 dias 0,15

9.3.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre a respectiva fatura, a cada ocorréncia, quando
0 CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecugéo parcial
do Contrato, a irregularidades na execu¢do ou atrasar a execucdo do servico por
periodo superior a 60 (sessenta) dias corridos.
9.3.3.Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de
inexecucao total do contrato.
9.3.4.As multas sdo autdbnomas e a aplicacdo de uma néo exclui a outra.
9.3.5.Havendo garantia, o valor da multa sera descontado da garantia apresentada pela
adjudicataria. Caso o valor da multa seja superior a garantia referida, a diferenca
sera cobrada administrativamente pela Contratante, ou ainda judicialmente; mesmo
procedimento sera utilizado no caso de ndo haver garantia.
9.4. SUSPENSAO
9.4.1.Pela inexecucéo total ou parcial ou irregularidades na execucdo do Contrato, ndo
justificada e/ou ndo aceita pela Administracdo, aplicar-se & suspensdo temporaria
de participar em licitacdo e impedimento de contratar com o Ministério Publico do
Estado do Par4, pelo periodo de até 02 (dois) anos, conforme segue:
I. Por 01 (um) ano, nos casos de inexecug¢do parcial ou irregularidades na execucgao;
II. Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecuc¢dao total do contrato.
9.5. DECLARA(;AO DE INIDONEIDADE
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9.5.1.No caso de inexecucdo do contrato que configure ilicito penal, serd declarada a
inidoneidade do contratado para licitar e contratar com a Administracdo Publica
Estadual enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade.

10. DISPOSICAO GERAIS / INFORMAGOES COMPLEMENTARES |

10.1. A direcdo das obras de engenharia contratada cabe exclusivamente ao
CONTRATADO que se obriga a obedecer as normas e especificagbes da ABNT e as
indicacfes previstas neste instrumento.

10.2. Nos casos omissos, aplicam-se as disposicdes da Lei n°. 8.666/93, legislacdes
especificas de obra e engenharia e demais normas do Direito Publico e Privado que
subsidiarem o presente instrumento, bem como as regras estabelecidas no processo
licitat6rio pertinente.

10.3. Da Qualificac&o Técnica:
10.3.1.Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de atestado de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou
servi¢co de engenharia compativel em caracteristicas e quantidades com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto da licitag&o.
10.3.1.1. O atestado exigido no subitem anterior, para ser aceito, devera conter as
seguintes informacdes:
10.3.1.1.1.Descrever as caracteristicas técnicas das obras ou servicos, inclusive planilha
de quantitativos;
10.3.1.1.2. Atestar a execucéo total do objeto do contrato;
10.3.1.1.3.Ser firmado por representante legal do contratante/emitente;
10.3.1.1.4.Indicar data de emissao;
10.3.1.1.5.Documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou
servigos executados (ART/RRT).
10.3.2. Quanto a capacitagao técnico-profissional:
10.3.2.1. Comprovacgdo de que o licitante possui em seu quadro permanente (vinculo
permanente ou contrato de prestac@o de servigos), na data prevista para entrega
da proposta, profissional de nivel superior na area de Engenharia ou Arquitetura,
em cujo nome haja sido emitido atestado de responsabilidade técnica, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado e necessariamente registrado no
CREA ou CAU (Certidao de Acervo Técnico — CAT), de acordo com a
especificidade por execucédo de obra ou servico de Engenharia de caracteristicas
semelhantes, nos termos do art. 30, § 1°, da Lei n° 8.666/93;
10.3.3. As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo do objeto desta
licitacdo, especificamente, séo:
10.3.3.1. Construcdao civil geral: lapidacdo de piso em granito, revestimento ceramico e
pintura.
10.4.Declaracéo, emitida pelo licitante, de pleno conhecimento de todas as informacdes e
condicdes locais para o cumprimento das obrigacfes objeto da licitagdo, bem como do
recebimento da documentacdo e informacdes pertinentes & execugdo da obra, nos
termos do art. 30, Il da Lei 8.666/93;
10.5.Relacdo nominal da equipe técnica, bem como, sua qualificacdo, que devera ser de
profissionais de nivel superior;
10.6.1dentificar o(s) responsavel(is) técnico(s) pela execug¢do das obras de engenharia,
sendo que tal(is) profissional(is) devem compor o quadro permanente da empresa,
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10.7.Comprovacdo do vinculo funcional ou de emprego com o (s) profissional (is) previsto
nos itens anteriores por Carteira de Trabalho ou contrato de prestacdo de servico,
inclusdo do (s) nome (s) do (s) profissional (is) como responsavel (is) técnico (s) na
Certidao de Registro da Empresa junto ao CREA ou CAU ou sendo sécio da empresa
comprovado pela ultima alteragdo contratual sendo, vedada a empresa Contratada a
substituicdo da equipe técnica executora do servigo, salvo anuéncia do Contratante.

Belém, 06 de julho de 2021.

Verena Barros Freire Costa
Chefe da Divisédo de engenharia

ANEXOS

Anexo Il (impresso)

PRANCHAS 01 a 06
Plantas baixas, Cortes e Imagens de maquete eletrénico.

Anexo lll (impresso)

Planilha Orgamentéaria

Anexo IV (impresso)

Caderno de Especificacdes Técnicas.
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