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ANEXO Il = MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° .............. 12022-MP-PA

CONTRATO DE SERVICOS DE ENGENHARIA
QUE ENTRE SI FAZEM O MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARA E A EMPRESA .....

Pelo presente instrumento, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede a Rua. Jo&o
Diogo n° 100, bairro da Cidade Velha, CEP: 66.015160, Belém-Pa, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
05.054.960/0001-58, Inscricdo Estadual 15.191.153-3, Inscricdo Municipal 1500722, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Procurador Geral de Justica,
Dr. Xxx, brasileiro, domiciliado e residente em Belém e a Empresa Xxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o
n°® xxx., com sede nesta Cidade, & xxx, doravante denominado CONTRATADO, neste ato
representada pelo Sr. xxx, brasileiro, xxx, residente e domiciliado nesta cidade, tendo em vista a
homologacéo do resultado do CONVITE N° 009/2022-MP/PA, tém, entre si, justas e contratados, o
gue se segue.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO JURIDICO

Este contrato decorre da Licitacdo realizada através da CONVITE N° 009/2022-MP/PA, por execugao
indireta no regime de empreitada por preco global, no tipo menor pre¢o, a qual esta vinculada ao
Gedoc n° 131516/2022, e tem como fundamento as Leis Federais n° 5.194/66, 6.496/77, 8.666/93,
8.883/94, 9.648/98 e 10.406/02, Lei Complementar 123/2006, Decreto 6.204/07, Lei Estadual n°
5.416/87 e demais regras do Direito Publico e Privado aplicaveis a matéria que o subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a Reforma do Gabinete da Procuradoria-Geral de
Justica do Ministério Publico do Estado do Para (Gabinete do PGJ, Sala de Repouso, Sala da
Chefia de Gabinete e Saldo Nobre), no municipio de Belém/PA, situado na Rua Jodo Diogo n°
100 (3° andar), Bairro Cidade Velha — Belém/PA, conforme Projeto Executivo vinculado ao
CONVITE N° 009/2022-MP/PA.

CLAUSULA TERCEIRA- DOS DOCUMENTOS

3.1. Os documentos abaixo elencados integram o presente contrato, em tudo que ndo o contrarie, de
forma a complementar-se:

3.1.1. Proposta do CONTRATADO, apresentada em ...../ ..../2022, devidamente assinada e rubricada;
3.1.2. Projeto Executivo (Caderno de Especificagbes e Normas Técnicas Gerais para Obras e
Servicos de Engenharia do MPPA, Planilha orcamentaria, 12 (doze) pranchas do Projeto
Arquitetbnico, Memorial descritivo para projeto de instalagbes elétricas, Imagens da maquete
eletrdnica) e recomendacdes fornecidas pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO

4.1. O Valor Global do presente contrato serd de R$ xxx (Xxx);

4.1.1. No valor estabelecido nesta clausula estdo incluidos todos os tributos, contribuicfes fiscais e
parafiscais previstos na legislagdo em vigor incidentes, direta ou indiretamente, e despesas de
quaisquer natureza decorrentes da execucdo do presente contrato.

CLAUSULA QUINTA — DA ORIGEM DOS RECURSOS
5.1. Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitacdo estdo previstos
em dotagdo orcamentaria, indicada no item 12 do CONVITE, sendo que ao presente contrato cabe a
seguinte classificacédo funcional programatica:
Atividade: 12101. 03. 091. 1494. 8758 — Promocéo e Defesa dos Direitos Constitucionais
Elemento de Despesa: 449039 — O.S.T. — Pessoa Juridica
Fonte: 0101 - Recursos Ordinéarios e 0301 — Recursos Ordinarios
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CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos serdo efetuados por medicdo apds vistoria e aceitacdo pela fiscalizacdo. O
Departamento Financeiro do Ministério Publico depositara, em até 30 (trinta) dias apos atesto da nota
fiscal/fatura, o pagamento junto ao banco xxxx, agéncia xxxx e conta xxxxx, salvo atraso na liberacao
de recursos pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, ap6s a comunicagdo do valor aprovado
pelo Departamento de Obras e Manutencdo do Orgdo, com aprovo da autoridade superior, cujos
pagamentos s0 se efetivardo apds apresentacdo das Notas Fiscais;

6.1.1. O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servicos dos 6rgdos da
Administracéo Direta e Indireta do Estado do Pard somente sera efetuado mediante crédito em conta
corrente aberta no Banco do Estado do Para S/A — BANPARA, conforme Decreto Estadual n® 877, de
31/03/2008;

6.1.2. Caso o prestador ndo possua conta no banco BANPARA, serd cobrada pelo banco taxa
referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontado no valor depositado
para pagamento da prestacdo do servigo;

6.2. As notas fiscais/faturas serdo apresentadas com valores decorrentes de medicdes e
compativeis com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser
protocoladas, acompanhadas com os seguintes documentos:

6.2.1. Oficio solicitando pagamento;

6.2.2. Nota fiscal (fatura) e recibo;

6.2.3. Resumo de medicéo;

6.2.4. Boletim de Medicao, devidamente aferido pela empresa executora da obra e pela Fiscaliza¢édo
do MPE/PA,;

6.2.5. Relacdo nominal de todos os empregados que trabalham na execucdo das obras, com as
respectivas datas de admisséo, referente ao més imediatamente anterior ao pagamento das faturas;
6.2.6. Comprovante dos pagamentos de seus salarios (contracheques) referente ao més
imediatamente anterior ao pagamento das faturas;

6.2.7. Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos trabalhadores da
obra;

6.2.8. Regularidade trabalhista e fiscal perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem
como a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;

6.2.9. Comprovacédo de matricula especifica da obra no INSS — CNO;

6.2.10. Termo de rescisdo contratual com a quitagdo das parcelas trabalhistas, no caso de dispensa
do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a Justica do Trabalho,
onde conste expressamente a exclusdo do MPE/PA, sobre a responsabilidade de qualquer
pagamento a seus empregados;

6.3. Deverdo ser enviadas mais 02 (duas) copias dos documentos citados no item anterior
diretamente a fiscalizacao;

6.4. A data de apresentacdo da nota fiscal/fatura sera devidamente registrada nos autos do
processo pelo responsével pelo recebimento da obra;

6.4.1. Qualquer pagamento sé serd efetivado, mediante reconhecimento “in loco” por Servidor ou
Comissédo Fiscalizadora, designados pela Administracdo, de legitimidade dos créditos requeridos,
vedados pagamentos antecipados, sendo que, cada pagamento esta condicionado a aceitacdo da
medicdo das obras de engenharia;

6.4.2. Na Nota Fiscal (Fatura), devera vir discriminado o valor da m&o de obra e de material, para
efeito de retenc&o do valor do INSS, na forma da Ordem de Servigo n° 203 de 29.01.99 — DOU -02-
02-99;

6.4.3. A nota fiscal/fatura que contiver erro sera devolvida a Contratada para retificacdo e
reapresentacao, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura corrigida;

6.5. A Contratada deve comprovar que mantém as condi¢cdes de habilitagcdo durante a vigéncia
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos
tributos, apos a validade das certiddes;
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6.6. Além das regularidades ja exigidas, devera ser apresentada a REGULARIDADE FISCAL
MUNICIPAL onde o servico estd sendo prestado com base no Art. 3°, Inciso Il da Lei Complementar
116/2003 e do municipio da emisséo da nota fiscal,
6.7. Nao efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 6, e desde
que nao haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes a fatura serdo atualizados
financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observancia ao art. 40, XIV, “c” da Lei
8.666/93 e suas alteracdes.

EM=I x N x VP

Onde:

EM=Encargos Monetarios

N=Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento

VP=Valor da parcela a ser paga

I=indice de compensacéo financeira, assim apurado:

I= (TX/100)

365 365

TX=Percentual da taxa anual do IPCA — indice de Precos ao Consumidor Ampliado, do IBGE.
6.8. O pagamento da Ultima fatura ficar4 condicionado a entrega dos originais do Cadastro Geral
das Obras (“as built”), memorando de aprovagado das mesmas e baixa do CNO (quando for o caso).

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS, CONDICOES DE EXECUCAO, RECEBIMENTO E
GARANTIA

7.1. Dos Prazos de execuc¢édo da obra e do prazo contratual:

7.1.1. O prazo global para execuc¢ao da obra/servigos de engenharia sera de:

7.1.1.1. 75 (setenta e cinco) dias, a contar da Ordem de Inicio das obras.

7.1.2. O prazo para emisséo da Ordem de Inicio das Obras de engenharia a ser expedida pelo gestor
ocorre em até 30 (trinta) dias contados do inicio da vigéncia do contrato;

7.1.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de

7.1.3.1. 08 (oito) meses.

7.1.3.2. O prazo de vigéncia contara a partir da data da publicacdo deste instrumento no Diario Oficial
do Estado do Pard, que poderé ser prorrogado somente no caso de prorrogacdo da execugao, nos
termos do artigo 57, §1°, da Lei 8.666/93.

7.2. Do Regime de Execucéo, Subcontratac&o e Condi¢cdes de Execucéo:

7.2.1. As obras serdo realizadas por execucdo em regime de empreitada global.

7.2.2.0s servigos deverao ser realizados no horario de 14h as 20h, de segunda a sexta feira, e de 8h
as 17h aos sabados e dias ndo Uteis, a fim de impactar o menos possivel a jornada de trabalho dos
membros e servidores lotados nas unidades de intervengao.

7.2.3. Para realizagcdo dos servigos aos sabados e/ou dias nédo Uteis, a Contratada deverd informar,
com antecedéncia minima de 02 (dois) dias, a relacdo de profissionais, com nomes completos e
documentos de identificacdo, para que a Fiscalizagdo possa solicitar a autoriza¢éo de acesso;

7.2.4. As medicBes das obras de engenharia poderdo ocorrer mensalmente, conforme andlise
quantitativa da fiscalizacdo e considerando sempre razoabilidade deste com o cronograma fisico-
financeiro fornecido pela CONTRATADA, contados a partir da data de seu inicio, nos termos do art. 7,
da Lei n°. 8.666/93;

7.2.5. Por este instrumento, fica presumido que o0s servicos que ndo constaram da planilha
orcamentdria da obra foram incluidos como custos/despesas indiretas (riscos/contingéncias) na taxa
de BDI apresentada pela contratada;

7.2.6. A contratada declara ter ciéncia de que todos 0s servicos necessarios a completa execucgao do
empreendimento, ainda que omitidos ou subestimados na planilha orcamentaria, deverdo ser
realizados, sem que tenha direito a alteracéo do valor contratado;

7.2.7. Excepcionalmente, caso haja diferenca, entre as quantidades apuradas pela contratada
durante a execucdo e as quantidades previstas no projeto elaborado pela Administracdo de mais de

3
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7% do valor global da obra, para mais ou para menos, é cabivel, mediante celebracao de termo de
aditamento contratual, o ressarcimento por parte da Administracdo ou da contratada, conforme o
caso, da diferenca que exceder esse percentual, a maior ou a menor;

7.2.8. A contratada, apos afericdo pela fiscalizacdo da medicdo das obras/servicos de engenharia
executados, devera providenciar a entrega da mesma via protocolo geral na sede do MP ou via e-malil
a fiscalizagdo do contrato, que ter4 o prazo maximo de 30 (trinta) dias para confirmar o aceite e
processar a mesma;

7.2.9. A fiscalizagdo fard as medicdes dos servicos realizados, verificando exclusivamente se o0s
mesmos atenderam integralmente as disposicfes dos projetos, memoriais descritivos e
especificacdes, sendo obrigacdo do licitante examinar os quantitativos indicados na planilha,
devendo, no caso de discordancia, impugnar o presente edital nos prazos legais, ndo sendo aceitas
alegac@es posteriores, durante a execucao da obra, com relacéo a divergéncia de quantitativos;
7.2.10. No caso de ndo aceitacdo da medicdo realizada, a Contratante devolvera a Contratada
para retificacdo, devendo emitir nova medicéo no prazo de 10 (dez) dias. A Contratada terd o prazo
de 10 (dez) dias para confirmar ou ndo o aceite;

7.2.11. O Servidor responsavel pela fiscalizacdo do servico mantera constante avaliagdo
quantitativa e qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificando junto aos fornecedores as
aquisictes da Contratada;

7.2.12. Sera permitida a SUBCONTRATACAO parcial do servico de engenharia/obra publica,
limitada a 30% (trinta por cento) do prec¢o global, sem prejuizo das responsabilidades da contratada, a
qual caberd transmitir a(s) subcontratada(s) todos os elementos necessérios a perfeita execucdo do
servigo de engenharia/obra publica, nos termos contratuais, bem como fiscalizar sua execucao;
7.2.13. Somente serd permitido o inicio servico de engenharia/obra publica por parte de
empresa subcontratada, apds prévia aprovacado da mesma pela Administragdo, mediante verificagao
do atendimento a todas as condi¢des referentes as qualificacdes técnicas;

7.2.14. Antes do inicio da execugcdo da reforma de imdvel por parte da subcontratada, a
Contratada devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal da
subcontratada perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem como perante a Previdéncia
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co — FGTS.

7.3. Do recebimento provisdrio, definitivo e Garantia:

7.3.1. As obras de engenharia serdo recebidas:

7.3.1.1. Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias contados da comunicagdo escrita de seu término
pela Contratada, quando serdo apontados todos 0s vicios construtivos aparentes remanescentes de
sua execucao.

7.3.1.2. Definitivamente, apos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados a
partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisorio.

7.3.2. O Termo de Recebimento Provisério e Definitivo serdo lavrados e assinados pelo Chefe da
Divisdo de Engenharia do Ministério Publico do Estado do Pard, pelo engenheiro do quadro
permanente (habilitado tecnicamente) designado para realizar a fiscalizacdo do contrato de
engenharia e pelo representante da Contratada;

7.3.3. Os prazos de inicio, de etapa de execucgdo, de conclusdo e de entrega poderdo ser
prorrogados desde que, o pedido seja devidamente justificado e decorra de algum dos motivos do
art.57, 81°, da Lei n.° 8.666/93;

7.3.4. Todo pedido de prorrogacdo deverd ser devidamente justificado, autuado em processo e
autorizado previamente pelo Procurador-Geral de Justica do Ministério Publico do Estado do Para;
7.3.5. Verificada a incompatibilidade dos materiais ou servi¢cos entregues com o exigido na licitagdo
ou que apresentem desconformidades com as exigéncias requisitadas no Projeto Executivo, sera o
contratado obrigado a substitui-lo ou refazé-lo, conforme o caso, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
contados da comunicagdo, no total ou em parte, sem qualquer 6nus para a Administracdo,
independentemente da aplicacao das penalidades cabiveis, sendo-lhe, ainda, concedido 48 (quarenta
e oito) horas para a retirada do material ou parte do que foi rejeitado;
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7.3.6. A ndo substituicdo do material ou nova prestacdo do servico no prazo estipulado pela
FISCALIZACAO ou a n#o retirada do material no prazo previsto no item anterior, sujeitara a
Contratada em mora, cujo atraso computar-se-a desde o primeiro dia do vencimento do prazo.

7.3.7. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo da
obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cédigo Civil brasileiro.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO

8.1. Do reajuste (reajustamento de precos efetuado pela aplicagdo de indices de pregos oficiais
gerais, especificos, setoriais):

8.1.1. O saldo contratado podera ser reajustado a cada periodo de 12 (doze) meses, contados da
data do inicio da vigéncia deste instrumento, conforme a variagdo do INCC, mediante requerimento
da empresa protocolizado antes de completar-se cada periodo, sob pena de precluséao;

8.1.1.1. A data base para o célculo sera a data da apresentacao da proposta;

8.1.1.2. O saldo contratado, a ser considerado para o calculo, sera aquele apurado pelo Contratante,
com base no cronograma e na execucao contratual.

8.1.1.2.1. Em caso de atraso no cronograma, provocado pela Contratada ou decorrente de sua
culpa, o célculo do reajustamento incidird sobre o saldo previsto no cronograma original para o
periodo;

8.1.1.3. A Contratada nao fara jus ao reajustamento se o periodo — referido no item 8.1.1 — completar-
se unicamente por atraso provocado pela Contratada ou decorrente de sua culpa.

CLAUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGA(;C)ES DO CONTRATANTE

9.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATANTE tera os seguintes direitos:

9.1.1. Receber a obra de acordo com 0 que consta neste instrumento e nos seus anexos;

9.1.2. Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornara possivel copia-los,
altera-los ou adapta-los sempre que esta Instituicdo entender de sua conveniéncia;

9.1.3. Fica facultado ao Contratante proceder diligéncias para sanar quaisquer ddvidas quanto a
veracidade das informacdes prestadas;

9.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera 0 CONTRATANTE responsavel pelos
seguintes itens:

9.2.1. Prestar ao CONTRATADO todos os esclarecimentos necesséarios a execuc¢do do servico de
engenharia/obra publica;

9.2.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obra de engenharia, para fins de processamento das
obras de engenharia executados, bem como efetuar os pagamentos devidos nos prazos
determinados, ap0s medicdo do Departamento de Obras e Manutencdo do CONTRATANTE
devidamente aprovada pela Autoridade competente;

9.2.3. Indicar o responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento das obras de engenharia, que
devera proceder a rigorosa fiscalizagdo da execugao da obra de engenharia, devendo anotar em livro
de ocorréncias as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento formal por relatério, a
autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente fiscalizador;

9.2.4. O CONTRATANTE devera notificar formalmente o CONTRATADO, pela ocorréncia de
irregularidades que a fiscalizacdo identificar na execu¢do da obra de engenharia, até que possa a
empresa proceder aos reparos;

9.2.5. Relacionar-se com 0 CONTRATADO exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;
9.2.6. Efetuar o pagamento nas condi¢gBes estabelecidas neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

10.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATADO tera os seguintes direitos:

10.1.1. Receber informagbes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condicdes
estabelecidas neste instrumento;

10.1.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apds verificacdo das
especificacdes;

10.1.3. Receber formalmente a notificacdo de ocorréncia de irregularidades que a fiscalizacédo
identificar na execucao do servico, até para que possa a empresa proceder reparos;
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10.1.4. Receber o pagamento nas condicdes estabelecidas neste instrumento.

10.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, serda 0 CONTRATADO responsavel pelos seguintes
itens:

10.2.1. Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio da vigéncia contratual, ou
junto com a 12 fatura, os seguintes elementos:

10.2.1.1. Legalizacdo da obra junto aos érgdos competentes, tais como CREA-PA ou CAU,
PREFEITURA (alvara, habite-se, etc...), PREVIDENCIA SOCIAL e outros casos necessarios, por sua
conta e responsabilidade;

10.2.1.2. Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotacdes de Responsabilidade Técnica —
ART’s (RRT’s) referentes ao objeto do contrato e dos profissionais das especialidades pertinentes,
nos termos da Lei n.° 6.496/77;

10.2.1.3. Comprovacdo de matricula especifica da obra no INSS - CNO, conforme Instrucdo
Normativa da RFB 971/2009;

10.2.1.4. Relacdo dos nomes e registro dos profissionais especializados em seguranca do
trabalho/SESMT, que acompanharéo a obra/servico, conforme legislagéo pertinente;

10.2.1.5. Relacdo dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contrato, material,
equipamentos e bens necessérios a execucdo da obra, quando solicitado.

10.2.2. Executar a obra rigorosamente de acordo com as especificagdes determinadas no Edital,
bem como aos anexos que se vinculam a este Instrumento obedecidos os critérios e padrdes de
qualidade predeterminados.

10.2.3. Durante a execucgdo da obra de engenharia 0 CONTRATADO devera observar todas as
normas ambientais e do Codigo de Postura do Municipio.
10.2.4. O CONTRATADO devera cumprir rigorosamente todas as normas de seguranca do

trabalho pertinentes aos servicos que serdo executados, como também exigir dos seus funcionarios o
cumprimento das normas e utilizagdo de equipamentos de protecdo individual — EPIs, afastando do
servigo aqueles empregados que se negarem a usa-los;

10.2.5. Cumprir as normas Préticas de Projeto, Construcdo e Manutenc¢édo de Edificios Publicos,
Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de concessionéarias de servigos publicos, do
corpo de bombeiros e as Instru¢des e Resolugdes dos Orgéos do Sistema CREA/CAU.

10.2.6. Os responséveis técnicos pelas obras de engenharia a serem desenvolvidos deveréo ter
vinculo formal com o CONTRATADO.
10.2.7. Manter, na direcdo da obra de engenharia, profissional legalmente habilitado pelo

CREA/CAU, que sera seu preposto, vinculando-se as condi¢Bes de habilitagdo e qualificacdo exigidas
no processo licitatorio;

10.2.8. Promover a organizacao técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto deste
contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com o0s documentos e
especificacdes que integram o contrato, no prazo determinado.

10.2.9. Conduzir as obras de engenharia em estrita observancia com as normas da Legislacdo
Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local
das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores condi¢cdes de Seguranga, Higiene e Disciplina;
10.2.10. Cumprir rigorosamente as determinac¢fes contidas nas normas de seguranca e saude do
trabalhador, especialmente a Lei n°. 6.514/77, Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho,
correndo por sua conta exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos
durante a execucao das obras de engenharia;

10.2.11. Mobilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado com a
Fiscalizagdo, as instalacdes provisdrias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao inicio das
obras de engenharia e atendimento ao cronograma;

10.2.12. Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificagdo, o pessoal cuja
presenca no local das obras de engenharia for julgada inconveniente pela fiscalizagdo do
CONTRATANTE;

10.2.13. Manter no local das obras de engenharia o Livro de Ocorréncias e, para uso exclusivo da
Administracdo, um jogo completo de todos os documentos técnicos, notificando formalmente o
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CONTRATANTE, das irregularidades ou ilegalidades cometidas pelo mesmo, apés anotacado regular
no livro de Registro de Ocorréncias;

10.2.14. Cumprir todas as solicitacbes e exigéncias feitas pela Administracdo no Livro de
Ocorréncias, independente de cominacdes legais;
10.2.15. Fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos o0s esclarecimentos ou informacdes

julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local das obras de engenharia;

10.2.16. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer servico que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens,
inclusive de terceiros;

10.2.17. O CONTRATADO ¢é responsavel pela guarda e manutengdo da obra, equipamentos e
materiais até a entrega definitiva das obras de engenharia;

10.2.18. Os materiais a serem fornecidos serdo os previstos nas especificacdes, anexas a este
instrumento;

10.2.19. Todos os materiais empregados na obra serdo novos e comprovadamente de primeira
gualidade. O CONTRATADO s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo a aprovacgdo da
FISCALIZACAO ou Comissdo de Construcdo a ser designada, a qual cabera impugnar o seu
emprego quando em desacordo com as normas aqui estabelecidas;

10.2.20. As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pela
FISCALIZACAO ou Comissdo de Construgdo, a vista do construtor, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais empregados;

10.2.21. Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica, saneamento e
telecomunicages para ligagdes definitivas, no que couber;

10.2.22. Apresentar a relagéo dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o contrato,
material, equipamentos e bens necessarios a execuc¢édo da obra;

10.2.23. A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas e dentro do prazo compativel, as
obras de engenharia executadas em desacordo com estabelecido no contrato, e 0s que
apresentarem defeitos de material ou vicio, incorre¢cBes ou falhas de construcdo, de acordo com a
legislag@o aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra ou parte das obras de
engenharia comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer énus para 0 CONTRATANTE, para
qualquer servico executando ou material utilizado que néo atinja o nivel de qualidade previsto ou ndo
atenda as Especificacdes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja
do indicado nas EspecificagBes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

10.2.24. Arcar com todos 0s encargos e obrigacdes de natureza social, trabalhista, previdenciaria,
acidentaria, tributaria, administrativa, comercial, criminal, civil e contas de agua e energia elétrica
decorrente da execucdo do objeto desta licitacéo, inclusive, em caso de inadimpléncia de encargos e
obrigacdes de o CONTRATADO, tais responsabilidades ndo se transferem para o CONTRATANTE,
consoante previsdo do art. 71 e seu paragrafo 1°, Lei n° 8.666/93;

10.2.25. O CONTRATADO devera manter o Ministério Publico do Estado do Para a salvo de
quaisquer queixas, reivindicagcdes ou reclamacdes de seus empregados e/ou prepostos e/ou
terceiros, em decorréncia do cumprimento do Contrato a ser celebrado;

10.2.26. Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a
execucdo do contrato, tais como: dissolu¢do da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO,
decretacdo de faléncia ou recuperacao judicial, débitos previdenciérios, de FGTS e Sociais e outras
situacdes, que afetem a estabilidade econdmico-financeira da Empresa, com repercussdes no
Contrato a ser celebrado;

10.2.27. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente provocar ou causar
por si ou por seus empregados a Administracéo e/ou a terceiros, salvo na ocorréncia de caso fortuito,
ou forca maior, apurados na forma da legislacdo vigente. Sendo que a responsabilidade do
contratado ndo estd excluida nem fica reduzida pela fiscalizagdo ou acompanhamento pelo
contratante;
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10.2.28. Antes do inicio da execucdo das obras de engenharia por parte da Subcontratada, o
CONTRATADO devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade fiscal da
subcontratada perante a Fazenda Nacional, Previdéncia Social e ao FGTS;

10.2.29. Ao final das obras de engenharia, os responsaveis técnicos do CONTRATADO deverao
devolver ao Ministério Publico do Estado do Pard, todos os projetos;
10.2.30. Manter durante todo o prazo de vigéncia da relacdo obrigacional com a Contratante a

regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislag&o trabalhista, normas e padrdes de
protecdo ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os que protegem a
maternidade, sob pena de resciséo contratual, sem direito a indenizagdo conforme preceitua o art. 28
84° da Constituicdo do Estado do Para.

10.2.31. A obrigacdo do CONTRATADO de manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacbes por ele assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacéao;

10.2.32. Observar que é VEDADO ao Ministério Publico a contratacdo das pessoas juridicas que
tenham em seu quadro societario cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, inclusive, de membros, assim como de servidores ocupantes de cargos
de direcao, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha
hierdrquica da area encarregada da licitagdo. (Resolugdo n® 172/2017-CNMP que altera o artigo 3°,
caput, da Resolugdo CNMP n° 37/2009);

10.2.32.1. A vedacdo nédo se aplica as hip6teses nas quais a contratacdo seja realizada por ramo do
Ministério Publico diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor gerador da
incompatibilidade;

10.2.32.2. A vedacéo se estende as contratacdes cujo procedimento licitatorio tenha sido deflagrado
quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercicio dos
respectivos cargos e funcdes, assim como as licitagbes iniciadas até 6 (seis) meses apds a
desincompatibiliza¢éo;

10.2.32.3. A contratagdo de empresa pertencente a parente de membro ou servidor ndo abrangido
pelas hipGteses expressas de nepotismo poderd ser vedada pelo 6rgdo do Ministério Publico
competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminacdo do processo
licitatorio.

10.2.33. Observar a VEDACAO de contratacdo de Empresa que tenha entre seus empregados
colocados a disposicdo do Ministério Publico para o exercicio de funcdes de chefia, pessoas que
incidam na vedacdo dos arts. 1° e 2° da Resolucdo n° 177/2017-CNMP:

10.2.33.1. Pessoa que tenha sido condenada em decisdo com transito em julgado ou proferida por
orgao jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:

| — atos de improbidade administrativa,;

Il — crimes:

a) contra a administracao publica;

b) contra a incolumidade publica;

¢) contra a fé publica;

d) contra o patriménio;

e) de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenagédo a perda do cargo ou a inabilitagcao
para o exercicio de funcdo publica;

f) de trafico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;

g) contra a vida e a dignidade sexual,

h) praticados por organiza¢do ou associagado criminosa;

i) de reducado de pessoa a condi¢do analoga a de escravo;

j) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

k) de lavagem ou ocultacdo de bens, direitos e valores.

10.2.33.2. Aqueles que tenham:

| — praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico, reconhecidos por decisédo
transitada em julgado ou proferida por 6rgéo judicial colegiado;
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Il — sido excluidos do exercicio da profissdo, por decisdo definitiva sancionatéria judicial ou
administrativa do 6rgdo profissional competente, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso
pelo Poder Judiciario;

Il — tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fun¢des publicas rejeitadas por irregularidade
insanavel que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisao irrecorrivel do érgao
competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder

10.2.34. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:

10.2.34.1. Apresentar pedido de encerramento do CNO - Cadastro Nacional de Obras — junto a
Receita Federal;

10.2.34.2. Apresentar comprovante da situacdo cadastral do CNO - Cadastro Nacional de Obras —
encerrada nos termos do art. 19 da IN RFB n° 1845 de 22 de novembro de 2018;

10.2.34.3. Acompanhar todo o processo de encerramento do CNO - Cadastro Nacional de Obras.

10.3. Da Responsabilidade Civil

10.3.1. Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado se
responsabiliza civilmente pela execucdo do Contrato e seus anexos, obrigando-se a executa-lo em
obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes, além de observar
totalmente as disposi¢8es contidas no Ato Convocatério e seus anexos.

10.3.1.1. Se o contratado, por ato ilicito (arts. 186 e 187 do Cdédigo Civil), causar dano a outrem,
fica obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Cédigo Civil.

10.3.1.2. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo
da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Codigo Civil brasileiro.

10.3.1.3. O contratado se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitérios (ocultos),
denunciados pelo contratante, conforme arts. 445 e 446 do Cadigo Civil.

10.3.1.4. Quando o vicio, por sua natureza, s6 puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-
a do momento em que dele o contratante tiver ciéncia.

10.3.1.5. O prazo previsto no subitem 10.3.1.3 ndo correra durante o prazo de garantia de 05
(cinco) anos, previsto no subitem 10.3.1.2.

10.3.2. Persiste a responsabilidade civil do contratado pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos,
a contar do término do prazo de garantia da obra (subitem 10.3.1.2 deste Contrato), nos casos de
falhas graves, ou outras equivalentes, relativas a execucdo do objeto do contrato e seus anexos,
incluindo servigos e materiais empregados, comprovada a culpa do contratado.

10.3.3. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:

10.3.3.1. O ndo atendimento dos itens 10.2.34.1, 10.2.34.2 e 10.2.34.3 acarretard as
responsabilidades (administrativas, penal e civil), bem como ficara sujeito as penalidades e multas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. A CONTRATADA devera prestar a garantia de execugdo do contrato, no valor de RS$....... ,
equivalente a 5% do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante
a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apos término da vigéncia contratual, devendo ser
renovada a cada prorrogacdo, observados ainda os seguintes requisitos:

11.1.1. A contratada deverd apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do 6rgéo contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancaria;

11.1.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

i. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

ii. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

iii. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

iv. ObrigagGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.
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11.1.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no subitem 11.1.2 acima, observada a legislacdo que rege a matéria;

11.1.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada no Banco do Estado do Para em conta
especifica com correcdo monetaria, em favor do contratante;

11.1.5. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o
maximo de 2% (dois por cento);

11.1.6. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993;

11.1.7. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada;

11.1.8. A garantia sera considerada extinta:

i. Com a devolucéo da apdlice, carta-fianca ou autorizacao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Administracao,
mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato; e

ii. Com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no subitem 11.1 acima, que
podera, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

11.1.9. O contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria,

11.2. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir as imperfeicdes na execucdo do
Objeto deste contrato ou reparar danos decorrentes da acdo ou omissdo do Contratado ou de
preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigacdo resultante ou decorrente de suas acdes
ou omissoes.

11.3. O Contratado se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da garantia que
vier a ser utilizado pelo Contratante.

11.4. Em caso de acréscimo ao valor contratual, por meio de termo aditivo, o Contratado fica
obrigado a prestar garantia adicional de 5% sobre o valor acrescido;

11.4.1. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar,
no caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

11.4.2. A garantia sera restituida, automaticamente ou por solicitacdo, somente apés integral
cumprimento de todas as obriga¢Bes contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfacdo de
prejuizos causados ao Contratante.

11.4.3. Em se tratando de modalidade fian¢ga bancaria, devera constar do instrumento a expressa
renlncia pelo fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do Cdédigo Civil.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES E MULTAS

12.1. No caso de a contratada deixar de executar total ou parcialmente o objeto da contratacéo,
ficara sujeita a aplicacdo das penalidades descritas neste instrumento, respeitado seu direito ao
Contraditério e a Ampla Defesa.

12.1.1. A entrega do oficio de comunicagdo de abertura de Procedimento de Apuracdo de
Responsabilidade, a partir do qual se iniciara a contagem do prazo para a defesa prévia, sera
realizada no e-mail da CONTRATADA constante do preambulo do contrato e/ou na proposta;

12.1.2. A divulgacdo da Portaria de Aplicacdo de Penalidade, a partir do qual se iniciar4 a contagem
do prazo para recurso, sera realizada no e-mail da CONTRATADA constante do predmbulo do
contrato e/ou na proposta e em publicacdo no Diario Oficial do Estado do Parg;

12.1.3. Cabera Unica e exclusivamente a empresa CONTRATADA o acompanhamento do seu email
com vistas ao recebimento da comunicacdo de abertura de Procedimento de Apuracdo de
Responsabilidade e da Portaria de Aplicacdo de Penalidade, assim como manté-lo devidamente
atualizado através de comunicacao formal ao Ministério Publico do Estado do Para.

12.1.4. Com a notificacdo acima, estard franqueada aos interessados vista integral ao processo no
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, situado na Rua Jodo Diogo, 100, 4° Andar, Cidade
Velha, Belém-Para, CEP 66015-165.
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12.2. Pela inexecucao total ou parcial do contrato a Administracéo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar ao CONTRATADO as sances previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, conforme segue:

12.3. ADVERTENCIA

12.3.1. No caso de descumprimento de Clausula Contratual que nao interfira na execucdo dos
servigos de engenharia ou na sua conclusdo e ndo traga sérios prejuizos econémicos e funcionais a
este Orgéo.

12.4. MULTA

12.4.1. Pelo atraso injustificado no inicio da execucdo dos servicos, no andamento previsto no
cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade de multa, a ser
calculada pela seguinte equacéo.

M=(C/IT)x Nx F

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servico em atraso.
T=prazo para execuc¢do da fase, etapa ou parcela do servico, em dias Uteis
N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F

1°- Até 10 dias 0,03
2°- De 11 a 20 dias 0,06
3°-De 21 a 30 dias 0,09
4°-De 31 a 40 dias 0,12
5°-Acima de 41 dias 0,15

12.4.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre a respectiva fatura, a cada ocorréncia, quando o
CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecucao parcial do Contrato, a
irregularidades na execucao ou atrasar a execucgdo do servigo por periodo superior a 60 (sessenta)
dias corridos.

12.4.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucéo total
do contrato.

12.4.4. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacéo
da garantia de execucao;

12.4.5. As multas sdo autbnomas e a aplicacdo de uma ndo exclui a outra.

12.4.6. A Havendo garantia apresentada pela empresa, o valor da multa serd descontado da mesma.
Nao havendo garantia ou caso o valor da multa seja superior a referida, a multa ou a diferenga sera
cobrada administrativamente pela Contratante, podendo ser descontado dos créditos devidos, ou
ainda judicialmente.

12.5. SUSPENSAO

12.5.1. Pela inexecucao total ou parcial ou irregularidades na execucéo do Contrato, ndo justificada
e/ou ndo aceita pela Administracdo, aplicar-se & suspensdo temporaria de participar em licitacéo e
impedimento de contratar com o Ministério Publico do Estado do Para, pelo periodo de até 02 (dois)
anos, conforme segue:

I Por 01 (um) ano, nos casos de inexecucao parcial ou irregularidades na execuc¢ao;

Il. Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecucgdo total do contrato.

12.6. DECLARACAO DE INIDONEIDADE
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12.6.1. No caso de inexecucao do contrato que configure ilicito penal, sera declarada a inidoneidade
do contratado para licitar e contratar com a Administracao Publica Estadual enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade que
aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FISCALIZACAO

13.1. Afiscalizagé@o da obra, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuara no
interesse exclusivo do CONTRATANTE, n&o excluindo nem reduzindo a responsabilidade do
CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.

13.2. A responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correcdo e seguran¢a dos trabalhos
subsistira, na forma da lei vigente, mesmo ap0s o recebimento definitivo da obra licitada, nos termos
dos arts. 69 e 70 e § 2° do art. 73 da Lei n°® 8.666/93.

13.3. Seréa designado o servidor para representar a Administracdo no exercicio do dever de
acompanhar e fiscalizar a execucao do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES E DEMAIS ALTERACOES
14.1 O objeto contratado podera sofrer acréscimos de até 50% e reducéo até 25%, sobre o valor
inicial do Contrato, referentes a alteracdo quantitativo do objeto, mediante o interesse publico, a
necessidade de servigos e a conveniéncia administrativa, nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93,
salvo a excec¢do prevista no § 2° do art. 65 do mesmo diploma legal, consoante a redacdo dada pela
Lei 9.648 de 27-05-99;

14.1.1 O valor total deste contrato, jA& computados eventuais acréscimos, ndo podera
ultrapassar o valor estipulado para a modalidade Convite;

14.2 Este instrumento podera ainda ser alterado, exceto no objeto, nos termos do atr. 65 da Lei
8.66/93 e com as devidas justificativas, nos seguintes:

14.1.1. Unilateralmente pela Administragéo;

a) Quando houver modificacéo do projeto ou das especifica¢des, para melhor adequacao técnica
aos seus objetivos;

b) Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93;

14.1.2. Por acordo das partes;

a) Quando necessaria a modificacdo do regime de execuc¢do do servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

b) Quando necesséria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo
ao cronograma financeiro aprovado, sem a correspondente contraprestacéo de fornecimento de bens
ou execucdo do servico;

C) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicAo da administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manuteng&o do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na
hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execu¢do do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESCISAO
15.1. O Contrato Administrativo podera ser rescindido:

15.1.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos | a Xl e XVII, do art. 78, da Lei
Federal n° 8.666, de 21/06/93;
15.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitacéo,
desde que haja conveniéncia para a Administracao;
15.1.3. Judicialmente, nos termos da legislagéo processual;
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15.2. No caso de rescisdo contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, tera o
CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) uteis, contados da notificacdo, assegurado o direito ao
contraditorio e a ampla defesa.

15.3. Ainexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as devidas consequéncias
contratuais, conforme art. 77 da lei n° 8.666/93.

15.4. Sao motivos para a rescisdo contratual, sem prejuizo dos demais motivos previstos no art.78
da Lei n°. 8.666/93:

a) O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagfes, projetos e prazos;

c) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade da
conclusdo da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

e) A paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Administracao;

f) A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas no
CONVITE e no contrato;

0) O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execucgédo, assim como as de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas no livro de ocorréncias e nos
termos dos subitens 10.2.3 e 11.2.11 deste contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1 A direcdo dos servigcos de engenharia contratados cabe exclusivamente ao CONTRATADO
gue se obriga a obedecer as normas e especificacdes da ABNT e as indicacdes previstas neste
instrumento

16.2. Nos casos omissos, aplicam-se as disposi¢des da Lei n°. 8.666/93, legislacbes especificas de
servigos de engenharia e demais normas do Direito Pablico e Privado que subsidiarem o presente
instrumento conforme subitem 1.1, bem como as regras estabelecidas no processo licitatorio
pertinente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICIDADE

A publicagdo do presente instrumento em extrato, no Diario Oficial do Estado, ficara a cargo do
Contratante, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura, e na forma disposta na legislagédo
pertinente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO

A interpretacdo e execucdo deste contrato serdo regidas pelas leis brasileiras perante o Foro da
Justica Estadual do Par4, Comarca de Belém-PA, onde serdo dirimidas todas as controvérsias
oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas)
vias, de igual teor e para um Unico efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo o ato
presente, para que se produzam os juridicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir e fazer
cumprir o presente contrato, por si e seus sucessores, em juizo ou fora dele.

Belém Pa, de de 2022.
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
Contratante
Contratada
Testemunhas:
1 2
RG: i RG:
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ANEXO Il

DECLARAGAO DE NAO IMPEDIMENTO EM PARTICIPA(;AO NO CERTAME
E DE CUMPRIMENTO DA RESOLUGAO N.° 37/2009-CNMP

Modalidade: CONVITE N° 009/2022-MP/PA
Objeto: Reforma do Gabinete da Procuradoria-Geral de Justica do Ministério Publico do Estado do
Para no municipio de Belém/PA.

A empresa , inscrita no CNPJ sob
o n° , por intermédio de seu representante legal, Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n.c

e do CPF n.°

DECLARA que ndo se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos nos itens 4.3 do edital da
Convite n° 009/2022-MP/PA.

DECLARA ainda que ndo se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos art. 3° da Resolugéo n°
037/2009-CNMP (alterado pela Resolugdo n° 172/2017-CNMP), onde prevé que é VEDADA “a
contratacdo, independentemente da modalidade de licitagédo, de pessoa juridica que tenha em seu quadro
societario cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos membros ocupantes de cargos de dire¢do ou no exercicio de fun¢des administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagao”.

A vedacao, conforme o §1°, “ndo se aplica as hipéteses nas quais a contratacdo seja realizada por ramo do
Ministério Publico diverso daquele ao qual pertence 0 membro ou servidor gerador da incompatibilidade” e,
de acordo com o §2° “se estende as contratacdes cujo procedimento licitatorio tenha sido deflagrado
quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos

cargos e fungdes, assim como as licitagbes iniciadas até 6 (seis) meses apos a desincompatibilizacéo”.

DECLARA, ainda, estar ciente das SANCOES que lhe poderdo ser impostas, conforme disposto no
respectivo Edital e no art. 299 do Codigo Penal, na hipdtese de falsidade da presente declaracao.
Belém-Pa, de de 2022.

Assinatura do Representante legal
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO

Modalidade: CONVITE N° 009/2022-MP/PA
Objeto: Reforma do Gabinete da Procuradoria-Geral de Justica do Ministério Publico do Estado
do Para no municipio de Belém/PA.

A empresa , inscrita no CNPJ sob
on° , por intermédio de seu representante
legal,
Sr(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n.° e
do CPFn.°

DECLARA que recebeu os documentos, e, que tem pleno conhecimento de todas as informagdes e das
condiges locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo.

Belém - Pa, de de 2022.

Assinatura do Representante legal

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA - Atividade de Licitagdes e Contratos 1
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ANEXO V

DECLARAGAO DE INTERESSE EM PARTICIPAR DO CERTAME

Modalidade: CONVITE N° 009/2022-MP/PA
Objeto: Reforma do Gabinete da Procuradoria-Geral de Justica do Ministério Publico do
Estado do Para no municipio de Belém/PA.

A empresa , inscrita no
CNPJ sob o n° , por intermédio de
seu representante legal, Sr(a)
portador(a) da Carteira de Identidade n.° e do
CPFn.° ,

DECLARA, em atendimento ao Art. 22, §83°, da Lei 8.666/93, que tem interesse em participar do
CONVITE N° 009/2022-MP/PA

*
| Endereco: |
Cidade: U.F.:
Telefone: Fax:
Email:
I Contato: I
%

Belém/Pa, de de 2022

Assinatura do Representante legal



ANEXO VI

DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP

Modalidade: CONVITE N° 009/2022-MP/PA
Objeto: Reforma do Gabinete da Procuradoria-Geral de Justica do Ministério Publico do Estado
do Parda no municipio de Belém/PA.

A empresa , inscrita no CNPJ
sob o n° , por intermédio de seu
representante legal, Sr(a)

, portador(a) da
Carteira de Identidade n.° e do CPF ne°

DECLARA que se ENQUADRA como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ndo havendo
nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006 e
art. 11 do Decreto n° 6.204/2007.

DECLARA, ainda, estar ciente das SANCOES que lhe poderdo ser impostas, conforme disposto no

respectivo Edital e no art. 299 do Codigo Penal, na hip6tese de falsidade da presente declaracao.

, de de 2022.

Assinatura do Representante legal




ANEXO VI

DECLARAGAO - MENOR

A Empresa , inscrita no CNPJ

sob o n° , por intermédio de seu

representante legal, Sr(a)

, portador(a) da

Carteira de Identidade n.° e do CPF n.e°

DECLARA, nos termos do Inciso XXXIIl do art. 7°, da Constituicdo Federal c/c art. 27, V, da Lei n°
8.666, de 21 de Junho de 1.993, sob a nova redacdo da Lei n° 9.854, de 27 de Outubro de 1.999, que

ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de

dezesseis anos.

RESSALVA

I:I Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz.

DECLARA, ainda, estar ciente das SANCOES que lhe poderéo ser impostas, conforme disposto no art.

299 do Cdadigo Penal, na hipétese de falsidade da presente declaragéo.

) de de 2022.

Assinatura do Representante legal




ANEXO VI

TERMO DE MANUTENGAO DE SIGILO

Modalidade: CONVITE N° 009/2022-MP/PA
Objeto: Reforma do Gabinete da Procuradoria-Geral de Justica do Ministério Publico do Estado
do Para no municipio de Belém/PA.

A empresa , inscrita no CNPJ
sob o n° , por intermédio de seu
representante legal, Sr(a)

, portador(a) da
Carteira de Identidade n.° e do CPF n.°

COMPROMETE-SE, por razdes de seguranca institucional, a manter o sigilo com relacdo aos
projetos/plantas obtidos neste certame licitatério, responsabilizando-se em nédo divulgar a terceiros,

estranhos ao processo, o conteddo da documentacao.

DECLARA, ainda, estar ciente de que os termos contidos neste TERMO DE MANUTENCAO DE
SIGILO se estendem por tempo indeterminado e independem de vinculo profissional com o Ministério
Publico do Estado do Para.

Assinatura do Representante legal




