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CONTRATO N° 020/2023-MP-PA.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA/OBRA
PUBLICA QUE ENTRE SI FAZEM O MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA E A EMPRESA
FERREIRA E PANTOJA CONSULTORIA E
CONSTRUCAO LTDA.

Pelo presente instrumento, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede & Rua. Jo&o
Diogo n° 100, bairro da Cidade Velha, CEP: 66.015160, Belém-Pa, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
05.054.960/0001-58, InscricAdo Estadual 15.191.153-3, Inscricdo Municipal 1500722, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Procurador Geral de Justica, Dr.
CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR, brasileiro, domiciliado e residente em Belém e a
Empresa FERREIRA E PANTOJA CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n° 14.699.252/0001-65, com sede nesta Cidade, a Travessa Mauriti, 474, fundos, bairro do Telégrafo,
CEP: 66.083-000, telefone (91) 98567-6795, e-mail: fgmmitda@hotmail.com doravante denominado
CONTRATADO, neste ato representada pelo Sr. MANUEL DE JESUS PANTOJA MIRANDA,
brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, tendo em vista a homologacdo do resultado da
TOMADA DE PRECOS n°. 005/2022-MP/PA, tém, entre si, justas e contratados, o que se segue.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO JURIDICO

1.1. Este contrato decorre da Licitagdo realizada através da TOMADA DE PRECOS n° 005/2022-
MP/PA, por execucao indireta no regime de empreitada por Pre¢o Global por lote, no tipo menor
preco global, a qual esta vinculada ao Protocolo Gedoc n° 128790/2022 e juntados 131533/2022,
e 133614/2022, tem como fundamento as Leis Federais n° 5.194/66, 6.496/77, 8.666/93, 8.883/94,
9.648/98 e 10.406/02, Lei Complementar 123/2006, Decreto 6.204/07, Lei Estadual n° 5.416/87 e
demais regras do Direito Publico e Privado aplicaveis a matéria que o subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. O presente instrumento tem por objeto a execucdo de obra de imdvel, discriminado abaixo,
conforme Planilha(s) de Quantitativos e Precos, Especificagbes e Normas Técnicas e Plantas,
vinculados a Tomada de Precos n° 005/2022-MP/PA.
2.1.1.LOTE I - REFORMA NO PREDIO SEDE DO MPPA NO MUNICIPIO DE
CAPANEMA/PA)
2.1.1.1. Lote Il - Rua Bardo de Capanema, n°® 1188 — Bairro Centro, Capanema/PA.

CLAUSULA TERCEIRA- DOS DOCUMENTOS
3.1. O documento abaixo integra o presente contrato, em tudo que ndo o contrarie, de forma a
complementarem-se:
3.1.1. Proposta do CONTRATADO, apresentada em 06/09/2022, devidamente assinada e
rubricada;
3.1.2. Planilha de quantitativos e precos;
3.1.3. Cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR DO CONTRATO

4.1.0 Valor Global do presente contrato seré de R$ 221.217,48 (duzentos e vinte e um mil, duzentos e
dezessete reais e quarenta e oito centavos);

4.2.No valor estabelecido nesta clausula estéo incluidos todos os custos com a contratacdo, tais como
tributos, contribuicbes fiscais e parafiscais previstos na legislacdo em vigor incidentes, direta ou
indiretamente, e despesas de qualquer natureza, decorrentes da execucéo do presente contrato.

Atividade de Licitagdes e Contratos Telefone: (91) 4006-3502
Rua Joao Diogo, 100, 42 Andar, Cidade Velha, Belém-Para licitacao@mppa.mp.br
CEP 66015-165 www.mppa.mp.br


lays
Texto digitado
020


) [

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARA

CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1.0s recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitagdo estdo previstos em
dotacao orcamentdria, indicada no item 12 do Edital, sendo que ao presente contrato cabe a (s)
seguinte (s) classificacao (6es) funcional (is) programatica (s):

Funcional-Programatica: 12101.03.091.1494.8758 - Promocdo e Defesa dos Direitos
Constitucionais;

Natureza da Despesa: 449039 — O.S.T. — Pessoa Juridica;

Fonte: 01 500 0000 01 - Recursos N&o Vinculados de Impostos.

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos serdo efetuados por medicdo apos vistoria e aceitacdo pela fiscalizagdo. O
Departamento Financeiro do Ministério Publico depositard, em até 30 (trinta) dias apds atesto da nota
fiscal/fatura, o pagamento junto ao banco do Estado do Para S.A, agéncia 0011 e conta corrente n°®
646384-3, salvo atraso na liberacé@o de recursos pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, apés a
comunicacg&o do valor aprovado pelo Departamento de Obras e Manutencdo do Orgéo, com aprovo da
autoridade superior, cujos pagamentos s0 se efetivardo apos apresentacdo das Notas Fiscais;
6.1.1 O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servicos dos 6rgédos da
Administracéo Direta e Indireta do Estado do Pard somente sera efetuado mediante crédito em
conta corrente aberta no Banco do Estado do Para S/A — BANPARA, conforme Decreto Estadual
n°® 877, de 31/03/2008;
6.1.2. Caso o prestador ndo possua conta no Banco BANPARA, sera cobrada pelo banco
taxa referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontado no valor
depositado para pagamento da prestacdo do servigo;
6.2. As notas fiscais/faturas serdo apresentadas com valores decorrentes de medi¢cdes e compativeis
com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser protocoladas,
acompanhadas com 0s seguintes documentos:
6.2.1. Oficio solicitando pagamento;
6.2.2. Nota fiscal (fatura) e recibo;
6.2.3. Resumo de medic¢éo;
6.2.4. Boletim de Medi¢do, devidamente aferido pela empresa executora da obra e pela
Fiscalizacdo do MPE/PA,;
6.2.5. Relacdo nominal de todos os empregados que trabalham na execuc&o das obras, com
as respectivas datas de admisséao, referente ao més imediatamente anterior ao pagamento das
faturas;
6.2.6. Comprovante dos pagamentos de seus salarios (contracheques) referente ao més
imediatamente anterior ao pagamento das faturas;
6.2.7. Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos
trabalhadores da obra;
6.2.8. Regularidade trabalhista e fiscal perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,
bem como a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigco — FGTS;
6.2.9. Comprovacédo de matricula especifica da obra no INSS — CNO;
6.2.10. Termo de rescisdo contratual com a quitacdo das parcelas trabalhistas, no caso de
dispensa do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a Justica
do Trabalho, onde conste expressamente a exclusdo do MPE/PA, sobre a responsabilidade de
gualquer pagamento a seus empregados;
6.3. Deverdo ser enviadas mais 02 (duas) copias dos documentos citados no item anterior
diretamente a fiscalizacao;
6.4. A data de apresentacdo da nota fiscal/fatura serd devidamente registrada nos autos do
processo pelo responsavel pelo recebimento da obra;
6.4.1. Qualquer pagamento s6 sera efetivado, mediante reconhecimento “in loco” por
Servidor ou Comisséo Fiscalizadora, designados pela Administracdo, de legitimidade dos
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créditos requeridos, vedados pagamentos antecipados, sendo que, cada pagamento esta
condicionado a aceitacdo da medicédo das obras de engenharia;
6.4.2. Na Nota Fiscal (Fatura), devera vir discriminado o valor da mao de obra e de material,
para efeito de retencdo do valor do INSS, na forma da Ordem de Servico n°. 203 de 29.01.99 —
DOU -02-02-99;
6.4.3. A nota fiscal/fatura que contiver erro sera devolvida a Contratada para retificacéo e
reapresentacdo, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida;
6.5. A Contratada deve comprovar que mantém as condicfes de habilitacdo durante a vigéncia
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos tributos,
apos a validade das certiddes;
6.6. Além das regularidades ja exigidas, deverd ser apresentada a REGULARIDADE FISCAL
MUNICIPAL onde o servico esta sendo prestado com base no Art. 3°, Inciso Ill da Lei Complementar
116/2003 e do municipio da emisséo da nota fiscal,
6.7. N&o efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 7.1., e desde
que nado haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes a fatura serdo atualizados

financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observancia ao art. 40, XIV, “c” da Lei
8.666/93 e suas alteragdes.

EM=Ix N x VP

Onde:

EM=Encargos Monetarios

N=NuUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento

VP=Valor da parcela a ser paga

I=indice de compensagao financeira, assim apurado:

I= (TX/100)

365 365

TX=Percentual da taxa anual do IPCA — indice de Precos ao Consumidor Ampliado, do IBGE;

6.8. O pagamento da ultima fatura ficara condicionado a entrega dos originais do Cadastro Geral
das Obras (“as built”), memorando de aprovacédo das mesmas e baixa do CNO (quando for o caso).

6.9. Sem prejuizo dos itens anteriores, 0 pagamento da Ultima fatura ficard condicionada a entrega

do memorando de aprovacdo das mesmas e pedido de encerramento do CNO — Cadastro Nacional de
Obras — junto a Receita Federal ou apresentacdo do comprovante da Situacdo Cadastral do CNO —
Cadastro Nacional de Obras — encerrada nos termos do art. 19 da IN RFB 1845 de 22 de novembro de
2018 (quando for o caso).
6.10. O pagamento da Ultima parcela observara rito especifico, conforme a seguir:
6.10.1. A empresa protocolizard a nota fiscal com as certidbes e, ap6és a medicdo e
encaminhado para pagamento, o Departamento Financeiro fard a retencdo e recolhimento dos
encargos correspondentes, e aguardar a apresentacdo da solicitacdo da apresentacdo de baixa
do CNO;
6.10.2. O pagamento da ultima parcela s6 sera efetivado ap6s a comprovacao formal, pela
empresa, do pedido de baixa, com as certiddes correspondentes, com compromisso de
prosseguimento do processo de baixa, sob pena de aplicacdo de sancdes e indenizacao.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS, CONDICOES DE EXECUGAO, RECEBIMENTO E GARANTIA
7.1. Dos Prazos de execucéo da obra e do prazo contratual:
7.1.1. O prazo global para execuc¢ao da obra/servigos de engenharia sera de:
7.1.1.1. Lote Il — Capanema: 90 (noventa) dias, a contar da Ordem de Inicio das
obras, a contar da Ordem de Inicio das obras.
7.1.2. O prazo para emissdo da Ordem de Inicio das Obras de engenharia a ser expedida pelo
gestor ocorre em até 30 (trinta) dias contados do inicio da vigéncia do contrato;
7.1.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de:
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7.1.3.1. Lote Il — Capanema: 07 (sete) meses;

7.1.3.2. O prazo de vigéncia contara a partir da data da publicacdo deste instrumento
no Diario Oficial do Estado do Para, que podera ser prorrogado somente no caso de
prorrogacédo da execucéao, nos termos do artigo 57, §1°, da Lei 8.666/93.

7.2. Do Regime de Execucéo, Subcontratacdo e Condi¢des de Execucdo:
7.2.1. As obras serdo realizadas por execucdo em regime de empreitada global.
7.2.2. As medicbes das obras de engenharia poderdo ocorrer mensalmente, conforme
andlise quantitativa da fiscalizacdo e considerando sempre razoabilidade deste com o
cronograma fisico-financeiro fornecido pela CONTRATADA, contados a partir da data de seu
inicio, nos termos do art. 7, da Lei n°. 8.666/93;
7.2.3. Por este instrumento, fica presumido que os servicos que ndo constaram da planilha
or¢camentéria da obra foram incluidos como custos/despesas indiretas
(riscos/contingéncias) na taxa de BDI apresentada pela contratada;
7.2.4. A contratada declara ter ciéncia de que todos 0s servicos necessarios a completa
execucdo do empreendimento, ainda que omitidos ou subestimados na planilha orcamentaria,
deverdo ser realizados, sem que tenha direito a alteragéo do valor contratado;
7.2.5. Excepcionalmente, caso haja diferenca, entre as quantidades apuradas pela
contratada durante a execucdo e as quantidades previstas no projeto elaborado pela
Administracdo de mais de 7% do valor global da obra, para mais ou para menos, é cabivel,
mediante celebracdo de termo de aditamento contratual, o ressarcimento por parte da
Administracdo ou da contratada, conforme o caso, da diferenca que exceder esse percentual, a
maior ou a menotr;
7.2.6. A contratada, apo6s afericdo pela fiscalizagdo da medicdo das obras/servicos de
engenharia executados, devera providenciar a entrega da mesma via protocolo geral na sede do
MP, que tera o prazo maximo de 30 (trinta) dias para confirmar o aceite e processar a mesma,;
(((somente lotes | e 1))
7.2.7. A contratada deverd encaminhar a medi¢cdo das obras/servicos de engenharia
executados ao e-mail da fiscalizacéo, para fins de afericdo a ser realizada no prazo maximo de
30 (trinta) dias a contar de seu recebimento; (((somente lote Ill)))
7.2.8. A fiscalizag&o fara as medi¢Bes dos servicos realizados, verificando exclusivamente, se
0s mesmos atenderam integralmente as disposicdes dos projetos, memoriais descritivos e
especificacdes, sendo obrigacdo do licitante examinar os quantitativos indicados na planilha,
devendo, no caso de discordancia, impugnar o presente edital nos prazos legais, ndo sendo
aceitas alegacdes posteriores, durante a execucdo da obra, com relacdo a divergéncia de
quantitativos;
7.2.9. No caso de ndo aceitagdo da medigdo realizada, a Contratante devolvera a Contratada
para retificacdo, devendo emitir nova medicéo no prazo de 10 (dez) dias. A Contratada tera o
prazo de 10 (dez) dias para confirmar ou ndo o aceite;
7.2.10. O Servidor responséavel pela fiscalizacdo do servico manter4 constante avaliagdo
quantitativa e qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificando junto aos fornecedores as
aquisictes da Contratada;
7.2.11. Sera permitida a SUBCONTRATACAO parcial do servico de engenharia/obra publica,
limitada a 30% (trinta por cento) do preco global, sem prejuizo das responsabilidades da
contratada, a qual cabera transmitir a(s) subcontratada(s) todos os elementos necessarios a
perfeita execugdo do servico de engenharia/obra puablica, nos termos contratuais, bem como
fiscalizar sua execucéo;
7.2.12. Somente serd permitido o inicio servico de engenharia/obra publica por parte de
empresa subcontratada, apés prévia aprovacdo da mesma pela Administracdo, mediante
verificacdo do atendimento a todas as condicdes referentes as qualificacdes técnicas;
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7.2.13. Antes do inicio da execucdo da obra de imoével por parte da subcontratada, a
Contratada devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal
da subcontratada perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem como perante a
Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS.

7.3. Do recebimento provisoério, definitivo e Garantia:
7.3.1. As obras de engenharia serdo recebidas:
7.3.1.1. Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias contados da comunicacéo escrita de
seu término pela Contratada, quando serdo apontados todos os vicios construtivos
aparentes remanescentes de sua execucgao.
7.3.1.2. Definitivamente, ap6és o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que
comprove a adequacgdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90
(noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento
Provisario.
7.3.2. O Termo de Recebimento Provisério e Definitivo serdo lavrados e assinados pelo
Chefe da Divisdo de Engenharia do Ministério PUblico do Estado do Para, pelo engenheiro do
quadro permanente (habilitado tecnicamente) designado para realizar a fiscalizacdo do contrato
de engenharia e pelo representante da Contratada;
7.3.3. Os prazos de inicio, de etapa de execucdo, de conclusdo e de entrega poderdo ser
prorrogados desde que, o pedido seja devidamente justificado e decorra de algum dos motivos
do art.57, §1°, da Lei n.° 8.666/93;
7.3.4. Todo pedido de prorrogacgao devera ser devidamente justificado, autuado em processo
e autorizado previamente pelo Procurador-Geral de Justica do Ministério Publico do Estado do
Parg;
7.3.5. Verificada a incompatibilidade dos materiais ou servi¢cos entregues com o exigido na
licitacdo ou que apresentem desconformidades com as exigéncias requisitadas no Projeto
Executivo, serd o contratado obrigado a substitui-lo ou refazé-lo, conforme o caso, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias contados da comunicacgdo, no total ou em parte, sem qualquer dnus
para a Administracdo, independentemente da aplicacdo das penalidades cabiveis, sendo-lhe,
ainda, concedido 48 (quarenta e oito) horas para a retirada do material ou parte do que foi
rejeitado;
7.3.6. A ndo substituicdo do material ou nova prestacdo do servico no prazo estipulado pela
FISCALIZACAO ou a néo retirada do material no prazo previsto no item anterior, sujeitara a
Contratada em mora, cujo atraso computar-se-a desde o primeiro dia do vencimento do prazo.
7.3.7. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo
da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cadigo Civil brasileiro.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO
8.1. Do reajuste (reajustamento de precos efetuado pela aplicacéo de indices de pregos oficiais
gerais, especificos, setoriais):
8.1.1. O saldo contratado podera ser reajustado a cada periodo de 12 (doze) meses, contados
da data do inicio da vigéncia deste instrumento, conforme a variagdo do INCC, mediante
requerimento da empresa protocolizado antes de completar-se cada periodo, sob pena de
precluséo;
8.1.1.1. A data base para o célculo sera a data da apresentacéo da proposta;
8.1.1.2. O saldo contratado, a ser considerado para o célculo, ser4 aquele apurado
pelo Contratante, com base no cronograma e na execuc¢ao contratual.
8.1.1.2.1. Em caso de atraso no cronograma, provocado pela Contratada ou decorrente
de sua culpa, o calculo do reajustamento incidira sobre o saldo previsto no cronograma
original para o periodo;
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8.1.1.3. A Contratada ndo fara jus ao reajustamento se o periodo — referido no item
8.1.1 — completar-se unicamente por atraso provocado pela Contratada ou decorrente de
sua culpa.

CLAUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
9.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATANTE tera os seguintes direitos:
9.1.1. Receber a obra de acordo com 0 que consta neste instrumento e nos seus anexos;
9.1.2. Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornara possivel
copia-los, altera-los ou adapta-los sempre que esta Instituicdo entender de sua conveniéncia;
9.1.3. Fica facultado ao Contratante proceder diligéncias para sanar quaisquer dividas
quanto a veracidade das informacg@es prestadas;
9.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera 0 CONTRATANTE responsavel pelos seguintes
itens:
9.2.1. Prestar ao CONTRATADO todos os esclarecimentos necessérios a execug¢do do
servigo de engenharia/obra publica;
9.2.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obra de engenharia, para fins de
processamento das obras de engenharia executados, bem como efetuar os pagamentos devidos
nos prazos determinados, ap6s medicdo do Departamento de Obras e Manutencdo do
CONTRATANTE devidamente aprovada pela Autoridade competente;
9.2.3. Indicar o responséavel pela fiscalizagdo e acompanhamento das obras de engenharia,
gue devera proceder a rigorosa fiscaliza¢@o da execu¢éo da obra de engenharia, devendo anotar
em livro de ocorréncias as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento formal por
relatério, a autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente fiscalizador;
9.2.4. O CONTRATANTE deveré notificar formalmente o CONTRATADO, pela ocorréncia de
irregularidades que a fiscalizacéo identificar na execucdo da obra de engenharia, até que possa
a empresa proceder aos reparos;
9.2.5. Relacionar-se com o0 CONTRATADO exclusivamente por meio de pessoa por ela
indicada;
9.2.6. Efetuar o pagamento nas condi¢des estabelecidas neste instrumento.
9.2.7. Ndo manter, aditar ou prorrogar contrato com empresa que tenha entre seus empregados
colocados a disposi¢éo do Ministério Publico para o exercicio de funcdes de chefia, pessoas que
incidam na vedacéo dos arts. 1° e 2° da Resolucéo n° 177/2017-CNMP:
9.2.7.1. Pessoa que tenha sido condenada em decisdo com transito em julgado ou
proferida por 6rgéo jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:
| — atos de improbidade administrativa,;
Il — crimes:
a) contra a administracao publica;
b) contra a incolumidade publica;
c) contra a fé publica;
d) contra o patriménio;
e) de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenacdo a perda do cargo ou a
inabilitag8o para o exercicio de fung¢éo publica;
f) de tréfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
g) contra a vida e a dignidade sexual,
h) praticados por organizag¢éo ou associagao criminosa;
i) de reducao de pessoa a condigdo analoga a de escravo;
j) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
k) de lavagem ou ocultacdo de bens, direitos e valores.
9.2.7.2. Aqueles que tenham:
| — praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico, reconhecidos por
decisao transitada em julgado ou proferida por 6rgéo judicial colegiado;
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Il — sido excluidos do exercicio da profisséo, por decisdo definitiva sancionatéria judicial ou
administrativa do 6rgdo profissional competente, salvo se o ato houver sido anulado ou
suspenso pelo Poder Judiciario;

Ill — tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungdes publicas rejeitadas por
irregularidade insanavel que configure ato doloso de improbidade administrativa, por
decisao irrecorrivel do 6rgdo competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada
pelo Poder Judiciario, devendo tal condicdo constar expressamente dos editais de
licitacao.

CLAUSULA DECIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO
10.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATADO tera os seguintes direitos:
10.2.1. Receber informacdes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condicdes
estabelecidas neste instrumento;
10.2.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apds verificagdo das
especificacoes;
10.2.3. Receber formalmente a notificacdo de ocorréncia de irregularidades que a fiscalizagéo
identificar na execucéo do servico, até para que possa a empresa proceder reparos;
10.2.4. Receber o pagamento nas condi¢6es estabelecidas neste instrumento.
10.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera 0o CONTRATADO responsavel pelos seguintes
itens:
10.2.1. Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio da vigéncia contratual, ou
junto com a 12 fatura, os seguintes elementos:
10.2.1.1. Legalizagdo da obra junto aos 6rgaos competentes, tais como CREA-PA ou
CAU, PREFEITURA (alvara, habite-se, etc...), PREVIDENCIA SOCIAL e outros casos
necessarios, por sua conta e responsabilidade;
10.2.1.2. Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotacbes de Responsabilidade
Técnica — ART’s (RRT’s) referentes ao objeto do contrato e dos profissionais das
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6.496/77;
10.2.1.3. Comprovagdo de matricula especifica da obra no INSS - CNO, conforme
Instrugdo Normativa da RFB 971/2009;
10.2.1.4. Relacdo dos nomes e registro dos profissionais especializados em seguranca
do trabalho/SESMT, que acompanhar&o a obra/servi¢o, conforme legislacéo pertinente;
10.2.1.5. Relacdo dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contrato, material,
equipamentos e bens necessérios a execucao da obra, quando solicitado.
10.2.2. Executar a obra rigorosamente de acordo com as especificacbes determinadas no
Edital, bem como aos anexos que se vinculam a este Instrumento obedecidos os critérios e
padrdes de qualidade predeterminados.
10.2.3. Durante a execucao da obra de engenharia 0 CONTRATADO devera observar todas
as normas ambientais e do Cédigo de Postura do Municipio.
10.2.4. O CONTRATADO devera cumprir rigorosamente todas as normas de seguranca do
trabalho pertinentes aos servicos que serdo executados, como também exigir dos seus
funcionérios o cumprimento das normas e utilizacdo de equipamentos de prote¢éo individual —
EPIs, afastando do servi¢o aqueles empregados que se negarem a usa-los.
10.2.5. Cumprir as normas Praticas de Projeto, Construgdo e Manutencdo de Edificios
Publicos, Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de concessionarias de servigos
publicos, do corpo de bombeiros e as Instrucdes e Resolugbes dos Orgdos do Sistema
CREA/CAU.
10.2.6. Os responsaveis técnicos pelas obras de engenharia a serem desenvolvidos deverdo
ter vinculo formal com o CONTRATADO.
10.2.7. Manter, na direcdo da obra de engenharia, profissional legalmente habilitado pelo
CREA/CAU, que sera seu preposto, vinculando-se as condi¢Bes de habilitagdo e qualificagéo
exigidas no processo licitatorio;
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10.2.8. Promover a organizagdo técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto
deste contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram o contrato, no prazo determinado.

10.2.9. Conduzir as obras de engenharia em estrita observancia com as normas da Legislacdo
Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o
local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores condicfes de Seguranca, Higiene e
Disciplina;

10.2.10. Cumprir rigorosamente as determinagfes contidas nas normas de seguranga e saude
do trabalhador, especialmente a Lei n°. 6.514/77, Portaria n°. 3.214/78 do Ministério do Trabalho,
correndo por sua conta exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho
ocorridos durante a execucédo das obras de engenharia;

10.2.11. Mohbilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado com a
Fiscalizacdo, as instalacGes provisérias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao
inicio das obras de engenharia e atendimento ao cronograma;

10.2.12. Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificacéo, o pessoal cuja
presenca no local das obras de engenharia for julgada inconveniente pela fiscalizacdo do
CONTRATANTE;

10.2.13. Manter no local das obras de engenharia o Livro de Ocorréncias e, para uso exclusivo
da Administracdo, um jogo completo de todos os documentos técnicos, notificando formalmente
0 CONTRATANTE, das irregularidades ou ilegalidades cometidas pelo mesmo, apds anotacéo
regular no livro de Registro de Ocorréncias;

10.2.14. Cumprir todas as solicitacdes e exigéncias feitas pela Administracdo no Livro de
Ocorréncias, independente de cominacdes legais;

10.2.15. Fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacdes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local das obras de engenharia;

10.2.16. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servico que ndo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens, inclusive de terceiros;

10.2.17. O CONTRATADO ¢é responsével pela guarda e manutencéo da obra, equipamentos e
materiais até a entrega definitiva das obras de engenharia;

10.2.18. Os materiais a serem fornecidos serdo os previstos nas especificacbes, anexas a este
instrumento;

10.2.19. Todos os materiais empregados na obra serdo novos e comprovadamente de primeira
qualidade. O CONTRATADO s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo a
aprovacédo da FISCALIZACAO ou Comissdo de Construcdo a ser designada, a qual cabera
impugnar o seu emprego quando em desacordo com as normas aqui estabelecidas;

10.2.20. As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pela
FISCALIZACAO ou Comissdo de Construcdo, a vista do construtor, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais empregados;

10.2.21. Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica, saneamento e
telecomunicagfes para ligagbes definitivas, no que couber;

10.2.22. Apresentar a relagdo dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o
contrato, material, equipamentos e bens necessérios a execucéo da obra;

10.2.23. A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas e dentro do prazo compativel, as
obras de engenharia executadas em desacordo com estabelecido no contrato, e 0s que
apresentarem defeitos de material ou vicio, incorre¢cées ou falhas de construcéo, de acordo com
a legislacéo aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra ou parte das obras de
engenharia comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer énus para o CONTRATANTE,
para qualquer servico executando ou material utilizado que ndo atinja o nivel de qualidade
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previsto ou ndo atenda as Especificagcdes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos
materiais, que divirja do indicado nas Especificagdes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;
10.2.24. Arcar com todos os encargos e obrigacbes de natureza social, trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, tributaria, administrativa, comercial, criminal, civil e contas de agua e
energia elétrica decorrente da execucao do objeto desta licitacdo, inclusive, em caso de
inadimpléncia de encargos e obrigacdes de o CONTRATADO, tais responsabilidades ndo se
transferem para o CONTRATANTE, consoante previsdo do art. 71 e seu paragrafo 1°, Lei n°
8.666/93;
10.2.25. O CONTRATADO devera manter o Ministério Publico do Estado do Para a salvo de
quaisquer queixas, reivindicacfes ou reclamacdes de seus empregados e/ou prepostos e/ou
terceiros, em decorréncia do cumprimento do Contrato a ser celebrado;
10.2.26. Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a
execucao do contrato, tais como: dissolucao da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO,
decretacdo de faléncia ou recuperacdo judicial, débitos previdenciérios, de FGTS e Sociais e
outras situagBes, que afetem a estabilidade econdmico-financeira da Empresa, com
repercussdes no Contrato a ser celebrado;
10.2.27. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente provocar ou
causar por si ou por seus empregados a Administracdo e/ou a terceiros, salvo na ocorréncia de
caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislagdo vigente. Sendo que a
responsabilidade do contratado ndo esta excluida nem fica reduzida pela fiscalizagdo ou
acompanhamento pelo contratante;
10.2.28. Antes do inicio da execucdo das obras de engenharia por parte da Subcontratada, o
CONTRATADO devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade fiscal da
subcontratada perante a Fazenda Nacional, Previdéncia Social e ao FGTS;
10.2.29. Ao final das obras de engenharia, os responsaveis técnicos do CONTRATADO
deverao devolver ao Ministério Publico do Estado do Para, todos os projetos;
10.2.30. Manter durante todo o prazo de vigéncia da relacdo obrigacional com a Contratante a
regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislagdo trabalhista, normas e
padrdes de protecdo ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os que
protegem a maternidade, sob pena de rescisdo contratual, sem direito a indenizacdo conforme
preceitua o art. 28 84° da Constituicdo do Estado do Parg;
10.2.31. A obrigacdo do CONTRATADO de manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigagBes por ele assumidas, todas as condi¢cbes de habilitagdo e
qualificacéo exigidas na licitagéo;
10.2.32. Observar que é VEDADO ao Ministério Publico a contratacdo das pessoas juridicas
que tenham em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de membros, assim como de servidores ocupantes
de cargos de dire¢do, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades
situadas na linha hierdrquica da area encarregada da licitacdo. (Resolugdo n® 172/2017-CNMP
que altera o artigo 3°, caput, da Resolu¢gdo CNMP n° 37/2009);
10.2.32.1. A vedacéo nao se aplica as hipdteses nas quais a contratacdo seja realizada
por ramo do Ministério Publico diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor
gerador da incompatibilidade;
10.2.32.2. A vedacdo se estende as contratacdes cujo procedimento licitatério tenha sido
deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no
exercicio dos respectivos cargos e fun¢des, assim como as licitacdes iniciadas até 6 (seis)
meses apos a desincompatibilizacao;
10.2.32.3. A contratacdo de empresa pertencente a parente de membro ou servidor ndo
abrangido pelas hipoteses expressas de nepotismo poderd ser vedada pelo 6rgao do
Ministério Plblico competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de
contaminagédo do processo licitatorio.
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10.2.33. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:
10.2.33.1. Apresentar pedido de encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras —
junto a Receita Federal;
10.2.33.2. Apresentar comprovante da situacdo cadastral do CNO encerrada nos termos
do art. 19 da IN RFB n° 1845 de 22 de novembro de 2018;
10.2.33.3. Acompanhar todo o processo de encerramento do CNO.

10.3. Da Responsabilidade Civil
10.3.1. Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado se
responsabiliza civilmente pela execucdo do Contrato e seus anexos, obrigando-se a executa-lo
em obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes, além de observar
totalmente as disposi¢cdes contidas no Ato Convocatdrio e seus anexos.
10.3.1.1. Se o contratado, por ato ilicito (arts. 186 e 187 do Cdédigo Civil), causar dano a
outrem, fica obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Codigo Civil.
10.3.1.2. Ser& de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento
definitivo da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cddigo Civil
brasileiro.
10.3.1.3. O contratado se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitérios
(ocultos), denunciados pelo contratante, conforme arts. 445 e 446 do Cédigo Civil.
10.3.1.4. Quando o vicio, por sua natureza, s puder ser conhecido mais tarde, o prazo
contar-se-a do momento em que dele o contratante tiver ciéncia.
10.3.1.5. O prazo previsto no subitem 10.3.1.3 ndo correra durante o prazo de garantia
de 05 (cinco) anos, previsto no subitem 10.3.1.2.
10.3.2. Persiste a responsabilidade civil do contratado pelo prazo prescricional de 10 (dez)
anos, a contar do término do prazo de garantia da obra (subitem 10.3.1.2 deste Contrato), nos
casos de falhas graves, ou outras equivalentes, relativas a execucdo do objeto do contrato e
seus anexos, incluindo servigos e materiais empregados, comprovada a culpa do contratado.
10.3.3. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:
10.3.3.1. O nao atendimento dos itens 10.2.33.1, 10.2.33.2 e 10.2.33.3 acarretara as
responsabilidades (administrativas, penal e civil), bem como ficara sujeito as penalidades
e multas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
11.1. A CONTRATADA devera prestar a garantia de execu¢do do contrato nos moldes do art. 56 da
Lei n° 8.666, de 1993, no valor de R$11.060,87 (onze mil, sessenta reais e oitenta e sete centavos),
correspondente a 5%, (cinco por cento) do valor global do contrato, com validade durante a
execucao do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a
cada prorrogacéo, observados ainda 0s seguintes requisitos:
11.1.1. A contratada devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do 6rgdo contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacado de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria;
11.1.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
11.1.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
11.1.2.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucéo do contrato;
11.1.2.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada;
11.1.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no subitem 11.1.2 acima, observada a legislagcao que rege a matéria;
11.1.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada no Banco do Estado do Para em conta
especifica com corre¢cdo monetaria, em favor do contratante;
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11.1.5. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado
0 maximo de 2% (dois por cento);
11.1.6. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993;
11.1.7. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada;
11.1.8. A garantia sera considerada extinta:
11.1.8.1. Com a devolucao da apodlice, carta-fianga ou autorizacdo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao
da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato; e
11.1.8.2. Com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no subitem
11.1 acima, que podera, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de
ocorréncia de sinistro.
11.1.9. O contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria;
11.1.10. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir as imperfeicdes na
execucdo do Objeto deste contrato ou reparar danos decorrentes da acdo ou omissédo do
Contratado ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigacdo resultante ou
decorrente de suas a¢cfes ou omissoes.
11.1.11. O Contratado se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da
garantia que vier a ser utilizado pelo Contratante.
11.1.12. Em caso de acréscimo ao valor contratual, por meio de termo aditivo, o Contratado fica
obrigado a prestar garantia adicional de 5% sobre o valor acrescido;
11.1.12.1. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo
que apresentar, no caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.
11.1.12.2. A garantia sera restituida, automaticamente ou por solicitagdo, somente apds
integral cumprimento de todas as obrigagfes contratuais, inclusive recolhimento de multas
e satisfacao de prejuizos causados ao Contratante.
11.1.12.3. Em se tratando de modalidade fianca bancéria, devera constar do instrumento
a expressa renuncia pelo fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do Caodigo
Civil.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES E MULTAS

12.1. No caso de a contratada deixar de executar total ou parcialmente o objeto da contratacéo, ficara

sujeita & aplicagdo das penalidades descritas neste instrumento, respeitado seu direito ao Contraditorio e

a Ampla Defesa.
12.1.1. A entrega do oficio de comunicacdo de abertura de Procedimento de Apuracdo de
Responsabilidade, a partir do qual se iniciara a contagem do prazo para a defesa prévia, sera
realizada no e-mail da CONTRATADA constante do preambulo do contrato e/ou na proposta;
12.1.2. A divulgacdo da Portaria de Aplicacdo de Penalidade, a partir do qual se iniciara a
contagem do prazo para recurso, serd realizada no e-mail da CONTRATADA constante do
predmbulo do contrato e/ou na proposta e em publicagéo no Diario Oficial do Estado do Parg;
12.1.3. Cabera Unica e exclusivamente a empresa CONTRATADA o acompanhamento do seu
e-mail com vistas ao recebimento da comunicacao de abertura de Procedimento de Apuracdo de
Responsabilidade e da Portaria de Aplicacdo de Penalidade, assim como manté-lo devidamente
atualizado através de comunicagéo formal ao Ministério Publico do Estado do Para.
12.1.4. Com a notificagdo acima, estara franqueada aos interessados vista integral ao processo
no MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, situado na Rua Jo&o Diogo, 100, 4° Andar,
Cidade Velha, Belém-Para, CEP 66015-165

12.2. ADVERTENCIA
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12.2.1. No caso de descumprimento de Clausula Contratual que néo interfira na execucao da
obra e servigcos de engenharia ou na sua conclusao e nédo traga graves prejuizos econémicos e
funcionais a este Orgao.

12.3. MULTA

12.3.1. Pelo atraso injustificado no inicio da execucdo da obra, no andamento previsto no
cronograma ou ha conclusdo do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade de multa, a ser
calculada pela seguinte equacéo.

M=(C/T)x Nx F

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servico em atraso.

T=prazo para execuc¢do da fase, etapa ou parcela do servico, em dias Uteis

N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F

1°- Até 10 dias 0,03
2°- De 11 a 20 dias 0,06
3°-De 21 a 30 dias 0,09
4°-De 31 a 40 dias 0,12
5°-Acima de 41 dias 0,15

12.3.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre a respectiva fatura, a cada ocorréncia, quando o
CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecugao parcial do Contrato, a
irregularidades na execuc¢do ou atrasar a execucdo do servico por periodo superior a 60
(sessenta) dias corridos.

12.3.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de
inexecucao total do contrato.

12.3.4. As multas sdo autbnomas e a aplicacdo de uma néo exclui a outra.

12.3.5. Havendo garantia, o valor da multa sera descontado da garantia apresentada pela
adjudicatéria. Caso o valor da multa seja superior a garantia referida, a diferenca sera cobrada
administrativamente pela Contratante, ou ainda judicialmente; mesmo procedimento sera
utilizado no caso de ndo haver garantia.

12.3. SUSPENSAO
12.3.1. Pela inexecucédo total ou parcial ou irregularidades na execucdo do Contrato, n&o
justificada e/ou ndo aceita pela Administracdo, aplicar-se & suspensao temporaria de participar
em licitacdo e impedimento de contratar com o Ministério Publico do Estado do Para, pelo
periodo de até 02 (dois) anos, conforme segue:
I.  Por 01 (um) ano, nos casos de inexecuc¢do parcial ou irregularidades na execucao;
Il.  Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecuc¢do total do contrato.

12.4. DECLARACAO DE INIDONEIDADE
12.4.1. No caso de inexecucdo do contrato que configure ilicito penal, sera declarada a
inidoneidade do contratado para licitar e contratar com a Administracdo Publica Estadual
enquanto perdurarem o0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

13.1. A fiscalizagcdo da obra, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuara no
interesse exclusivo do CONTRATANTE, n&o excluindo nem reduzindo a responsabilidade do
CONTRATADOQO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.
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13.2. A responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correcdo e seguranca dos trabalhos
subsistira, na forma da lei vigente, mesmo apés o recebimento definitivo da obra licitada, nos termos
dos arts. 69 e 70 e § 2° do art. 73 da Lei n°® 8.666/93.

13.3. Sera designado o servidor para representar a Administracdo no exercicio do dever de
acompanhar e fiscalizar a execucao do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES E DEMAIS ALTERACOES

14.1. O objeto contratado podera sofrer no Lote Il (Capanema) acréscimos de até 50% e reducéao
até 25%, sobre o valor inicial do Contrato, referentes a alteracdo quantitativo do objeto, mediante
o interesse publico, a necessidade de servigos e a conveniéncia administrativa, nos termos do art.
65, 8 1° da Lei 8.666/93, salvo a excecdo prevista no § 2° do art. 65 do mesmo diploma legal,
consoante a redagdo dada pela Lei 9.648 de 27-05-99;

14.1.1. O valor total deste contrato, jA& computados eventuais acréscimos, nao podera

ultrapassar o valor estipulado para a modalidade que deu origem a este instrumento;

14.2. Este instrumento podera ainda ser alterado, exceto no objeto, nos termos do atr. 65 da Lei
8.666/93 e com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
| - Unilateralmente pela Administragéo:
a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacéo técnica
aos seus objetivos;
b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - Por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) qguando necesséria a modificagdo do regime de execuc¢do da obra ou servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacédo de
fornecimento de bens ou execucédo de obra ou servigo;

d) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracdo da obra, servigo ou
fornecimento, objetivando a manutencéo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato,
na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execug¢éo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESCISAO

15.1. O Contrato Administrativo decorrente desta licitacdo podera ser rescindido:
15.1.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVIl, do art. 78, da Lei
Federal n° 8.666, de 21/06/93;
15.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagao,
desde que haja conveniéncia para a Administracao;
15.1.3. Judicialmente, nos termos da legislacdo processual;

15.2. No caso de rescisédo contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, tera o
CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) Uteis, contados da notificacdo, assegurado o direito ao
contraditorio e a ampla defesa.

15.3. Alinexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as devidas consequéncias
contratuais, conforme art. 77 da lei n® 8.666/93.
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15.4. Sao motivos para a rescisao contratual, sem prejuizo dos demais motivos previstos no art.78
da Lei n°. 8.666/93:
a) O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacfes, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
¢) A lentidao do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade da
conclusédo da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) O atraso injustificado no inicio da obra, servi¢o ou fornecimento;
e) A paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacdo
a Administracéao;
f) A subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacdo, nao
admitidas no Edital e no contrato;
g) O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execucédo, assim como as de seus superiores;
h) O cometimento reiterado de faltas na sua execucéo, registrados na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1 A direcao da obra de imével contratada cabe exclusivamente ao CONTRATADO que se obriga
a obedecer as normas e especificacdes da ABNT e as indicagbes previstas neste instrumento

16.2. Nos casos omissos, aplicam-se as disposi¢des da Lei n°. 8.666/93, legislacdes especificas de
obra e engenharia e demais normas do Direito Publico e Privado que subsidiarem o presente
instrumento conforme subitem 1.1, bem como as regras estabelecidas no processo licitatorio
pertinente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICIDADE

A publicacdo do presente instrumento em extrato, no Diério Oficial do Estado, ficard a cargo do
Contratante, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura, e na forma disposta na legislacéo
pertinente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

A interpretacéo e execucao deste contrato serdo regidas pelas leis brasileiras perante o Foro da Justica
Estadual do Para, Comarca de Belém-PA, onde serdo dirimidas todas as controvérsias oriundas deste
contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento eletronicamente,
conjuntamente com as testemunhas a seguir, para que se produzam os efeitos juridicos e legais,
comprometendo-se a cumprir e fazer cumprir 0 presente contrato, por si € seus sucessores, em juizo
ou fora dele.

Belém Pa, 07 de fevereiro de 2023.
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