MPrA

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARA

CONTRATO N° 032/2022-MP-PA

CONTRATO DE SERVIGO DE ENGENHARIA QUE
ENTRE SI FAZEM O MINISTERIO PUBLICO DO
ESTADO DO PARA E A EMPRESA O M M
ARQUITETURA E CONSTRUGOES LTDA EPP.

Pelo presente instrumento, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede &
Rua. Jodo Diogo n° 100, bairro da Cidade Velha, CEP: 66.015-160, Belém-Pa, inscrito no CNPJ/MF
sob 0 n° 05.054.960/0001-58, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo
Exmo. Sr. Procurador Geral de Justica, Dr. CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR,
brasileiro, residente nesta Capital, doravante denominado ADMINISTRACAO e a Empresa O M M
ARQUITETURA E CONSTRUGOES LTDA EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 20.008.729/0001-11, com sede na Travessa Trés de Maio, 31-A, sala 01, Bairro de
Fatima, CEP: 66.060-600, Belém-PA, Telefone: (91) 98012-5668 / (91) 983020024, e-mail:
ommservicos@bol.com.br, neste ato representada pelo Sr. OTAVIO MONTEIRO MENDES,
brasileiro, arquiteto e urbanista, portador do RG n° A-54397-7 CAU/BR e do CPF/MF n°® 619.390.922-
34, residente e domiciliado na cidade de Belém-PA, tendo em vista a homologac¢ao do resultado da
CONCORRENCIA n°. 002/2021-MP/PA, tém, entre si, justas e contratados, o que se segue.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO JURIDICO

1.1. Este contrato decorre da Licitacdo realizada através da CONCORRENCIA n° 002/2021-
MP/PA, por execugéo indireta no regime de empreitada por prego global, no tipo menor prego, a qual
esta vinculada ao Processo: 103/2020-SGJ-TA, Protocolo n° 19515/2020, a Ata de Registro de
Precos n° 056/2021-MP/PA e tem como fundamento as Leis Federais n° 5.194/66, 6.496/77,
8.666/93, 8.883/94, 9.648/98 e 10.406/02, Lei Complementar 123/2006, Decreto 6.204/07, Lei
Estadual n° 5.416/87 e demais regras do Direito Publico e Privado aplicaveis a matéria que o
subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto SERVIGO DE ELABORAGAO DE PROJETOS DE
ARQUITETURA E PROJETOS COMPLEMENTARES, discriminado abaixo, conforme Planilha de
Quantitativos e Precos, Especificagdes e Normas Técnicas, vinculados ao procedimento licitatério e
pedido especifico no Protocolo 998/2022.

2.1.1. Contratagdo de Projetos para o terreno da antiga empresa Grisolia

2.1.1.1.Av. 16 de Novembro — Cidade Velha — Belém — PA.

2.2. Os documentos abaixo elencados integram o presente contrato, em tudo que nado o
contrarie, de forma a complementar-se:

2.2.1. Proposta do CONTRATADO, apresentada em 02/09/2021, devidamente assinada e
rubricada;

2.2.2. Projetos Basico e Planilha de Quantitativos e Pregos e recomendacdes fornecidas pelo
CONTRATANTE;

2.2.3. Termo de Cesséo de Direitos Autorais em Projetos de Arquitetura e Complementares

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DA ORIGEM DOS RECURSOS

3.1. O Valor Global do presente contrato sera de R$ 70.456,13 (setenta mil, quatrocentos e
cinquenta e seis reais e treze centavos) pela execugdo dos servicos contratados e efetivamente
executados;

PLANILHA ORGAMENTARIA- ARP 056/2021
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMAS E OBRAS DO MPPA

Item Descrigdo ‘Un| Quant |R$ Unit‘ R$Total
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1 Projeto Arquitetonico e Afins

1.5 Projeto de Arquitetura m? | 525,47 | 10,53 | 5.533,20
1.7 Urbanizagao m? | 1.573,82| 4,62 7.271,05
1.8 Paisagismo m? | 43,35 3,86 167,33

2 Projetos Complementares

2.1.6 |Estrutural de Fundacgdes m? | 998,29 8.53 8.515,41
2.1.7 |Estrutural em Concreto Armado m? | 52547 | 13,90 | 7.304,03
2.1.9 |Estrutural Metalico m2? | 722,50 | 10,20 | 7.369,50
2.2 Projetos Instalagbes Elétricas, Eletronicas e Afins

2.2.2 |Elétrico Com Captagéo de Energia Solar m? | 1.247,97| 5,76 7.188,31
2.2.4 |Rede Estruturada e Dados m? | 525,47 4,65 2.443,44

2.2.5 |Controle de Acesso (alarme E Monitoramento)e CFTV | m? | 1.885,97| 4,65 8.769,76
24 Projeto Hidrossanitario, Incéndio, Drenagem e Afins

2.41 |HIDROSSANITARIO com aproveitamento dos| m? | 525,47 5,80 30.47,73
recursos hidricos

2.4.3 |REDE DE DRENAGEM m? [1.617,17| 1,63 2.635,99

244 |SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A|m?| 52547 3,72 1.954,75
INCENDIO, inclusive detecgéo e alarme

25 PROJETO DE ~CLIMATIZAC}AOIREFRIGERA(}AO E| m?* | 525,47 9,43 4.955,18
DE CIRCULACAO VERTICAL

Orgamento Geral

3.1 PLANILHA ORCAMENTARIA analitica e sintética do| m? [1.88597 | 1,75 3.300,45
custo geral da obra, composigdo de custo unitario de
servigos, cronograma fisico financeiro, caderno de
especificagdes técnicas e encargos.

Valor Total dos servigos = R$|70.456,13

3.2. Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitagdo estdo
previstos em dotagdo orgamentaria, sendo que ao presente contrato cabe a (s) seguinte (s)
classificagéo (des) funcional (is) programatica (s):

Atividade: 12101.03.091.1494.8758 — Promocéo e defesa dos direitos constitucionais

Elemento de Despesa: 4490.51 — Obras e Instalagdes

Fonte: 0101 — Recursos Ordinarios e 0301 — Recursos Ordinarios

CLAUSULA QUARTA - DAS CONSIDERAGOES PRELIMINARES E DAS DEFINIGOES
CONSIDERAGOES PRELIMINARES

4.1.1. Ao contratar o desenvolvimento do Projeto Arquiteténico, a Divisao de Arquitetura do
DOM/MPPA fornecera os seguintes insumos a empresa contratada:

4.1.1.1. Programa de necessidades basico;

4.1.1.2. Check list padrdo para obras institucionais do MPPA e Caderno de Especificagdes,
em que constam as diretrizes que deverao orientar a elaboragao de projetos e execugao de obras no
ambito do Orgao Ministerial;
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4.1.1.3. Planta baixa esquematica do(s) pavimento(s) para fins de quantificagdo dos itens a
serem contratados (estimativa de area, adequada ao critério de medigdo definida em cada item). A
planta baixa em questao podera ser alterada durante o desenvolvimento dos projetos, respeitando-se
o quantitativo contratado para cada item.

4.1.1.4. Alteragcbes na planta baixa que n&o impliguem em mudanga de area superior a 10%
daquela inicialmente estimada, ndo recairdo em necessidade de alteragédo da planilha orgamentaria.

4.1.2. De posse do material fornecido pelo DOM/MPPA, cabe a Contratada realizar a analise e
adaptacao dos projetos as normas e Leis vigentes, de tal forma que sera de inteira responsabilidade
da Contratada a aprovagao e alteragdes necessarias dos projetos (arquitetdnico e complementares)
nos diversos o6rgédos de fiscalizacdo e controle, como CAU, CREA, PREFEITURAS (SEURB,
FUMBEL, SEMMA), SEMAS, IPHAN, EQUATORIAL ENERGIA, COSANPA, CORPO DE
BOMBEIROS, INFRAERO/ | COMAR (em caso de estudo de aproximagao) e demais entidades que
as solicitem, até a aprovagao e legalizagéo definitiva dos mesmos, inclusive pagamentos de taxas ou
qualquer outro custo necessario. A aprovagao e legalizagdo dos projetos ndo eximira seus autores
das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislagao pertinentes as suas
atividades profissionais.

4.1.3. Assim, é imprescindivel que os projetos obedegam a legislagdo especifica referente a
natureza da edificacdo, as normas da ABNT, a resolugado n° 081 do Conselho Nacional do Ministério
Pulblico, a critérios de sustentabilidade, aos principios do desenho universal, as prescrigdes e
regulamentos das concessionarias locais e a supervisdo e orientagcbes do departamento técnico da
contratante.

41.4. A empresa contratada devera providenciar e arcar com o0s custos de todos os
documentos impressos (pranchas de projetos, arquivos de textos, imagens e planilhas) incluindo
mobilizacéo para o servigo de protocolo e acompanhamento nos 6rgaos competentes para aprovagao
e legalizagcdo dos projetos em Belém e interior do Estado do Para, devendo estes custos estar
inclusos em suas propostas. Cabe a contratada analisar os estudos preliminares e orientar a equipe
do DOM/MPPA quando couber possiveis alteragbes necessarias para adequagao as exigéncias dos
orgaos fiscalizadores.

4.1.5. Apdés a aprovagdo e a legalizacdo de todos os projetos nos 6rgdos competentes, os
mesmos ndo mais poderao ser alterados substancialmente. Caso haja modificagbes no decurso da
obra, em decorréncia de erros/imprecisbes/omissdes e/ou da nao observancia das normas e
legislagbes vigentes, a empresa contratada devera providenciar os ajustes necessarios e a
legalizagdo das modificagdes nos 6rgaos competentes, ainda que encerrado o prazo de vigéncia da
ARP e sem 6nus de novos documentos impressos e mobilizagao para o MPPA.

4.1.6. A empresa contratada e seus respectivos profissionais responsaveis técnicos pelos
projetos arquiteténico e complementares deveréo ficar cientes de que os mesmos serao solicitados a
qualquer momento pelo DOM/MPPA e/ou pelas futuras empresas contratadas para execugdo das
obras a prestar esclarecimentos e dirimir as duavidas que porventura surjam sobre os projetos,
especificagdes e orgamentos.

4.1.7. Os projetos complementares em geral deverao ter, entre seus objetivos basicos, o de
COMPATIBILIZAGAO entre estes e o arquitetdnico. Deverdo sempre ser levados em conta os
aspectos estéticos, funcionais e de eficiéncia energética, visando a facilidade de manutencao,
segurancga e controle de acessos, principalmente das areas de custédia de adolescentes infratores e
detentos adultos, a circulagdo de pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida.. Deverédo ser
utilizadas técnicas que melhor aproveitem os recursos naturais, possibilitando um menor consumo de
agua e de energia para climatizagdo e iluminagédo, também disponibilizando ventilagdo cruzada e
iluminagdo natural ao maior niumero possivel de ambientes, sempre visando o conforto e a eficiéncia
da edificagdo. Assim, devem-se empregar nos projetos vasos sanitarios com baixo consumo de agua
por descarga e torneiras e chuveiros com limitadores de vazéo. Os projetos devem, quando cabivel e
a critério da administragao, possibilitar o reaproveitamento das aguas pluviais para sanitarios e areas
externas, e captacdo de energia solar. Quanto as instalagbes elétricas, deverdo ser utilizadas
luminarias com calhas espelhadas, |ampadas e refletores com alta eficiéncia luminosa em LED,
motores e equipamentos elétricos com alta eficiéncia energética, painéis fotovoltaicos, além de
outros.
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4.1.8. Todos os ambientes de trabalho projetados devem atender aos niveis de conforto
térmico, acustico (temperatura, umidade, ventilagcdo, iluminagado natural e artificial, nivel de ruidos,
além de outros), assim como os de seguranca, de acordo com as orientagées da Organizagao
Mundial de Saude - OMS, normas da ABNT, normas de Seguranga do Trabalho (NRs do Ministério do
Trabalho), além das normas especificas para ambientes de custdédia proviséria dos adolescentes
infratores e detentos adultos.

4.1.9. Em edificagcdes nas quais for necessaria a instalagdo de divisérias, devera ser prevista a
realizacdo de isolamento acustico entre os ambientes. Além disso, todas as areas de seguranca,
como depésito de bens apreendidos e areas de detengdo provisodrias, por exemplo, deverao ter
paredes em alvenaria e laje de forro em concreto.

4.1.10. A contratada devera suprir os profissionais envolvidos de todos os equipamentos de
informatica, fotografia e telefonia, bem como quaisquer outros necessarios ao fiel cumprimento do
objeto deste Projeto Basico. A contratada devera também arcar com todas as despesas de
transporte, alimentagcdo, Equipamentos de Protecao Individual - EPl e demais encargos sociais
referentes aos profissionais envolvidos.

4.1.11. Os critérios de medigéo definidos para cada um dos projetos detalhados a seguir séo
referéncias, as quais poderdo ser reavaliadas de acordo as especificidades de cada terreno e/ou
partido arquitetonico.

41.12. Em atendimento ao que dispde o Art. 111 da Lei n® 8.666/1993, os autores dos
projetos contratados devem concordar com a cesséo dos direitos autorais patrimoniais a eles relativos
em favor do Ministério Publico do Estado do Para. Os autores dos projetos contratados ficam
obrigados a assinar o TERMO DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS, anexo ao
Edital de Licitagao e parte integrante do(s) contrato(s) que derivar (em) da Ata de Registro de Precos.

4.1.13. Dessa forma, nos casos em que os projetos contratados precisem ser alterados em
funcdo de necessidades supervenientes da Administragédo, depois de encerrado o prazo de vigéncia
da ARP e do(s) contrato(s) que dela derivar(em), as alteragdes poderdo ser realizadas por
profissionais distintos daqueles autores dos projetos, mediante novo Registro/Anotagdo de
Responsabilidade Técnica, contemplando as alteragdes realizadas. O novo RRT/ART, além de
discriminar as mudangas no projeto, deve fazer referéncia ao documento de cessdo de direitos e
mencionar o(s) nome(s) do(s) autor(es) e registro do projeto original.

4.2, DEFINICOES

4.2.1. AREA DO TERRENO: Area total, em m?, do terreno disponivel para a construcao.

4.2.2. AREA CONSTRUIDA: Soma das areas dos pisos utilizaveis, cobertos ou ndo, de
todos os pavimentos de uma edificagdo, excluindo-se as areas ao nivel do solo apenas
pavimentadas. Para fins de medicdo de area construida, ndo incluem-se areas técnicas (barrilete,
caixa d’agua, depdsito de lixo externo a edificagdo, subestacdo externa a edificacdo, casa de
magquinas, torre de caixa d’agua, entre outros) e estacionamentos, ainda que cobertos, devendo estes
compor a area de urbanizagao.

4.2.3. AREA DE URBANIZAGAO: Corresponde & area externa, ou seja, trata-se da area do
terreno subtraida da area construida, excetuando ainda a Area de Paisagismo.

4.2.4. AREA DE PAISAGISMO: Corresponde as areas verdes, definidas e especificadas no
ambito do Projeto de Paisagismo.

CLAUSULA QUINTA — DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS PROJETOS E SERVIGOS
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANIZAGCAO

5.1. DIRETRIZES GERAIS:

5.1.1. Os projetos arquitetdnico e de urbanizagéo, para o nivel do projeto executivo, sédo a
solugao projetual completa e definitiva, apresentando todas as informagbes necessarias ao
planejamento e execugdo da obra. Configura documento técnico suficiente para subsidiar processos
licitatorios, conforme legislagdo em vigor, sendo a versao que contempla a compatibilizagdo definitiva
com os projetos complementares, incluindo o detalhamento de elementos construtivos, acessorios e
agregados (esquadrias, areas molhadas, soleiras, peitoris, escadas, rampas, estruturas de cobertura,
guarda-corpos, etc.).

51.2. Produtos gerados:
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5.1.2.1. RRT dos projetos / servigos de elaboragao dos projetos, registrado junto ao CAU/PA
e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

5.1.2.2. Plantas baixas normatizadas e cotadas, de todos os pavimentos, com informacgbes
textuais necessarias (nomes de ambientes; area construida; locais de acesso; localizacdo de
elementos estruturais; shafts e tubos de drenagem; tipos, materiais e dimensdes de esquadrias;
niveis de piso; tipos de pavimento; especificagdes de materiais de cobertura, pisos, revestimentos de
paredes e forros; vagas de garagem; indicacbes de acessibilidade, degraus de escada e demais
elementos técnicos), em escala 1/100, 1/75 ou 1/50, conforme padrao técnico de representacdo de
projetos de Arquitetura e Urbanismo — NBR 6492, versdo em vigor, assegurando a melhor
visualizagdo e compreensao do projeto. Deve conter indicagdo dos elementos existentes, a demolir e
a executar, em pranchas especificas, em casos de reforma e/ou ampliagéo.

5.1.2.3. Cortes normalizados e cotados, com informagdes textuais necessarias (nomes de
ambientes, niveis de piso, anotagbes de passeios e pavimentos externos, elementos de estrutura
(vigas, lajes, entre outros) e de instalagdes prediais, cobertura e demais elementos técnicos), com
representagcado do perfil natural do terreno e indicagdo de corte/aterro quando cabivel. Manter a
mesma escala escolhida para a planta baixa da edificagao.

5.1.2.4. Plantas de cobertura com definicdes de planos de aguas, caimentos, rufos, calhas,
rincoes, diagrama da estrutura de cobertura (detalhes estruturas metélicas, madeira e/ou concreto),
definicdo de materiais, localizacao e especificagdo de tubos de descida de aguas pluviais, gargulas,
grelhas e demais equipamentos e elementos construtivos de drenagem, escadas tipo marinheiro,
identificacdo de lajes/calhas técnicas, locagdo dos elementos/equipamentos de climatizagao (quando
existir) e demais elementos construtivos. Manter a mesma escala escolhida para a planta baixa da
edificacéo.

5.1.2.5. Elevagbes normatizadas, com especificagdo de materiais de revestimento e
esquadrias e demais aspectos construtivos necessarios (gradis, portdes, elementos de identificagdo
da edificagao, etc.). Manter a mesma escala escolhida para a planta baixa da edificagao.

5.1.2.6. Implantagdo, situagao e locagao do edificio ou projeto de urbanizagdo, com cotas e
definicdes de limite de terrenos e edificagdes limitrofes, em escala adequada para visualizagao.
Devem estar identificados os principais pontos com as informacgdes textuais necessarias (nUmeros de
quadra, de passeios e edificacbes, areas verdes e publicas, elementos de interesse ambiental e
paisagistico, infraestruturas como reservatérios elevados, plataforma para mastros de bandeiras,
lixeiras, subestacdes e areas de estacionamento com os raios de curvatura), ressaltando niveis de
piso, rampas (com percentual de inclinagdo), materiais de pavimentagdo, niveis originais do terreno
(de acordo com a topografia) e niveis propostos apds o projeto, areas de vegetacdo destinadas ao
projeto de paisagismo, vias de acesso (passeio, faixa de rolamento, faixa de estacionamento, faixa de
acostamento, baias, refugios, etc.), areas técnicas para equipamentos de climatizagdo, shafts
(identificados), definicdo de areas eventualmente destinadas a equipamentos publicos, caso haja
necessidade, entre outros. Quando cabivel, a implantacdo deve ser acompanhada de secgbes
transversais e longitudinais, de modo a representar a edificagdo dentro do terreno, bem como as vias
que possam existir nas proximidades do prédio. Tanto a implantagcdo como as secg¢des (quando
necessarias) devem ser apresentadas em escala condizente com as dimensdes e hierarquia viaria
proposta — em geral entre escalas 1/100 e 1/50.

5.1.2.7. Plantas e cortes de movimentagao, corte e aterro, quando cabivel, deverao exibir os
niveis originais do terreno e cotas de projeto, em escala adequada.

5.1.2.8. Maquete eletronica foto realistica, com o fornecimento do modelo digital editavel
(SKP ou RVT) e de imagens externas (térreas e aéreas) e internas, suficientes para completa
compreensao do projeto, incluindo a demonstragéo do prédio inserido em seu entorno.

5.1.2.9. O detalhamento de projeto arquitetdnico e urbanistico deve ser executado em plantas
baixas, cortes e elevagbes, em escalas técnicas adequadas (em geral variando de 1/1 a 1/25), e deve
incorporar a especificacdo completa de materiais e os diagramas de funcionamento de equipamentos,
esquadrias e demais elementos.

5.1.2.10. Em projetos de urbanizagéo, o detalhamento (incluindo a sinalizagao tatil externa) de
espacgos publicos e passeios devem ser apresentados em plantas baixas e seg¢des, podendo também
apresentar elevacdes de carater explicativo. Deve ser executado em escala adequada a completa
compreensao dos objetos detalhados, amplamente cotado, e deve exibir localizagdo de mastros,
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lixeiras, contéineres, iluminagdo publica, locacdo de mobilidrio urbano, cotas de circulagdes e seu
dimensionamento e paginagdo de piso, niveis de piso e degraus, detalhes de rampas e guarda-
corpos, faixas tateis e direcionais, localizacdo de espécies vegetais especificadas pela proposta
paisagistica, com locagao de ponto e extensdo de aplicagao em projeto, especificagdes de materiais e
niveis de projeto em planta baixa e cortes.

5.1.2.11. O detalhamento de mobiliario urbano, quando houver, deve ser executado em
plantas, cortes e elevagdes, podendo também acrescentar perspectivas ao conjunto, totalmente
cotado e com todas as informagdes textuais necessarias (especificagdes de material, revestimentos e
tratamento de superficies, eventuais espécies vegetais aplicadas no projeto paisagistico, formas de
fixacdo ao pavimento projetado e demais aspectos construtivos de interesse). O detalhamento de
mobiliario urbano deve ser executado em escala apropriada, em geral variando de 1/1 a 1/10 e de
1/20 a 1/50, que possibilite melhor entendimento para execugao no canteiro de obra.

5.1.2.12. Compatibilizagdo definitiva entre o arquitetdnico e os projetos complementares nos
cortes e plantas, indicando a localizagdo e dimensionamento exatos de elementos como cisterna,
caixas de passagem / inspecgdo, postes de iluminagdo, quadros de distribuicdo, caixa de incéndio,
tubulagbes, areas técnicas, caixas d’agua, dutos gerais (incluindo os de ar condicionado), entre
outros, de maneira a deixar claro que foi realizada a verificacdo de todas as interferéncias das
instalagcdes no projeto de arquitetura e entre si, e que os possiveis conflitos foram resolvidos da
melhor forma possivel. Assim, deve ser preparado e entregue arquivo especifico em que constem os
elementos mencionados e quantos mais forem necessarios, a fim de que se ateste o alinhamento
entre os projetos que compdem o conjunto. Os elementos citados devem ser demonstrados em
plantas baixas, cortes, elevagdes, detalhes e perspectivas, apresentando a verificagao dos trajetos e
caracteristicas (materiais, bitolas, didmetros, espessuras de chapa, etc.) das instalagdes,
infraestruturas (fundagdes) e superestruturas (pilares, vigas, lajes e elementos estruturais
equivalentes) dos respectivos projetos, bem como seus demais elementos componentes (quadros,
caixas, subestagdes, reservatorios, bancos de baterias e geradores, nobreaks, casas de maquinas,
sistemas de bombeamento e succ¢éo, drenagem, coleta de residuos e esgoto sanitario, sistemas de
informatizacdo, controle e monitoramento, insuflamento de ar condicionado, ventilagdo mecanica,
pressurizagao, registros e comandos, etc.).

5.1.2.13. Planilha de quantitativos de areas (de piso, parede, forro, pintura...), materiais,
moveis, equipamentos e servigos, de forma mais setorizada possivel, dividida por areas da edificagao
(ambiente, bloco e pavimento), além da planilha de somatdria geral.

5.1.2.14. Esquadrias, muros, divisérias, moveis fixos (bancadas, balcdes, armarios, etc.),
elementos de abastecimento de agua, paginacao de forro e piso, com indicagdo do ponto de partida
do assentamento (incluindo sinalizagao tatil), entre outros, sobretudo aqueles que possam influir no
valor do orgamento.

5.1.2.15. Memorial completo descrevendo os elementos construtivos e justificando as solugbes
de projeto adotadas, suas caracteristicas técnicas e de execugao, incluindo conceitos aplicados de
conforto e eficiéncia energética, e racionalizagdo de instalagdes e acessos. Deve conter todas as
definicdes e informacdes técnicas necessarias e requeridas pelos 6rgaos de aprovagdo. Com relagédo
a conforto e eficiéncia energética, a critério da administragdo, devem ser demonstrados seus
conceitos através do uso de software que informe estimativa de distribuicdo da ventilagdo (onde
cabivel) e a protegdo contra a incidéncia direta do sol (horarios de pico para solsticio de inverno e
veréo), bem como para captagdo de energia solar, informando a localizagdo dos painéis e da caixa
interna de controle/conversao.

5.1.3. Critério de medigao:

5.1.3.1. O Projeto Executivo de Arquitetura sera quantificado em m?, correspondente a area
construida da edificagdo. Ja a medigdo do Projeto Executivo de Urbanizagdo se dara pela area de
urbanizagao, também em m2.

5.2. PROJETO DE PAISAGISMO

5.21. Diretrizes gerais:

5.2.1.1. O Projeto de Paisagismo devera ser concebido priorizando as espécies nativas e a
reducdo da necessidade de irrigacdo, bem como a facilidade de manutenc¢éo, buscando sempre as
alternativas de sistemas construtivos e tecnoldgicos mais adequados as condigbes locais. Devera
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haver integracdo do projeto de paisagismo com os projetos luminotécnico e hidraulico, de maneira
que estes apresentem os elementos necessarios ao destaque e manutengao do trabalho paisagistico.

5.2.2. Produtos gerados:

5.2.2.1. RRT ou ART dos projetos / servigos de elaboracdo dos projetos, registrados junto ao
CAU/PA ou CREA/PA ou CRBio e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA,;

5.2.2.2. Planta de Plantio, contendo indicacdo (nome cientifico, popular e imagem) e
especificagdo de porte / condigbes e quantidades das espécies vegetais (arborizagdo, palmeiras,
arbustos e forragdes) e outros materiais / elementos relacionados ao paisagismo;

5.2.2.3. Planta de execugao, contendo o dimensionamento e método de implementagao;

5.2.2.4. Detalhamento geral;

5.2.2.5. Caderno de Especificagbes Técnicas;

5.2.2.6. Planilha de quantitativos dos materiais e servigos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por areas da edificagao (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria geral.

5.2.3. Critério de medigao:

5.2.3.1. O Projeto de Paisagismo sera quantificado em m? sendo medidos no projeto
arquiteténico e de urbanizagao os espacgos destinados a implantacao de jardins e areas verdes.

5.3. PROJETO DE FUNDAGOES

5.3.1.1. Diretrizes gerais:

5.3.1.1.1. O Projeto de Fundagdes deve ser baseado no laudo de sondagem e levantamento
topogréfico a ser apresentado pela empresa contratada.

5.3.1.1.2. O Projeto de Fundagdes deve conter, no minimo, as seguintes informagdes:

5.3.1.1.2.1. Locacao dos elementos de apoio;

5.3.1.1.2.2. Nome e dimensionamento de todas as pegas estruturais;

5.3.1.1.2.3. Indicacdo das cargas e momentos nas fundagdes e fck do concreto em diversos
niveis;

5.3.1.1.2.4. Indicagao do sistema construtivo dos elementos de fundagao;

5.3.1.1.2.5. Armacéo de todas as pecas estruturais e quadro de ferragens por prancha de
detalhamento;

5.3.1.1.3. A solucao adotada para o tipo de fundagdes devera dar especial atengao para o nivel
d'agua do terreno, devidamente compatibilizada com um eventual pavimento térreo da edificagao, os
niveis das soleiras das portas de entradas deverao ficar no minimo a 30 cm do piso das calgadas de
protecgao.

5.3.1.2. Produtos gerados:

5.3.1.2.1. ART registrada junto ao CREA/PA referente aos projetos/servicos de elaboragdo de
projetos e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA,;

5.3.1.2.2. Plantas de locagao e cargas da fundacéo (pilares e fundagdes), plantas de férmas, se
nao contemplada na planta de locagéo, e plantas de armagédo. A planta geral de locagao devera ser
em escala adequada e apresentar as distancias entre eixos dos pilares, a partir de um ponto de
referéncia bem definido, além de cotas necessarias para o correto posicionamento dos elementos
estruturais e indicagdo do Fck do concreto. Pode-se utilizar a mesma planta para os desenhos de
locacao dos pilares e da fundagao;

5.3.1.2.3. Na Planta de férmas, deverao constar as dimensdes dos elementos de fundagao, em
planta e em corte, cotas de assentamento em relagéo ao sistema de referéncia e indicagdo do Fck do
concreto;

5.3.1.2.4.Na Planta de Armacgdo, deverdo ser apresentadas as sec¢des longitudinais e
transversais, mostrando a quantidade, o didmetro, a posi¢céo, os espagamentos e os comprimentos de
todas as armaduras longitudinais e transversais dos elementos de fundagdo. Deverdo ser indicadas,
também, as ferragens de arranque dos pilares. Caso se faga necessario o detalhe de armaduras em
mais de uma prancha, cada uma das pranchas devera possuir um quadro de ferragens e um quadro
resumo de consumo de materiais (ago, concreto e férma);

5.3.1.2.5. Memorial Descritivo e de Calculo, sendo que nas especificacbes técnicas deverao ser
detalhados os principais aspectos da solu¢cdo adotada no projeto de fundagdes, apresentando e
justificando os procedimentos adotados, as consideragdes relativas a escolha do tipo de fundagéo,
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justificando com base nas investigactes e estudos geotécnicos e disponibilidade dos equipamentos a
serem utilizados;

5.3.1.2.6. Planilha de quantitativos dos materiais e servigos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por areas de edificagdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria geral.

5.3.1.3. Critério de medigao:

5.3.1.3.1. O Projeto de Fundacgdes sera quantificado em m?, correspondente a area construida
da edificacao.

5.4. PROJETO DE ESTRUTURA

5.4.1. O Projeto de Estrutura devera ser elaborado em conformidade com as normas da ABNT
pertinentes ao tema ou, na falta delas, com outras normas que regulamentam o assunto. Deve
também basear-se no laudo de sondagem e levantamento planialtimétrico.

5.4.2. Na analise estrutural deve ser considerada a influéncia de todas as agdes que possam
produzir efeitos significativos para a estrutura, levando-se em conta os possiveis estados limites
ultimos e de servigo, as cargas mecanicas e efeitos de fendmenos da natureza.

5.4.3. E de responsabilidade do projetista estrutural conhecer todas as instalagées e utilidades
a serem implantadas na edificagdo que sejam condicionantes na escolha e dimensionamento do
esquema estrutural. O projetista deve ainda conhecer a flexibilidade de utilizagdo desejada no projeto
arquiteténico, para que eventuais alteragdes de distribuicdo interna ndo sejam inviabilizadas por
questdes estruturais, conhecer as possibilidades futuras de ampliagdo de area e alteracdo de
utilizagao da edificagdo e conhecer, se houver, o prazo fixado para a execucao da obra.

5.4.4. O projetista desenvolvera e apresentara o Projeto de Estrutura apds estudar as diversas
opcbes de estruturas e analisar as vantagens e desvantagens de cada uma, sob o ponto de vista de
viabilidade técnica, econdmica e de execugado. Para tanto, € de responsabilidade do projetista se
informar acerca das caracteristicas do local da obra no tocante a:

5.4.4.1. Tipo e custo da mao-de-obra disponivel;

5.4.4.2. Tipo e custo dos materiais disponiveis;

5.4.4.3. Disponibilidade de equipamentos;

5.4.4.4. Possibilidade de utilizagao de técnicas construtivas.

5.4.5. Estrutura em concreto armado

5.4.5.1. Produtos gerados:

5.4.5.1.1. RRT ou ART dos projetos / servigos de elaboracdo dos projetos, registrados junto ao
CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

5.4.5.1.2. Plantas de férma, as quais devem conter, no minimo, os seguintes elementos:

» Cotas de todas as dimensdes necessarias a execugao das estruturas; numeracao de todos
os elementos estruturais; indicagdo da segao transversal das vigas e pilares, das aberturas e rebaixos
de lajes, o valor e localizagao das contra flechas em vigas e lajes;

» Quando houver mudancga de segao transversal do pilar em determinado pavimento, deverdo
ser indicadas as duas se¢des junto ao nome do pilar, a que morre e a que continua;

> Indicacdo de aberturas e rebaixos de lajes;

> Indicacao se as vigas forem invertidas;

> Indicacao de valor e localizagédo da contraflecha em vigas e lajes;

> Nota explicativa mencionando o quantitativo de escoramento necessario para execug¢ao;

> No caso de lajes pré-fabricadas, trelicadas ou nervuradas, indicagao do sentido de armagéao
das nervuras, o detalhe da laje, informando a sua altura, a largura das nervuras, a distancia entre
eixos das nervuras, a espessura da capa de concreto, caracteristicas do elemento de enchimento e,
para as lajes treligadas, a especificacdo da armacao trelicada;

» No caso de lajes cogumelo, posigao e dimensdes dos capitéis.

5.4.5.1.3. Cortes, no minimo nas duas diregbes principais da planta baixa e em regides
especificas (escadas, caixas d'agua, etc.). Os cortes podem contemplar todos os pavimentos da
estrutura em uma mesma prancha, ou serem apresentados separadamente por pavimento, junto a
respectiva planta de férma.

5.4.5.1.4. Planta de armacao, a qual deve conter, no minimo, as seguintes indicagdes:
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» Secao longitudinal de todas as pegas mostrando a posi¢cdo, a quantidade, o diametro e o
comprimento de todas as armaduras longitudinais, em escala adequada;

» Convengado de pilares indicando os pilares que nascem, continuam e morrem nos
pavimentos;

» Secdes transversais de todas as pegas, mostrando a disposicdo das armaduras
longitudinais e transversais (estribos) e as distancias entre as camadas das armaduras longitudinais,
em escala 1:20 ou 1:25;

» Cada prancha de armacao dos elementos estruturais devera conter o Quadro de Ferros
respectivo, o qual deve apresentar, no minimo, o tipo de aco (CA50, CA60), posicao (numeragéo da
ferragem), didmetro da armadura (em mm), quantidade de barras de mesma posi¢do, comprimento
unitario da barra (em cm), comprimento total das barras de mesma posi¢cdo, em cm (comprimento
unitario da barra x quantidade de barras de mesma posi¢ao);

» Cada prancha de armacgéo dos elementos estruturais devera conter o Quadro Resumo de
Ferros respectivo, o qual deve apresentar, no minimo, o tipo de ago (CA50, CA60), didmetro da
armadura (em mm), comprimento total (em m) por didametro de barra, massa (em kg) das barras de
mesmo didmetro, considerando perdas, e massa total (em kg) por tipo de ago, considerando perdas.

5.4.5.1.5. Detalhe das armaduras contendo, no minimo, numero da posi¢cdo, quantidade e
diametro das barras, espagamento entre elas, quando necessario, comprimento total das barras e
trechos retos e dobras com cotas;

» Para as lajes cogumelo, devem ser detalhadas as armaduras inclusive para os capitéis;

» Quando o detalhe das armaduras exigir comprimento das barras superiores ao existente no
mercado (12m), os tipos de emendas deveréao ser detalhados;

» No caso de aberturas e furos em elementos estruturais, deverdo ser apresentados os
detalhes das armaduras de reforgo;

> Nas lajes nervuradas, deve ser indicado, juntamente com as armaduras, o posicionamento
dos moldes e das zonas macigas, quando estas forem necessarias.

5.4.5.1.6. Consumo de materiais (volume de concreto, area de forma e quadro de ferros) e
resisténcia caracteristica a compressao do concreto — fck;

5.4.5.1.7. Memorial descritivo e de calculo, contendo minimamente as seguintes informagdes:

» Unidade das medidas utilizadas nos desenhos;

> Classe do concreto (C-20, C-25 etc.);

» Cobrimento da armadura;

> Indicacdo das sobrecargas utilizadas no calculo;

» Outras informagdes necessarias a total compreensao do projeto.

5.4.5.1.8. Nos casos em que a ordem de retirada dos escoramentos seja capaz de introduzir
solicitagdes importantes para a estabilidade da edificagcdo ndo consideradas em projeto, devera vir
acompanhado ao projeto estrutural um plano de retirada dos escoramentos;

5.4.5.1.9. Quando necessario, devera ser apresentado o plano de concretagem. As
interrupcdes de concretagem deverao garantir as caracteristicas de seguranca e estética da estrutura;

5.4.5.1.10. Plantas de localizagao e identificagdo dos sistemas de impermeabilizacao.

5.4.5.1.11. Detalhes genéricos e especificos que descrevam graficamente todas as solugdes de
impermeabilizagédo projetadas e que sejam necessarias para a execugao destas.

5.4.5.1.12. Memorial descritivo das solugdes de impermeabilizagao, caderno de especificagdes
técnicas dos materiais, manuais de utilizagcdo e manutencéo, com relagdo completa destes materiais
e respectivo quantitativo. Descricdo detalhada dos materiais empregados, sendo que marcas ou
modelos serdo meramente referenciais e poderdo ser substituidos por outros equivalentes, ou seja,
com mesma funcdo e desempenho técnico.

5.4.5.1.13 Planilha de quantitativos dos materiais e servicos, de forma mais setorizada
possivel, dividida por areas de edificagdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria geral.

5.4.5.1.14. Critério de medigao:

54.51.14.1. O Projeto de estrutura em concreto armado sera quantificado em m?
correspondente a area construida da edificagao.

5.4.6. Estrutura metalica

5.4.6.1. Diretrizes gerais:
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5.4.6.1.1. Nos Projetos de Estrutura metalica, a unidade linear de medida a ser adotada no
projeto € o milimetro. Os projetos deverado conter as informacdes necessarias para a execugao e o
conjunto sera composto por desenhos de projeto, desenhos de fabricagdo e desenhos de montagem.

5.4.6.1.2. Estes deverdo indicar as especificacdes dos agos estruturais empregados, dos
parafusos, das soldas e de outros elementos integrantes da estrutura, necessarios para a fabricagao
e montagem.

5.4.6.2. Produtos gerados:

5.4.6.2.1. RRT ou ART dos projetos / servigos de elaboragdo dos projetos, registrados junto ao
CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

5.4.6.2.2. Desenhos de projeto:

> Nas ligagdes com parafuso de alta resisténcia, trabalhando a corte, os desenhos de projeto
deveréo indicar o tipo de ligagao, por atrito ou por contato;

» Deverao ser indicadas, nesses desenhos, as contra flechas de vigas e trelicas adotadas no
calculo, as especificagdes relativas ao tipo de protecdo contra corrosao, além das especificagdes
quanto ao tipo de protegcdo fogo-retardante, nos casos em que essas forem exigidas pelas normas e
legislagGes vigentes.

5.4.6.2.3. Desenhos de fabricagao:

» Os desenhos de fabricacdo deverao traduzir fielmente, para a oficina, as informagoes
contidas nos desenhos de projeto, fornecendo informagdes completas para a fabricagcdo de todos os
elementos componentes da estrutura, incluindo materiais utilizados e suas especificagdes, locagao,
posicao dos furos, tipo e dimensao de todos os parafusos, soldas de oficina e de campo e lista
completa de todos os materiais. Em casos especiais, sera necessario indicar a sequéncia de
execucao das ligagdes importantes, soldadas ou parafusadas, para evitar o aparecimento de
empenos ou tensdes residuais excessivas.

5.4.6.2.4. Desenhos de montagem:

» Os desenhos de montagem deverdo indicar as dimensdes principais da estrutura,
numeragdes ou marcas das pegas, dimensdes de barras, elevagdes das faces inferiores de placas de
apoio de pilares, todas as dimensdes de detalhes para colocagdo de chumbadores e demais
informagdes necesséarias a montagem da estrutura. Deverdo ser claramente indicados todos os
elementos, permanentes ou temporarios, essenciais a integridade da estrutura parcialmente montada;

> Devera fazer parte do projeto de montagem um memorial com o plano de montagem da
estrutura, abordando os seguintes aspectos: sequéncia e metodologia de montagem, dimensdes e
pesos das pecas da estrutura, posicionamento dos olhais de icamento e equipamentos de montagem.

5.4.6.2.5. Planilha de quantitativos e pregcos dos materiais e servigos, de forma mais setorizada
possivel, dividida por areas de edificagdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria geral.
5.4.6.3. Critério de medigao:

5.4.6.3.1. O Projeto de estrutura metalica sera quantificado em m?, correspondente a area
construida da edificagéo.

5.5. PROJETO ELETRICO

5.5.1. Diretrizes gerais:

5.5.1.1. O Projeto Elétrico devera obedecer as normas e recomendacgdes elétricas da ABNT,
inclusive a NBR 14.136, versdo em vigor, aos padroes de fornecimento de energia elétrica da
concessionaria local, as especificagdes dos fabricantes e as Condi¢cdes Gerais de Fornecimento da
ANEEL.

5.5.1.2. Deve-se atender a todas as indicagdes dos Projetos de Arquitetura, Luminotécnico, de
Estrutura, de Prevengédo e Combate a Incéndio e exigéncias dos demais projetos.

5.5.1.3. Os projetos de instalagbes elétricas deverado ser elaborados prevendo equipamentos
de alto fator de poténcia e motores de alto rendimento, para se evitar a utilizagdo de banco de
capacitores.

5.5.1.4. Os circuitos elétricos devem seguir as seguintes recomendacgdes:

5.5.1.4.1. Queda de tensdo maxima de 2%;

5.5.1.4.2. Todas as instalagdes de circuitos devem ser em FASE, NEUTRO e TERRA;

5.5.1.4.3. Para iluminagdo e tomadas comuns em 220 V, a carga maxima por circuito devera
ser de 1200 W com protecao de 20 A;

Atividade de Licitagdes e Contratos Telefone: (91) 4006-3502 10
Rua Jo&o Diogo, 100, 4° Andar, Cidade Velha, Belém -Para licitacao@mppa.mp.br
CEP 66015-165 www.mppa.mp.br amc


omendes
Carimbo


MPrA

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARA

5.5.1.4.4. As tomadas de servigo devem ser alimentadas por circuitos independentes;

5.5.1.4.5. Para a rede estabilizada, cada circuito deve conter no maximo 04 estacbes de
trabalho, e particularmente no CPD, 01 equipamento por circuito;

5.56.1.4.6. Deve ser previsto em cada ambiente de trabalho, um ponto para alimentacédo de
impressora laser (500W), sendo requerido circuito exclusivo admitindo-se o maximo de 03 (trés)
equipamentos;

5.5.1.4.7. Em todas as salas, deverao ser previstos interruptores para comando separado para
iluminacdo normal e para iluminagdo de emergéncia.

5.5.1.4.8. Os quadros gerais e terminais devem seguir as seguintes recomendacgdes:

5.5.1.4.9. As instalagdes devem ser distribuidas em quadros distintos — Quadro de Energia
Normal (QTN), Quadro de Energia de Emergéncia (QTE), Quadro de Energia Estabilizada (QTU) e
Quadro de Forga de Ar-Condicionado (QFAC);

5.5.1.4.10. Os quadros deverdo possuir barramentos de fases (R/S/T), barramento neutro,
barramento de terra, disjuntor geral e disjuntores parciais;

5.5.1.4.11. Nas salas dos racks, deve ser instalado um quadro da rede estabilizada com 01
disjuntor trifasico de 20 A e 04 disjuntores monofasicos de 20 A;

5.5.1.4.12. Para o dimensionamento dos alimentadores dos quadros terminais devera ser
considerada a demanda de 100% das cargas;

5.5.1.4.13. O encaminhamento dos alimentadores entre os quadros gerais e as prumadas de
distribuicdo devera ser por meio de leitos (prateleiras). A derivagao das prumadas de distribuicdo aos
quadros terminais sera em eletrocalha ventilada com tampa;

5.5.1.4.14. Devera ser previsto o encaminhamento dos alimentadores por meio de Barramentos
Blindados, nos casos em que a corrente ou a distancia determinarem essa necessidade.

5.5.1.4.15. Com relagdo a infraestrutura elétrica, deverdo ser adotadas as recomendacgbes
abaixo:

5.5.1.4.16. Para as infraestruturas da rede secundaria, deverdo ser previstos eletrodutos
galvanizados com petroletes e/ou perfilados;

5.5.1.4.17. Para as infraestruturas primarias, deverao ser previstas eletrocalhas e/ou perfilados,
partindo dos quadros terminais até o ultimo ponto de derivagao para as salas;

55.1.4.18. Para as infraestruturas externas, embutidas em pisos, deverdo ser previstos
eletrodutos em PVC com rosca e caixas de passagem em alvenaria (40,e40,e50 cm), com tampa de
ferro fundido (T-16), dispostas de 20 em 20 metros e nos pontos de derivagéo para os quadros;

5.5.1.4.19. Os seal tubos apenas serao aceitos nas descidas internas as divisorias;

5.5.1.4.20. O didmetro minimo para eletrodutos deve ser de %4".

5.5.1.5. O dimensionamento e a especificagao dos condutores obedecerido as recomendacdes
da ABNT, destacando:

5.5.1.5.1. Se¢des minimas para os circuitos terminais de 2,5 mm?;

5.5.1.5.2. Se¢des minimas para o cabo alimentador de 6,0 mm?;

5.5.1.5.3. Cabo NEUTRO tera sempre diametro maior ou igual ao dos cabos FASES no calculo
dos circuitos alimentadores;

5.5.1.5.4. Circuitos de alimentagdo com condutor de protegédo (cabo TERRA);

5.5.1.5.5. Cabos de cobre eletrolitico com isolamento termoplastico e cobertura de pirevinil anti-
chama.

5.5.1.5.6. As tomadas devem seguir as seguintes especificagdes:

5.5.1.5.7. Todas do tipo 2P+T conforme padrao NBR 14.136, versao em vigor, com pino terra;

5.5.1.5.8. Para tomada de uso comum, critério de 6m? por tomada;

5.5.1.5.9. Circuitos independentes para tomadas especiais (chuveiros, geladeiras, micro-ondas,
aparelhos de ar-condicionado, maquina de reprografia e outros).

5.5.1.6. Os circuitos de iluminagao deverao ser divididos para utilizagdo parcial ou por setores,
sem prejuizo do conforto.

5.5.1.7 Deve ser especificado, conforme solicitagdo do MPPA, grupo motor-gerador, com
acionamento automatico e capacidade para atender as seguintes cargas: rede estabilizada (nobreak),
1/3 da iluminag¢ao (emergéncia), bombas, elevadores e contingéncias de ar-condicionado.

5.5.1.8. Deve ser especificado nobreak, com acionamento automatico e capacidade para
alimentar os servidores de informatica, equipamentos da rede local de dados/voz, e demais cargas
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que ndo possam sofrer interrupcéo de alimentagdo. O nobreak deve possuir fornecimento continuo a
partir de banco de baterias.

5.5.2. Produtos gerados:

5.5.2.1. ART registrada junto ao CREA/PA referente aos projetos/servicos de elaboracdo de
projetos (média e alta tenséo) e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA. RRT ou
ART dos projetos / servicos de elaboragdo dos projetos (somente em caso de baixa tensao) ,
registrados junto ao CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do
MPPA,;

5.5.2.2. Plantas baixas contendo as seguintes indicagdes: pontos ativos ou uteis (iluminacéo e
tomadas); pontos de comandos (interruptores); quadros de distribuicdo geral e terminal; diagramas
unifilares; quadros de carga; localizagdo dos pontos de consumo de energia elétrica (com respectiva
carga), seus comandos e indicagao dos circuitos a que estéo ligados; trajeto dos condutores/circuitos
e sua protegdo mecanica, inclusive dimensdes de condutores e caixas; legendas com os simbolos
adotados, segundo especificagdo da ABNT, e notas que se fizerem necessarias; quadro indicativo da
divisdo dos circuitos (quadros de cargas), constando a utilizagdo de cada fase nos diversos circuitos
(equilibrio de fases);

5.5.2.3. Detalhamentos: entrada de energia elétrica, com pranchas de situacao e localizagao,
devendo-se prever a interligacdo ao ponto de entrega da concessionaria; esquemas verticais e da
distribuicdo por pavimento, com plantas baixas e cortes; caixas de passagem e aterramentos; local
dos medidores; quadros de entrada (medidores), gerais e parciais, mostrando a posi¢ao dos
dispositivos de manobra e protecéo, em escala 1:10; quadro geral de baixa tenséo;

5.5.2.4. Quadros de cargas, diagramas unifilares e calculos de demandas provaveis;

5.5.2.5. O Diagrama Unifilar devera apresentar, no minimo, os circuitos principais, as cargas,
as fungbes e as caracteristicas dos principais equipamentos, tais como:

5.5.2.5.1. Disjuntores: corrente nominal, capacidade de interrupgao, classe de tensao;

5.5.2.5.2. Chaves seccionadoras: corrente nominal, suportabilidade térmica e dinamica, classe
de tensao;

5.5.2.5.3. Transformadores: poténcia, classe de tensao, tenséo primaria e derivagdes, e tensao
secundaria;

5.5.2.5.4. Transformadores de corrente para instrumentos de medicdo: classe de tenséao,
classe de exatidao, corrente ou tensao primaria e corrente ou tensao secundaria;

5.5.2.5.5. Relés de protegao: indicagao de funcao;

5.5.2.5.6. Equipamentos de medig¢ao: indicagao de fungao;

5.5.2.5.7. Condutores elétricos nus: tipo e bitola;

5.5.2.5.8. Condutores elétricos isolados: classe de tensdo, tipo de isolamento, bitola do
condutor;

5.5.2.5.9. Para-raios: tipo, tensao nominal,

5.5.2.5.10. Barramentos: corrente nominal, suportabilidade térmica, suportabilidade dinamica;

5.5.2.5.11. Fusiveis: tipo, corrente nominal.

5.5.2.6. Especificagcado e dimensionamento dos quadros de forga e de distribuicao;

5.5.2.7. Esquema vertical dos shafts;

5.5.2.8. Projeto detalhado da subestagdo com transformadores e protegoes;

5.5.2.9. Sistema de nobreak, com filtro atenuador de harménicas de 7;

5.5.2.10. Projeto de sistema de protecéo contra descargas atmosféricas (SPDA): elaborado em
conformidade com a NBR 5419, prevendo protecdo das instalagbes contra surto provocado por
descarga atmosférica, transitérios ou falhas de operacgao e sistema de aterramento especifico, com
previsdo de ligagdo equipotencial a malha de terra do SPDA. O projeto de instalacdo de Protegao
contra Descargas Atmosféricas devera apresentar: localizagdo e identificagcdo dos para-raios e
terminais aéreos;

5.5.2.11. Medi¢cdo do consumo ativo (kWh) e reativo (kVArh); Ligacdes entre os para-raios,
terminais aéreos e aterramento; sistema de aterramento; resisténcia maxima de terra; equalizagdes;
plantas; e todos os detalhes necessarios com suas especificagdes e quantitativos de materiais;

5.5.2.12. Memorial descritivo do projeto, caderno de especificacdes e relagdo completa de
materiais. O memorial descritivo deve apresentar as caracteristicas principais do sistema elétrico, as
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cargas consideradas, os fatores de carga e demanda, além de justificar a escolha das tensbes de
suprimento e distribuicdo. Deve apresentar as especificacbes dos equipamentos e materiais e as
recomendagdes para a execugao da instalagao e respectiva manutengao;

5.5.2.13. Planilha de quantitativos e precos dos materiais e servigos, de forma mais setorizada
possivel, dividida por areas de edificagdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria geral;

5.5.2.14. Aprovacéo do projeto junto a concessionaria local.

5.5.2.15. A critério da administracdo, o Projeto Elétrico podera incluir a captagdo de energia
solar. Para este caso, além dos produtos listados anteriormente, deverao ser apresentados pela
contratada:

5.5.2.15.1. Descrigao completa do sistema fotovoltaico a ser instalado, referente a composigao,
poténcia nominal, capacidade produtiva por ano e area a ser distribuida, modalidade de conexao a
rede de alimentacéo; e outros;

5.5.2.15.2. Descri¢ao da radiagao solar;

5.5.2.15.3. Especificacdo da exposi¢do do sistema e estruturas de apoio dos modulos;

5.5.2.15.4. Descri¢ao das caracteritiscas do gerador fotovoltaico e dos médulos com as devidas
dimensoes;

5.5.2.15.5. Descri¢cao das caracteriticas do grupo conversor e os respectivos dados técnicos do
inversor;

5.5.2.15.6. Dimensionamento dos sistemas para célculo da energia total produzida x demanda
de consumo;

5.5.2.15.7. Descricdo do cabeamento, do quadro elétrico, do aterramento, do sistema de
monitoramento e controle (verificagao, limites de tensao, limites de corrente e poténcia)

5.5.2.15.8. Planilha de quantitativos dos equipamentos e materiais componentes do sistema
fotovoltaico, informando marca, modelo(s) de referéncia e especificagdes técnicas. A contratada
devera também fornecer catalogos especificos para os sistemas;

5.5.2.15.9. Plantas detalhadas de locagao de todos os equipamentos, inclusive cabeamento,
caixas de conexao e protegdo componentes do sistema de monitoramento;

5.5.2.15.10. Diagramas unifilares/trifilares do sistema fotovoltaico, contendo: Conexdes
elétricas entre médulos fotovoltaicos; Conexdes elétricas entre modulos fotovoltaicos e inversores;
Conexdes entre inversores e rede elétrica; Conexdes entre o sistema fotovoltaico e o sistema de
monitoramento;

5.5.2.15.11. Diagramas unifilares/trifilares do sistema de monitoramento, contendo conexdes de
cabos de dados e de energia, assim como conexdes dos sensores e conexao com a internet da
Contratante;

5.5.2.15.12. Planta de geragdo (area dos modulos), incluindo Arranjo de Produgdo e
Eletrocentro, planta baixa, cortes e plantas detalhadas da casa dos inversores;

5.5.2.15.13. Projeto da rede de interligacdo entre planta fotovoltaica e ponto de conexdo com a
rede da concessionaria local, incluindo Estudo de Protecdo e Seletividade;

5.5.2.15.14. Avaliagao da subestagcédo e do ponto de entrega da energia pela concessionaria,
contendo estudos de conexdo com o transformador de distribuicdo e sistemas de protegao
correspondentes;

5.5.2.15.15. Projeto de seguranga contendo sinalizagdo de alerta quanto aos riscos nas
instalagdes;

5.5.2.15.16. Memorial descritivo e de célculo de todos os projetos apresentados, incluindo
Célculo da taxa de desempenho (“performance ratio”).

5.5.3. Critério de medicgao:

5.5.3.1. O Projeto Elétrico sera quantificado em m?, correspondente a area construida da
edificacdo, apresentando de valor monetario distindo caso inclusa a captacéo de energia solar.

5.6. PROJETO DE REDE ESTRUTURADA

5.6.1. Diretrizes gerais:

5.6.1.1 Os projetos devem ser elaborados em conformidade com as normas técnicas vigentes,
utilizando cabeamento categoria igual ou superior a 5e, a saber:

5.6.1.1.1. TIA/ EIA — 568 — B.1 “General Requirements”;

5.6.1.1.2. TIA/ EIA — 568 — B.2 “Balanced Twisted Cabling Components”;
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5.6.1.1.3. TIA/ EIA — 568 — B.3 “Optical Fiber Cabling Components Standard”

5.6.1.2. O projeto de distribuicao interna devera ser elaborado de acordo com o projeto
arquiteténico e respectivo layout de mobiliario, com a locacdo e a quantidade fornecida de pontos.
Deverao ser analisadas as interferéncias com os demais projetos e solicitados elementos que
porventura ndo estejam contemplados nos projetos complementares, principalmente nos projetos de
arquitetura (shafts, sala para racks/PABX/baterias e ar condicionado).

5.6.1.3. Na elaboracéo do projeto de instalagdes de rede estruturada, devem ser observados
0s seguintes pontos:

5.6.1.3.1. O DG central e 0 PABX devem ser instalados no mesmo ambiente;

5.6.1.3.2. Deve-se prever um ponto de estacéo de trabalho no teto do auditério, de modo que
fique centralizado, para previséo de ponto wireless (sem fio);

5.6.1.3.3. Quanto a Central Telefénica, deverao ser consideradas e apresentadas solugdes de
telefonia IP, detalhando vantagens e desvantagens quanto aos custos de implantagdo, custos de
manutengéo, eficiéncia dos equipamentos, aderéncia a padrdes abertos, disponibilidade de produtos
e servigos no mercado, interoperabilidade com outras solugdes, de modo a subsidiar a administragao
da contratante na opgéao pela melhor solugao;

5.6.1.3.4. O projeto de telefonia e rede local de computadores deve conter especificacdo de
dispositivo para protecéo do sigilo das comunicagdes;

5.6.1.3.5. O projeto de instalagbes de telecomunicacbes deve ser aprovado junto a
concessionaria telefonica local;

5.6.1.3.6. Todos os equipamentos e materiais utilizados nos projetos deverao ser da melhor
qualidade, contendo na especificagcdo todos os elementos e dados completos, obedecendo as
normas citadas anteriormente.

5.6.2. Produtos gerados:

5.6.2.1. RRT ou ART dos projetos / servigos de elaboragédo dos projetos, registrados junto ao
CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA,;

5.6.2.2. Planta de situagdo/locagéo, indicando o ramal de entrada da concessionaria de
telefone;

5.6.2.3. Planta baixa e cortes contendo, no minimo:

5.6.2.3.1. Eletrodutos, com seus didmetros e caminhamentos;

5.6.2.3.2. Eletrocalhas e caixas, com suas dimensdes e caminhamentos;

5.6.2.3.3. Tomadas, com as suas identificacoes;

5.6.2.3.4. Salas dos racks, DG e PABX;

5.6.2.3.5. Encaminhamentos e quantidade de cabos nas infraestruturas, com respectivas
bitolas;

5.6.2.3.6. Todas as interligagdes;

5.6.2.3.7. Legendas e notas explicativas.

5.6.2.4. O projeto de detalhes deve conter os seguintes elementos:

5.6.2.4.1. Detalhe do distribuidor geral;

5.6.2.4.2. Detalhe dos racks com todos seus elementos construtivos e seus componentes
(patch panels, switches, conjunto de ventiladores);

5.6.2.4.3. Interligagdes do sistema de aterramento;

5.6.2.4.4, Detalhe das caixas de passagem;

5.6.2.4.5. Detalhe do ponto de telecomunicagéo;

5.6.2.4.6. Esquema vertical,

5.6.2.4.7. Detalhe da fixagdo dos eletrodutos e calhas;

5.6.2.4.8. Detalhe dos dutos de piso e suas caixas;

5.6.2.4.9. Detalhe dos dutos sob o piso elevado.

5.6.2.5. Memorial descritivo e justificativo, contendo as especificagdes técnicas dos
equipamentos indicados;

5.6.2.6. Planilha de quantitativos dos materiais e servigos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por areas de edificagdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria geral.

5.6.3. Critério de medigao:

5.6.3.1. O Projeto de Rede estruturada sera quantificado em m?, correspondente a area
construida da edificagéo.
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5.7. CONTROLE DE ACESSO E CFTV

5.7.1. Diretrizes gerais:

5.7.1.1. O projeto de controle de acesso devera ser elaborado por especialista da area de
seguranga e prever todas as infraestruturas de tubulagcbes e pontos a serem atendidos (catracas
eletrbnicas, cancelas, detectores de metal, etc.).

5.7.1.2. O projeto deve contemplar as necessidades de controle e permissbes de acesso as
dependéncias da edificagdo, tratando distintamente as situagbes internas (informadas pela
contratante) e externas, atendendo o acesso veicular e de pessoas. Todas as informacgdes de acesso
deverdo ser armazenadas e possibilitar exportagdo em meio de arquivos de formato pré-
estabelecidos pela contratante.

5.7.1.3. O sistema a ser implantado devera apresentar perfeita compatibilidade e integragéo
com a rede local de dados e elétrica.

5.7.2. Produtos gerados:

5.7.2.1 RRT ou ART dos projetos / servigos de elaboragdo dos projetos, registrados junto ao
CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA,;

5.7.2.2. O projeto devera conter, no minimo, os seguintes elementos:

5.7.2.2.1. Andlise de viabilidade técnico-econdbmica dos diversos sistemas disponiveis no
mercado, para que seja tomada a decisdo que melhor compatibilize os interesses da unidade
contratante, os aspectos técnicos e o rendimento operacional que o projeto devera oferecer;

5.7.2.2.2. Detalhamento dos esquemas verticais, das tubulagdes e cabeamento utilizados;

5.7.2.2.3. Detalhes da sala de segurancga, incluindo multiplexadores, gravadores, monitores e
outros equipamentos para CFTV,

5.7.2.2.4. Plantas baixas e de cortes das tubulagdes e cabeamentos (alimentagao e sinal);

5.7.2.2.5. Especificagdo de todo hardware e software necessarios para a implantagdo do
sistema;

5.7.2.2.6. Memorial descritivo do projeto, caderno de especificagées e relagdo completa de
materiais;

5.7.2.2.7. Planilha de quantitativos dos materiais e servigos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por areas de edificagdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria geral.

5.7.3. Critério de medicao:

5.7.3.1. O Projeto de Controle de acesso e CFTV sera quantificado em m?, correspondente a
area construida da edificagao.

5.8. PROJETO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E AFINS

5.8.1. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

5.8.1.1. Diretrizes gerais:

5.8.1.1.1. Os projetos de instalagdes hidrossanitarias deverdao atender as recomendagbes e
especificagdes da ABNT e das concessionarias locais, além de estar de acordo com os conceitos de
reaproveitamento de agua e energia. Deverao ainda estar em perfeita compatibilidade com os demais
projetos (arquitetura, estrutura, instalagées elétricas, de incéndio, de climatizagéo e etc.).

5.8.1.1.2. A reserva técnica de incéndio devera ser prevista para dar o primeiro combate ao
foco do incéndio, para extingui-lo, ou entdo, controla-lo, at¢é a chegada do Corpo de Bombeiros,
conforme as normas especificas.

5.8.1.1.3. Os tubos de queda devem ser o mais verticais possivel, empregando-se sempre
curvas de raio longo nas mudangas de diregdo, com didmetro sempre superior ou igual a qualquer
canalizagao a eles ligada e “T” de inspec¢ao;

5.8.1.1.4. Mudancgas de direcdo no coletor predial devem ser feitas mediante caixas de
inspegao.

5.8.2. Produtos gerados:

5.8.2.1. RRT ou ART dos projetos / servigos de elaboragédo dos projetos, registrados junto ao
CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

5.8.2.2. Projeto de instalagbes de agua fria - reservatorios;

5.8.2.3. Projeto de instalagbes de esgotos sanitarios e aguas servidas;

5.8.2.4. Projeto de drenagem da edificagdo (area construida);
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5.8.2.5. Planta de situagao/locagao, indicando o ramal de entrada da rede hidraulica com
detalhe do hidrémetro da concessionaria local;

5.8.2.6. Distribuicdo da rede interna: banheiros, areas livres e demais dependéncias;

5.8.2.7. Sistema de bombeamento, cortes, barriletes e detalhes gerais;

5.8.2.8. Detalhamento e esquemas isométricos;

5.8.2.9. Memdéria de calculo, contemplando o célculo dos varios elementos do projeto, tais
como: barriletes, colunas de agua, sistema de sucgéo, recalque, célculo do consumo diario, calculo
do volume dos reservatorios, verificagdo da pressdo no ponto mais desfavoravel e outros;

5.8.2.10. Memorial Descritivo, apresentando as principais justificativas para a escolha das
solu¢cdes adotadas, referentes a concepcdo do projeto, definicho de todos os elementos que
compdem o projeto das instalagbes prediais de agua fria, levando em conta os parametros de calculo
como: numero de pessoas atendidas, cotas per capita, especificagdes de todos os materiais
(aquisicéo e aplicagao) e servigos (normas de execugao). Devem ser fornecidos os quantitativos e as
descrigdes de todos os materiais necessarios a execug¢ao da obra;

5.8.2.11. Projeto de Impermeabilizagdo especifico para os elementos relacionados as
instalagdes hidrossanitarias, tais como, cisternas, caixa d’agua e caixas coletoras e etc.. Deve conter
plantas de localizagdo e identificagcdo dos sistemas de impermeabilizagdo, detalhes genéricos e
especificos que descrevam graficamente todas as solugées de impermeabilizagdo projetadas e que
sejam necessarias para a execugao destas e descricdo detalhada dos materiais empregados, sendo
que marcas ou modelos serdo meramente referenciais e poderao ser substituidos por equivalentes
técnicos;

5.8.2.12. Caderno de especificacdes de todos os materiais (aquisicao e aplicagéo) e servigos
(normas de execugéo);

5.8.2.13. Planilha de quantitativos dos materiais e servigos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por areas de edificagdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria geral.

5.8.3. Critério de medicgao:

5.8.3.1. O Projeto de Instalagbes Hidrossanitarias sera quantificado em m?, correspondente a
area construida da edificagdo, apresentando valor monetario distindo caso incluso o aproveitamento
de recursos hidricos.

5.9. DRENAGEM

5.9.1. Diretrizes gerais:

5.9.1.1. O projeto de drenagem devera contemplar a solugédo e o detalhamento dos dispositivos
e acessorios do sistema de agua pluvial da edificagao.

5.9.2. Produtos gerados:

5.9.2.1. RRT ou ART dos projetos / servigos de elaboragédo dos projetos, registrados junto ao
CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA,;

5.9.2.2. Posigoes, tipos e dimensdes das tubulagdes verticais, horizontais, desvios, caixas,
dispositivos de inspecéo, ralos e ligagdes aos coletores publicos, necessarios a instalagéo do sistema
de captacdo, drenagem e esgotamento das aguas pluviais de todos os blocos e da area livre do
terreno e, ainda, deverado ser avaliados os sistemas das concessionarias municipais de agua, esgoto
e drenagem para permitir a correta ligagdo com as redes externas;

5.9.2.3. Memorial descritivo do projeto, caderno de especificagbes técnicas dos materiais,
manuais de utilizacdo e manutengdo, com relacdo completa destes materiais e respectivo
quantitativo, descricdo detalhada dos materiais empregados, sendo que marcas ou modelos serdo
meramente referenciais e poderao ser substituidos por equivalentes técnicos;

5.9.2.4. Planilha de quantitativos dos materiais e servigos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por areas de edificagdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria geral.

5.9.3. Critério de medigao:

5.9.3.1. O Projeto de Drenagem sera quantificado em m?, correspondente a area de
urbanizagao.

5.10. PREVENGAO E COMBATE CONTRA INCENDIO
5.10.1. Diretrizes gerais:
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5.10.1.1. O projeto devera ser concebido de forma a proporcionar um nivel adequado de
seguranga dos ocupantes em caso de incéndio, minimizando as probabilidades de propagacéo do
fogo através de seu combate no foco, além de diminuir os danos causados pelo sinistro aos
equipamentos existentes. Devera também atender as exigéncias das normas da ABNT, normas de
sinalizagao de seguranca contra incéndio e panico, normas de execugao de sistemas de deteccéo e
alarme de incéndio, norma para utilizacdo de hidrantes para combate ao incéndio e de extintores de
incéndio.

5.10.1.2. O projeto deve ser desenvolvido considerando a compatibilizagdo com os projetos
arquitetbnicos e demais complementares, sobretudo quanto aos dispositivos previstos de deteccao e
prevengdo contra incéndio, os quais deverdo ser integrados as instalagbes elétricas e
hidrossanitarias, como iluminagdo de emergéncia, iluminacdo autbnoma, acionadores manuais
(“quebre o vidro”) e audiovisuais (sirene), se assim a norma exigir.

5.10.2. Produtos gerados:

5.10.2.1. RRT ou ART dos projetos / servigos de elaboragéo dos projetos, registrados junto ao
CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA,;

5.10.2.2. Plano de Prevengao e Combate Contra Incéndio;

5.10.2.3. Planta de localizac&o dos hidrantes, rede de distribuicdo de agua, sistema de dreno e
sistema de valvulas;

5.10.2.4. Indicagado da iluminagdo de emergéncia e balizamento de rotas de fuga orientadas
pelas exigéncias das Instrugdes Técnicas do Corpo de Bombeiros;

5.10.2.5. Planta baixa com sinalizacdo de emergéncia, de alerta e orientagdo com rotas de
fuga;

5.10.2.6. Previsdo de rede interna de sprinklers, caso a norma exija para as dimensdes da
edificacéo;

5.10.2.7. Detalhamentos de Casa de bombas e barriletes;

5.10.2.8. Detalhes gerais;

5.10.2.9. As pranchas deverdo conter legendas completas, contendo todas as informacgoes e
especificagdes técnicas dos materiais utilizados neste sistema, incluindo quadros com os
quantitativos por pranchas;

5.10.2.10. Memorial descritivo do projeto, caderno de especificacées e relacdo completa de
materiais, incluindo meméarias de calculo e descritivos de todos os sistemas de pressurizagao usados;

5.10.2.11. Planilha de quantitativos dos materiais e servicos, de forma mais setorizada
possivel, dividida por areas de edificagdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatdria geral.

5.10.3. Critério de medigao:

5.10.3.1. O Projeto de Prevencdo e Combate contra Incéndio sera quantificado em m?,
correspondente a area construida.

5.11. PROJETO DE CLIMATIZAGAO/REFRIGERAGAO E DE CIRCULAGAO VERTICAL

5.11.1. Diretrizes gerais:

5.11.1.1. O sistema de climatizagéo e/ou refrigeragdo a ser projetado podera ser composto por
sistemas tipo ventilagdo e exaustdo, ar-condicionado de janela, split, VRV, chiller e fancoil, entre
outras tecnologias relevantes para a eficiéncia energética e conforto ambiental, a ser avaliado projeto
a projeto. Esses deverao ser orientados para obtengado de menor custo energético possivel, controle
de temperatura individual por espaco, automatizacao total do sistema, ventilagdo mecénica de areas
fechadas, copas, areas de seguranga e outros.

5.11.1.2. Assim, o projeto de climatizagdo devera prever, no minimo:

5.11.1.2.1. A climatizagdo de maneira setorizada, de acordo com as respectivas caracteristicas
térmicas e/ou de utilizagao, de forma a permitir o maximo de economia de energia;

5.11.1.2.2. Climatizagao especifica para as salas dos equipamentos dos servidores de rede e
demais salas que necessitem de climatizagdo constante como as areas de seguranca (verificar areas
especificas como salas de monitoramento do sistema de CFTV com equipamentos que deverao
operar 24 horas);

5.11.1.2.3. Protecdo sonora nos sistemas de climatizagéo, para assegurar o conforto acustico
necessario as atividades desenvolvidas nos edificios.
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5.11.1.3. Outros sistemas a serem projetados sdo os de circulagao vertical, em que se devera
prever a instalagado de elevadores, plataformas elevatérias, escadas rolantes, escadas pressurizadas
para saidas de emergéncia entre outros relacionados a projetos de equipamentos eletromecanicos,
sempre em compatibilidade com o projeto de arquitetura e com os demais projetos complementares.
Dentre as diversas alternativas possiveis de serem implementadas, a contratada devera justificar a
alternativa que ela eleger como a melhor, considerando os aspectos econémicos, operacionais, de
acessibilidade e legais, especificando-a ao final do trabalho.

5.11.1.4. Deve-se atender a todas as indicagbes do Projeto de Arquitetura, Projeto de Estrutura
e exigéncias dos demais projetos, compatibilizando-os.

5.11.2. Produtos gerados:

5.11.2.1. ART registrada junto ao CREA/PA referente aos projetos/servigos de elaboragéo de
projetos (de circulagdo vertical) e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA. RRT
ou ART dos projetos / servigos de elaboragao dos projetos (de climatizagao/refrigeracao), registrados
junto ao CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA,;

5.11.2.2. Plantas baixas, cortes, elevagbes e detalhes, indicando posicionamento dos
equipamentos e as conexdes entre eles;

5.11.2.3. Diagrama unifilar de forga e comando dos quadros do sistema de ar condicionado;

5.11.2.4. Fornecimento da assessoria necessaria para a devida compatibilizacdo entre o
sistema de climatizagdo e/ou refrigeracdo e os demais projetos, no sentido de esclarecer
interferéncias e fornecer as previsdbes necessarias, tais como necessidades elétricas, hidraulicas
(drenagem), furos, cargas etc.;

5.11.2.5. Detalhes de ligagao dos equipamentos;

5.11.2.6. Memorial descritivo do projeto, caderno de especificacdes e relacdo completa de
materiais;

5.11.2.7. Memorial de calculo onde serdo apresentados os critérios utilizados na analise e
dimensionamento dos sistemas e componentes;

5.11.2.8. Memoéria completa do levantamento de carga térmica, apresentando o
dimensionamento de todo o projeto, com as constantes e consideragdes utilizadas. Tais cargas
devem ser apresentadas em totalizagdes por zonas e por bloco. Para cada prancha apresentada
devem ser mostradas, de forma resumida, as cargas de todos os recintos, em tabelas onde estejam
claras as identificagdes dos ambientes e a composi¢ao das parcelas dos tipos de cada carga;

5.11.2.9. Planilha de quantitativos dos equipamentos, materiais e servicos, de forma mais
setorizada possivel, dividida por areas de edificacdes (bloco ou pavimento), além da planilha de
somatéria geral.

5.11.3. Critério de medigao:

5.11.3.1. Os Projetos de Climatizagdo/Refrigeragdo e de Circulagcdo Vertical serdo
quantificados em m?, correspondente a area construida.

5.12. ORGAMENTOS DOS PROJETOS E DOCUMENTOS AFINS

5.12.1. Diretrizes gerais:

5.12.1.1. Sdo documentos elaborados dentro da area de engenharia de custos que trazem
informagdes tais como, estimativas de custos de investimentos e operacionais de obras,
planejamento de obra, viabilidade econdémico-financeira de projetos, orcamentagdo analitica e
sintética, composi¢ao de custo unitario de servigo e cronograma fisico-financeiro.

5.12.1.2. As planilhas deverado considerar todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme
legislagdo em vigor, incidentes sobre o custo da mao de obra, e BDI. Os percentuais relativos a estes
encargos e BDI deverdo seguir as diretrizes do Tribunal de Contas do Estado do Para — TCE/PA e
Tribunal de Contas da Unido — TCU.

5.12.1.3. Na composigado dos pregos unitarios de construgao civil deverao ser consideradas as
particularidades de cada regido onde serdo executadas as obras e/ou servigos, com relagdo a
emprego de materiais e transporte dos mesmos. Para cada prego unitario apresentado, devera ser
indicada a fonte utilizada.

5.12.1.4. A obtencdo dos custos de insumos ou servicos devera basear-se em fontes de
mercado seguindo a seguinte hierarquia:

5.12.1.4.1. Tabela de precos da Secretaria de Estado de Obras Publicas do Para — SEOP/PA,;
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5.12.1.4.2. Sistema Sinapi/Caixa Econémica Federal — CEF;

5.12.1.4.3. Revistas e/ou livros de editoras especializadas (Pini ou similar);

5.12.1.4.4. Pesquisa de mercado com no minimo 03 fornecedores, com apresentagao das
propostas fornecidas.

5.12.1.4.5. Para elaboragao dos orcamentos, as solu¢gdes dos projetos devem ser analisadas
criticamente, quanto ao custo e técnicas indicadas. Devem ser avaliadas também as interferéncias
que ocorrerem nas fases do projeto, a fim de que sejam compatibilizadas todas as planilhas dos
projetos complementares.

5.12.2. Produtos gerados:

5.12.2.1. RRT ou ART dos servigos, registrados junto ao CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o
Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

5.12.2.2. Caderno de especificagdes técnicas e encargos, contendo:

5.12.2.2.1. Informagdes técnicas necessarias a caracterizagao da edificagdo, dos componentes
construtivos e dos materiais de construgao;

5.12.2.2.2. Especificagdes detalhadas, definindo com clareza e precisdao as caracteristicas dos
materiais a serem utilizados, sendo que marcas ou modelos serdao meramente referenciais e poderao
ser substituidos pelos rigorosamente equivalentes, ou seja, com mesma fungdo e desempenho
técnico; procedimentos de execugdo; aspecto e desempenho finais desejados;

5.12.2.2.3. Descrigdes pormenorizadas das estruturas contendo: tipo de estrutura, técnicas de
execucao, especificagcbes e controle tecnolégico dos materiais;

5.12.2.2.4. Descricdo pormenorizada de cada uma das instalagbes, detalhando suas
caracteristicas técnicas, seus principios de funcionamento, bem como, todas as recomendagdes
necessarias, quanto as técnicas ideais de execugdo e aos padrdes exigidos pelas diversas
concessionarias locais;

5.12.2.3. Planilha geral de quantitativos e precos dos materiais e servigos, elaborada de
forma mais setorizada possivel, dividida por areas de edificagbes (bloco ou pavimento), além da
planilha de somatdria geral. Deve considerar:

5.12.2.3.1. A empresa contratada devera realizar a elaboragdo de levantamento dos
quantitativos de materiais e servicos de todos os projetos que permitam ao MPPA promover o
processo de licitagdo de maneira clara e sem duvidas ou pendéncias;

5.12.2.3.2. Na planilha sintética deverdo constar as seguintes colunas: Item, discriminacao,
unidade, quantidade, custo unitario (méao-de-obra e material) e custo total por bloco a ser edificado ou
reformado;

5.12.2.3.3. Quando uma mesma obra tiver a sua execucdo definida em varias etapas, a
empresa contratada devera apresentar o conjunto de projetos e documentos divididos em fases
correspondentes ao numero de etapas, porém devera ser apresentada a totalizacdo dos dados
consolidados;

5.12.2.3.4. Na planilha analitica deverao constar as composig¢des de todos os custos unitarios;

5.12.2.3.5. Devera ser apresentada a composigédo do BDI e Encargos Sociais;

5.12.2.3.6. Devera apresentar a memoria de calculo de todos os quantitativos apresentados
nas planilhas orgamentarias;

5.12.2.3.7. Devera conter o item referente aos servigos de elaboracado de “as-built” e manuais
de operacgao uso e manutengao dos edificios.

5.12.2.4. Composig¢des de custo unitario de servigcos, as quais deverao ser apresentadas com a
discriminagéo separada de material e mao de obra, mostrando no final a somatéria (em planilhas que
expressem a composicdo de todos os seus custos unitarios conforme padrao utilizado pela
PINI/TCPO ou similar);

5.12.5. Orgamentos analiticos e cronograma fisico-financeiro, considerando:

5.12.5.1. O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser apresentado de forma grafica do plano
de execugédo de todas as etapas da obra e dos desembolsos necessarios. Deve contemplar todas as
fases de execugdo desde a mobilizagdo, passando pelas atividades previstas no projeto, até a
desmobilizagao do canteiro de obras;

5.12.5.2. As planilhas e graficos devem englobar o desenvolvimento fisico e financeiro da obra
por bloco a ser construido, tendo por objetivo:
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5.12.5.3. Fisicamente: demonstrar a previsdo da evolugéo fisica dos servicos na unidade de
tempo, permitindo avaliagbes periodicas de acerto;

5.12.5.4. Financeiramente: converter a demonstracao fisica em termos monetarios, através do
somatorio dos quantitativos dos pregos unitarios em cada etapa do cronograma fisico, que
representara o desembolso mensal do contratante.

5.12.5.5. A empresa contratada sera responsavel pela compilagdo de todos os orgamentos
referentes a cada projeto, de modo a formar um conjunto coeso e harmonioso, definindo todos os
quantitativos de materiais e servigos necessarios a execugao do projeto resultando no Orgamento
Sintético e Orgamento Analitico global da edificacdo (em planilhas que expressem a composigcéo de
todos os seus custos unitarios);

5.12.5.6. Os orcamentos deverdo seguir as normas da ABNT;

5.12.5.7. Para elaboracdo das planilhas orgamentarias devera ser utilizado software
especializado, tipo SIENGE, VOLARE, SISPLO ou similares de mesma qualidade, compativeis com
os projetos e documentos;

5.12.5.8. Deverao ser apresentados orgamentos especificos de cada projeto, arquitetdnico e
complementares, e orgamento consolidado do empreendimento, bem como a memoria de calculo de
todos os quantitativos apresentados na planilha orgamentaria de construgao civil;

5.12.5.9. O orgamento global e respectivas planilhas deverdo ser apresentados em arquivo
compativel com MS EXCEL (com os valores financeiros com duas casas decimais), com valores
financeiros com 2 casas decimais, entregues em CDs ou DVDs e 02 (duas) vias impressas em papel
sulfite formato A4, devidamente encadernadas;

5.12.5.10. Na elaboragcédo do cronograma fisico-financeiro deverdo ser previstas parcelas de
desembolso mensais em acordo com o desenvolvimento da obra de edificagdo. No orgamento geral,
devera conter item referente a limpeza final da obra (com retirada de todo o entulho das imediagdes,
quantificado por m? de construgao);

5.12.5.11. No orgamento geral, deve-se incluir a responsabilidade da empresa executora da
obra por arcar com as taxas, “Habite-se” e eventuais taxas de liberagbes pds-obra junto aos 6rgaos
competentes, para o pleno funcionamento dos edificios;

5.12.5.12. Desenvolvimento e apresentagao da Curva ABC de insumos e servicos;

5.13. Critério de medigao:

513.1. Os servicos de Elaboragdo dos Orgcamentos e Documentos afins, listados
anteriormente, serdo quantificados em m?, correspondente a area total do terreno.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos serdo efetuados conforme a conclusdo das Etapas 01 (50% do valor total
do contrato) e Etapa 02 (50% do valor total do contrato), referidas na clausula 72, e aceitacédo pela
fiscalizagdo. O pagamento sera efetuado pelo Departamento Financeiro do Ministério Publico no
prazo maximo de 20 (vinte) dias corridos, no Banco: Itau, Agéncia n°. 1135, Conta Corrente n°.
06133-9, salvo atraso na liberagdo de recursos pela Secretaria de Estado de Planejamento —
SEPLAN, apos o recebimento definitivo do objeto licitado, mediante a apresentacdo da Nota Fiscal
devidamente atestada pelo FISCAL, o qual observara as especificagdes exigidas no Edital e Projeto
Basico.

6.1.1. O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servigos dos o6rgdos da
Administragao Direta e Indireta do Estado do Para somente sera efetuado mediante crédito em conta
corrente aberta no Banco do Estado do Para S/A — BANPARA, conforme Decreto Estadual n° 877, de
31/03/2008.

6.1.1.1. Caso o prestador ndo possua conta no BANPARA, sera cobrada pelo Banco taxa
referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontado no valor depositado
para pagamento da prestacao do servigo.

6.1.2. Pagamentos através de cddigo de barra sé poderdo ser realizados caso a empresa
possua convénio com o Banco do Estado do Para (BANPARA), uma vez que todos os pagamentos
sdo realizados através do SIAFEM (Sistema Integrado de Administragdo Financeira de Estados e
Municipios).

6.2. A data de apresentagdo da nota fiscal/fatura serd devidamente registrada nos autos do
processo pelo responsavel pelo recebimento dos servigos.
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6.3. Qualquer pagamento s6 sera efetivado, mediante reconhecimento pela Comisséo
Fiscalizadora, de legitimidade dos créditos requeridos, vedados pagamentos antecipados.

6.4. A Contratada deve comprovar que mantém as condi¢des de habilitacdo durante a vigéncia
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos
tributos, apds a validade das certiddes.

6.5. A CONTRATADA devera encaminhar, junto com a nota fiscal, os seguintes documentos:

6.5.1. Certiddo conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da
Unido;

6.5.2. Certidao negativa de débitos relativos as Contribuigcdes Previdenciarias;

6.5.3. Certificado de regularidade do FGTS — CRF;

6.5.4. Certiddo negativa de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

6.5.5. Certiddo negativa de débitos com Fazenda Estadual;

6.5.6. Certiddo negativa de débitos com a Fazenda Municipal.

6.6. Ocorrendo erro no documento da cobranga, este sera devolvido e o pagamento sera
sustado para que a CONTRATADA tome medidas necessarias, passando o prazo para o pagamento
a ser contado a partir da data da reapresentagdo do mesmo.

6.7. O atesto da nota fiscal sera efetuado no prazo maximo de 07 (sete) dias Uteis contados do
recebimento definitivo do material pelo responsavel pela Fiscalizagdo no local anteriormente
mencionado;

6.8. A nota fiscal que contiver erro sera devolvida a CONTRATADA para retificacdo e
reapresentacao, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento da
Nota Fiscal corrigida.

6.9. Fica reservado a Contratante o direito de ndo efetivar o pagamento se, no ato da
aceitacdo da medigcdo da execugdo dos servigos, esta ndo estiver de acordo com as condigdes
pactuadas

6.10. Nao efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 6.1, e
desde que ndo haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes a fatura serdo atualizados
financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observancia ao art. 40, X1V, “c” da Lei
8.666/93 e suas alteragoes.

EM=I x N x VP

Onde:

EM=Encargos Monetarios

N=Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento

VP=Valor da parcela a ser paga

I=indice de compensacéao financeira, assim apurado:

I= (TX/100)

365 5

TX=Percentual da taxa anual do IPCA — indice de Pregos ao Consumidor Ampliado, do IBGE.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS E CONDIGOES DE EXECUGCAO E DO
RECEBIMENTO

7.1. A Ordem de Inicio dos servigos sera expedida em até 30 (trinta) dias, contados da data
da publicagdo do instrumento contratual no Diario Oficial do Estado, pelo gestor do Contrato,
condicionada a prestagcdo da garantia prevista neste contrato.

7.1.1. O prazo de inicio, de etapa de execuc¢do, de conclusdo e de entrega podera ser
prorrogado desde que, devidamente justificado o motivo e aceito pela Administragao;

7.2. Etapa 01: Projetos basicos de arquitetura e complementares e protocolos de submissao
dos mesmos aos 6rgaos publicos, para aprovagao, de acordo com os itens deste Projeto Basico
contratados pelo MPPA. De forma geral, estao previstas para realizacdo na Etapa 01 as seguintes
atividades:

7.2.1. Elaboracao do estudo preliminar de arquitetura (caso este ndo tenha sido fornecido pelo
DOM/MPPA);

7.2.2. Elaboracao do anteprojeto de arquitetura;

7.2.3. Analise de conformidade legal (do material fornecido pelo DOM/MPPA);
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7.2.4. Realizagao de corregdes/adaptagdes, se necessarias, decorrentes da analise de
conformidade legal;

7.2.5. Elaboracao de Projetos Basicos de Arquitetura e Complementares;

7.2.6. Submissao dos Projetos Basicos de Arquitetura e Complementares aos 6rgaos publicos
fiscalizadores.

7.3. Etapa 02: Projetos de Arquitetura e Complementares Executivos e documentos
aprovativos dos érgaos competentes.

7.4. A Contratada se compromete a efetuar a entrega dos servigos solicitados, consoante as
seguintes etapas:

7.4.1. Etapa 01: O prazo de entrega dos produtos referentes a Etapa 01 sera de até 60
(sessenta) dias consecutivos, contados a partir da emissdo da ordem de servigo, observado o que
dispde o item 7.16.5;

7.4.2. Etapa 02: O prazo para a entrega dos produtos da Etapa 02 sera de até 60 (sessenta)
dias consecutivos, contados a partir da data do aceite do produto da Etapa 01, observado o que
dispde o item 7.16.5. No caso de atraso desta etapa ocasionado pela avaliagdo dos o6rgaos
competentes, o prazo podera ser prorrogado (a avaliar conforme a situagéo), ndo cabendo aplicagao
de penalidade a Contratada.

7.5. Os projetos deverdo ser elaborados sempre com o acompanhamento de técnicos
designados pela Contratante, os quais dardo o aceite para cada estagio da concepgdo das
edificacGes, desde suas versdes iniciais até a proposta final, conforme fluxogramas apresentados.

7.6. Em cada etapa, o material descrito acima deverd ser entregue em midia digital e
analdgica. A parte digital devera estar integralmente contida em um CD ou DVD, com os arquivos de
desenho em formato DWG, SKP, DWF, PDF e outros, as imagens em JPG ou TIF. Quando tratar-se
da ultima etapa de entrega, as imagens deverao estar em alta resolugéo para impressao em grandes
formatos (formato A1 em 300 DPIs), sem perda de qualidade.

7.7. Em todas as etapas, os textos devem ser entregues em DOC e PDF e as planilhas em
XLS e PDF. A nomenclatura dos arquivos e o sistema de organizagao da entrega devem obedecer as
orientagdes do MPPA. Ja quanto ao material analdgico, todos os desenhos (expressos em escala
adequada) deveréo estar plotados em papel sulfite (1 via na escala dos desenhos e 1 via em escala
reduzida para o formato A3, este ultimo encadernado e em cuja capa deve conter as informagdes
basicas do projeto e as imagens). Os textos e planilhas serdo impressos, em uma via, em papel
sulfite ou similar, no formato A4.

7.8. A entrega dos projetos sera no Departamento de Obras e Manutengdo, Ministério
Publico do Estado do Para, sito na Rua Joao Diogo n° 100, Cidade Velha, Belém-Para, no horario das
8 as 14h, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados e dias facultados, ocorrendo por conta da
CONTRATADA todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciarios, decorrentes do fornecimento.

7.9. As datas e horarios de entrega deverdo ser comunicados e agendados junto a
fiscalizagdo com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas uteis, ndo sendo aceito o projeto
que estiver em desacordo com as especificagdes constantes neste Instrumento, sempre no horario de
08:00h as 14:00h.

7.10. Os projetos em questao deverdo estar rigorosamente de acordo com as leis e normas
que os regulam, ndo havendo, portanto, desconformidades legais nas esferas de licenciamento de
ambito municipal, estadual e federal. Caso sejam apontadas necessidades de alteragdao por
quaisquer dos orgaos fiscalizadores, a Contratada devera realizar as adequagdes e submeter
novamente a aprovagao, ainda que ja tenha concluido a elaboracéo do Projeto Executivo.

7.11. A CONTRATADA devera apresentar o conteudo referente a cada uma das etapas,
conforme duragéo definida para cada uma delas, e a Contratante tera o prazo de até 20 (vinte) dias
Uteis para avaliar e confirmar o aceite do mesmo. O prazo mencionado podera ser prorrogado, a
critério da Administragdo, quando da ocorréncia de demandas prioritarias e que exijam a atuagéo da
equipe interna.

7.12. O aceite dos projetos serda concedido pela Contratante, podendo esta solicitar a
complementacdo de informagdes, se assim julgar necessario. Na hipétese de ser verificada a
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inadequacao do material no ato da entrega, o0 mesmo sera rejeitado, no todo ou em parte, a critério
da fiscalizagdo, sendo a empresa contratada notificada a realizar os ajustes e/ou corregbes
demandadas no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis. Apds, a Contratante tera novamente o prazo
de 15 (quinze) dias uteis para confirmar ou ndo o aceite.

7.13. Especificamente para a Etapa 02, caso a Contratante identifique a falta de documento
aprovativo de algum dos érgdos fiscalizadores necessarios ao projeto avaliado, a CONTRATADA
sera comunicada e tera novamente o prazo de 60 (sessenta) dias, contados como atraso por parte
da empresa, para requerer as aprovacoes restantes.

7.14. DO RECEBIMENTO

7.14.1. Os servigos serao recebidos:

a) Provisoriamente, no aceite da Etapa 01;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao ou
vistoria que comprove a adequacgao do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis, apds o aceite da ultima etapa.

7.14.2. O termo de recebimento definitivo sera lavrado e assinado pelo Diretor do
Departamento de Obras e Manutengdo — DOM/MPPA, por arquiteto e/ou engenheiro do quadro
permanente e pelo representante da CONTRATADA.

7.14.3. A néo reparagdo do servico no prazo estipulado pela Fiscalizagdo, sujeitara a
CONTRATADA em mora, cujo atraso computar-se-a desde o primeiro dia do vencimento do prazo.

7.14.4. O MINISTERIO PUBLICO podera solicitar, de acordo com a demanda Institucional, a
quantidade de projetos necessaria por 12 (doze) meses, conforme a planilha orgamentaria em anexo.

7.14.5. O recebimento do servigo (projeto) ndo exclui a responsabilidade administrativa, civil e
penal da empresa por problemas causados durante o uso dos itens adquiridos.

7.14.6. Relativamente, ao disposto nesta clausula, aplicam-se também, subsidiariamente, no
que couberem, as disposi¢des da Lei n® 8.078 de 11/09/90 — Cédigo de Defesa do Consumidor.

7.15. DA MEDIGAO DO SERVIGO

7.15.1. Para efeito de medicdo da execucao dos servigos sera considerado:
a) 50% do valor total do contrato na entrega definitiva da 12 Etapa;

b) 50% do valor total do contrato na entrega definitiva da 22 Etapa;

7.15.2. A Contratada devera efetuar a medicdo dos servicos executado e entregar a
Contratante, que tera o prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis para confirmar o aceite e processar a
mesma.

7.15.3. No caso de nao aceitagdo da medig¢ao realizada, a Contratante devolvera a Contratada
para retificagdo, devendo emitir nova medigédo no prazo de 15 (quinze) dias uteis. A Contratante tera o
prazo de 15 (quinze) dias Uteis para confirmar ou ndo o aceite.

7.15.4. O Servidor responsavel pela fiscalizagdo do servico mantera constante avaliagao da
execucao do objeto pela Contratada.

7.16. ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS

7.16.1. O acompanhamento dos projetos sera feito por fases (desenvolvimento das atividades)
etapas (determinantes de pagamento), descritas a seguir, as quais deverao obedecer ao cronograma
total do projeto, determinado pela data de emissdo da ordem de servigo e itens contratados. A
elaboragdo do cronograma mencionado sera de responsabilidade da Contratada, sob aprovacdo da
fiscalizagdo. Sempre que o prazo de cada fase / etapa definida em cronograma superar ou for
adiantado em 5 (cinco) dias, o mesmo devera ser atualizado pela Empresa e aprovado pelo MPPA. O
fluxograma a seguir define as fases de acompanhamento do contrato, indicando os marcos de
aprovacgao pela Contratante e o conteudo das etapas de pagamento:
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7.16.3.

Para fins de delimitagdo do conteldo a ser obtido em cada uma das fases de projeto

apresentadas nos fluxogramas, foram consultadas a NBR 13532/1995 — Elaboragdo de Projetos de
Edificagdes — Arquitetura e NBR 13531/1995 - Elaboragédo de Projetos de Edificagbes - Atividades
Técnicas, pelas quais obtém-se as seguintes definigbes:

7.16.3.1. Estudo Preliminar: caracterizagdo geral da concepgao adotada, incluindo indicagées
das fungdes, dos usos, das formas, das dimensfes, das localizagdes dos ambientes da edificagao,
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bem como de quaisquer outras exigéncias prescritas ou de desempenho. Caracterizacao especifica
dos elementos construtivos e dos seus componentes principais, incluindo indicagdes das tecnologias
recomendadas. Descrigdo de solugbes alternativas gerais e especiais, suas vantagens e
desvantagens, de modo a facilitar a selecdo subsequente. Além de atender ao disposto acima,
sempre que o Estudo Preliminar de arquitetura for produzido pela Contratada, ele deve ser composto
minimamente por implantagéo, planta baixa, layout, cortes, cobertura e maquete eletrénica.

7.16.3.2. Anteprojeto de arquitetura: apresentacdo de informagdes técnicas relativas a
edificacdo (ambientes interiores e exteriores), a todos os elementos da edificacdo e a seus
componentes construtivos considerados relevantes. Apresentacao, conforme especificidades de cada
projeto, de planta geral de implantagéo, planta de terraplenagem, cortes de terraplenagem, plantas
dos pavimentos, plantas das coberturas, cortes (longitudinais e transversais), elevagdes (fachadas),
prévia de memorial descritivo da edificagdo, de seus elementos, componentes construtivos e
materiais. Neste sentido, o Anteprojeto de arquitetura deve ainda contemplar uma compatibilizagao
prévia com os projetos complementares, considerando ja a forma estrutural pré-dimensionada, a
identificacdo dos pontos de descidas de aguas pluviais das calhas, inclusive exibindo tais descidas na
planta baixa/layout de arquitetura, a localizagdo e pré-dimensionamento de fossas, filtros, entre
outros; a identificagdo do ramal de entrada e subestagao; o pré-dimensionamento e localizagdo dos
evaporadores/condensadores, bem como sua devida compatibilizagdo com o layout de arquitetura,
entre outros elementos pertinentes a previsdo das interferéncia dos complementares na arquitetura,
sempre visando minimizar o risco de retrabalho.

7.16.3.3. Projeto Bésico (Projeto Legal): informagdes necessarias e suficientes ao atendimento
das exigéncias legais para os procedimentos de analise e de aprovagdo do projeto legal e da
construgdo, incluindo os érgaos publicos e as companhias concessionarias de servigos publicos,
como departamento de obras e de urbanismo municipais, conselho dos patrimbénios artisticos e
histéricos municipais e estaduais (quando couber), autoridades estaduais e federais para a protegéo
dos mananciais e do meio ambiente, Departamento de Aeronautica Civil. Assim, deverdo ser
apresentados desenhos e textos exigidos em leis, decretos, portarias ou normas e relativos aos
diversos 6érgaos publicos ou companhias concessionarias de servigos nos quais o projeto legal deva
ser submetido para andlise e aprovagcédo. Neste caso, estdo contempladas as entregas tanto de
projetos arquitetdnicos quanto das disciplinas complementares. Na arquitetura, devem constar
representados e especificados os elementos pertinentes dos projetos complementares, de modo a
comprovar que houve a devida compatibilizacdo. Nesta etapa os elementos trazidos dos demais
projetos para a arquitetura (fossa, subestagao, etc.) ja devem considerar a solugéo final e ndo mais o
pré-dimensionamento da etapa anterior de Estudo Preliminar.

7.16.3.4. Projeto Executivo: apresentagdo conclusiva, clara e objetiva, de todas as
informagdes necessarias a execugao total da obra e servigos inerentes. Ver descrigdo dos produtos a
serem gerados na clausula quinta

7.16.4. Embora estejam indicados, nos fluxogramas apresentados, determinados itens que
compdem estas Especificagbes Técnicas, poderdo ser contratados, a critério da administragéo e
conforme a especificidade de cada projeto, os itens descriminados na Ata de Registro de Precos de
forma independente. Por exemplo, poderdao ser contratados, previamente, o Levantamento
Arquitetdnico, Topografico, Planialtimétrico e Cadastral e o Laudo de Sondagem, para analise de
viabilidade da construgdo e, em momento posterior, a critério da administragdo, ocorrer a contratagao
dos itens de projeto.

7.16.5. Durante o processo de analise, por parte da Contratante, do material fornecido pela
Contratada, em qualquer das fases de desenvolvimento, ficara o prazo de execugao suspenso. Da
mesma forma, quando da elaboragéo do Projeto de Arquitetura pela equipe interna do MPPA, s6 sera
dado inicio a contagem dos prazos para desenvolvimento dos projetos complementares quando
forem disponibilizados os insumos necessarios a realizagdo das atividades pela Contratada.

7.16.6. Serao realizadas reunides periddicas entre a equipe contratada e a fiscalizagdo do
MPPA. Além dessas reunides a serem agendadas pelo fiscal, no inicio do projeto devera ser
realizada reunido entre a equipe do DOM/MPPA e a equipe completa de projetistas responsaveis pelo
desenvolvimento do projeto, a fim de que se definam as diretrizes iniciais e o planejamento do
desenvolvimento do projeto em questéo.
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7.16.7. Serado disponibilizados a empresa vencedora do certame modelos de arquivos de
desenhos e relatérios, conforme padrdo do MPPA, os quais devem ser adotados para as entregas do
projeto. Seguindo o padrdo, deve-se estabelecer controle de niumero de revisdes e versdes dos
projetos, identificando as datas e alteragdes realizadas.

7.16.8. As definicbes de especificagdes de materiais, subsistemas e métodos construtivos a
serem adotados deverao ser discutidas entre as equipes, considerando, além das questdes de custo,
as questdes de ordem técnica e a avaliagdo do impacto global da solugdo apresentada e o padrao
adotado pelo MPPA.

7.16.9. Na conclusao de cada etapa, devera ser emitido documento identificando os produtos
que estao sendo entregues e as restricdes legais, quando houver.

7.16.10. Cabe a contratada orientar a equipe do DOM/MPPA acerca do cumprimento de todas
as obrigagdes legais pertinentes a elaboragdo de projetos de edificagdes, apontando qualquer
necessidade de interferéncia no projeto que porventura recaia em obrigagdes legais/normativas de
qualquer esfera.

7.16.11. A CONTRATADA devera enviar sua equipe técnica completa ou os profissionais
indicados pela fiscalizagcdo para reunides de coordenagcdo de projeto na sede do MPPA,
considerando-se para isso 0s responsaveis técnicos dos projetos que estiverem relacionados em
cada contrato a ser realizado. A CONTRATADA deve programar-se para atender aos chamados para
reunides periodicas, presenciais, com os profissionais envolvidos e a fiscalizagao, no Edificio Sede do
MPPA, no PRAZO MAXIMO DE 3 (TRES) DIAS UTEIS a contar da emiss&o da solicitagdo de visita
da equipe, que podera ser enviada pelo fiscal via e-mail.

7.16.12. Seréo realizadas quantas reunides se fizerem necessarias, a critério da fiscalizacao,
para o completo entendimento das atividades e bom andamento dos projetos. O que for tratado em
todas as reunides devera ser registrado em ata, cuja responsabilidade de elaboracdo é da
fiscalizagdo, devendo o documento ser disponibilizado a todos os participantes da reunido por email,
para ciéncia e registro.

7.16.13. A CONTRATADA devera comprometer-se em cumprir a exigéncia do paragrafo
acima, sob pena das sangdes legais cabiveis constantes no contrato.

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA

8.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses (estando nele incluso os
prazos de Ordem de Inicio de servigo, execugdo, recebimento provisério e definitivo, eventual
correcao e pagamento), a contar da data de sua publicagdo no Diario Oficial do Estado do Para, nao
podendo ser prorrogado, salvo se ocorrer qualquer um dos motivos do art. 57 §1°, da lei 8.666/93,
que implique a prorrogagao dos prazos de execugao e, consequientemente, exija a prorrogagao da
vigéncia do contrato, observado o caput do mesmo dispositivo legal.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE

9.1. O valor proposto e contratado podera ser reajustado, em consonancia com as
disposicbes desta Clausula.

9.1.1. Caso assim queira, a contratada devera requerer o reajustamento do preco, mediante
protocolo no Ministério Publico do Estado do Para, até a data em que se completar cada periodo de
12 (doze) meses de vigéncia do contrato, sob pena de preclusdo quanto ao periodo correspondente.

9.1.2. A data-base para o calculo do reajuste é a data da apresentacéo da proposta.

9.1.3. Para o calculo do reajuste, devera ser adotado o IGP-DI (da Fundagéo Getulio Vargas),
em sua variagao para o periodo de 12 (doze) meses, a contar da data-base referida no item 9.1.2.

9.1.4. O valor reajustado sera concedido somente a partir da data de cada prorrogagao, ainda
que posterior a anualidade da proposta, e observados os itens anteriores.

9.2. Se a contratada requerer o reajustamento do preco em conformidade com o item 9.1.1,
mas o valor reajustado ainda ndo puder ser concedido na data da prorrogagdo contratual, por
indisponibilidade do indice para a variagdo referida no item 9.1.3, constara do termo aditivo de
prorrogacédo a ressalva do direito da contratada ao reajuste do prego, que ocorrera efetivamente
mediante termo aditivo especifico € quando houver aquela disponibilidade, com retroatividade a data
de cada prorrogagéo.

9.3. Nao serdo admitidos requerimentos de reajustes para periodos preclusos
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CLAUSULA DECIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

10.1. Sem que a isto limite seus direitos, tera o Ministério Publico as seguintes garantias:
10.1.1. Receber os servigos de acordo com o que consta neste instrumento;

10.1.2. Devolver o objeto que esteja em desacordo com as especificagdes exigidas.

10.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, serd& o Orgdo responsavel pelos
seguintes itens:

10.2.1.  Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada no prazo
estipulado, emitindo Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor correspondente aos servigos
contratados;

10.2.2. Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor correspondente ao servigo
solicitado;

10.2.3. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto, para
que a empresa possa cumprir as obrigagées dentro das normas e condigdes do edital.

10.2.4. Promover, através de seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizagdo do
objeto contratado, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, prazos de vigéncia e entregas,
anotando em registro préprio as falhas detectadas e comunicando ao Orgdo por escrito as
adverténcias e as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por
parte desta, indicando servidor com competéncia necessaria para proceder ao recebimento dos
objetos licitados e atestar as Notas Fiscais apds a verificacdo das especificagdes, qualidade,
quantidade e pregos pactuados, acompanhando e fiscalizando a perfeita execugédo do Contrato.

10.2.5. Indicar servidores com competéncia necessaria para proceder ao recebimento dos
objetos licitados, sendo a verificagdo de especificagbes, qualidade e pregcos de responsabilidade de
representante do Departamento de Obras e Manutencgao.

10.2.6.  Cumprir e fazer cumprir o disposto neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO
CONTRATADO

11.1. Sem que a isto limite suas garantias, a contratada tera os seguintes direitos:

11.1.1.  Receber informacgdes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condi¢oes
estabelecidas no contrato;

11.1.2. Receber o atesto do recebimento do objeto licitado apds verificagdo das
especificagoes;

11.1.3. Receber formalmente a notificagdo de ocorréncia de irregularidades que a
fiscalizagao identificar na execugéo do Contrato, até para que possa a empresa realizar as corregdes;

11.1.4. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Ministério Publico,
durante o prazo do contrato;

11.1.5.  Receber o pagamento nas condigbes estabelecidas neste instrumento.

11.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera a contratada responsavel pelos
seguintes itens:

11.2.1. Cumprir fielmente as obrigagdes assumidas, utilizando-se de todos os recursos
materiais € humanos necessarios na elaboragédo e entrega dos objetos licitados, no prazo, local e
horario indicados, observando rigorosamente as exigéncias estabelecidas nas especificagbées, no
edital e na proposta de precgos apresentada pela empresa.

11.2.2. Manter, durante toda a vigéncia, todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificagao
exigidas no Certame que sejam compativeis com as obrigagcdes a serem assumidas, cumprir todas as
leis e posturas federais, estaduais e municipais vigentes, a regularidade com o fisco, com o sistema
de seguridade social, com a legislacao trabalhista, normas e padrées de protecdo ao meio ambiente e
cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os que protegem a maternidade, sob pena da rescisao
contratual, sem direito a indenizagdo conforme preceitua o art. 28 §4° da Constituigdo do Estado do
Para, sendo a Unica responsavel por prejuizos decorrentes de infragdes a que houver dado causa.

11.2.3. Manter, durante o prazo de vigéncia, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo
exigidas no Certame que sejam compativeis com as obrigacées a serem assumidas:
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11.2.3.1. Regularidade Fiscal com a Fazenda Nacional, o Sistema de Seguridade Social e o
Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS;

11.2.3.2. Regularidade Fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais da sede da
licitante;

11.2.3.3. Regularidade Trabalhista;

11.2.3.4. Cumprimento do disposto no art. 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal/88 (trabalho
de menores de idade, observada a Lei n°® 9.854/1999);

11.2.4. Observar a Resolugao n°® 172/2017-CNMP que altera o artigo 3°, caput, da Resolugéo
CNMP n°® 37/2009 que VEDA ao Ministério Publico a contratagdo das pessoas juridicas que tenham
em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade
até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de dire¢do ou no exercicio de
fungbes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area
encarregada da licitagao;

11.2.4.1. A vedagao do item 11.2.4 ndo se aplica as hipéteses nas quais a contratagcédo seja
realizada por ramo do Ministério Publico diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor
gerador da incompatibilidade.

11.2.4.2. A vedacao do item 11.2.4 se estende as contratagdes cujo procedimento licitatério
tenha sido deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no
exercicio dos respectivos cargos e fungdes, assim como as licitagbes iniciadas até 6 (seis) meses
apos a desincompatibilizago.

11.2.4.3. A contratagcdo de empresa pertencente a parente de membro ou servidor nao
abrangido pelas hipdteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo 6rgédo do Ministério
Publico competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminagdao do
processo licitatorio;

11.2.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo, sendo que a inadimpléncia da contratada, com referéncia aos encargos
estabelecidos neste subitem, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administragao
do Ministério Publico, nem podera onerar o objeto deste Projeto Basico, razdo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o
Ministério Publico;

11.2.6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigagdes assumidas, responsabilizando-se pelos danos causados diretamente a Administragéo ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por ocasido da elaboragao e entrega dos objetos no
local indicado;

11.2.7. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Ministério Publico,
durante o prazo de vigéncia do Contrato, credenciando junto ao Orgdo um representante para prestar
os devidos esclarecimentos e atender as reclamagdes que porventura surgirem durante a execugao
do Contrato;

11.2.8. Informar o Orgdo de qualquer alteracdo necessaria & consolidacdo dos ajustes
decorrentes do contrato, tais como: mudanga de endereco, telefone, fax, dissolugdo da sociedade,
faléncia e outros;

11.2.9. Quando por problemas técnicos os prazos citados nao puderem ser cumpridos, a
CONTRATADA devera comunicar por escrito ao Orgdo até 02 (dois) dias Uteis anteriores ao término
do prazo estabelecido para entrega do material, ao qual cabera aceitar ou rejeitar as justificativas. Tal
comunicagao devera ser encaminhada mediante documento enderegado a Subprocuradoria Geral de
Justica-Técnico Administrativa, onde deverdo conter obrigatoriamente: n°® da Ata de Registro de
Precos, n° do Pregédo Eletrénico, data de recebimento da nota de empenho, data do término previsto
para a entrega, motivos de solicitagdo da prorrogagao de prazo e prazo de prorrogagao;

11.2.9.1. A justificativa com a solicitagdo de prorrogagdo, contendo o novo prazo para entrega
do servigo, devera ser protocolizada no Protocolo do Ministério Publico do Estado do Para, localizado
no Ed. Sede do Orgdo, Rua Jodo Diogo n°. 100 — Cidade Velha, no horario de 8h as 17:00h de
segunda a sexta-feira, exceto feriados e dias facultados, ficando a critério da Fiscalizagdo a sua
aceitagao.
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11.2.10. Credenciar, junto ao Orgdo, juntamente com a proposta de precos ajustada, um
representante para prestar os devidos esclarecimentos e atender as reclamagdes que porventura
surgirem durante a execugédo, o qual estara autorizado a interagir junto a fiscalizagdo ou a quem esta
indicar, em Belém/PA, pessoalmente, todas as vezes que for requisitado. Caso seja designado outro
representante, a empresa obriga-se a fornecer o nome do novo representante autorizado no minimo
24 (vinte e quatro) horas antes da substituicdo e/ou da visita do mesmo ao Orgdo para tratar de
demais assuntos relacionados ao contrato;

11.2.11. Na&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente, sem prévia e
expressa anuéncia do Ministério Publico;

11.2.12. Aceitar os acréscimos ou supressdes nos quantitativos estimados, nos limites
previstos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93;

11.2.13. Ressarcir os eventuais prejuizos causados ao Orgdo e/ou terceiros, provocados por
irregularidades cometidas na execugao das obrigagcbes assumidas.

11.2.14. Cumprir as demais obrigag¢des exigidas.

11.2.15. Observar a VEDACAO de contratacdo de Empresa que tenha entre seus
empregados colocados a disposicdo do Ministério Publico para o exercicio de fungbes de chefia,
pessoas que incidam na vedacgao dos arts. 1° e 2° da Resolugcdo n°® 177/2017-CNMP:

11.2.151. Pessoa que tenha sido condenada em decisdo com transito em julgado ou
proferida por 6rgéao jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:

| — atos de improbidade administrativa;

Il — crimes:

a) contra a administragéo publica;

b) contra a incolumidade publica;

c) contra a fé publica;

d) contra o patriménio;

e) de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenagido a perda do cargo ou a
inabilitagdo para o exercicio de fungéo publica;

f) de trafico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;

g) contra a vida e a dignidade sexual;

h) praticados por organizagdo ou associagao criminosa;

i) de reducédo de pessoa a condi¢do analoga a de escravo;

j) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

k) de lavagem ou ocultagdo de bens, direitos e valores.

11.2.15.2. Aqueles que tenham:

| — praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico, reconhecidos por
decisao transitada em julgado ou proferida por érgao judicial colegiado;

Il — sido excluidos do exercicio da profissdao, por decisdo definitiva sancionatéria judicial ou
administrativa do 6rgao profissional competente, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso
pelo Poder Judiciario;

Il — tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungdes publicas rejeitadas por
irregularidade insanavel que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisdo
irrecorrivel do 6rgdo competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciario, devendo tal condigao constar expressamente dos editais de licitacao.

11.2.16. Durante o periodo de vigéncia do contrato, serd permitida a substituicdo dos
profissionais indicados durante o processo licitatério ou o acréscimo de profissionais, desde que o
novo profissional atenda aos requisitos minimos exigidos em Edital e que seja autorizada a
substituicdo por parte da fiscalizagdo do contrato.

11.2.17. A empresa devera, no inicio da vigéncia de cada contrato, nomear um Gerente de
Projetos, profissional arquiteto ou engenheiro civil, legalmente habilitado no Conselho de Classe
(CAU ou CREA), a ser designado para gerenciar a equipe de projetistas, respondendo por todos os
servigos referentes ao contrato, independente da responsabilidade individual de cada técnico. Sua
fungcdo sera tratar das compatibilizacbes entre complementares e auxiliar a fiscalizagdo no
acompanhamento das solu¢des de projeto a serem adotadas pelos projetistas. Sua presenga na
equipe, entretanto, ndo substitui a necessidade de reunides entre o corpo técnico completo e a
fiscalizagao.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUGAO (somente para
contratos a partir de R$100.000,00)
12.1. SUPRIMIDO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAGAO

13.1. A fiscalizagdo do servigo, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo,
atuara no interesse exclusivo do CONTRATANTE, nao excluindo nem reduzindo a responsabilidade
do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.

13.1.1. A responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, corre¢do e seguranca dos
trabalhos subsistira, na forma da lei vigente, mesmo apds o recebimento definitivo do servigo licitado,
nos termos dos arts. 69 e 70 e § 2° do art. 73 da Lei n° 8.666/93.

13.2. Serao designados servidores para representar a Administragdo no exercicio do dever
de acompanhar e fiscalizar a execugdo do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E MULTAS

14.1. Pela inexecugéo total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, conforme
segue:

14.2. ADVERTENCIA

14.2.1. No caso de descumprimento de Clausula Contratual que nao interfira na execugao dos
servigos de engenharia ou na sua conclusdo e nao traga sérios prejuizos econémicos e funcionais a
este Orgao.

14.3. MULTA

14.3.1 Pelo atraso injustificado no inicio da execugao dos servigos, no andamento previsto no
cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade de multa, a ser
calculada pela seguinte equacéo.

M=(C/T)x Nx F

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servigo em atraso.

T=prazo para execugao da fase, etapa ou parcela do servi¢o, em dias Uteis

N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F

1° - Até 10 dias 0,03
2° - De 11 a 20 dias 0,06
3°-De 21 a 30 dias 0,09
4° - De 31 a 40 dias 0,12
5° - Acima de 41 dias 0,15

14.3.2. Multa de 2,5% (dois em meio por cento) sobre o valor do Contrato, quando o
Contratado, sem existéncia de motivo justo e comprovado, ndo enviar equipe técnica completa
para reunidoes de coordenacgio de projeto na Sede do MPPA, nos termos exigidos no item 7.16.11
deste instrumento.

14.3.3. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, quando o Contratado, sem a
existéncia de motivo justo, der causa a outras irregularidades na execugéo ndo previstas nos demais
itens, inclusive as situagbes que acarretarem erros, incorregbes ou omissdes nos projetos que
venham a gerar posteriormente necessidade de alteragdo na execugcdo das obras e reformas
fundadas no referido;

14.3.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, quando o Contratado, sem a
existéncia de motivo justo, der causa a inexecugéao parcial do Contrato.
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14.3.5. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato nos casos de inexecugao
total do contrato.

14.3.6. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacéo
da garantia de execugéao;

14.3.7. As multas sdo autbnomas e a aplicagdo de uma nao exclui a outra.

14.3.8. A Havendo garantia apresentada pela empresa, o valor da multa sera descontado da
mesma. Ndo havendo garantia ou caso o valor da multa seja superior a referida, a multa ou a
diferenga sera cobrada administrativamente pela Contratante, podendo ser descontado dos créditos
devidos, ou ainda judicialmente.

14.4. SUSPENSAO

14.4.1. Pela inexecugéo total ou parcial ou irregularidades na execugdo do Contrato, nao
justificada e/ou ndo aceita pela Administragdo, aplicar-se a suspensio temporaria de participar em
licitagdo e impedimento de contratar com o Ministério Publico do Estado do Para, pelo periodo de até
02 (dois) anos, conforme segue:

I.  Por 01 (um) ano, nos casos de inexecugao parcial ou irregularidades na execugio;

II.  Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecugao total do contrato.

14.5. DECLARAGAO DE INIDONEIDADE

14.5.1. No caso de inexecucdo do contrato que configure ilicito penal, sera declarada a
inidoneidade do contratado para licitar € contratar com a Administracdo Publica Estadual enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigcéo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1. Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado se
responsabiliza civilmente pela execugdo deste Contrato, obrigando-se a executa-lo em obediéncia as
normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes, além de observar totalmente as
disposicdes contidas no contrato e seus anexos.

15.1.1. Se o contratado, por ato ilicito (arts. 186 e 187 do Cddigo Civil), causar dano ao
Contratante ou a outrem, fica obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Cédigo Civil.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES E DEMAIS
ALTERAGOES A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os
acréscimos e supressdes até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
referentes a alteragédo quantitativa do objeto, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n°. 8.666/93, salvo a
excegao prevista no § 2° do referido artigo

16.1. Este instrumento podera ainda ser alterado, exceto no objeto, nos termos do atr. 65
da Lei 8.666/93 e com as devidas justificativas, nos seguintes:

16.1.1.  Unilateralmente pela Administragao;

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacgao
técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93;

16.1.2. Por acordo das partes;

a) Quando necessaria a modificagdo do regime de execugéo do servigo, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificagao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

b) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicédo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagcédo do
pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro aprovado, sem a correspondente contraprestagéo
de fornecimento de bens ou execugao do servigo;

c) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou
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fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na
hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESCISAO

17.1. O Contrato Administrativo podera ser rescindido:

17.1.1.  Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVII, do art. 78, da Lei
Federal n° 8.666, de 21/06/93;

17.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
licitacdo, desde que haja conveniéncia para a Administragao;

17.1.3.  Judicialmente, nos termos da legislagdo processual;

17.2. No caso de rescisdo contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, tera
o0 CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) uteis, contados da notificagao, assegurado o direito ao
contraditorio e a ampla defesa.

17.3. A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as devidas
consequéncias contratuais, conforme art. 77 da lei n® 8.666/93.
17.4. Sao motivos para a rescisao contratual, sem prejuizo dos demais motivos previstos

no art.78 da Lei n°. 8.666/93:

a) O nado cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

c) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade
da conclusao da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

e) A paralisagdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicagao a Administracao;

f) A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a
cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagao, nao admitidas no
CONVITE e no contrato;

g) O desatendimento das determinagbes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas no livro de ocorréncias.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

18.1 A diregdo dos servicos de engenharia contratados cabe exclusivamente ao
CONTRATADO que se obriga a obedecer as normas e especificagdbes da ABNT e as indicacdes
previstas neste instrumento

18.2. Nos casos omissos, aplicam-se as disposicdes da Lei n°. 8.666/93, legislagdes
especificas de servicos de engenharia e demais normas do Direito Publico e Privado que subsidiarem
o presente instrumento conforme subitem 1.1, bem como as regras estabelecidas no processo
licitatorio pertinente.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA PUBLICIDADE

19.1. A publicacdo do presente instrumento em extrato, no Diario Oficial do Estado, ficara a
cargo do Contratante, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura, e na forma disposta na
legislagao pertinente.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1. A interpretacédo e execucdo deste contrato serdo regidas pelas leis brasileiras perante o
Foro da Justica Estadual do Para, Comarca de Belém-PA, onde serdo dirimidas todas as
controvérsias oriundas deste contrato.

20.2. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em
02 (duas) vias, de igual teor e para um unico efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a
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todo o ato presente, para que se produzam os juridicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir
e fazer cumprir o presente contrato, por si e seus sucessores, em juizo ou fora dele.

Belém Pa, 07 de marco de 2022.
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Quarta-feira, 09 DE MARCO DE 2022

RESOLVE:
I - ATRIBUIR, a servidora LUIZA RIBEIRO DA FONSECA, regime de Dedica-
gao Exclusiva com gratificagdo de 70% (setenta por cento) do vencimento
referente ao seu cargo, até ulterior deliberagédo.
II - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicagdo, retroagindo
seus efeitos a 01/03/2022.
Dé-se ciéncia, publique-se e cumpra-se.
Belém/PA, aos 07 de margo de 2022.
PATRICK BEZERRA MESQUITA
PROCURADOR-GERAL DE CONTAS

Protocolo: 768796
PORTARIA N° 075/2022/MPC/PA
O Procurador-Geral do Ministério Publico de Contas do Estado do Para, no
uso de suas atribuicGes legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 137, da Lei Estadual n. 5.810, de 24 de
janeiro de 1994, que estabelece a Gratificagdo por Regime Especial de Traba-
Iho no 4mbito do Regime Juridico Unico dos Servidores Publicos Civis da Ad-
ministragdo Direta, das Autarquias e FundagOes Publicas do Estado do Par3;
CONSIDERANDO a previsdo contida no paragrafo Unico, do art. 47, da Lei
Estadual n°© 8.596, de 11 de janeiro de 2018;
CONSIDERANDO o disposto na Resolugdo n. 04/2022 - MPC/PA - Colégio;
CONSIDERANDO o estudo de impacto orgamentario-financeiro, realizado
pelo Departamento de Finangas e Orgamento, e a consequente compatibi-
lidade da despesa com as leis orcamentarias em vigor, nos termos do que
demanda o art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO a complexidade, a essencialidade e a continuidade das
atividades desenvolvidas junto ao Centro de Apoio Operacional, que de-
mandam alto grau de responsabilidade e disponibilidade do servidor;
CONSIDERANDO a Declaragdo de Dedicagd@o Exclusiva, na qual o servidor fir-
ma o compromisso de ndo exercer qualquer outra atividade remunerada, seja
ela de natureza publica ou privada, comprometendo-se com disponibilidade
exclusiva as fungBes perante o Ministério Publico de Contas do Estado, excetu-
ada a possibilidade de figurar como sécio ou acionista de empresas privadas,
desde que ndo praticada a administragdo ou a geréncia da entidade;
RESOLVE:
I - ATRIBUIR, ao servidor cedido IRAN SOARES DOS SANTOS, regime de De-
dicagdo Exclusiva com gratificagdo de 70% (setenta por cento) do vencimento
referente ao seu cargo, no Org&o de origem, até ulterior deliberacdo.
II - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicagdo, retroagindo
seus efeitos a 01/03/2022.
Dé-se ciéncia, publique-se e cumpra-se.
Belém/PA, aos 07 de margo de 2022.
PATRICK BEZERRA MESQUITA
PROCURADOR-GERAL DE CONTAS

Protocolo: 768788
PORTARIA N° 076/2022/MPC/PA
O Procurador-Geral do Ministério Plblico de Contas do Estado do Pard, no
uso de suas atribuicdes legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 137, da Lei Estadual n. 5.810, de 24 de
janeiro de 1994, que estabelece a Gratificagdo por Regime Especial de Traba-
lho no &mbito do Regime Juridico Unico dos Servidores Publicos Civis da Ad-
ministragdo Direta, das Autarquias e FundagOes Publicas do Estado do Para;
CONSIDERANDO a previsdo contida no paragrafo Unico, do art. 47, da Lei
Estadual n© 8.596, de 11 de janeiro de 2018;
CONSIDERANDO o disposto na Resolugdo n. 04/2022 - MPC/PA - Colégio;
CONSIDERANDO o estudo de impacto orcamentario-financeiro, realizado
pelo Departamento de Finangas e Orgamento, e a consequente compatibi-
lidade da despesa com as leis orcamentdarias em vigor, nos termos do que
demanda o art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO a complexidade, a essencialidade e a continuidade das
atividades desenvolvidas a frente do Departamento de Aquisicdo, Contra-
tos e Convénios do MPC/PA, que demandam alto grau de responsabilidade
e disponibilidade da servidora perante a alta administragdo do Ministério
Publico de Contas do Estado;
CONSIDERANDO a Declaragao de Dedicagdo Exclusiva, na qual a servidora
firma o compromisso de ndo exercer qualquer outra atividade remunerada,
seja ela de natureza publica ou privada, comprometendo-se com disponibili-
dade exclusiva as fungdes perante o Ministério Publico de Contas do Estado,
excetuada a possibilidade de figurar como sécio ou acionista de empresas
privadas, desde que ndo praticada a administragdo ou a geréncia da entidade;
RESOLVE:
I - ATRIBUIR, a servidora cedida NAZARE DO SOCORRO GILLET DAS NEVES,
regime de Dedicagdo Exclusiva com gratificagdo de 100% (cem por cento) do
vencimento referente ao seu cargo, no Orgdo de origem, até ulterior deliberacgo.
II - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicagdo, retroagindo
seus efeitos a 01/03/2022.
Dé-se ciéncia, publique-se e cumpra-se.
Belém/PA, aos 07 de margo de 2022.
PATRICK BEZERRA MESQUITA
PROCURADOR-GERAL DE CONTAS

Protocolo: 768790

PORTARIA N° 074/2022/MPC/PA
O Procurador-Geral do Ministério Publico de Contas do Estado do Para, no
uso de suas atribuigGes legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 137, da Lei Estadual n. 5.810, de 24 de
janeiro de 1994, que estabelece a Gratificagdo por Regime Especial de Traba-
Iho no 4mbito do Regime Juridico Unico dos Servidores Publicos Civis da Ad-
ministracdo Direta, das Autarquias e Fundag&es Publicas do Estado do Para;
CONSIDERANDO a previsdo contida no paragrafo Unico, do art. 47, da Lei
Estadual n° 8.596, de 11 de janeiro de 2018;
CONSIDERANDO o disposto na Resolugdo n. 04/2022 - MPC/PA - Colégio;
CONSIDERANDO o estudo de impacto orcamentario-financeiro, realizado
pelo Departamento de Finangas e Orgamento, e a consequente compatibi-
lidade da despesa com as leis orgamentéarias em vigor, nos termos do que
demanda o art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO a complexidade, a essencialidade e a continuidade das
atividades desenvolvidas a frente da Assessoria Juridica do MPC/PA, que
demandam alto grau de responsabilidade e disponibilidade do servidor pe-
rante a alta administragdo do Ministério Publico de Contas do Estado;
CONSIDERANDO a Declaragéo de Dedicagdo Exclusiva, na qual o servidor fir-
ma o compromisso de ndo exercer qualquer outra atividade remunerada, seja
ela de natureza publica ou privada, comprometendo-se com disponibilidade
exclusiva as fungBes perante o Ministério Publico de Contas do Estado, excetu-
ada a possibilidade de figurar como sécio ou acionista de empresas privadas,
desde que ndo praticada a administragdo ou a geréncia da entidade;
RESOLVE:
I - ATRIBUIR, ao servidor SAMUEL ALMEIDA BITTENCOURT, regime de
Dedicagdo Exclusiva com gratificacdo de 100% (cem por cento) do venci-
mento referente ao seu cargo até ulterior deliberagdo.
II - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicagdo, retroagindo
seus efeitos a 01/03/2022.
Dé-se ciéncia, publique-se e cumpra-se.
Belém/PA, aos 07 de marco de 2022.
PATRICK BEZERRA MESQUITA
PROCURADOR-GERAL DE CONTAS

Protocolo: 768785

MINISTERIO PUBLICO

DO ESTADO DO PARA

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA N° 0884/2022-MP/PGJ]
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, usando de suas atribuigdes legais, e
considerando os termos do e-mail datado de 08/03/2022,
RESOLVE:
DESIGNAR a Procuradora de Justiga LEILA MARIA MARQUES DE MORAES
para exercer os cargos de Subprocurador-Geral de Justiga, para a Area
Técnico-Administrativa, e Subprocurador-Geral de Justica, para a Area Ju-
ridico-Institucional, durante os afastamentos dos titulares, UBIRAGILDA
SILVA PIMENTEL e ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA, respectiva-
mente, no periodo de 08 a 09/03/2022.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIGCA.
Belém, 08 de margo de 2022.
CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA

Protocolo: 768714

CONTRATO

NO do Contrato: 032/2022-MP/PA.

Modalidade de Licitagdo: Concorréncia Pablica 002/2021-MP/PA
Partes Contratantes: Ministério Publico do Estado do Pard e a empre-
sa O M M ARQUITETURA E CONSTRUGCOES LTDA EPP (CNPJ/MF no, ©
20.008.729/0001-11)

Objeto: SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E
PROJETOS COMPLEMENTARES: Contratacdo de Projetos para o terreno da
antiga empresa Grisoélia, Av. 16 de Novembro - Cidade Velha — Belém - PA.
Data da Assinatura: 07/03/2022

Vigéncia: 09/03/2022 a 09/03/2023

Valor Global: R$ 70.456,13 (setenta mil, quatrocentos e cinquenta e seis
reais e treze centavos)

Dotagdo Orgamentaria:

Classificagdo:

tividade: 12101.03.091.1494.8758 - Promoggo e defesa dos direitos constitucionais
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Elemento de Despesa: 4490.51 - Obras e Instalages
Fonte: 0101 - Recursos Ordinarios e 0301 - Recursos Ordinarios
Ordenador responsavel: César Bechara Nader Mattar Junior

Enderego da Contratada:

Travessa Trés de Maio, 31-A, sala 01, Bairro de Fatima, CEP: 66.060-600,
Belém-PA, Telefone: (91) 98012-5668 / (91) 983020024, e-mail: omm-
servicos@bol.com.br,

N° do Contrato: 039/2022-MP/PA.
Modalidade de Licitagdo: Concorréncia n® 002/2021-MP/PA.
Partes Contratantes: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA e a em-
presa OMM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.
Objeto: Servico de elaboragdo de projetos de arquitetura e projetos com-
plementares para reforma do Auditério do Edificio Sede do MPPA.
Data da Assinatura: 07/03/2022.
Vigéncia: 09/03/2022 a 09/03/2023.
Valor Global: R$ 15.210,85 (quinze mil, duzentos e dez reais e oitenta e
cinco centavos).
Dotagdo Orgamentaria:
Atividade: 12101.03.091.1494.8758 - Promogcdo e defesa dos direitos constitucionais
Elemento de Despesa: 4490.51 - Obras e Instalages
Fonte: 0101 - Recursos Ordinarios
Fonte: 0103 - Recursos Ordinarios.
Ordenador responsavel: César Bechara Nader Mattar Junior.
Enderego da Contratada: Travessa Trés de Maio, 31-A, sala 01, Bairro de
Fatima, CEP: 66.060-600, Belém-PA, Telefone: (91) 98012-5668 / (91)
983020024, e-mail: ommservicos@bol.com.br.

Protocolo: 768675

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

NUm. do Contrato: 026/2017-MP/PA (N° Equatorial - 1003963598).

Nam. da Apostila: 005

Partes: Ministério Publico do Estado do Pard e a empresa EQUATORIAL

PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Objeto do Contrato: Regular o uso do sistema de distribuicdo de energia elétri-

ca - CUSD, para suprir o Prédio das Promotorias de Justica de Ananindeua/PA.

Justificativa do Apostilamento: A prorrogagdo automatica realizada pela

Empresa, a partir de 12/05/2022, com a qual consente o MINISTERIO

PUBLICO DO ESTADO DO PARA, conforme disciplinado no subitem 3.2,

Clausula Terceira, Parte II, do Contrato n® 026/2017-MP/PA.

Data de Assinatura: 07/03/2022.

Vigéncia: 12/05/2022 a 11/05/2023.

Ordenador Responsavel: Dr. Cesar Bechara Nader Mattar Junior; Procurador-Geral de Justica.
Protocolo: 768449

AVISO DE LICITAGCAO

AVISO DE LICITACAO
Modalidade: Convite
Numero: 002/2022.
Objeto: Execugdo de servigos complementares para o imovel sede do MPPA
no municipio de Altamira/PA.
Entrega do Edital: No site www.mppa.mp.br ou no Ministério Publico, Atividade
de Licitagdes e Contratos, sito @ Rua Jodo Diogo n° 100, das 08:00 as 14:00
horas, de segunda a sexta feira, mediante apresentacdo de pendrive ou similar.
Responsavel pelo certame: Leila Maria Marques de Moraes.
Local de Abertura: Auditério Natanael Leitdo, situado a Rua Jodo Diogo,
100, térreo, Cidade Velha, Belém - PA.
Data da Abertura: 16/03/2022.
Credenciamento: 09:30h (horario local).
Inicio da Sessdo: 10:00h (horario local).
Orgamento: Atividade: 12101.03.091.1494.8758-Promogdo e Defesa dos
Direitos Constitucionais;
Elemento de Despesa: 449051 - Obras e Instalagoes;
Fonte: 0101 - Recurso Ordinarios e 0301 — Recursos Ordinarios - Superavit.
Ordenador Responsavel: Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Protocolo: 768802

RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO

NUm. da Dispensa: 005/2022-MP/PA.

Partes: Ministério Publico do Estado do Pard e a empresa ALBINO DOS S
CARDOSO-ME (CNPJ: 11.869.438/0001-27).

Objeto: Prestagdo de servigo de acesso a internet para a Promotoria de
Justica de Bagre/PA, pelo periodo de 12 (doze) meses.

Valor Total: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)

Fundamento Legal: Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93.

Data da Assinatura: 07/03/2022

Protocolo: 768452 J

Dotagdo Orcamentaria: Atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de
despesa: 339040. Fonte de Recurso: 0101. Fonte: 0301.
Ordenador Responsavel: Dr. César Bechara Nader Mattar Janior,
Procurador-Geral de Justica.

Protocolo: 768503

OUTRAS MATERIAS

Extrato da PORTARIA n° 010/2022 - Procedimento Preparatério
n° 000944-151/2021 (eletrénico)
O PROMOTOR DE JUSTICA DO 6° CARGO DA PROMOTORIA DE DEFESA DO
PATRIMONIO PUBLICO E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, Dr. ALDO DE
OLIVEIRA BRANDAO SAIFE, torna publica a instauracdo do Procedimento
Preparatério n® 000944-151/2021 (eletronico) que se encontra a dispo-
sicdo na sede do Ministério Publico na Rua Jodo Diogo n. 100, bairro da
Cidade Velha, nesta cidade de Belém do Para.
PORTARIA de Instauragao: 010/2022-MP/62PJDPPMA
Objeto: Apurar a denlncia da Procuradoria da Fazenda Nacional da 12 Regido
(Estado do Para) em relacdo a omissdo da Superintendéncia Executiva de Mo-
bilidade Urbana de Belém (SEMOB) em exigir da empresa Barata Transportes
Ltda a certiddo de regularidade fiscal para instruir o processo de autorizagdo
do servigo de transporte publico de passageiros no Municipio de Belém.
Promotor de Justica: ALDO DE OLIVEIRA BRANDAO SAIFE
Promotoria de Justiga: 6° cargo da Promotoria de Justica de Defesa do
Patriménio Publico e da Moralidade Administrativa de Belém.

Protocolo: 768560
EXTRATO PARA PUBLICACI\O
A Promotora de Justiga titular do 1° Cargo da Promotoria de Justica da Infan-
cia e Juventude de Ananindeua, PRISCILLA TEREZA DE ARAUJO COSTA MO-
REIRA, com fundamento no art. 54, VI e § 3° da Lei Complementar n® 057/06
e no art. 49, inc. VI da Resolugdo n° 023/2007 do CNMP de 17/09/2006, torna
publica as instauragdo do Procedimento Administrativo abaixo listado, que se
encontra em tramite na Promotoria de Justica de Ananindeua, com sede na
Rodovia BR 316, Km 08, s/n, Centro, Ananindeua, Para.
PORTARIA N.°006/2022/1aPJIJA/MP
PROCEDIMENTO ADMINSITRATIVO N.° 000259-200/2021
OBJETO: Em defesa dos direitos individuais e indisponiveis dos infantes Y. V.
L. L. B., de 11 anos de idade, N. A. D. S. G., de 10 anos de idade, J. G. S. D.
M. D., de 17 anos de idade, O. T. D. S., de 7 anos de idade e M. C. D. S. E. S.
M, de 13 anos de idade, e para acompanhar e fiscalizar as agdes da SEMED no
que se refere a tramitacdo dos pedidos de carga horaria diferenciada e pedi-
dos de afastamento dos profissionais da educagdo que tem filhos, menores de
idade, com deficiéncia, figurando como interessada a SEMED

Protocolo: 768565
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
Extrato da PORTARIA n° 005/2022-MP/32PJ-PGM
O Ministério Publico do Estado do Para, por meio do Promotor de Justiga
CARLOS LAMARCK MAGNO BARBOSA, titular do 2° cargo da PJ] de
Paragominas, respondendo pela 32 PJ Paragominas, com fundamento no
art. 54, VI, e §3° da Lei Complementar n® 057/06, no art. 49, Inc. VI,
da Resolugdo n°® 23 - CNMP, de 17/09/07, e nos arts. 32 (final) e 24,
§20, I, da Resolugdo n® 007/2019-CPJ, torna publica a instauragdo do
PROCEDIMENTO PREPARATORIO, PORTARIA n° 005/2022-MP/32PJ-PGM,
que se encontra a disposicdo na Promotoria de Justica de Paragominas,
situada no Eixo W1, s/n, bairro Célio Miranda, CEP 68.625-510 -
Paragominas/PA, telefones n%s (91) 3729-1783 / 3729-3820.
PORTARIA n° 005/2022-MP/32P]-PGM
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS.
Objeto: apurar crime previsto na Lei 9.605/1998.
CARLOS LAMARCK MAGNO BARBOSA, titular do 2° cargo da PJ de Parago-
minas, respondendo pela 32 PJ Paragominas

Protocolo: 768562
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
Extrato da PORTARIA n° 004/2022
Simp: 000420-136/2021
A Promotora de Justiga, Respondendo pela PJ de Sdo Jodo de Pirabas/PA,
torna publica a instauragdo do Procedimento Administrativo, registrado no
simp sob o n® 000420-136/2021, que se encontra a disposicdo na Pro-
motoria de Justica de Sdo Jodo de Pirabas, situada na tv. da Gléria, 331,
Centro, Cep:68.719-000- S&o Jodo de Pirabas- Para- fone:(91)3449-1106
PORTARIA n° 004/2022 (Simp n° 000420-136/2021)
Interessado(s): Ministério Publico Estadual
Assunto: Acompanhar a retomada das aulas presenciais do calendario leti-
vo 2022, no municipio de S&o Jodo de Pirabas/PA.
Gabriela Rios Machado- Promotora de Justiga

Protocolo: 768571



