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CONTRATO N ......039 /2022-MP-PA

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA QUE
ENTRE SI FAZEM O MINISTERIO PUBLICO DO
ESTADO DO PARA E A EMPRESA O M M
ARQUITETURA E CONSTRUGAO LTDA.

Pelo presente instrumento, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede & Rua. Jo&o
Diogo n° 100, bairro da Cidade Velha, CEP: 66.015-160, Belém-Pa, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
05.054.960/0001-58, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr.
Procurador Geral de Justica, Dr. CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR, brasileiro, residente e
domiciliado em Belém e a Empresa O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, pessoa juridica
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 20.008.729/0001-11, com sede na Travessa Trés de
Maio, 31-A, sala 01, Bairro de Fatima, CEP: 66.060-600, Belém-PA, Telefone: (91) 98012-5668 / (91)
983020024, e-mail: ommservicos@bol.com.br, doravante denominado CONTRATADO, neste ato
representada pelo Sr. Otavio Monteiro Mendes, brasileiro, arquiteto e urbanista, portador do RG n° A-
54397-7 CAU/BR e do CPF/MF n° 619.390.922-34, residente e domiciliado na cidade de Belém-PA,
tendo em vista a homologacéo do resultado da CONCORRENCIA n°. 001/2021-MP/PA, tém, entre si,
justas e contratados, o que se segue.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO JURIDICO

1.1. Este contrato decorre da Licitagéo realizada através da CONCORRENCIA n° 002/2021-MP/PA, por
execucdo indireta no regime de empreitada por pre¢o global, no tipo menor pre¢o, a qual esta
vinculada ao Processo: 103/2020 - SGJ-TA, Protocolo n® 19515/2020, a Ata de Registro de Pregos
n°® 056/2021-MP/PA e tem como fundamento as Leis Federais n°® 5.194/66, 6.496/77, 8.666/93,
8.883/94, 9.648/98 e 10.406/02, Lei Complementar 123/2006, Decreto 6.204/07, Lei Estadual n°
5.416/87 e demais regras do Direito Publico e Privado aplicAveis & matéria que o subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. O presente instrumento tem por objeto SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE
ARQUITETURA E PROJETOS COMPLEMENTARES, discriminado abaixo, conforme Planilha de
Quantitativos e Precos, Especificacdes e Normas Técnicas, vinculados ao procedimento licitatério e
pedido especifico no Protocolo 999/2022.
2.1.1.Reforma do Auditério do Edificio Sede do MPPA,;
2.1.1.1. Rua Joao Diogo, 100, Cidade Velha, Belém-Pa.

2.2. Os documentos abaixo elencados integram o presente contrato, em tudo que ndo o contrarie, de
forma a complementar-se:
2.2.1.Proposta do CONTRATADO, apresentada em 02/09/2021, devidamente assinada e
rubricada;
2.2.2.Projetos Basico e Planilha de Quantitativos e Precos e recomendagfes fornecidas pelo
CONTRATANTE;
2.2.3.Termo de Cessao de Direitos Autorais em Projetos de Arquitetura e Complementares

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO E DA ORIGEM DOS RECURSOS
3.1.0 Valor Global do presente contrato sera de R$ 15.210,85 (quinze mil, duzentos e dez reais e
oitenta e cinco centavos) pela execuc¢éo dos servi¢cos contratados e efetivamente executados;

Item Descricao Un | Quant | R$ UNIT | R$ TOTAL

1 | PROJETO ARQUITETONICO E AFINS

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CADASTRAL, abaixo de 2.000 m2 de terreno,

11 ¢/ inventario florestal

m2 | 214,60 6,31 1.354,13

1.5 | PROJETO DE ARQUITETURA m? | 214,60 | 10,53 2.259,74

2 | PROJETOS COMPLEMENTARES

2.1.7 | ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO m2 | 214,60 | 13,90 2.982,94
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2.2.1 | LUMINOTECNICO m2 | 214,60 | 4,07 873,42
2.2.3 | ELETRICO sem captac&o de energia solar mz2 | 214,60 6,15 1.319,79
2.2.4 | REDE ESTRUTURADA E DADOS m? | 214,60 | 4,65 997,89
2.2.5 | CONTROLE DE ACESSO (alarme e monitoramento) E CFTV m? | 214,60 | 4,65 997,89
2.2.6 | SONORIZAGAO m2 | 214,60 | 2,40 515,04
2.3 | ACUSTICA m2 | 214,60 | 3,32 712,47
2.4.4 | SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO, inclusive detecgdo e alarme | m2 | 214,60 | 3,72 798,31
2.5 | PROJETO DE CLIMATIZAGAO/REFRIGERAGAO E DE CIRCULAGAO VERTICAL | m2{214,60| 9,43 2.023,68
3 | ORCAMENTO GERAL
3.1 | PLANILHA ORCAMENTARIA analitica e sintética do custo geral da obra mz2 | 214,60 1,75 375,55
TOTAL DOS SERVICOS = | 15.210,85

3.2.0s recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitacdo estdo previstos em
dotacdo orcamentéria, sendo que ao presente contrato cabe a (s) seguinte (s) classificacdo (6es)

funcional (is) programatica (s):

Atividade: 12101.03.091.1494.8758 — Promocéao e defesa dos direitos constitucionais

Elemento de Despesa: 4490.51 — Obras e Instalacdes
Fonte: 0101 — Recursos Ordinarios
Fonte: 0103 — Recursos Ordinarios

CLAUSULA QUARTA — DAS CONSIDERACOES PRELIMINARES E DAS DEFINICOES
4.1. CONSIDERACOES PRELIMINARES

4.1.1. Ao contratar o desenvolvimento do Projeto Arquiteténico, a Divisdo de Arquitetura do

DOM/MPPA fornecera os seguintes insumos a empresa contratada:
41.1.1. Programa de necessidades basico;
4.1.1.2. Check list padr8o para obras institucionais do MPPA e Caderno de
Especificagbes, em que constam as diretrizes que deverdo orientar a elaboracdo de
projetos e execucao de obras no ambito do Orgéo Ministerial;
4.1.1.3. Planta baixa esquematica do(s) pavimento(s) para fins de quantificacdo dos
itens a serem contratados (estimativa de area, adequada ao critério de medic&o definida
em cada item). A planta baixa em questéo podera ser alterada durante o desenvolvimento
dos projetos, respeitando-se o0 quantitativo contratado para cada item.
4.1.1.4. Alteracdes na planta baixa que ndo impliquem em mudanca de area superior a
10% daquela inicialmente estimada, ndo recairdo em necessidade de alteracéo da planilha
orcamentaria.

4.1.2. De posse do material fornecido pelo DOM/MPPA, cabe & Contratada realizar a analise e
adaptacdo dos projetos as normas e Leis vigentes, de tal forma que sera de inteira
responsabilidade da Contratada a aprovacdo e alteracdes necessérias dos projetos
(arquitetdnico e complementares) nos diversos érgaos de fiscalizacdo e controle, como CAU,
CREA, PREFEITURAS (SEURB, FUMBEL, SEMMA), SEMAS, IPHAN, EQUATORIAL
ENERGIA, COSANPA, CORPO DE BOMBEIROS, INFRAERO/ | COMAR (em caso de estudo
de aproximagédo) e demais entidades que as solicitem, até a aprovacéo e legalizacédo definitiva
dos mesmos, inclusive pagamentos de taxas ou qualquer outro custo necessario. A aprovagao e
legalizagdo dos projetos ndo eximird seus autores das responsabilidades estabelecidas pelas
normas, regulamentos e legislacédo pertinentes as suas atividades profissionais.

4.1.3. Assim, é imprescindivel que os projetos obedecam a legislagcao especifica referente a
natureza da edificagdo, as normas da ABNT, a resolucdo n° 081 do Conselho Nacional do
Ministério Publico, a critérios de sustentabilidade, aos principios do desenho universal, as
prescricbes e regulamentos das concessionarias locais e a supervisdo e orientagbes do
departamento técnico da contratante.

4.1.4. A empresa contratada deverd providenciar e arcar com o0s custos de todos os
documentos impressos (pranchas de projetos, arquivos de textos, imagens e planilhas) incluindo
mobilizacdo para o servico de protocolo e acompanhamento nos érgdos competentes para
aprovacao e legalizacdo dos projetos em Belém e interior do Estado do Para, devendo estes
custos estar inclusos em suas propostas. Cabe a contratada analisar os estudos preliminares e
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orientar a equipe do DOM/MPPA quando couber possiveis alteracbes necessdarias para
adequacao as exigéncias dos orgaos fiscalizadores.

4.1.5. ApOs a aprovacado e a legalizacdo de todos os projetos nos 6rgdos competentes, 0s
mesmos ndo mais poderdo ser alterados substancialmente. Caso haja modificacdes no decurso
da obra, em decorréncia de erros/imprecisdes/omissdes e/ou da ndo observancia das normas e
legislacbes vigentes, a empresa contratada devera providenciar os ajustes necessarios e a
legalizacdo das modificacdes nos 6rgdos competentes, ainda que encerrado o prazo de vigéncia
da ARP e sem 6nus de novos documentos impressos e mobilizacdo para o MPPA.

4.1.6. A empresa contratada e seus respectivos profissionais responsaveis técnicos pelos
projetos arquitetdnico e complementares deverdo ficar cientes de que 0S mesmos serdo
solicitados a qualquer momento pelo DOM/MPPA e/ou pelas futuras empresas contratadas para
execucgdo das obras a prestar esclarecimentos e dirimir as dividas que porventura surjam sobre
0s projetos, especificagbes e orcamentos.

4.1.7. Os projetos complementares em geral deverdo ter, entre seus objetivos basicos, o de
COMPATIBILIZACAO entre estes e o arquiteténico. Deverdo sempre ser levados em conta 0s
aspectos estéticos, funcionais e de eficiéncia energética, visando a facilidade de manutencéo,
seguranca e controle de acessos, principalmente das &areas de custddia de adolescentes
infratores e detentos adultos, a circulagdo de pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida..
Deverao ser utilizadas técnicas que melhor aproveitem os recursos naturais, possibilitando um
menor consumo de agua e de energia para climatizacdo e iluminacao, também disponibilizando
ventilagdo cruzada e iluminag@o natural ao maior numero possivel de ambientes, sempre
visando o conforto e a eficiéncia da edificagdo. Assim, devem-se empregar nos projetos vasos
sanitarios com baixo consumo de 4gua por descarga e torneiras e chuveiros com limitadores de
vazdo. Os projetos devem, quando cabivel e a critério da administracdo, possibilitar o
reaproveitamento das aguas pluviais para sanitarios e &reas externas, e captacdo de energia
solar. Quanto as instalacdes elétricas, deverdo ser utilizadas luminarias com calhas espelhadas,
lampadas e refletores com alta eficiéncia luminosa em LED, motores e equipamentos elétricos
com alta eficiéncia energética, painéis fotovoltaicos, além de outros.

4.1.8. Todos os ambientes de trabalho projetados devem atender aos niveis de conforto
térmico, acustico (temperatura, umidade, ventilagcdo, iluminagdo natural e artificial, nivel de
ruidos, além de outros), assim como os de seguran¢a, de acordo com as orientacdes da
Organizagdo Mundial de Saude - OMS, normas da ABNT, normas de Seguranga do Trabalho
(NRs do Ministério do Trabalho), além das normas especificas para ambientes de custodia
provisoéria dos adolescentes infratores e detentos adultos.

4.1.9. Em edificagBes nas quais for necesséria a instalacéo de divisérias, devera ser prevista a
realizagdo de isolamento acustico entre os ambientes. Além disso, todas as éareas de
seguranca, como depdésito de bens apreendidos e &reas de detencado provisorias, por exemplo,
deveréo ter paredes em alvenaria e laje de forro em concreto.

4.1.10. A contratada devera suprir os profissionais envolvidos de todos os equipamentos de
informatica, fotografia e telefonia, bem como quaisquer outros necessarios ao fiel cumprimento
do objeto deste Projeto Basico. A contratada devera também arcar com todas as despesas de
transporte, alimentacdo, Equipamentos de Protecéo Individual - EPI e demais encargos sociais
referentes aos profissionais envolvidos.

4.1.11. Os critérios de medicdo definidos para cada um dos projetos detalhados a seguir sdo
referéncias, as quais poder&o ser reavaliadas de acordo as especificidades de cada terreno e/ou
partido arquiteténico.

4.1.12. Em atendimento ao que disp8e o Art. 111 da Lei n°® 8.666/1993, os autores dos projetos
contratados devem concordar com a cessdo dos direitos autorais patrimoniais a eles relativos
em favor do Ministério Publico do Estado do Para. Os autores dos projetos contratados ficam
obrigados a assinar o TERMO DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS, anexo
ao Edital de Licitagdo e parte integrante do(s) contrato(s) que derivar (em) da Ata de Registro de
Precos.

4.1.13. Dessa forma, nos casos em que 0s projetos contratados precisem ser alterados em
funcdo de necessidades supervenientes da Administracdo, depois de encerrado o prazo de
vigéncia da ARP e do(s) contrato(s) que dela derivar(em), as alteracdes poderdo ser realizadas
por profissionais distintos daqueles autores dos projetos, mediante novo Registro/Anotacédo de
Responsabilidade Técnica, contemplando as altera¢cbes realizadas. O novo RRT/ART, além de
discriminar as mudancgas no projeto, deve fazer referéncia ao documento de cesséo de direitos e
mencionar o(s) nome(s) do(s) autor(es) e registro do projeto original.
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4.2. DEFINICOES

4.2.1. AREA DO TERRENO: Area total, em m2, do terreno disponivel para a construg&o.

4.2.2. AREA CONSTRUIDA: Soma das areas dos pisos utilizaveis, cobertos ou néo, de todos
os pavimentos de uma edificacéo, excluindo-se as areas ao nivel do solo apenas pavimentadas.
Para fins de medicdo de area construida, ndo incluem-se areas técnicas (barrilete, caixa d’agua,
depdsito de lixo externo a edificacdo, subestacéo externa a edificacdo, casa de maquinas, torre
de caixa d’agua, entre outros) e estacionamentos, ainda que cobertos, devendo estes compor a
area de urbanizacao.

4.2.3. AREA DE URBANIZACAO: Corresponde & area externa, ou seja, trata-se da area do
terreno subtraida da area construida, excetuando ainda a Area de Paisagismo.

4.2.4. AREA DE PAISAGISMO: Corresponde as areas verdes, definidas e especificadas no
ambito do Projeto de Paisagismo.

CLAUSULA QUINTA — DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DOS PROJETOS E SERVICOS
5.1. LEVANTAMENTO ARQUITETONICO, TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL

5.1.1. Diretrizes gerais:

5.1.1.1. Envio de técnico profissional especifico da &rea de topografia ao local da obra de
reforma, com/sem ampliagé@o e/ou construgéo, a fim de realizar o levantamento técnico de todas as
condig¢des do terreno, das edificacdes e elementos lindeiros aos iméveis, de modo a fornecer
subsidios para a completa elaboragéo dos projetos arquitetdnico e complementares. Assim, o
levantamento topografico planialtimétrico e cadastral deve ser realizado conforme a NBR 13133,
versdo em vigor quando da execucao dos servigos, em terreno a ser indicado pelo MPPA.
Ressalta-se que o trabalho devera ser executado “in loco” com equipamentos do tipo Estagao total
e GPS Diferencial.

5.1.1.2. Faz-se necesséria a autorizacdo para realizacdo dos levantamentos. Esta deve ser
solicitada formalmente pela contratada ao DOM/MPPA, informando o periodo de realiza¢do dos
levantamentos e os dados dos profissionais envolvidos, com antecedéncia minima de 02 (dois) dias
Uteis.

5.1.2. Produtos gerados:

5.1.2.1. ART ou RRT dos servicos, registrado junto ao CREA/PA ou CAU/PA e assinatura o
Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

5.1.2.2. Relatério Fotografico, com imagens coloridas, do terreno indicado e de seu entorno,
incluindo a identificacdo em planta baixa especifica da posicao e direcdo de cada foto apresentada,
bem como levantamento de todas as edificacdes existentes no terreno. No relatorio fotografico
também devera constar fotos que comprovem a realizagdo do trabalho da equipe contratada,
previamente identificada, bem como participacdo de servidor do MPPA designado para
acompanhamento do servico (servidor lotado no municipio em questdo);

5.1.2.3. Além das fotografias convencionais, pede-se ainda que que sejam capturadas fotos em
360 graus de cada ambiente interno ou externo, seja no modo panoramico a partir de uma camera
comum, seja através de uma camera 360, sempre de modo a capturar imagens de elementos
arquitetdnicos diversos que possam ter ficado fora do enquadramento das fotos convencionais.

5.1.2.4. Apresentacédo planimétrica e altimétrica em planta baixa dos pontos notaveis, assim
como dos acidentes geograficos e outros pormenores de relevo do terreno e areas lindeiras;

5.1.2.5. Planta topografica em formato 2D, constando as medidas angulares, medidas lineares e
medidas de desniveis do terreno, curvas de nivel, identificacédo e locacao dos elementos existentes
(incluindo edificacdes e pequenas construcdes, vegetacao, cérregos, etc.), muros de divisas (com
suas respectivas alturas e identificacdo de material), orientacdo do terreno, indicagéo das vias de
acesso, calcadas, meio-fio e vias préximas, incluindo o dimensionamento da largura dos
logradouros, indicacao da infraestrutura urbana local (esgoto, agua, energia, gas, telefonia, CFTV,
etc.), com atencao para indicacao do posteamento existente (locacédo georeferenciada de poste
cuja fiacdo alimenta o terreno) e do ponto de entrada de agua/luz/telefone/internet da
concessionaria local, locagéo de pocos, antenas e demais elementos que possam ser relevantes
para o desenvolvimento de projetos executivos de arquitetura e complementares. Incluir também
cortes transversal e longitudinal do terreno, para identificacdo da topografia e edificagéo existente,
se houver;

5.1.2.6. Modelo digital 3D, em formato DWG, com as cotas e curvas de nivel para melhor
posicionamento da edificacéo;

5.1.2.7. Levantamento cadastral das edificacdes existentes no terreno, representadas em planta
baixa, planta de cobertura, elevagdes, cortes, pontos elétricos/eletronicos (incluindo quadros e
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caixas de passagem), layout, pontos de &gua fria/lesgoto (incluindo fossas, filtro e caixas de
passagem) e elementos afins arquiteténicos e de instala¢des, devendo incluir relatério fotografico
completo da edificacdo composto por fotografias convencionais e panoramicas;

5.1.2.8. A critério da Administracéo, podera ser solicitado o levantamento de edificacdes
existentes, onde devem ser indicados também os elementos visiveis estruturais e arquiteténicos,
como vigas, pilares, alvenarias, entre outros, que devem ser representados em planta e corte, de
modo a alimentar informacdes para a elaboracéo de projetos de reforma/ampliacao.

5.1.2.9. A apresentacao deve ser tal que permita a representacao fiel do terreno, das
edificacdes e suas instalagfes, elementos existentes e inventario florestal identificando as espécies
a serem preservadas conforme as Leis e Normas Ambientais vigentes.

5.1.3. Critério de medigéo:

5.1.3.1. O levantamento topogréfico e cadastral serd quantificado em m2, correspondente a area
total do terreno.

5.1.3.2. A mobilizacao para levantamento consiste em todas as despesas relativas a
mobilizacdo e desmobilizacéo de equipamento e pessoal (incluindo transporte, hospedagem,
alimentacéo, etc.), necessarios a realizacao dos levantamentos topograficos e arquitetbnicos
contratados. Podera ser realizada através de deslocamento rodoviario (em quildmetros) ou
hidroviario (em milhas), de acordo com as possibilidades de acesso para cada localidade. As
distancias contratadas serao iguais as distancias da capital Belém para a localidade do
levantamento, de acordo com o site da Secretaria de Estado de Transporte do Para — SETRAN
(http://setran.pa.gov.br/site/Distancia).

5.2. PROJETO DE ARQUITETURA E URBANIZA(;AO

5.2.1. Diretrizes gerais:

5.2.1.1. Os projetos arquitetbnico e de urbanizacdo, para o nivel do projeto executivo, sdo a
solugéo projetual completa e definitiva, apresentando todas as informagdes necessarias ao
planejamento e execucao da obra. Configura documento técnico suficiente para subsidiar
processos licitatorios, conforme legislacdo em vigor, sendo a versdo que contempla a
compatibilizacdo definitiva com os projetos complementares, incluindo o detalhamento de
elementos construtivos, acessorios e agregados (esquadrias, areas molhadas, soleiras, peitoris,
escadas, rampas, estruturas de cobertura, guarda-corpos, etc.).

5.2.2. Produtos gerados:

5.2.2.1. RRT dos projetos / servi¢os de elaboragéo dos projetos, registrado junto ao CAU/PA e
assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA,;

5.2.2.2. Plantas baixas normatizadas e cotadas, de todos os pavimentos, com informacdes
textuais necessérias (nomes de ambientes; area construida; locais de acesso; localizacdo de
elementos estruturais; shafts e tubos de drenagem; tipos, materiais e dimensdes de esquadrias;
niveis de piso; tipos de pavimento; especificacdes de materiais de cobertura, pisos, revestimentos
de paredes e forros; vagas de garagem; indica¢cfes de acessibilidade, degraus de escada e demais
elementos técnicos), em escala 1/100, 1/75 ou 1/50, conforme padréo técnico de representacao de
projetos de Arquitetura e Urbanismo — NBR 6492, versdo em vigor, assegurando a melhor
visualizacédo e compreenséo do projeto. Deve conter indicacdo dos elementos existentes, a demolir
e a executar, em pranchas especificas, em casos de reforma e/ou ampliacéo.

5.2.2.3. Cortes normalizados e cotados, com informac¢des textuais necessarias (homes de
ambientes, niveis de piso, anota¢des de passeios e pavimentos externos, elementos de estrutura
(vigas, lajes, entre outros) e de instalacdes prediais, cobertura e demais elementos técnicos), com
representacao do perfil natural do terreno e indicagédo de corte/aterro quando cabivel. Manter a
mesma escala escolhida para a planta baixa da edificagéo.

5.2.2.4. Plantas de cobertura com definicdes de planos de aguas, caimentos, rufos, calhas,
rincdes, diagrama da estrutura de cobertura (detalhes estruturas metalicas, madeira e/ou concreto),
definicdo de materiais, localizacao e especificacéo de tubos de descida de 4guas pluviais, gargulas,
grelhas e demais equipamentos e elementos construtivos de drenagem, escadas tipo marinheiro,
identificacao de lajes/calhas técnicas, locacéo dos elementos/equipamentos de climatizagao
(quando existir) e demais elementos construtivos. Manter a mesma escala escolhida para a planta
baixa da edificagao.

5.2.2.5. ElevacBes normatizadas, com especificacdo de materiais de revestimento e esquadrias
e demais aspectos construtivos necessarios (gradis, portdes, elementos de identificacao da
edificacdo, etc.). Manter a mesma escala escolhida para a planta baixa da edificacdo.
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5.2.2.6. Implantacao, situagdo e locacao do edificio ou projeto de urbanizagéo, com cotas e
definicbes de limite de terrenos e edificagdes limitrofes, em escala adequada para visualizagao.
Devem estar identificados os principais pontos com as informacdes textuais necessarias (niUmeros
de quadra, de passeios e edificacdes, areas verdes e publicas, elementos de interesse ambiental e
paisagistico, infraestruturas como reservatdrios elevados, plataforma para mastros de bandeiras,
lixeiras, subestacfes e areas de estacionamento com os raios de curvatura), ressaltando niveis de
piso, rampas (com percentual de inclinacdo), materiais de pavimentacao, niveis originais do terreno
(de acordo com a topografia) e niveis propostos apés o projeto, areas de vegetacdo destinadas ao
projeto de paisagismo, vias de acesso (passeio, faixa de rolamento, faixa de estacionamento, faixa
de acostamento, baias, refagios, etc.), areas técnicas para equipamentos de climatizacéo, shafts
(identificados), definicdo de areas eventualmente destinadas a equipamentos publicos, caso haja
necessidade, entre outros. Quando cabivel, a implantagédo deve ser acompanhada de se¢bes
transversais e longitudinais, de modo a representar a edificacdo dentro do terreno, bem como as
vias que possam existir nas proximidades do prédio. Tanto a implantacdo como as secgdes
(quando necessarias) devem ser apresentadas em escala condizente com as dimensdes e
hierarquia viaria proposta — em geral entre escalas 1/100 e 1/50.

5.2.2.7. Plantas e cortes de movimentac&o, corte e aterro, quando cabivel, deverao exibir os
niveis originais do terreno e cotas de projeto, em escala adequada.

5.2.2.8. Maquete eletrbnica foto realistica, com o fornecimento do modelo digital editavel (SKP
ou RVT) e de imagens externas (térreas e aéreas) e internas, suficientes para completa
compreensao do projeto, incluindo a demonstracdo do prédio inserido em seu entorno.

5.2.2.9. O detalhamento de projeto arquitetdnico e urbanistico deve ser executado em plantas
baixas, cortes e elevacdes, em escalas técnicas adequadas (em geral variando de 1/1 a 1/25), e
deve incorporar a especificagdo completa de materiais e os diagramas de funcionamento de
equipamentos, esquadrias e demais elementos.

5.2.2.10. Em projetos de urbanizacdo, o detalhamento (incluindo a sinalizacéo tatil
externa) de espagos publicos e passeios devem ser apresentados em plantas baixas e sec¢oes,
podendo também apresentar elevagdes de carater explicativo. Deve ser executado em escala
adequada a completa compreensao dos objetos detalhados, amplamente cotado, e deve exibir
localizacéo de mastros, lixeiras, contéineres, iluminag&o publica, locagdo de mobiliario urbano,
cotas de circulagdes e seu dimensionamento e paginacao de piso, niveis de piso e degraus,
detalhes de rampas e guarda-corpos, faixas tateis e direcionais, localizacdo de espécies vegetais
especificadas pela proposta paisagistica, com locacdo de ponto e extensdo de aplicacdo em
projeto, especificacdes de materiais e niveis de projeto em planta baixa e cortes.

5.2.2.11. O detalhamento de mobiliario urbano, quando houver, deve ser executado em
plantas, cortes e elevagfes, podendo também acrescentar perspectivas ao conjunto, totalmente
cotado e com todas as informacdes textuais necessarias (especificacfes de material, revestimentos
e tratamento de superficies, eventuais espécies vegetais aplicadas no projeto paisagistico, formas
de fixacdo ao pavimento projetado e demais aspectos construtivos de interesse). O detalhamento
de mobiliario urbano deve ser executado em escala apropriada, em geral variando de 1/1a 1/10 e
de 1/20 a 1/50, que possibilite melhor entendimento para execuc¢do no canteiro de obra.

5.2.2.12. Compatibilizacao definitiva entre o arquiteténico e os projetos complementares
nos cortes e plantas, indicando a localizacdo e dimensionamento exatos de elementos como
cisterna, caixas de passagem / inspecao, postes de iluminacéo, quadros de distribui¢céo, caixa de
incéndio, tubulagdes, areas técnicas, caixas d’agua, dutos gerais (incluindo os de ar condicionado),
entre outros, de maneira a deixar claro que foi realizada a verificagdo de todas as interferéncias das
instalagcdes no projeto de arquitetura e entre si, e que os possiveis conflitos foram resolvidos da
melhor forma possivel. Assim, deve ser preparado e entregue arquivo especifico em que constem
os elementos mencionados e quantos mais forem necessarios, a fim de que se ateste o
alinhamento entre os projetos que compdem o conjunto. Os elementos citados devem ser
demonstrados em plantas baixas, cortes, elevacfes, detalhes e perspectivas, apresentando a
verificacdo dos trajetos e caracteristicas (materiais, bitolas, diametros, espessuras de chapa, etc.)
das instalaces, infraestruturas (fundagfes) e superestruturas (pilares, vigas, lajes e elementos
estruturais equivalentes) dos respectivos projetos, bem como seus demais elementos componentes
(quadros, caixas, subestacdes, reservatérios, bancos de baterias e geradores, nobreaks, casas de
maquinas, sistemas de bombeamento e succédo, drenagem, coleta de residuos e esgoto sanitéario,
sistemas de informatizac¢&o, controle e monitoramento, insuflamento de ar condicionado, ventilagao
mecanica, pressuriza¢ao, registros e comandos, etc.).
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5.2.2.13. Planilha de quantitativos de areas (de piso, parede, forro, pintura...), materiais,
moveis, equipamentos e servicos, de forma mais setorizada possivel, dividida por areas da
edificagdo (ambiente, bloco e pavimento), além da planilha de somatéria geral.

5.2.2.14. Esquadrias, muros, divisérias, méveis fixos (bancadas, balcdes, armarios, etc.),
elementos de abastecimento de agua, paginacéo de forro e piso, com indicacéo do ponto de
partida do assentamento (incluindo sinalizacao tatil), entre outros, sobretudo aqueles que possam
influir no valor do orcamento.

5.2.2.15. Memorial completo descrevendo os elementos construtivos e justificando as
solugBes de projeto adotadas, suas caracteristicas técnicas e de execucgao, incluindo conceitos
aplicados de conforto e eficiéncia energética, e racionalizacao de instalacdes e acessos. Deve
conter todas as definices e informacgdes técnicas necessarias e requeridas pelos érgéos de
aprovacao. Com relacao a conforto e eficiéncia energética, a critério da administracédo, devem ser
demonstrados seus conceitos através do uso de software que informe estimativa de distribuicdo da
ventilacdo (onde cabivel) e a protecéo contra a incidéncia direta do sol (horéarios de pico para
solsticio de inverno e verdo), bem como para captacdo de energia solar, informando a localizacéo
dos painéis e da caixa interna de controle/converséo.

5.2.3. Critério de medigéo:

5.2.3.1. O Projeto Executivo de Arquitetura sera quantificado em m2, correspondente a area
construida da edificagdo. J& a medicao do Projeto Executivo de Urbanizacao se dara pela area de
urbanizacao, também em m2.

5.3.3. PROJETO DE FUNDA(;C)ES

5.3.3.1. Diretrizes gerais:

5.3.3.1.1. O Projeto de Fundacdes deve ser baseado no laudo de sondagem e
levantamento topogréafico a ser apresentado pela empresa contratada.

5.3.3.1.2. O Projeto de Fundacdes deve conter, no minimo, as seguintes informacdes:

5.3.3.1.2.1. Locacao dos elementos de apoio;

5.3.3.1.2.2. Nome e dimensionamento de todas as pecas estruturais;

5.3.3.1.2.3. Indicacéo das cargas e momentos nas fundacgdes e fck do concreto em diversos
niveis;

5.3.3.1.2.4. Indicacdo do sistema construtivo dos elementos de fundagéo;

5.3.3.1.2.5. Armacéo de todas as pecas estruturais e quadro de ferragens por prancha de
detalhamento;

5.3.3.1.3. A solucdo adotada para o tipo de fundac6es devera dar especial atencdo para o

nivel d'agua do terreno, devidamente compatibilizada com um eventual pavimento térreo da
edificacdo, os niveis das soleiras das portas de entradas deveréo ficar no minimo a 30 cm do piso
das calcadas de protecéo.

5.3.3.2. Produtos gerados:

5.3.3.2.1. ART registrada junto ao CREA/PA referente aos projetos/servigos de
elaboracao de projetos e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;
5.3.3.2.2. Plantas de locacéo e cargas da fundacéo (pilares e fundacges), plantas de

férmas, se ndo contemplada na planta de locacéo, e plantas de armacéo. A planta geral de locacéo
devera ser em escala adequada e apresentar as distancias entre eixos dos pilares, a partir de um
ponto de referéncia bem definido, além de cotas necessarias para o correto posicionamento dos
elementos estruturais e indicacéo do Fck do concreto. Pode-se utilizar a mesma planta para os
desenhos de locacgéo dos pilares e da fundagéo;

5.3.3.2.3. Na Planta de férmas, dever&o constar as dimens6es dos elementos de
fundacéo, em planta e em corte, cotas de assentamento em relacdo ao sistema de referéncia e
indicagdo do Fck do concreto;

5.3.3.2.4. Na Planta de Armacéao, deverdo ser apresentadas as se¢des longitudinais e
transversais, mostrando a quantidade, o didmetro, a posicao, os espagamentos e 0s comprimentos
de todas as armaduras longitudinais e transversais dos elementos de fundacdo. Deverdo ser
indicadas, também, as ferragens de arranque dos pilares. Caso se faca necessario o detalhe de
armaduras em mais de uma prancha, cada uma das pranchas devera possuir um quadro de
ferragens e um quadro resumo de consumo de materiais (aco, concreto e férma);

5.3.3.2.5. Memorial Descritivo e de Calculo, sendo que nas especificacdes técnicas
deverdo ser detalhados os principais aspectos da solu¢cdo adotada no projeto de fundacdes,
apresentando e justificando os procedimentos adotados, as considerac¢des relativas a escolha do
tipo de fundacao, justificando com base nas investigacdes e estudos geotécnicos e disponibilidade
dos equipamentos a serem utilizados;
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5.3.3.2.6. Planilha de quantitativos dos materiais e servi¢os, de forma mais setorizada
possivel, dividida por areas de edificagdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somat6ria
geral.

5.3.3.3. Critério de medicao:

5.3.3.3.1. O Projeto de Fundacdes sera quantificado em m2, correspondente a area
construida da edificacéo.

5.4.4. PROJETO DE ESTRUTURA

5.4.4.1. O Projeto de Estrutura devera ser elaborado em conformidade com as normas da ABNT
pertinentes ao tema ou, na falta delas, com outras normas que regulamentam o assunto. Deve
também basear-se no laudo de sondagem e levantamento planialtimétrico.

5.4.4.2. Na andlise estrutural deve ser considerada a influéncia de todas as a¢des que possam
produzir efeitos significativos para a estrutura, levando-se em conta os possiveis estados limites
Ultimos e de servico, as cargas mecanicas e efeitos de fenébmenos da natureza.

5.4.4.3. E de responsabilidade do projetista estrutural conhecer todas as instalagdes e utilidades
a serem implantadas na edificacéo que sejam condicionantes na escolha e dimensionamento do
esquema estrutural. O projetista deve ainda conhecer a flexibilidade de utilizacao desejada no
projeto arquitetbnico, para que eventuais altera¢des de distribuicdo interna ndo sejam inviabilizadas
por questfes estruturais, conhecer as possibilidades futuras de ampliagcao de area e alteracédo de
utilizac&o da edificacdo e conhecer, se houver, o prazo fixado para a execucéo da obra.

5.4.4.4. O projetista desenvolvera e apresentara o Projeto de Estrutura apés estudar as diversas
opcOes de estruturas e analisar as vantagens e desvantagens de cada uma, sob o ponto de vista
de viabilidade técnica, econdmica e de execuc¢do. Para tanto, € de responsabilidade do projetista se
informar acerca das caracteristicas do local da obra no tocante a:

5.4.4.4.1. Tipo e custo da méo-de-obra disponivel;

5.4.4.4.2. Tipo e custo dos materiais disponiveis;

5.4.4.4.3. Disponibilidade de equipamentos;

5.44.4.4. Possibilidade de utilizacao de técnicas construtivas.

5.4.45. Estrutura em concreto armado

54.45.1. Produtos gerados:

54451.1. RRT ou ART dos projetos / servicos de elaboracéo dos projetos, registrados
junto ao CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

5.4.45.1.2. Plantas de férma, as quais devem conter, no minimo, 0s seguintes elementos:

» Cotas de todas as dimens@es necessarias a execucao das estruturas; numeragao de
todos os elementos estruturais; indicacdo da secdo transversal das vigas e pilares, das
aberturas e rebaixos de lajes, o valor e localizacao das contra flechas em vigas e lajes;
Quando houver mudanca de secéo transversal do pilar em determinado pavimento,
deverdo ser indicadas as duas sec¢des junto ao nhome do pilar, a que morre e a que
continua;
Indicacdo de aberturas e rebaixos de lajes;
Indicacéo se as vigas forem invertidas;
Indicac&o de valor e localizagéo da contraflecha em vigas e lajes;
Nota explicativa mencionando o quantitativo de escoramento necessario para execucao;
No caso de lajes pré-fabricadas, trelicadas ou nervuradas, indicacdo do sentido de
armacao das nervuras, o detalhe da laje, informando a sua altura, a largura das
nervuras, a distncia entre eixos das nervuras, a espessura da capa de concreto,
caracteristicas do elemento de enchimento e, para as lajes trelicadas, a especificacdo
da armacdo trelicada;

» No caso de lajes cogumelo, posicdo e dimensdes dos capitéis.

5.4.45.1.3. Cortes, no minimo nas duas dire¢bes principais da planta baixa e em regides
especificas (escadas, caixas d'agua, etc.). Os cortes podem contemplar todos os pavimentos da
estrutura em uma mesma prancha, ou serem apresentados separadamente por pavimento, junto a
respectiva planta de férma.
5.4.45.1.4. Planta de armacéo, a qual deve conter, no minimo, as seguintes indicagdes:
» Secdo longitudinal de todas as pecas mostrando a posi¢éo, a quantidade, o didmetro e
0 comprimento de todas as armaduras longitudinais, em escala adequada;
» Convencéo de pilares indicando os pilares que nascem, continuam e morrem nos
pavimentos;
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» Secoes transversais de todas as pecas, mostrando a disposi¢cdo das armaduras
longitudinais e transversais (estribos) e as distancias entre as camadas das armaduras
longitudinais, em escala 1:20 ou 1:25;

» Cada prancha de armacéao dos elementos estruturais devera conter o Quadro de Ferros
respectivo, o qual deve apresentar, no minimo, o tipo de aco (CA50, CA60), posicdo
(numeracao da ferragem), diametro da armadura (em mm), quantidade de barras de
mesma posi¢do, comprimento unitario da barra (em cm), comprimento total das barras
de mesma posicao, em cm (comprimento unitario da barra x quantidade de barras de
mesma posi¢ao);

» Cada prancha de armacao dos elementos estruturais devera conter o Quadro Resumo
de Ferros respectivo, o qual deve apresentar, no minimo, o tipo de ago (CA50, CA60),
didmetro da armadura (em mm), comprimento total (em m) por didmetro de barra,
massa (em kg) das barras de mesmo didmetro, considerando perdas, e massa total (em
kg) por tipo de aco, considerando perdas.

5.4.4.5.1.5. Detalhe das armaduras contendo, no minimo, niimero da posicédo, quantidade e
didmetro das barras, espacamento entre elas, quando necessario, comprimento total das barras e
trechos retos e dobras com cotas;

» Para as lajes cogumelo, devem ser detalhadas as armaduras inclusive para os capitéis;

» Quando o detalhe das armaduras exigir comprimento das barras superiores ao existente
no mercado (12m), os tipos de emendas deverao ser detalhados;

> No caso de aberturas e furos em elementos estruturais, deveréo ser apresentados 0s
detalhes das armaduras de reforco;

» Nas lajes nervuradas, deve ser indicado, juntamente com as armaduras, 0
posicionamento dos moldes e das zonas macicas, quando estas forem necessarias.

5.4.45.1.6. Consumo de materiais (volume de concreto, area de férma e quadro de ferros)
e resisténcia caracteristica a compressado do concreto — fck;

54.451.7. Memorial descritivo e de calculo, contendo minimamente as seguintes
informacdes:

» Unidade das medidas utilizadas nos desenhos;

» Classe do concreto (C-20, C-25 etc.);

» Cobrimento da armadura;

» Indicacdo das sobrecargas utilizadas no calculo;

» Outras informag8es necessarias a total compreenséo do projeto.

5.4.4.5.1.8. Nos casos em que a ordem de retirada dos escoramentos seja capaz de

introduzir solicitagBes importantes para a estabilidade da edificagdo ndo consideradas em projeto,
deverd vir acompanhado ao projeto estrutural um plano de retirada dos escoramentos;

5.4.4.5.1.9. Quando necessario, devera ser apresentado o plano de concretagem. As
interrupcBes de concretagem deverdo garantir as caracteristicas de seguranca e estética da
estrutura;

5.4.45.1.10. Plantas de localizag&o e identificagéo dos sistemas de impermeabilizacao.

5.4.45.1.11. Detalhes genéricos e especificos que descrevam graficamente todas as
solugBes de impermeabilizacédo projetadas e que sejam necessarias para a execugao destas.

5.4.45.1.12. Memorial descritivo das solu¢des de impermeabilizacéo, caderno de
especificacdes técnicas dos materiais, manuais de utilizacdo e manutenc¢éo, com relacdo completa
destes materiais e respectivo quantitativo. Descricdo detalhada dos materiais empregados, sendo
que marcas ou modelos serdo meramente referenciais e poderdo ser substituidos por outros
equivalentes, ou seja, com mesma funcao e desempenho técnico.

5.4.45.1.13. Planilha de quantitativos dos materiais e servigos, de forma mais setorizada
possivel, dividida por areas de edifica¢des (bloco ou pavimento), além da planilha de somatoria

geral.
5.4.45.2. Critério de medicao:
5.4.45.2.1. O Projeto de estrutura em concreto armado sera quantificado em m2,

correspondente a area construida da edificagao.

5.5. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS (Média e Alta tensdo), ELETRONICAS E
AFINS

5.5.1. PROJETO LUMINOTECNICO

5.5.1.1. Diretrizes gerais:

55.1.1.1. Elaborac&o do Projeto luminotécnico interno e externo (acessos, fachada,
estacionamento, jardins...), adequado aos projetos arquitetbnico e de paisagismo e contemplando
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os niveis de iluminamento adequados a cada ambiente, acompanhado das respectivas memaorias
de célculo, atendendo ao que determinam as NBRs 5101 e 5413 e a Tabela Internacional de
lluminagdo, quanto ao nivel de iluminamento.

5.5.1.1.2. Para o projeto luminotécnico, devera ser considerado o critério de pelo menos
1/3 das luminarias para iluminacdo de emergéncia e o restante para iluminacdo normal. As
luminarias e acessorios deverao ser especificados em funcéo do padrado, da finalidade e da
localidade da edificacéo, considerando o nivel de iluminamento adequado ao trabalho solicitado e
critérios técnico-econdmicos, em conformidade com as normas. Assim, deve-se dar preferéncia a
equipamentos como luminarias espelhadas de alta eficiéncia, lampadas e paineis de LED ou
fluorescentes econdmicas e reatores eletrénicos de partida rapida, baixas perdas, alto fator de
poténcia (minimo de 0,98) e THD < 10%, por exemplo, tendo como foco também a facilidade de
manutencao.

5.5.1.1.3. Em auditérios, devera ser prevista iluminagdo ambiente e cénica, com mesa
controladora.

5.5.1.2. Produtos gerados:

5.5.1.2.1. RRT ou ART dos projetos / servicos de elaboracéo dos projetos, registrados
junto ao CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;
55.1.2.2. Planta de locacéo dos equipamentos, luminarias, lampadas, reatores e

acessorios de cada pavimento, devidamente cotada, com a marcac¢éo dos comandos de
acionamento;

5.5.1.2.3. IndicacBes e detalhamentos de montagens, fixaces e de outros elementos
considerados necessarios;

5.5.1.2.4. Fichas de dados de luminérias;

5.5.1.2.5. Mapa de iluminancia (lux) representado por escala de cores;

5.5.1.2.6. Legenda com os simbolos e as abrevia¢cdes adotados em cada prancha;

55.1.2.7. Planilha de guantitativos dos materiais e servigos, de forma mais setorizada
possivel, dividida por areas de edifica¢des (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria
geral.

55.1.2.8. Memorial descritivo do projeto, caderno de especificacdes técnicas dos

materiais, manuais de utilizagdo e manuten¢do e memoarias de célculo. Descri¢édo detalhada dos
materiais empregados, sendo que marcas ou modelos serdo meramente referenciais e poderéo ser
substituidos por outros equivalentes, ou seja, com mesma fungéo e desempenho técnico.

5.5.1.3. Critério de medicao:

5.5.1.3.1. O Projeto luminotécnico serd quantificado em m2, correspondente & area
construida da edificagéo.

5.5.2. PROJETO ELETRICO

5.5.2.1. Diretrizes gerais:

5.5.2.1.1. O Projeto Elétrico devera obedecer as normas e recomendagdes elétricas da
ABNT, inclusive a NBR 14.136, versao em vigor, aos padrdes de fornecimento de energia elétrica
da concessiondria local, as especificagbes dos fabricantes e as Condi¢bes Gerais de Fornecimento
da ANEEL.

5.5.2.1.2. Deve-se atender a todas as indica¢cfes dos Projetos de Arquitetura,
Luminotécnico, de Estrutura, de Prevencdo e Combate a Incéndio e exigéncias dos demais
projetos.

5.5.2.1.3. Os projetos de instala¢des elétricas deverdo ser elaborados prevendo

equipamentos de alto fator de poténcia e motores de alto rendimento, para se evitar a utilizacéo de
banco de capacitores.

5.5.2.1.4. Os circuitos elétricos devem seguir as seguintes recomendacoes:

55.2.14.1. Queda de tensdo maxima de 2%;

5.5.2.1.4.2. Todas as instala¢des de circuitos devem ser em FASE, NEUTRO e TERRA;

5.5.2.1.4.3. Para iluminacéo e tomadas comuns em 220 V, a carga maxima por circuito
devera ser de 1200 W com protecao de 20 A;

5.5.2.1.4.4. As tomadas de servico devem ser alimentadas por circuitos independentes;

5.5.2.1.4.5. Para a rede estabilizada, cada circuito deve conter no maximo 04 estacfes de
trabalho, e particularmente no CPD, 01 equipamento por circuito;

5.5.2.1.4.6. Deve ser previsto em cada ambiente de trabalho, um ponto para alimentacéo de

impressora laser (500W), sendo requerido circuito exclusivo admitindo-se o méaximo de 03 (trés)
equipamentos;
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5.5.2.1.4.7. Em todas as salas, deverao ser previstos interruptores para comando separado
para iluminacdo normal e para iluminagdo de emergéncia.

5.5.2.1.4.8. Os quadros gerais e terminais devem seguir as seguintes recomendagdes:

5.5.2.1.4.9. As instalacdes devem ser distribuidas em quadros distintos — Quadro de

Energia Normal (QTN), Quadro de Energia de Emergéncia (QTE), Quadro de Energia Estabilizada
(QTU) e Quadro de Forca de Ar-Condicionado (QFAC);

5.5.2.1.4.10.  Os quadros deverdo possuir barramentos de fases (R/S/T), barramento neutro,
barramento de terra, disjuntor geral e disjuntores parciais;

5.5.2.1.4.11.  Nas salas dos racks, deve ser instalado um quadro da rede estabilizada com 01
disjuntor trifasico de 20 A e 04 disjuntores monofasicos de 20 A;

5.5.2.1.4.12.  Para o dimensionamento dos alimentadores dos quadros terminais devera ser
considerada a demanda de 100% das cargas;

5.5.2.1.4.13. O encaminhamento dos alimentadores entre os quadros gerais e as prumadas
de distribuicdo devera ser por meio de leitos (prateleiras). A derivacdo das prumadas de
distribuicdo aos quadros terminais sera em eletrocalha ventilada com tampa,;

5.5.2.1.4.14.  Devera ser previsto o encaminhamento dos alimentadores por meio de
Barramentos Blindados, nos casos em que a corrente ou a distancia determinarem essa
necessidade.

5.5.2.1.4.15. Com relacéo a infraestrutura elétrica, deverdo ser adotadas as recomendacdes
abaixo:

5.5.2.1.4.16.  Para as infraestruturas da rede secundaria, deverdo ser previstos eletrodutos
galvanizados com petroletes e/ou perfilados;

5.5.2.1.4.17. Para as infraestruturas primarias, deverdo ser previstas eletrocalhas e/ou
perfilados, partindo dos quadros terminais até o Ultimo ponto de derivagéo para as salas;

5.5.2.1.4.18.  Para as infraestruturas externas, embutidas em pisos, deverdo ser previstos
eletrodutos em PVC com rosca e caixas de passagem em alvenaria (40,e40,e50 cm), com tampa
de ferro fundido (T-16), dispostas de 20 em 20 metros e nos pontos de derivacdo para os quadros;

5.52.1.4.19. Os seal tubos apenas serdo aceitos nas descidas internas as divisérias;

5.5.2.1.4.20. O didmetro minimo para eletrodutos deve ser de %".

5.5.2.15. O dimensionamento e a especificacado dos condutores obedecerdo as
recomendac¢Oes da ABNT, destacando:

5.5.2.1.5.1. Secdes minimas para os circuitos terminais de 2,5 mmz;

5.5.2.1.5.2. Secdes minimas para o cabo alimentador de 6,0 mmz;

5.5.2.1.5.3. Cabo NEUTRO terd sempre didmetro maior ou igual ao dos cabos FASES no
célculo dos circuitos alimentadores;
5.5.2.1.5.4. Circuitos de alimentagdo com condutor de protecdo (cabo TERRA);

5.5.2.1.5.5. Cabos de cobre eletrolitico com isolamento termoplastico e cobertura de
pirevinil anti- chama.

5.5.2.1.5.6. As tomadas devem seguir as seguintes especificaces:

5.5.2.1.5.7. Todas do tipo 2P+T conforme padrdo NBR 14.136, versdo em vigor, com pino
terra;

5.5.2.1.5.8. Para tomada de uso comum, critério de 6m2 por tomada;

5.5.2.1.5.9. Circuitos independentes para tomadas especiais (chuveiros, geladeiras, micro-
ondas, aparelhos de ar-condicionado, maquina de reprografia e outros).

5.5.2.1.5.10.

5.5.2.1.6. Os circuitos de iluminacdo deverdo ser divididos para utilizagcao parcial ou por
setores, sem prejuizo do conforto.

5.5.2.1.7. Deve ser especificado, conforme solicitacdo do MPPA, grupo motor-gerador,

com acionamento automatico e capacidade para atender as seguintes cargas: rede estabilizada
(nobreak), 1/3 da iluminacéo (emergéncia), bombas, elevadores e contingéncias de ar-
condicionado.

5.5.2.1.8. Deve ser especificado nobreak, com acionamento automatico e capacidade
para alimentar os servidores de informéatica, equipamentos da rede local de dados/voz, e demais
cargas gque ndo possam sofrer interrupcdo de alimentag&o. O nobreak deve possuir fornecimento
continuo a partir de banco de baterias.

55.2.2. Produtos gerados:

5.5.2.2.1. ART registrada junto ao CREA/PA referente aos projetos/servigcos de
elaboracao de projetos (média e alta tenséo) e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica
do MPPA. RRT ou ART dos projetos / servicos de elaboracao dos projetos (somente em caso de
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baixa tenséo) , registrados junto ao CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de
Responsabilidade Técnica do MPPA;

5.5.2.2.2. Plantas baixas contendo as seguintes indicagdes: pontos ativos ou Uteis
(iluminacédo e tomadas); pontos de comandos (interruptores); quadros de distribuicao geral e
terminal; diagramas unifilares; quadros de carga; localizacédo dos pontos de consumo de energia
elétrica (com respectiva carga), seus comandos e indicacao dos circuitos a que estéo ligados;
trajeto dos condutores/circuitos e sua prote¢cdo mecanica, inclusive dimensdes de condutores e
caixas; legendas com os simbolos adotados, segundo especificacdo da ABNT, e notas que se
fizerem necessérias; quadro indicativo da divisdo dos circuitos (quadros de cargas), constando a
utilizacdo de cada fase nos diversos circuitos (equilibrio de fases);

5.5.2.2.3. Detalhamentos: entrada de energia elétrica, com pranchas de situacao e
localizacéo, devendo-se prever a interligacdo ao ponto de entrega da concessionaria; esquemas
verticais e da distribuicdo por pavimento, com plantas baixas e cortes; caixas de passagem e
aterramentos; local dos medidores; quadros de entrada (medidores), gerais e parciais, mostrando a
posicéo dos dispositivos de manobra e protecdo, em escala 1:10; quadro geral de baixa tensao;

5.5.2.2.4. Quadros de cargas, diagramas unifilares e célculos de demandas provaveis;

55.2.2.5. O Diagrama Unifilar devera apresentar, no minimo, 0s circuitos principais, as
cargas, as funcdes e as caracteristicas dos principais equipamentos, tais como:

55.2.25.1. Disjuntores: corrente nominal, capacidade de interrupgéo, classe de tenséo;

55.2.25.2. Chaves seccionadoras: corrente nominal, suportabilidade térmica e dinamica,
classe de tenséo;

5.5.2.2.5.3. Transformadores: poténcia, classe de tensao, tensdo priméria e derivaces, e
tensdo secundaria;

5.5.2.2.5.4. Transformadores de corrente para instrumentos de medicao: classe de tensao,
classe de exatidao, corrente ou tensdo primaria e corrente ou tenséo secundaria;

55.2.2.5.5. Relés de protecao: indicacao de funcgéo;

565.2.2.5.6. Equipamentos de medicao: indicacéo de funcéo;

55.2.25.7. Condutores elétricos nus: tipo e bitola;

55.2.2.5.8. Condutores elétricos isolados: classe de tensao, tipo de isolamento, bitola do
condutor;

55.2.2.5.9. Para-raios: tipo, tensdo nominal;

5.5.2.2.5.10.  Barramentos: corrente hominal, suportabilidade térmica, suportabilidade
dinamica,;

5.5.2.25.11.  Fusiveis: tipo, corrente nominal.

5.5.2.2.6. Especificacdo e dimensionamento dos quadros de forca e de distribuicdo;

55.2.2.7. Esquema vertical dos shafts;

5.5.2.2.8. Projeto detalhado da subestacdo com transformadores e protecdes;

5.5.2.2.9. Sistema de nobreak, com filtro atenuador de harménicas de 7;

5.5.2.2.10. Projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA):

elaborado em conformidade com a NBR 5419, prevendo protecdo das instala¢des contra surto
provocado por descarga atmosférica, transitorios ou falhas de operacao e sistema de aterramento
especifico, com previsao de ligagdo equipotencial a malha de terra do SPDA. O projeto de
instalacao de Protecao contra Descargas Atmosféricas devera apresentar: localizagéo e
identificacdo dos para-raios e terminais aéreos;

5.5.2.2.11. Medicao do consumo ativo (kWh) e reativo (kVArh); LigacBes entre os para-
raios, terminais aéreos e aterramento; sistema de aterramento; resisténcia maxima de terra;
equalizacdes; plantas; e todos os detalhes necessarios com suas especificagdes e quantitativos de
materiais;

5.5.2.2.12. Memorial descritivo do projeto, caderno de especificacfes e relacdo completa
de materiais. O memorial descritivo deve apresentar as caracteristicas principais do sistema
elétrico, as cargas consideradas, os fatores de carga e demanda, além de justificar a escolha das
tensBes de suprimento e distribuicdo. Deve apresentar as especificacdes dos equipamentos e
materiais e as recomendac¢fes para a execuc¢do da instalacdo e respectiva manutencao;

5.5.2.2.13. Planilha de quantitativos e precos dos materiais e servi¢os, de forma mais
setorizada possivel, dividida por areas de edificacdes (bloco ou pavimento), além da planilha de
somatéria geral;

5.5.2.2.14. Aprovacédo do projeto junto a concessionaria local.
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5.5.2.2.15. A critério da administracdo, o Projeto Elétrico podera incluir a captagéo de
energia solar. Para este caso, além dos produtos listados anteriormente, deverao ser apresentados
pela contratada:

5.5.2.2.15.1.  Descricdo completa do sistema fotovoltaico a ser instalado, referente a
composicao, poténcia nominal, capacidade produtiva por ano e area a ser distribuida, modalidade
de conexdo a rede de alimentacéo; e outros;

5.5.2.2.15.2.  Descricdo da radiacao solar;

5.5.2.2.15.3.  Especificacdo da exposicdo do sistema e estruturas de apoio dos mddulos;

5.5.2.2.15.4. Descri¢do das caracteritiscas do gerador fotovoltaico e dos médulos com as
devidas dimensoes;

5.5.2.2.15.5.  Descricao das caracteriticas do grupo conversor e os respectivos dados
técnicos do inversor;

5.5.2.2.15.6. Dimensionamento dos sistemas para célculo da energia total produzida x
demanda de consumo;

5.5.2.2.15.7.  Descricdo do cabeamento, do quadro elétrico, do aterramento, do sistema de
monitoramento e controle (verificacao, limites de tensao, limites de corrente e poténcia)

5.5.2.2.15.8.  Planilha de quantitativos dos equipamentos e materiais componentes do
sistema fotovoltaico, informando marca, modelo(s) de referéncia e especificacdes técnicas. A
contratada devera também fornecer catalogos especificos para os sistemas;

5.5.2.2.15.9.  Plantas detalhadas de locacéo de todos os equipamentos, inclusive
cabeamento, caixas de conexao e protecdo componentes do sistema de monitoramento;

5.5.2.2.15.10. Diagramas unifilares/trifilares do sistema fotovoltaico, contendo: Conexdes
elétricas entre modulos fotovoltaicos; Conexdes elétricas entre médulos fotovoltaicos e inversores;
Conexdes entre inversores e rede elétrica; Conexdes entre o sistema fotovoltaico e o sistema de
monitoramento;

5.5.2.2.15.11. Diagramas unifilares/trifilares do sistema de monitoramento, contendo conexdes
de cabos de dados e de energia, assim como conexdes dos sensores e conexao com a internet da
Contratante;

5.5.2.2.15.12. Planta de geracao (area dos mddulos), incluindo Arranjo de Producéo e
Eletrocentro, planta baixa, cortes e plantas detalhadas da casa dos inversores;

5.5.2.2.15.13. Projeto da rede de interligacdo entre planta fotovoltaica e ponto de conexao
com a rede da concessionaria local, incluindo Estudo de Protecdo e Seletividade;

5.5.2.2.15.14. Avaliacdo da subestacao e do ponto de entrega da energia pela concessionaria,
contendo estudos de conexdo com o transformador de distribuicdo e sistemas de prote¢céo
correspondentes;

5.5.2.2.15.15. Projeto de seguranca contendo sinalizacdo de alerta quanto aos riscos nas
instalacoes;

5.5.2.2.15.16. Memorial descritivo e de calculo de todos os projetos apresentados, incluindo
Célculo da taxa de desempenho (“performance ratio”).

5.5.2.3. Critério de medicao:

5.5.2.3.1. O Projeto Elétrico sera quantificado em m2, correspondente a area construida
da edificacdo, apresentando de valor monetério distindo caso inclusa a captagdo de energia solar.

5.5..3. PROJETO DE REDE ESTRUTURADA

5.5.3.1. Diretrizes gerais:

5.5.3.1.1. Os projetos devem ser elaborados em conformidade com as normas técnicas
vigentes, utilizando cabeamento categoria igual ou superior a 5e, a saber:

5.5.3.1.1.1. TIA/ EIA — 568 — B.1 “General Requirements”;

5.5.3.1.1.2. TIA/ EIA — 568 — B.2 “Balanced Twisted Cabling Components”;

55.3.1.1.3. TIA / EIA — 568 — B.3 “Optical Fiber Cabling Components Standard”

5.5.3.1.2. O projeto de distribuicao interna devera ser elaborado de acordo com o projeto
arquitetdnico e respectivo layout de mobiliario, com a locagéo e a quantidade fornecida de pontos.
Deverdo ser analisadas as interferéncias com os demais projetos e solicitados elementos que
porventura ndo estejam contemplados nos projetos complementares, principalmente nos projetos
de arquitetura (shafts, sala para racks/PABX/baterias e ar condicionado).

5.5.3.1.3. Na elaboracao do projeto de instalacdes de rede estruturada, devem ser
observados os seguintes pontos:
5.5.3.1.3.1. O DG central e 0 PABX devem ser instalados no mesmo ambiente;
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5.5.3.1.3.2. Deve-se prever um ponto de estagéo de trabalho no teto do auditério, de modo
que fique centralizado, para previsdo de ponto wireless (sem fio);
5.5.3.1.3.3. Quanto a Central Telefonica, deverdo ser consideradas e apresentadas

solucdes de telefonia IP, detalhando vantagens e desvantagens quanto aos custos de implantacéo,
custos de manutencéo, eficiéncia dos equipamentos, aderéncia a padrdes abertos, disponibilidade
de produtos e servicos no mercado, interoperabilidade com outras solucdes, de modo a subsidiar a
administracdo da contratante na opcao pela melhor solucao;

5.5.3.1.3.4. O projeto de telefonia e rede local de computadores deve conter especificacédo
de dispositivo para protecdo do sigilo das comunicacdes;

5.5.3.1.35. O projeto de instalagBes de telecomunicacgdes deve ser aprovado junto a
concessionaria telefénica local;

5.5.3.1.3.6. Todos os equipamentos e materiais utilizados nos projetos deveréo ser da
melhor qualidade, contendo na especificagédo todos os elementos e dados completos, obedecendo
as normas citadas anteriormente.

5.5.3.2. Produtos gerados:

5.5.3.2.1. RRT ou ART dos projetos / servicos de elaboracéo dos projetos, registrados
junto ao CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

5.5.3.2.2. Planta de situacéo/locacgéo, indicando o ramal de entrada da concessionaria de
telefone;

5.5.3.2.3. Planta baixa e cortes contendo, no minimo:

5.5.3.2.3.1. Eletrodutos, com seus didmetros e caminhamentos;

5.5.3.2.3.2. Eletrocalhas e caixas, com suas dimensdes e caminhamentos;

5.5.3.2.3.3. Tomadas, com as suas identificagdes;

5.5.3.2.3.4. Salas dos racks, DG e PABX;

5.5.3.2.3.5. Encaminhamentos e quantidade de cabos nas infraestruturas, com respectivas
bitolas;

5.5.3.2.3.6. Todas as interligacdes;

55.3.2.3.7. Legendas e notas explicativas.

5.5.3.2.4. O projeto de detalhes deve conter 0s seguintes elementos:

55.3.24.1. Detalhe do distribuidor geral;

55.3.24.2. Detalhe dos racks com todos seus elementos construtivos e seus componentes
(patch panels, switches, conjunto de ventiladores);

5.5.3.2.4.3. Interligacdes do sistema de aterramento;

5.5.3.24.4. Detalhe das caixas de passagem;

5.5.3.2.4.5. Detalhe do ponto de telecomunicac¢éo;

5.5.3.2.4.6. Esquema vertical;

5.5.3.2.4.7. Detalhe da fixacdo dos eletrodutos e calhas;

5.5.3.2.4.8. Detalhe dos dutos de piso e suas caixas;

5.5.3.2.4.9. Detalhe dos dutos sob o piso elevado.

5.5.3.2.5. Memorial descritivo e justificativo, contendo as especificagdes técnicas dos
equipamentos indicados;

5.5.3.2.6. Planilha de quantitativos dos materiais e servicos, de forma mais setorizada
possivel, dividida por areas de edifica¢des (bloco ou pavimento), além da planilha de somat6ria
geral.

5.5.3.3. Critério de medigé&o:

5.5.3.3.1. O Projeto de Rede estruturada sera quantificado em mz2, correspondente a area

construida da edificagéo.

5.5.4. CONTROLE DE ACESSO E CFTV

5.5.4.1. Diretrizes gerais:

5.5.4.1.1. O projeto de controle de acesso devera ser elaborado por especialista da area
de seguranca e prever todas as infraestruturas de tubula¢cBes e pontos a serem atendidos (catracas
eletrbnicas, cancelas, detectores de metal, etc.).

5.5.4.1.2. O projeto deve contemplar as necessidades de controle e permissdes de
acesso as dependéncias da edificacao, tratando distintamente as situacdes internas (informadas
pela contratante) e externas, atendendo o0 acesso veicular e de pessoas. Todas as informacées de
acesso deverdo ser armazenadas e possibilitar exportacdo em meio de arquivos de formato pré-
estabelecidos pela contratante.
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5.5.4.1.3. O sistema a ser implantado devera apresentar perfeita compatibilidade e
integragcdo com a rede local de dados e elétrica.
5.5.4.2. Produtos gerados:

5.5.4.2.1. RRT ou ART dos projetos / servicos de elaboracéo dos projetos, registrados
junto ao CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

5.5.4.2.2. O projeto devera conter, no minimo, 0s seguintes elementos:

5.5.4.2.2.1. Andlise de viabilidade técnico-econbémica dos diversos sistemas disponiveis no

mercado, para que seja tomada a decisdo que melhor compatibilize os interesses da unidade
contratante, os aspectos técnicos e o rendimento operacional que o projeto devera oferecer;

5.5.4.2.2.2. Detalhamento dos esquemas verticais, das tubula¢des e cabeamento utilizados;

5.5.4.2.2.3. Detalhes da sala de segurancga, incluindo multiplexadores, gravadores,
monitores e outros equipamentos para CFTV,

5.5.4.2.2.4. Plantas baixas e de cortes das tubulacdes e cabeamentos (alimentagéo e sinal);

5.5.4.2.2.5. Especificagcdo de todo hardware e software necessarios para a implantacéo do
sistema;

5.5.4.2.2.6. Memorial descritivo do projeto, caderno de especificacfes e relacdo completa
de materiais;

5.5.4.2.2.7. Planilha de quantitativos dos materiais e servigos, de forma mais setorizada
possivel, dividida por areas de edifica¢des (bloco ou pavimento), além da planilha de somatdria
geral.

5.5.4.3. Critério de medicao:

5.5.4.3.1. O Projeto de Controle de acesso e CFTV seré quantificado em mz2,

correspondente a area construida da edificacao.

5.5.5. SONORIZACAO

5.5.5.1. Diretrizes gerais:

555.1.1. O Projeto de Sonorizagéo, Filmagem e Video para os auditérios, salas de
audiéncia “on line”, estudio de gravagao de audio e de video e demais ambientes devera ser
elaborado contemplando, no minimo, os elementos que se seguem:

555.1.1.1. Projetor de Video com som, caixas acusticas, amplificadores, receivers, pontos
de TV, microfones, filmadoras, mesas de som, gravadores e todos 0s elementos necessarios para
completa instalagéo dos sistemas;

5.5.5.1.1.2. Central de som ambiente para controle do sistema com sonofletores, caixas,
amplificadores, potencidmetros, etc.;

5.5.5.1.1.3. Tubulacao para instalacdo de antena com distribuicdo de pontos de TV nos
ambientes, conforme orientac6es da contratante;

5.5.5.1.1.4. Cabeamento e distribuicdo de pontos para conectar flmadoras e demais
equipamentos de captura de audio e video aos dispositivos de gravagdo de sala de SOM e TV.

5.5.5.2. Produtos gerados:

5.5.5.2.1. O Projeto de Instalagdes de Sonorizagéo, Filmagem e Video devem conter, no
minimo:

5.5.5.2.1.1. RRT ou ART dos projetos / servicos de elaboracéo dos projetos, registrados
junto ao CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

5.5.5.2.1.2. Plantas baixas com indicacao de toda a infraestrutura, cabeamento e pontos de

SOM, VIDEO e FILMADORAS, dos ambientes a serem atendidos;
5.5.5.2.1.3. Detalhes da sala de SOM, FILMAGENS e TV, incluindo todos os equipamentos
(inclusive os de gravacao);

5.5.5.2.1.4. Indicacédo e especificagBes de antena coletiva de canais abertos e fechados;

5.5.5.2.1.5. Previséo de caixa de distribuigdo, proxima as antenas previstas;

5.5.5.2.1.6. Projetar central de som ambiente, sendo que, quando houver mais de um bloco
de edificacdo, os mesmos deverdo estar interligados através de sistema de fonia;

5.5.5.2.1.7. Detalhamento de planta de forro e quadros de distribuicdo, incluindo todos os
equipamentos;

5.5.5.2.1.8. Memorial descritivo do projeto de sonorizacéo e relagdo completa de materiais e
equipamentos com suas especifica¢gdes, manuais de instalacao, uso e manutencao;

5.5.5.2.1.9. Planilha de quantitativos dos materiais e servi¢os, de forma mais setorizada
possivel, dividida por areas de edificagdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria
geral.

5.5.5.3. Critério de medigé&o:
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5.5.5.3.1. O Projeto de Sonorizagdo sera quantificado em m2, correspondente a somatoria
das areas dos ambientes trabalhados no projeto.

5.6. PROJETO DE ACUSTICA

5.6.1. Diretrizes gerais:

5.6.1.1. Elaboracéo de Projeto de Acustica para os ambientes a serem definidos pela
contratante (auditérios, salas multiuso, entre outros). Deverao ser analisadas todas as
condicionantes locais, como: vizinhanca, meio externo, ruido do trafego urbano, exigéncias do
empreendimento, definicdo dos niveis de desempenho acustico (minimo, intermediario ou
superior), para que se obtenham todas as informacg@es preliminares necessarias para o
desenvolvimento do projeto. Além disso, devera ser discutido com a contratante, conforme o
ambiente definido para o projeto, questdes como qualidade do som, reflexéo, refragéo e difracdo do
som, ressonancia, reverberacdo e eco, inteligibilidade, e as tecnologias a serem utilizadas para o
controle acustico.

5.6.1.1.1. Deve ser elaborado em conformidade com as especificacfes definidas,
sobretudo, no Projeto de Sonorizagéo.

5.6.2. Produtos gerados:

5.6.2.1. O projeto devera contemplar a solugéo e o detalhamento das instalagdes acusticas da
edificagdo, incluindo, no minimo:

5.6.2.1.1. RRT ou ART dos projetos / servi¢os de elaboracéo dos projetos, registrados
junto ao CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

5.6.2.1.2. Andlise das condic¢des acusticas do ambiente;

5.6.2.1.3. Caderno de especificacdo de todos os materiais, revestimentos e equipamentos
que gerardo o desempenho acustico planejado;

5.6.2.1.4. Detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacdes, placas, difusores e outros
elementos necesséarios & compreensao da execugao;

5.6.2.1.5. Legenda com os simbolos e as abrevia¢des adotados em cada prancha;

5.6.2.1.6. Memorial descritivo e relacdo completa de materiais e equipamentos com suas
especificacdes, manuais de instalagéo, uso e manutencao;

5.6.2.1.7. Planilha de quantitativos dos materiais e servigos, de forma mais setorizada
possivel, dividida por areas de edifica¢des (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria
geral.

5.6.3. Critério de medigé&o:
5.6.3.1. O Projeto de Acustica sera quantificado em mz2, correspondente a somatoria das areas
dos ambientes trabalhados no projeto.

5.7.3. PREVENGAO E COMBATE CONTRA INCENDIO

5.7.3.1. Diretrizes gerais:

5.7.3.1.1. O projeto devera ser concebido de forma a proporcionar um nivel adequado de
seguranca dos ocupantes em caso de incéndio, minimizando as probabilidades de propagac¢éo do
fogo através de seu combate no foco, além de diminuir os danos causados pelo sinistro aos
eguipamentos existentes. Devera também atender as exigéncias das normas da ABNT, normas de
sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico, normas de execucao de sistemas de detec¢éo
e alarme de incéndio, norma para utilizacéo de hidrantes para combate ao incéndio e de extintores
de incéndio.

5.7.3.1.2. O projeto deve ser desenvolvido considerando a compatibilizagdo com os
projetos arquiteténicos e demais complementares, sobretudo quanto aos dispositivos previstos de
deteccédo e prevencao contra incéndio, os quais deverao ser integrados as instalacfes elétricas e
hidrossanitarias, como iluminacao de emergéncia, iluminagdo autbnoma, acionadores manuais
(“quebre o vidro”) e audiovisuais (sirene), se assim a norma exigir.

5.7.3.2. Produtos gerados:

5.7.3.2.1. RRT ou ART dos projetos / servi¢os de elaboracéo dos projetos, registrados
junto ao CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

5.7.3.2.2. Plano de Prevencédo e Combate Contra Incéndio;

5.7.3.2.3. Planta de localizacdo dos hidrantes, rede de distribuicdo de agua, sistema de
dreno e sistema de vélvulas;

5.7.3.2.4. Indicacdo da iluminacao de emergéncia e balizamento de rotas de fuga

orientadas pelas exigéncias das Instrucbes Técnicas do Corpo de Bombeiros;
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5.7.3.25. Planta baixa com sinalizacdo de emergéncia, de alerta e orientacdo com rotas
de fuga;

5.7.3.2.6. Previsdo de rede interna de sprinklers, caso a norma exija para as dimensfes
da edificacao;

5.7.3.2.7. Detalhamentos de Casa de bombas e barriletes;

5.7.3.2.8. Detalhes gerais;

5.7.3.2.9. As pranchas deverao conter legendas completas, contendo todas as

informacdes e especificacfes técnicas dos materiais utilizados neste sistema, incluindo quadros
com 0s quantitativos por pranchas;

5.7.3.2.10. Memorial descritivo do projeto, caderno de especificacfes e relacdo completa
de materiais, incluindo memorias de calculo e descritivos de todos os sistemas de pressurizagao
usados;

5.7.3.2.11. Planilha de quantitativos dos materiais e servi¢os, de forma mais setorizada
possivel, dividida por areas de edificagdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatoria
geral.

5.7.3.3. Critério de medicao:

5.7.3.3.1. O Projeto de Prevengdo e Combate contra Incéndio sera quantificado em m2,

correspondente a area construida.

5.8.0. PROJETO DE CLIMATIZACAO/REFRIGERACAO E DE CIRCULACAO VERTICAL

5.8.1. Diretrizes gerais:

5.8.1.1. O sistema de climatizacé@o e/ou refrigeracdo a ser projetado podera ser composto por
sistemas tipo ventilacdo e exaustéo, ar condicionado de janela, split, VRV, chiller e fancoil, entre
outras tecnologias relevantes para a eficiéncia energética e conforto ambiental, a ser avaliado
projeto a projeto. Esses deverdo ser orientados para obteng&do de menor custo energético possivel,
controle de temperatura individual por espaco, automatizacdo total do sistema, ventilagdo mecénica
de areas fechadas, copas, areas de seguranga e outros.

5.8.1.2. Assim, o projeto de climatizagdo devera prever, no minimo:

5.8.2.1.1. A climatizacdo de maneira setorizada, de acordo com as respectivas
caracteristicas térmicas e/ou de utilizacé@o, de forma a permitir 0 maximo de economia de energia;
5.8.2.1.2. Climatizacado especifica para as salas dos equipamentos dos servidores de rede

e demais salas que necessitem de climatizagdo constante como as areas de seguranca (verificar
areas especificas como salas de monitoramento do sistema de CFTV com equipamentos que
deverdo operar 24 horas);

5.8.2.1.3. Protecdo sonora nos sistemas de climatizacao, para assegurar o conforto
acustico necessario as atividades desenvolvidas nos edificios.

5.8.1.3. Outros sistemas a serem projetados s&o os de circulacdo vertical, em que se devera
prever a instalagdo de elevadores, plataformas elevatorias, escadas rolantes, escadas
pressurizadas para saidas de emergéncia entre outros relacionados a projetos de equipamentos
eletromecanicos, sempre em compatibilidade com o projeto de arquitetura e com os demais
projetos complementares. Dentre as diversas alternativas possiveis de serem implementadas, a
contratada devera justificar a alternativa que ela eleger como a melhor, considerando os aspectos
econdmicos, operacionais, de acessibilidade e legais, especificando-a ao final do trabalho.

5.8.1.4. Deve-se atender a todas as indicacdes do Projeto de Arquitetura, Projeto de Estrutura e
exigéncias dos demais projetos, compatibilizando-os.

5.8.2. Produtos gerados:

5.8.2.1. ART registrada junto ao CREA/PA referente aos projetos/servigos de elaboracdo de
projetos (de circulacao vertical) e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA. RRT
ou ART dos projetos / servicos de elaboragéo dos projetos (de climatizacao/refrigeracéo),
registrados junto ao CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do
MPPA;

5.8.2.2. Plantas baixas, cortes, elevacdes e detalhes, indicando posicionamento dos
equipamentos e as conexdes entre eles;

5.8.2.3. Diagrama unifilar de forca e comando dos quadros do sistema de ar condicionado;

5.8.2.4. Fornecimento da assessoria necesséria para a devida compatibilizacdo entre o sistema
de climatizacéo e/ou refrigeracao e os demais projetos, no sentido de esclarecer interferéncias e
fornecer as previsdes necessarias, tais como necessidades elétricas, hidraulicas (drenagem), furos,
cargas etc.;

5.8.2.5. Detalhes de ligacao dos equipamentos;
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5.8.2.6. Memorial descritivo do projeto, caderno de especificacdes e relacdo completa de
materiais;

5.8.2.7. Memorial de calculo onde serdo apresentados os critérios utilizados na andlise e
dimensionamento dos sistemas e componentes;

5.8.2.8. Memdria completa do levantamento de carga térmica, apresentando o
dimensionamento de todo o projeto, com as constantes e consideragdes utilizadas. Tais cargas
devem ser apresentadas em totalizacdes por zonas e por bloco. Para cada prancha apresentada
devem ser mostradas, de forma resumida, as cargas de todos os recintos, em tabelas onde estejam
claras as identificacdes dos ambientes e a composi¢do das parcelas dos tipos de cada carga;

5.8.2.9. Planilha de quantitativos dos equipamentos, materiais e servicos, de forma mais
setorizada possivel, dividida por areas de edificacdes (bloco ou pavimento), além da planilha de
somatoria geral.

5.8.3. Critério de medigao:

5.8.3.1. Os Projetos de Climatizacdo/Refrigeracédo e de Circulagéo Vertical seréo quantificados
em m2, correspondente a area construida.

5.9. ORCAMENTOS DOS PROJETOS E DOCUMENTOS AFINS

5.9.1. Diretrizes gerais:

5.9.1.1. Sdo documentos elaborados dentro da area de engenharia de custos que trazem
informacdes tais como, estimativas de custos de investimentos e operacionais de obras,
planejamento de obra, viabilidade econdmico-financeira de projetos, orcamentacdo analitica e
sintética, composicao de custo unitario de servico e cronograma fisico-financeiro.

5.9.1.2. As planilhas dever&o considerar todos 0os encargos sociais e trabalhistas, conforme
legislag@o em vigor, incidentes sobre o custo da méo de obra, e BDI. Os percentuais relativos a
estes encargos e BDI deverdo seguir as diretrizes do Tribunal de Contas do Estado do Para —
TCE/PA e Tribunal de Contas da Unido — TCU.

5.9.1.3. Na composicao dos prec¢os unitarios de construcéo civil deverdo ser consideradas as
particularidades de cada regido onde seréo executadas as obras e/ou servi¢os, com relacéo a
emprego de materiais e transporte dos mesmos. Para cada prec¢o unitario apresentado, devera ser
indicada a fonte utilizada.

5.9.1.4. A obtenc¢éo dos custos de insumos ou servi¢os devera basear-se em fontes de mercado
seguindo a seguinte hierarquia:

5.9.4.1. Tabela de precos da Secretaria de Estado de Obras Publicas do Par4 — SEOP/PA;

5.9.4.2. Sistema Sinapi/Caixa Econdmica Federal - CEF;

5.9.4.3. Revistas e/ou livros de editoras especializadas (Pini ou similar);

5.9.4.4. Pesquisa de mercado com no minimo 03 fornecedores, com apresenta¢éo das
propostas fornecidas.

5.9.1.5. Para elaborac&o dos orgcamentos, as solucdes dos projetos devem ser analisadas
criticamente, quanto ao custo e técnicas indicadas. Devem ser avaliadas também as interferéncias
que ocorrerem nas fases do projeto, a fim de que sejam compatibilizadas todas as planilhas dos
projetos complementares.

5.9.2. Produtos gerados:

5.9.2.1. RRT ou ART dos servicos, registrados junto ao CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o
Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

5.9.2.2. Caderno de especificagdes técnicas e encargos, contendo:

5.9.2.2.1. Informac8es técnicas necessérias a caracterizacdo da edificacdo, dos
componentes construtivos e dos materiais de construgao;
5.9.2.2.2. Especificagbes detalhadas, definindo com clareza e preciséo as caracteristicas

dos materiais a serem utilizados, sendo que marcas ou modelos serdo meramente referenciais e
poderéo ser substituidos pelos rigorosamente equivalentes, ou seja, com mesma funcéo e
desempenho técnico; procedimentos de execuc¢do; aspecto e desempenho finais desejados;

5.9.2.2.3. Descrigbes pormenorizadas das estruturas contendo: tipo de estrutura, técnicas
de execucdo, especificacdes e controle tecnolégico dos materiais;
5.9.2.2.4. Descricdo pormenorizada de cada uma das instala¢fes, detalhando suas

caracteristicas técnicas, seus principios de funcionamento, bem como, todas as recomendacfes
necessarias, quanto as técnicas ideais de execucédo e aos padrbes exigidos pelas diversas
concessionarias locais;
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5.9.2.3. Planilha geral de quantitativos e precos dos materiais e servi¢os, elaborada de forma
mais setorizada possivel, dividida por areas de edificagGes (bloco ou pavimento), além da planilha
de somatoria geral. Deve considerar:

5.9.2.3.1. A empresa contratada deverd realizar a elaboracéo de levantamento dos
quantitativos de materiais e servicos de todos os projetos que permitam ao MPPA promover o
processo de licitacdo de maneira clara e sem dividas ou pendéncias;

5.9.2.3.2. Na planilha sintética deverdo constar as seguintes colunas: Item, discriminacéo,
unidade, quantidade, custo unitario (mao-de-obra e material) e custo total por bloco a ser edificado
ou reformado;

5.9.2.3.3. Quando uma mesma obra tiver a sua execucéo definida em varias etapas, a
empresa contratada devera apresentar o conjunto de projetos e documentos divididos em fases
correspondentes ao nimero de etapas, porém devera ser apresentada a totalizagcdo dos dados
consolidados;

5.9.2.3.4. Na planilha analitica deverdo constar as composicdes de todos os custos
unitérios;

5.9.2.3.5. Devera ser apresentada a composi¢cdo do BDI e Encargos Sociais;

5.9.2.3.6. Devera apresentar a memoéria de calculo de todos os quantitativos
apresentados nas planilhas orgamentarias;

5.9.2.3.7. Devera conter o item referente aos servigos de elaboracdo de “as-built” e

manuais de operag¢do uso e manutencao dos edificios.

5.9.2.4. Composicdes de custo unitario de servigos, as quais deverdo ser apresentadas com a
discriminagdo separada de material e m&o de obra, mostrando no final a somatéria (em planilhas
que expressem a composi¢do de todos os seus custos unitarios conforme padréo utilizado pela
PINI/TCPO ou similar);

5.9.2.5. Orgamentos analiticos e cronograma fisico-financeiro, considerando:

5.9.2.5.1. O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser apresentado de forma grafica do
plano de execuc¢éo de todas as etapas da obra e dos desembolsos necessarios. Deve contemplar
todas as fases de execucéo desde a mobilizagdo, passando pelas atividades previstas no projeto,
até a desmobilizagdo do canteiro de obras;

5.9.2.5.2. As planilhas e graficos devem englobar o desenvolvimento fisico e financeiro da
obra por bloco a ser construido, tendo por objetivo:

5.9.2.5.3. Fisicamente: demonstrar a previsdo da evolucao fisica dos servigos na unidade
de tempo, permitindo avalia¢des periddicas de acerto;

5.9.2.5.4. Financeiramente: converter a demonstragéo fisica em termos monetarios,
através do somatério dos quantitativos dos precos unitarios em cada etapa do cronograma fisico,
que representara o desembolso mensal do contratante.

5.9.2.55. A empresa contratada serd responsavel pela compilacéo de todos os
orcamentos referentes a cada projeto, de modo a formar um conjunto coeso e harmonioso,
definindo todos os quantitativos de materiais e servigos necessarios a execucgado do projeto
resultando no Orgamento Sintético e Orgamento Analitico global da edificacdo (em planilhas que
expressem a composi¢éo de todos 0s seus custos unitarios);

5.9.2.5.6. Os orcamentos deverdo seguir as normas da ABNT,;

5.9.2.5.7. Para elaboragédo das planilhas orcamentarias deverd ser utilizado software
especializado, tipo SIENGE, VOLARE, SISPLO ou similares de mesma qualidade, compativeis com
0s projetos e documentos;

5.9.2.5.8. Deverao ser apresentados or¢camentos especificos de cada projeto,
arquitetdnico e complementares, e orgamento consolidado do empreendimento, bem como a
memoaria de calculo de todos os quantitativos apresentados na planilha orgamentéria de construcdo
civil;

5.9.2.5.9. O orcamento global e respectivas planilhas deveréo ser apresentados em
arquivo compativel com MS EXCEL (com os valores financeiros com duas casas decimais), com
valores financeiros com 2 casas decimais, entregues em CDs ou DVDs e 02 (duas) vias impressas
em papel sulfite formato A4, devidamente encadernadas;

5.9.2.5.10. Na elaboracéo do cronograma fisico-financeiro deverao ser previstas parcelas
de desembolso mensais em acordo com o desenvolvimento da obra de edificagdo. No orgamento
geral, devera conter item referente a limpeza final da obra (com retirada de todo o entulho das
imedia¢Bes, quantificado por m2 de construcéo);
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5.9.25.11. No orgamento geral, deve-se incluir a responsabilidade da empresa executora
da obra por arcar com as taxas, “Habite-se” e eventuais taxas de liberagdes pds-obra junto aos
orgéos competentes, para o pleno funcionamento dos edificios;

5.9.2.5.12. Desenvolvimento e apresentacéo da Curva ABC de insumos e servicos;

5.9.3. Critério de medicao:

5.9.3.1. Os servicos de Elaboracédo dos Orcamentos e Documentos afins, listados
anteriormente, serdo quantificados em m?, correspondente a area total do terreno.

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos serdo efetuados conforme a conclusdo das Etapas 01 (50% do valor total do
contrato) e Etapa 02 (50% do valor total do contrato), referidas na clausula 72, e aceitacdo pela
fiscalizacdo. O pagamento sera efetuado pelo Departamento Financeiro do Ministério Publico no
prazo maximo de 20 (vinte) dias corridos, no Banco: Banco Itald, Agéncia n°. 1135, Conta Corrente
n°. 06133-9, salvo atraso na liberacdo de recursos pela Secretaria de Estado de Planejamento —
SEPLAN, apds o recebimento definitivo do objeto licitado, mediante a apresentacdo da Nota Fiscal
devidamente atestada pelo FISCAL, o qual observara as especificagcdes exigidas no Edital e Projeto
Bésico.

6.1.1. O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servicos dos 6érgdos da
Administracéo Direta e Indireta do Estado do Para somente serd efetuado mediante crédito em
conta corrente aberta no Banco do Estado do Para S/A — BANPARA, conforme Decreto Estadual
n® 877, de 31/03/2008.

6.1.1.1. Caso o prestador ndo possua conta no BANPARA, sera cobrada pelo Banco taxa
referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontado no valor
depositado para pagamento da prestacdo do servico.

6.1.2. Pagamentos através de cédigo de barra s6 poderéo ser realizados caso a empresa possua
convénio com o Banco do Estado do Para (BANPARA), uma vez que todos os pagamentos sio
realizados através do SIAFEM (Sistema Integrado de Administracdo Financeira de Estados e
Municipios).

6.2. A data de apresentacdo da nota fiscal/fatura sera devidamente registrada nos autos do processo
pelo responséavel pelo recebimento dos servigos.

6.3. Qualquer pagamento s6 sera efetivado, mediante reconhecimento pela Comisséo Fiscalizadora,
de legitimidade dos créditos requeridos, vedados pagamentos antecipados.

6.4. A Contratada deve comprovar que mantém as condi¢cdes de habilitacdo durante a vigéncia
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos
tributos, apos a validade das certiddes.

6.5. A CONTRATADA devera encaminhar, junto com a nota fiscal, os seguintes documentos:

6.5.1. Certiddo conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da
Uniéo;

6.5.2. Certiddo negativa de débitos relativos as Contribuigcbes Previdenciérias;

6.5.3. Certificado de regularidade do FGTS — CRF;

6.5.4. Certidao negativa de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

6.5.5. Certidao negativa de débitos com Fazenda Estadual;

6.5.6. Certidao negativa de débitos com a Fazenda Municipal.

6.6. Ocorrendo erro no documento da cobranga, este serd devolvido e o pagamento serd sustado
para que a CONTRATADA tome medidas necessarias, passando o0 prazo para 0 pagamento a ser
contado a partir da data da reapresentacdo do mesmo.

6.7. O atesto da nota fiscal sera efetuado no prazo maximo de 07 (sete) dias Uteis contados do
recebimento definitivo do material pelo responsavel pela Fiscalizacdo no local anteriormente
mencionado;

6.8. A nota fiscal que contiver erro sera devolvida a CONTRATADA para retificacdo e
reapresentacao, iniciando a contagem dos prazos fixados para 0 ATESTO a partir do recebimento
da Nota Fiscal corrigida.

6.9. Fica reservado a Contratante o direito de ndo efetivar o pagamento se, no ato da aceitacdo da
medic&o da execuc¢do dos servicos, esta ndo estiver de acordo com as condi¢6es pactuadas

6.10. N&o efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 6.1, e desde
gue ndo haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes a fatura serdo atualizados
financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observancia ao art. 40, XIV, “c” da Lei
8.666/93 e suas alteracdes.
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EM=Ix N x VP

Onde:

EM=Encargos Monetarios

N=Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento
VP=Valor da parcela a ser paga

I=indice de compensacao financeira, assim apurado:

I= (TX/100)

3655

TX=Percentual da taxa anual do IPCA — indice de Precos ao Consumidor Ampliado, do
IBGE.

CLAUSULA SETIMA — DOS PRAZOS E CONDICOES DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO
7.1.A Ordem de Inicio dos servicos sera expedida em até 30 (trinta) dias, contados da data da
publicacdo do instrumento contratual no Diario Oficial do Estado, pelo gestor do Contrato,
condicionada a prestacdo da garantia prevista neste contrato.
7.1.1. O prazo de inicio, de etapa de execucdo, de conclusdo e de entrega podera ser
prorrogado desde que, devidamente justificado o motivo e aceito pela Administragéo;

7.2.Etapa 01: Projetos basicos de arquitetura e complementares e protocolos de submissdo dos
mesmos aos 6rgdos publicos, para aprovacdo, de acordo com o0s itens deste Projeto Basico
contratados pelo MPPA. De forma geral, estdo previstas para realizacdo na Etapa 01 as seguintes
atividades:
7.2.1. Elaborag&o do estudo preliminar de arquitetura (caso este ndo tenha sido fornecido pelo
DOM/MPPA);
7.2.2. Elaborag&o do anteprojeto de arquitetura;
7.2.3. Andlise de conformidade legal (do material fornecido pelo DOM/MPPA);
7.2.4. Realizagdo de correcdes/adaptacdes, se necessarias, decorrentes da analise de
conformidade legal,
7.2.5. Elaboragéo de Projetos Basicos de Arquitetura e Complementares;
7.2.6. Submisséo dos Projetos Basicos de Arquitetura e Complementares aos érgaos publicos
fiscalizadores.

7.3.Etapa 02: Projetos de Arquitetura e Complementares Executivos e documentos aprovativos dos
Orgaos competentes.

7.4.A Contratada se compromete a efetuar a entrega dos servi¢os solicitados, consoante as seguintes
etapas:

7.4.1. Etapa 01: O prazo de entrega dos produtos referentes a Etapa 01 sera de até 60
(sessenta) dias consecutivos, contados a partir da emissédo da ordem de servi¢o, observado o
gue dispde o item 7.16.5;

7.4.2. Etapa 02: O prazo para a entrega dos produtos da Etapa 02 serd de até 60 (sessenta)
dias consecutivos, contados a partir da data do aceite do produto da Etapa 01, observado o que
dispbBe o item 7.16.5. No caso de atraso desta etapa ocasionado pela avaliagdo dos 6rgaos
competentes, 0 prazo poderd ser prorrogado (a avaliar conforme a situacdo), ndo cabendo
aplicagdo de penalidade a Contratada.

7.5.Os projetos deverao ser elaborados sempre com o acompanhamento de técnicos designados pela
Contratante, os quais dardo o aceite para cada estagio da concepcéo das edificacdes, desde suas
versdes iniciais até a proposta final, conforme fluxogramas apresentados.

7.6.Em cada etapa, o material descrito acima devera ser entregue em midia digital e analégica. A parte
digital devera estar integralmente contida em um CD ou DVD, com os arquivos de desenho em
formato DWG, SKP, DWF, PDF e outros, as imagens em JPG ou TIF. Quando tratar-se da ultima
etapa de entrega, as imagens deverdo estar em alta resolugdo para impressdo em grandes
formatos (formato A1 em 300 DPIs), sem perda de qualidade.

7.7.Em todas as etapas, os textos devem ser entregues em DOC e PDF e as planilhas em XLS e PDF.
A nomenclatura dos arquivos e o sistema de organizacdo da entrega devem obedecer as
orientagbes do MPPA. Ja quanto ao material analdgico, todos os desenhos (expressos em escala
adequada) deveréo estar plotados em papel sulfite (1 via na escala dos desenhos e 1 via em escala
reduzida para o formato A3, este Ultimo encadernado e em cuja capa deve conter as informagfes
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béasicas do projeto e as imagens). Os textos e planilhas serdo impressos, em uma via, em papel
sulfite ou similar, no formato A4.

7.8. A entrega dos projetos serd no Departamento de Obras e Manutengéo, Ministério Publico do Estado
do Par4, sito na Rua Joao Diogo n° 100, Cidade Velha, Belém-Para, no horario das 8 as 14h, de
segunda a sexta-feira, exceto nos feriados e dias facultados, ocorrendo por conta da
CONTRATADA todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciarios, decorrentes do fornecimento.

7.9.As datas e horéarios de entrega deverdo ser comunicados e agendados junto a fiscalizacdo com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas Uteis, ndo sendo aceito o projeto que estiver em
desacordo com as especificagdes constantes neste Instrumento, sempre no horario de 08:00h as
14:00h.

7.10. Os projetos em questdo deverdo estar rigorosamente de acordo com as leis e normas que 0s
regulam, ndo havendo, portanto, desconformidades legais nas esferas de licenciamento de dmbito
municipal, estadual e federal. Caso sejam apontadas necessidades de alteracdo por quaisquer dos
Orgaos fiscalizadores, a Contratada devera realizar as adequacfGes e submeter novamente a
aprovacao, ainda que ja tenha concluido a elaboracdo do Projeto Executivo.

7.11. A CONTRATADA devera apresentar o conteudo referente a cada uma das etapas, conforme
duracao definida para cada uma delas, e a Contratante terd o prazo de até 20 (vinte) dias Uteis para
avaliar e confirmar o aceite do mesmo. O prazo mencionado podera ser prorrogado, a critério da
Administracéo, quando da ocorréncia de demandas prioritarias e que exijam a atuacdo da equipe
interna.

7.12. O aceite dos projetos serd concedido pela Contratante, podendo esta solicitar a
complementacdo de informag8es, se assim julgar necesséario. Na hipétese de ser verificada a
inadequacao do material no ato da entrega, 0 mesmo sera rejeitado, no todo ou em parte, a critério
da fiscalizacdo, sendo a empresa contratada notificada a realizar os ajustes e/ou correcdes
demandadas no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis. Apéds, a Contratante ter4d novamente o
prazo de 15 (quinze) dias Uteis para confirmar ou ndo o aceite.

7.13. Especificamente para a Etapa 02, caso a Contratante identifique a falta de documento
aprovativo de algum dos 6rgaos fiscalizadores necessarios ao projeto avaliado, a CONTRATADA
sera comunicada e tera novamente o prazo de 60 (sessenta) dias, contados como atraso por
parte da empresa, para requerer as aprovagdes restantes.

7.14. DO RECEBIMENTO
7.14.1. Os servigos serdo recebidos:
a) Provisoriamente, no aceite da Etapa 01;
b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do
prazo de observagcdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, apds o aceite da Ultima etapa.

7.14.2. O termo de recebimento definitivo sera lavrado e assinado pelo Diretor do
Departamento de Obras e Manuten¢gdo — DOM/MPPA, por arquiteto e/ou engenheiro do quadro
permanente e pelo representante da CONTRATADA.

7.14.3. A ndo reparagdo do servico no prazo estipulado pela Fiscalizagdo, sujeitara a
CONTRATADA em mora, cujo atraso computar-se-a desde o primeiro dia do vencimento do
prazo.

7.14.4. O MINISTERIO PUBLICO podera solicitar, de acordo com a demanda Institucional, a
guantidade de projetos necessaria por 12 (doze) meses, conforme a planilha orcamentéria em
anexo.

7.14.5. O recebimento do servigo (projeto) ndo exclui a responsabilidade administrativa, civil e
penal da empresa por problemas causados durante o uso dos itens adquiridos.

7.14.6. Relativamente, ao disposto nesta clausula, aplicam-se também, subsidiariamente, no
gue couberem, as disposicdes da Lei n® 8.078 de 11/09/90 — Cédigo de Defesa do Consumidor.

7.15. DA MEDICAO DO SERVICO
7.15.1. Para efeito de medicao da execucdo dos servi¢os sera considerado:
a) 50% do valor total do contrato na entrega definitiva da 12 Etapa;
b) 50% do valor total do contrato na entrega definitiva da 22 Etapa;
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7.15.2. A Contratada devera efetuar a medicdo dos servicos executado e entregar a
Contratante, que terd o prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis para confirmar o aceite e
processar a mesma.

7.15.3. No caso de nao aceitacdo da medicao realizada, a Contratante devolvera a Contratada
para retificacdo, devendo emitir nova medicao no prazo de 15 (quinze) dias Uteis. A Contratante
terd o prazo de 15 (quinze) dias Uteis para confirmar ou ndo o aceite.

7.15.4. O Servidor responsavel pela fiscalizacdo do servico mantera constante avaliacdo da
execucao do objeto pela Contratada.

ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS

7.16.1. O acompanhamento dos projetos serd feito por fases (desenvolvimento das atividades)
etapas (determinantes de pagamento), descritas a seguir, as quais deverdo obedecer ao
cronograma total do projeto, determinado pela data de emisséo da ordem de servigo e itens
contratados. A elaboragdo do cronograma mencionado sera de responsabilidade da Contratada,
sob aprovacdo da fiscalizacdo. Sempre que o prazo de cada fase / etapa definida em
cronograma superar ou for adiantado em 5 (cinco) dias, o mesmo devera ser atualizado pela
Empresa e aprovado pelo MPPA. O fluxograma a seguir define as fases de acompanhamento
do contrato, indicando os marcos de aprovacdo pela Contratante e o conteldo das etapas de
pagamento:

INiCIO EST. PRELIMINAR | ANTEPROJETO PROJ. BASICO | LICENCIAMENTO PROJ. EXECUTIVO
COMPATIBILIZACAO OMPATIBILIZACAD I’--h;;;m-f;-‘ \
"-—-A"t;--d:-\\ "- ------ -\\ { »| Arquitetura (7.2) bl
rojeto jeto .

_ 1 Arquitetura | » 1| -{ de Arquitetura | » 1 » s‘wbms‘o,,‘;,ﬂ:: : Projeto Executivo de :
_l—‘ L .21 : 1 7.2 : Grglos Piblicos 17| Estruwras(7.6) ]
(7.1) : ) 1 : Projeto Basico 1 : :
1 76) | ~1y | %E uH 1| ProjetoExecutivo de | > |
d L 1y (7.6) 1 1 Inst. Elétricas (7.7) 1
) I T Y prepeemey ! 1 I
I+ deinstalagdes .I 1 | deinstalagbes .I a1 I
4 e : Elétricas (7. i : \étricas (7 i 'gq || ProjetoExecut delnst. | |
preiminarde || . 1) ey 5: Hidrossanitarias 7.9) :
7.2) 1, 21| deisialaies | |1 ] 1
1 | Hidrossanitarias | ~1 1 "| Hidrossanitarias | "1 H H
! @3) Bl ] I
1 [PEEscEmal 11 Projeto Basico 1 : :
[ ! -I 1, »I 1 1
17| Gireul Vertical | 1§ | 4 Gieul versical | I H I
i (7.10) Ty e ) 1 >
Ay LN ’ 1 1
] 1
1 1
1 1
1 1

\

Ordem de Servigo

Baixa esquemitica

Fluxograma 01: Fases de Acompanhamento do Contrato, incluindo contratacdo de Projeto Arquitetonico

7.16.2. Caso a equipe interna do MPPA assuma a elaboracdo do Projeto de Arquitetura, em
nivel executivo, 0 acompanhamento ocorrera da seguinte forma:
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INicIO EST. PRELIMINAR | ANTEPROJETO PROJ. BASICO | LICENCIAMENTO PROJ. EXECUTIVO
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= 3
=

Fluxograma 02: Fases de Acompanhamento do Contrato, excluindo contratacéo de Projeto Arquitetdnico

7.16.3. Para fins de delimitagcdo do conteddo a ser obtido em cada uma das fases de projeto
apresentadas nos fluxogramas, foram consultadas a NBR 13532/1995 — Elaboracédo de Projetos
de Edificagbes — Arquitetura e NBR 13531/1995 - Elaboracdo de Projetos de Edificagbes -
Atividades Técnicas, pelas quais obtém-se as seguintes defini¢bes:

7.16.3.1. Estudo Preliminar: caracterizacdo geral da concep¢éo adotada, incluindo indicacdes das
fungbes, dos usos, das formas, das dimensdes, das localizacbes dos ambientes da edificagéo,
bem como de quaisquer outras exigéncias prescritas ou de desempenho. Caracteriza¢do
especifica dos elementos construtivos e dos seus componentes principais, incluindo indicacdes
das tecnologias recomendadas. Descricdo de solucdes alternativas gerais e especiais, suas
vantagens e desvantagens, de modo a facilitar a selecdo subsequente. Além de atender ao
disposto acima, sempre que o Estudo Preliminar de arquitetura for produzido pela Contratada,
ele deve ser composto minimamente por implantagdo, planta baixa, layout, cortes, cobertura e
maquete eletrdnica.
7.16.3.2. Anteprojeto de arquitetura: apresentagdo de informagfes técnicas relativas a
edificacdo (ambientes interiores e exteriores), a todos os elementos da edificacéo e a seus
componentes  construtivos  considerados  relevantes.  Apresentacdo, conforme
especificidades de cada projeto, de planta geral de implantacéo, planta de terraplenagem,
cortes de terraplenagem, plantas dos pavimentos, plantas das coberturas, cortes
(longitudinais e transversais), elevacdes (fachadas), prévia de memorial descritivo da
edificacdo, de seus elementos, componentes construtivos e materiais. Neste sentido, o
Anteprojeto de arquitetura deve ainda contemplar uma compatibilizagdo prévia com o0s
projetos complementares, considerando jA& a forma estrutural pré-dimensionada, a
identificacdo dos pontos de descidas de aguas pluviais das calhas, inclusive exibindo tais
descidas na planta baixa/layout de arquitetura, a localizacdo e pré-dimensionamento de
fossas, filtros, entre outros; a identificagdo do ramal de entrada e subestacdo; o pré-
dimensionamento e localizacdo dos evaporadores/condensadores, bem como sua devida
compatibilizagdo com o layout de arquitetura, entre outros elementos pertinentes a previsao
das interferéncia dos complementares na arquitetura, sempre visando minimizar o risco de
retrabalho.
7.16.3.3. Projeto Basico (Projeto Legal): informagfes necessarias e suficientes ao
atendimento das exigéncias legais para os procedimentos de andlise e de aprovacédo do
projeto legal e da construcdo, incluindo os o6rgdos publicos e as companhias
concessionarias de servigcos publicos, como departamento de obras e de urbanismo
municipais, conselho dos patrimonios artisticos e histéricos municipais e estaduais (quando
couber), autoridades estaduais e federais para a protecdo dos mananciais e do meio
ambiente, Departamento de Aerondutica Civil. Assim, deverdo ser apresentados desenhos
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e textos exigidos em leis, decretos, portarias ou normas e relativos aos diversos 6rgaos
publicos ou companhias concessionarias de servicos nos quais o projeto legal deva ser
submetido para andlise e aprovacao. Neste caso, estdo contempladas as entregas tanto de
projetos arquitetbnicos quanto das disciplinas complementares. Na arquitetura, devem
constar representados e especificados o0s elementos pertinentes dos projetos
complementares, de modo a comprovar que houve a devida compatibilizacdo. Nesta etapa
os elementos trazidos dos demais projetos para a arquitetura (fossa, subestacao, etc.) ja
devem considerar a solucéo final e ndo mais o pré-dimensionamento da etapa anterior de
Estudo Preliminar.

7.16.3.4. Projeto Executivo: apresentagdo conclusiva, clara e objetiva, de todas as
informacdes necessarias a execucgdo total da obra e servigos inerentes. Ver descri¢cdo dos
produtos a serem gerados na clausula quinta

7.16.4. Embora estejam indicados, nos fluxogramas apresentados, determinados itens que
comp@em estas Especificagfes Técnicas, poderdo ser contratados, a critério da administragdo e
conforme a especificidade de cada projeto, os itens descriminados na Ata de Registro de Precos
de forma independente. Por exemplo, poderdo ser contratados, previamente, o Levantamento
Arquiteténico, Topografico, Planialtimétrico e Cadastral e o Laudo de Sondagem, para analise
de viabilidade da construcdo e, em momento posterior, a critério da administracéo, ocorrer a
contratacéo dos itens de projeto.

7.16.5. Durante o processo de andlise, por parte da Contratante, do material fornecido pela
Contratada, em qualquer das fases de desenvolvimento, ficard o0 prazo de execugéo suspenso.
Da mesma forma, quando da elaboracdo do Projeto de Arquitetura pela equipe interna do
MPPA, s6 sera dado inicio a contagem dos prazos para desenvolvimento dos projetos
complementares quando forem disponibilizados 0s insumos necesséarios a realizacdo das
atividades pela Contratada.

7.16.6. Serdo realizadas reunides periddicas entre a equipe contratada e a fiscalizacdo do
MPPA. Além dessas reunifes a serem agendadas pelo fiscal, no inicio do projeto devera ser
realizada reunido entre a equipe do DOM/MPPA e a equipe completa de projetistas
responsaveis pelo desenvolvimento do projeto, a fim de que se definam as diretrizes iniciais e o
planejamento do desenvolvimento do projeto em questao.

7.16.7. Serao disponibilizados a empresa vencedora do certame modelos de arquivos de
desenhos e relatérios, conforme padrdo do MPPA, os quais devem ser adotados para as
entregas do projeto. Seguindo o padréo, deve-se estabelecer controle de nimero de revisdes e
versdes dos projetos, identificando as datas e alteracdes realizadas.

7.16.8. As definicbes de especificacdes de materiais, subsistemas e métodos construtivos a
serem adotados deverdo ser discutidas entre as equipes, considerando, além das questdes de
custo, as questfes de ordem técnica e a avaliacdo do impacto global da solucéo apresentada e
0 padrao adotado pelo MPPA.

7.16.9. Na conclusdo de cada etapa, devera ser emitido documento identificando os produtos
gue estdo sendo entregues e as restricdes legais, quando houver.

7.16.10. Cabe a contratada orientar a equipe do DOM/MPPA acerca do cumprimento de todas
as obrigacdes legais pertinentes a elaboragéo de projetos de edificagbes, apontando qualquer
necessidade de interferéncia no projeto que porventura recaia em obrigacdes legais/normativas
de qualquer esfera.

7.16.11. A CONTRATADA deverd enviar sua equipe técnica completa ou os profissionais
indicados pela fiscalizacdo para reunifes de coordenagdo de projeto na sede do MPPA,
considerando-se para isso 0s responsaveis técnicos dos projetos que estiverem relacionados
em cada contrato a ser realizado. A CONTRATADA deve programar-se para atender aos
chamados para reunides periddicas, presenciais, com o0s profissionais envolvidos e a
fiscalizacdo, no Edificio Sede do MPPA, no PRAZO MAXIMO DE 3 (TRES) DIAS UTEIS a
contar da emissdo da solicitacdo de visita da equipe, que podera ser enviada pelo fiscal via e-
mail.

7.16.12. Serédo realizadas quantas reunides se fizerem necessarias, a critério da fiscalizacao,
para o completo entendimento das atividades e bom andamento dos projetos. O que for tratado
em todas as reunifes devera ser registrado em ata, cuja responsabilidade de elaboracao é da
fiscalizacdo, devendo o documento ser disponibilizado a todos os participantes da reunido por
email, para ciéncia e registro.

7.16.13. A CONTRATADA devera comprometer-se em cumprir a exigéncia do paragrafo acima,
sob pena das sanc¢@es legais cabiveis constantes no contrato.
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CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA

8.1.0 prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses (estando nele incluso os prazos de
Ordem de Inicio de servigo, execucdo, recebimento provisério e definitivo, eventual correcdo e
pagamento), a contar da data de sua publicagdo no Diario Oficial do Estado do Para, ndo podendo
ser prorrogado, salvo se ocorrer qualquer um dos motivos do art. 57 8§1°, da lei 8.666/93, que
implique a prorrogacdo dos prazos de execugdo e, conseqientemente, exija a prorrogacdo da
vigéncia do contrato, observado o caput do mesmo dispositivo legal.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE
9.1.0 valor proposto e contratado podera ser reajustado, em consonancia com as disposi¢des desta
Clausula.

9.1.1. Caso assim queira, a contratada devera requerer o reajustamento do preco, mediante

protocolo no Ministério Publico do Estado do Para, até a data em que se completar cada periodo

de 12 (doze) meses de vigéncia do contrato, sob pena de preclusdo quanto ao periodo
correspondente.

9.1.2. A data-base para o célculo do reajuste é a data da apresenta¢éo da proposta.

9.1.3. Para o célculo do reajuste, devera ser adotado o IGP-DI (da Fundagao Getulio Vargas), em

sua variagéo para o periodo de 12 (doze) meses, a contar da data-base referida no item 9.1.2.

9.1.4. O valor reajustado sera concedido somente a partir da data de cada prorrogacéo, ainda que

posterior a anualidade da proposta, e observados os itens anteriores.

9.2. Se a contratada requerer o reajustamento do pre¢co em conformidade com o item 9.1.1, mas o
valor reajustado ainda ndo puder ser concedido na data da prorrogacéo contratual, por indisponibilidade
do indice para a variagéo referida no item 9.1.3, constara do termo aditivo de prorrogacéo a ressalva do
direito da contratada ao reajuste do preco, que ocorrerd efetivamente mediante termo aditivo especifico
e quando houver aquela disponibilidade, com retroatividade a data de cada prorrogacao.

9.3. N&o serdo admitidos requerimentos de reajustes para periodos preclusos

CLAUSULA DECIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

10.1. Sem que a isto limite seus direitos, terd o Ministério Publico as seguintes garantias:
10.1.1. Receber os servicos de acordo com o0 que consta neste instrumento;
10.1.2. Devolver o objeto que esteja em desacordo com as especificacdes exigidas.

10.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera o Orgéo responsavel pelos seguintes itens:
10.2.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada no prazo
estipulado, emitindo Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor correspondente aos
servicos contratados;

10.2.2. Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor correspondente ao servigo
solicitado;

10.2.3. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto, para
que a empresa possa cumprir as obrigacdes dentro das normas e condic¢des do edital.

10.2.4. Promover, através de seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizagdo do
objeto contratado, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, prazos de vigéncia e entregas,
anotando em registro préprio as falhas detectadas e comunicando ao Orgédo por escrito as
adverténcias e as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exilam medidas corretivas
por parte desta, indicando servidor com competéncia necessdria para proceder ao recebimento
dos objetos licitados e atestar as Notas Fiscais ap0s a verificacdo das especifica¢des, qualidade,
quantidade e precos pactuados, acompanhando e fiscalizando a perfeita execuc¢do do Contrato.
10.2.5. Indicar servidores com competéncia necessaria para proceder ao recebimento dos
objetos licitados, sendo a verificacdo de especificacdes, qualidade e precos de responsabilidade
de representante do Departamento de Obras e Manutencao.

10.2.6. Cumprir e fazer cumprir o disposto neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

11.1. Sem que a isto limite suas garantias, a contratada tera os seguintes direitos:
11.1.1. Receber informacdes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condi¢cbes
estabelecidas no contrato;
11.1.2. Receber o atesto do recebimento do objeto licitado apés verificacdo das especificagdes;
11.1.3. Receber formalmente a notificacdo de ocorréncia de irregularidades que a fiscalizacdo
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11.2.

identificar na execucéo do Contrato, até para que possa a empresa realizar as corregoes;
11.1.4. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Ministério Plblico, durante
o0 prazo do contrato;
11.1.5. Receber o pagamento nas condi¢des estabelecidas neste instrumento.
Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera a contratada responsavel pelos seguintes

itens:

11.2.1. Cumprir fielmente as obrigacbes assumidas, utilizando-se de todos o0s recursos
materiais e humanos necessarios na elaboracéo e entrega dos objetos licitados, no prazo, local
e horario indicados, observando rigorosamente as exigéncias estabelecidas nas especificacoes,
no edital e na proposta de pre¢os apresentada pela empresa.
11.2.2. Manter, durante toda a vigéncia, todas as condi¢cBes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas no Certame que sejam compativeis com as obrigagbes a serem assumidas, cumprir
todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais vigentes, a regularidade com o fisco,
com o sistema de seguridade social, com a legislacéo trabalhista, normas e padrdes de protecéo
ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os que protegem a
maternidade, sob pena da resciséo contratual, sem direito a indenizacdo conforme preceitua o art.
28 84° da Constituicdo do Estado do Para, sendo a Unica responsavel por prejuizos decorrentes
de infracBes a que houver dado causa.
11.2.3. Manter, durante o prazo de vigéncia, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacéo
exigidas no Certame que sejam compativeis com as obriga¢cdes a serem assumidas:
a) Regularidade Fiscal com a Fazenda Nacional, o Sistema de Seguridade Social e o Fundo
de Garantia do Tempo de Servi¢co — FGTS;
b) Regularidade Fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais da sede da licitante;
c) Regularidade Trabalhista;
d) Cumprimento do disposto no art. 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal/88 (trabalho de
menores de idade, observada a Lei n°® 9.854/1999);
11.2.4. Observar a Resolucdo n° 172/2017-CNMP que altera o artigo 3°, caput, da Resolucdo
CNMP n° 37/2009 que VEDA ao Ministério Publico a contratacdo das pessoas juridicas que
tenham em seu quadro societario cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direcdo ou no
exercicio de fun¢des administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcéo,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha
hierérquica da area encarregada da licitacéo;
11.2.4.1. A vedacdo do item 11.2.4 ndo se aplica as hip6teses nas quais a contratacdo
seja realizada por ramo do Ministério Publico diverso daquele ao qual pertence o membro
ou servidor gerador da incompatibilidade.
11.2.4.2. A vedacdo do item 11.2.4 se estende as contratagbes cujo procedimento
licitatério tenha sido deflagrado quando os membros e servidores geradores de
incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos cargos e funcdes, assim como as
licitagdes iniciadas até 6 (seis) meses apds a desincompatibilizagdo.
11.2.4.3. A contratacdo de empresa pertencente a parente de membro ou servidor ndo
abrangido pelas hipoteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo 6rgdo do
Ministério Publico competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de
contaminacgdo do processo licitatério;
11.2.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo, sendo que a inadimpléncia da contratada, com referéncia aos encargos
estabelecidos neste subitem, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
Administracdo do Ministério Publico, nem podera onerar o objeto deste Projeto Bésico, razdo pela
qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com o Ministério Publico;
11.2.6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigag6es assumidas, responsabilizando-se pelos danos causados diretamente a Administragao
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por ocasido da elaboracdo e entrega dos
objetos no local indicado;
11.2.7. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Ministério Publico, durante
o prazo de vigéncia do Contrato, credenciando junto ao Orgdo um representante para prestar 0s
devidos esclarecimentos e atender as reclamacdes que porventura surgirem durante a execugao
do Contrato;
11.2.8. Informar o Orgdo de qualquer alteracdo necessaria a consolidacdo dos ajustes

27


omendes
Carimbo


hiPPA

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARA

decorrentes do contrato, tais como: mudanca de endereco, telefone, fax, dissolucdo da
sociedade, faléncia e outros;
11.2.9. Quando por problemas técnicos os prazos citados ndo puderem ser cumpridos, a
CONTRATADA devera comunicar por escrito ao Orgdo até 02 (dois) dias Uteis anteriores ao
término do prazo estabelecido para entrega do material, ao qual cabera aceitar ou rejeitar as
justificativas. Tal comunicacdo devera ser encaminhada mediante documento enderecado a
Subprocuradoria Geral de Justica-Técnico Administrativa, onde deverdo conter obrigatoriamente:
n°® da Ata de Registro de Precos, n° do Pregdo Eletrbnico, data de recebimento da nota de
empenho, data do término previsto para a entrega, motivos de solicitacdo da prorrogagédo de
prazo e prazo de prorrogacao;
11.2.9.1. A justificativa com a solicitacdo de prorrogacédo, contendo o novo prazo para
entrega do servico, deverd ser protocolizada no Protocolo do Ministério Publico do Estado
do Para, localizado no Ed. Sede do Org&o, Rua Jodo Diogo n°. 100 — Cidade Velha, no
horario de 8h as 17:00h de segunda a sexta-feira, exceto feriados e dias facultados, ficando
a critério da Fiscalizac&o a sua aceitacao.
11.2.10. Credenciar, junto ao Orgdo, juntamente com a proposta de precos ajustada, um
representante para prestar os devidos esclarecimentos e atender as reclamagfes que porventura
surgirem durante a execug¢do, o qual estara autorizado a interagir junto a fiscalizacdo ou a quem
esta indicar, em Belém/PA, pessoalmente, todas as vezes que for requisitado. Caso seja
designado outro representante, a empresa obriga-se a fornecer o nome do novo representante
autorizado no minimo 24 (vinte e quatro) horas antes da substituicdo e/ou da visita do mesmo ao
Orgéo para tratar de demais assuntos relacionados ao contrato;
11.2.11. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente, sem prévia e
expressa anuéncia do Ministério Publico;
11.2.12. Aceitar os acréscimos ou supressfes nos quantitativos estimados, nos limites previstos
no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93;
11.2.13. Ressarcir os eventuais prejuizos causados ao Orgédo e/ou terceiros, provocados por
irregularidades cometidas na execucao das obrigagbes assumidas.
11.2.14. Cumprir as demais obriga¢fes exigidas.
11.2.15. Observar a VEDACAO de contratacdo de Empresa que tenha entre seus empregados
colocados a disposicao do Ministério Publico para o exercicio de fun¢des de chefia, pessoas que
incidam na vedacgédo dos arts. 1° e 2° da Resolucéo n°® 177/2017-CNMP:
11.2.15.1. Pessoa que tenha sido condenada em decisdo com transito em julgado ou
proferida por 6rgéo jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:
| — atos de improbidade administrativa;
Il — crimes:
a) contra a administracao publica;
b) contra a incolumidade publica;
¢) contra a fé publica;
d) contra o patriménio;
e) de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenac¢do a perda do cargo ou a
inabilitag&o para o exercicio de funcdo publica;
f) de trafico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
g) contra a vida e a dignidade sexual;
h) praticados por organiza¢édo ou associa¢ao criminosa;
i) de reducao de pessoa a condi¢cao analoga a de escravo;
j) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
k) de lavagem ou ocultagéo de bens, direitos e valores.
11.2.15.2. Aqueles que tenham:
| — praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico, reconhecidos por decisédo
transitada em julgado ou proferida por 6rgéo judicial colegiado;
Il — sido excluidos do exercicio da profissdo, por decisdo definitiva sancionatéria judicial ou
administrativa do 6rgéo profissional competente, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso
pelo Poder Judiciario;
Il — tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungBes publicas rejeitadas por
irregularidade insanavel que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisao
irrecorrivel do 6rgdo competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciario, devendo tal condi¢cao constar expressamente dos editais de licitacéo.
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11.2.16. Durante o periodo de vigéncia do contrato, serd permitida a substituicdo dos
profissionais indicados durante o processo licitatorio ou o acréscimo de profissionais, desde que o
novo profissional atenda aos requisitos minimos exigidos em Edital e que seja autorizada a
substituicdo por parte da fiscalizacédo do contrato.

11.2.17. A empresa devera, no inicio da vigéncia de cada contrato, nomear um Gerente de
Projetos, profissional arquiteto ou engenheiro civil, legalmente habilitado no Conselho de Classe
(CAU ou CREA), a ser designado para gerenciar a equipe de projetistas, respondendo por todos
0s servicos referentes ao contrato, independente da responsabilidade individual de cada técnico.
Sua funcédo serd tratar das compatibilizagGes entre complementares e auxiliar a fiscalizagdo no
acompanhamento das solu¢des de projeto a serem adotadas pelos projetistas. Sua presencga na
equipe, entretanto, ndo substitui a necessidade de reunides entre o corpo técnico completo e a
fiscalizacgéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GARANTIA DE EXECUCAO (somente para contratos a partir
de R$100.000,00)
12.1.1. Suprimida.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FISCALIZACAO

13.1. A fiscaliza¢&@o do servi¢o, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuara no
interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndo excluindo nem reduzindo a responsabilidade do
CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.

13.1.1. A responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, corregcdo e seguranca dos
trabalhos subsistird, na forma da lei vigente, mesmo ap0ds o recebimento definitivo do servi¢o
licitado, nos termos dos arts. 69 e 70 e § 2° do art. 73 da Lei n° 8.666/93.

13.2. Serdo designados servidores para representar a Administracdo no exercicio do dever de
acompanhar e fiscalizar a execucéo do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E MULTAS
14.1. Pela inexecuc¢do total ou parcial do contrato a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar ao CONTRATADO as sancgdes previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, conforme segue:

14.2. ADVERTENCIA
14.2.1. No caso de descumprimento de Clausula Contratual que néo interfira na execugéo dos
servicos de engenharia ou na sua conclusdo e ndo traga sérios prejuizos econdmicos e
funcionais a este Orgao.

14.3. MULTA
14.3.1. Pelo atraso injustificado no inicio da execu¢é@o dos servicos, no andamento previsto no
cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade de multa, a ser
calculada pela seguinte equacéao.

M=(C/IT)x Nx F

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servico em atraso.
T=prazo para execucdo da fase, etapa ou parcela do servi¢o, em dias Uteis
N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F

1° - Até 10 dias 0,03
2°-De 11 a 20 dias 0,06
3°- De 21 a 30 dias 0,09
4° - De 31 a 40 dias 0,12
5° - Acima de 41 dias 0,15
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14.3.2. Multa de 2,5% (dois em meio por cento) sobre o valor do Contrato, quando o
Contratado, sem existéncia de motivo justo e comprovado, ndo enviar equipe técnica
completa para reunides de coordenacao de projeto na Sede do MPPA, nos termos exigidos
no item 7.16.11 deste instrumento.

14.3.3. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, quando o Contratado, sem a
existéncia de motivo justo, der causa a outras irregularidades na execucdo ndo previstas nos
demais itens, inclusive as situacBes que acarretarem erros, incorre¢cdes ou omissées nos
projetos que venham a gerar posteriormente necessidade de alteracdo na execuc¢éo das obras e
reformas fundadas no referido;

14.3.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, quando o Contratado, sem a
existéncia de motivo justo, der causa a inexecucéo parcial do Contrato.

14.3.5. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato nos casos de inexecucao
total do contrato.

14.3.6. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo da garantia de execucao;

14.3.7. As multas sao autdbnomas e a aplicacdo de uma n&o exclui a outra.

14.3.8. A Havendo garantia apresentada pela empresa, o valor da multa serd descontado da
mesma. N&o havendo garantia ou caso o valor da multa seja superior a referida, a multa ou a
diferenca sera cobrada administrativamente pela Contratante, podendo ser descontado dos
créditos devidos, ou ainda judicialmente.

14.4. SUSPENSAO
14.4.1. Pela inexecucdo total ou parcial ou irregularidades na execu¢do do Contrato, ndo
justificada e/ou ndo aceita pela Administracéo, aplicar-se & suspenséo temporéria de participar
em licitacdo e impedimento de contratar com o Ministério Pablico do Estado do Para, pelo
periodo de até 02 (dois) anos, conforme segue:
I. Por 01 (um) ano, nos casos de inexecuc¢édo parcial ou irregularidades na execucéao;
II. Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecucéo total do contrato.

14.5. DECLARACAO DE INIDONEIDADE
14.5.1. No caso de inexecucdo do contrato que configure ilicito penal, sera declarada a
inidoneidade do contratado para licitar e contratar com a Administracdo Publica Estadual
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL
15.1. Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado se
responsabiliza civiimente pela execucdo deste Contrato, obrigando-se a executa-lo em obediéncia
as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes, além de observar totalmente as
disposicdes contidas no contrato e seus anexos.
15.1.1. Se o contratado, por ato ilicito (arts. 186 e 187 do Cédigo Civil), causar dano ao Contratante
ou a outrem, fica obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Cédigo Civil.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES E DEMAIS ALTERACOES

16.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos e
supressfes até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, referentes a
alteracdo quantitativa do objeto, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n°. 8.666/93, salvo a excegéo
prevista no § 2° do referido artigo

16.2. Este instrumento poderd ainda ser alterado, exceto no objeto, nos termos do atr. 65 da Lei
8.66/93 e com as devidas justificativas, nos seguintes:

15.1.1. Unilateralmente pela Administragao;
a) Quando houver modificagcdo do projeto ou das especificagbes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;
b) Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93;

16.1.2. Por acordo das partes;
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a) Quando necessaria a modificacdo do regime de execucgédo do servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

b) Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacéo
do pagamento, com relacédo ao cronograma financeiro aprovado, sem a correspondente
contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucéo do servico;

c) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicAo da administracdo para a justa remuneracdo da
obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econdémico-
financeiro inicial do contrato, na hip6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou
previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
17.1. O Contrato Administrativo podera ser rescindido:
17.1.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVII, do art. 78, da Lei Federal
n° 8.666, de 21/06/93;
17.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitacéo,
desde que haja conveniéncia para a Administracao;
17.1.3. Judicialmente, nos termos da legislagéo processual;

17.2. No caso de rescisdo contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, tera o
CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) Uteis, contados da notificacdo, assegurado o direito ao
contraditorio e a ampla defesa.

17.3. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as devidas
consequéncias contratuais, conforme art. 77 da lei n® 8.666/93.
17.4. Sao motivos para a rescisdo contratual, sem prejuizo dos demais motivos previstos no

art.78 da Lei n°. 8.666/93:
a) O nado cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagbes, projetos e
prazos;
c) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a
impossibilidade da conclusédo da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;
d) O atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;
e) A paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Administracéo;
f) A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do contratado com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou
incorporacgdo, ndo admitidas no CONVITE e no contrato;
g) O desatendimento das determinacBes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucéo, assim como as de seus superiores;
h) O cometimento reiterado de faltas na sua execucgdo, anotadas no livro de
ocorréncias.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1 A dire¢do dos servicos de engenharia contratados cabe exclusivamente ao CONTRATADO que

se obriga a obedecer as normas e especificacdes da ABNT e as indicacdes previstas neste instrumento

18.2. Nos casos omissos, aplicam-se as disposicdes da Lei n°. 8.666/93, legislacdes especificas de
servigos de engenharia e demais normas do Direito Publico e Privado que subsidiarem o presente
instrumento conforme subitem 1.1, bem como as regras estabelecidas no processo licitatério
pertinente.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA PUBLICIDADE
A publicagdo do presente instrumento em extrato, no Diario Oficial do Estado, ficara a cargo do
Contratante, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura, e na forma disposta na legislacdo
pertinente.
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CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

A interpretacdo e execucao deste contrato serdo regidas pelas leis brasileiras perante o Foro da Justica
Estadual do Para, Comarca de Belém-PA, onde serdo dirimidas todas as controvérsias oriundas deste

contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias,
de igual teor e para um Unico efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo o ato presente,

para que se produzam os juridicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir e fazer cumprir o

presente contrato, por si e seus sucessores, em juizo ou fora dele.
Belém Pa, 07 de  marco de 2022.
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