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CONTRATO N° 40 /2023-MP-PA

CONTRATO DE SERVICO DE
ENGENHARIA/OBRA PUBLICA QUE ENTRE
SI FAZEM O MINISTERIO PUBLICO DO
ESTADO DO PARA E A EMPRESA
CONSTRUTORA DORATA EIRELL.

Pelo presente instrumento, o0 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede a Rua.
Joéo Diogo n° 100, bairro da Cidade Velha, CEP: 66.015160, Belém-Pa, inscrito no CNPJ/MF sob
0 n° 05.054.960/0001-58, Inscricdo Estadual 15.191.153-3, Inscrigdo Municipal 1500722,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Procurador Geral
de Justica, Dr. CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR, brasileiro, domiciliado e residente
em Belém e a Empresa CONSTRUTORA DORATA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°
33.650.437/0001-20, com sede nesta Cidade, a Tv. Perebebui, 2817, CEP: 66.095-662, Belém-
PA, telefone: (91)98468-8282, e-mail: construtoradorata@gmail.com, doravante denominado
CONTRATADO, neste ato representada pelo Sr. CLEYLSON FERREIRA FERREIRA, brasileiro,
residente e domiciliado nesta cidade, tendo em vista a homologac¢&o do resultado da TOMADA DE
PRECOS n°. 005/2022-MP/PA, tém, entre si, justas e contratados, o que se segue.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO JURIDICO

1.1. Este contrato decorre da Licitacdo realizada através da TOMADA DE PRECOS n° 005/2022-
MP/PA, por execuc¢do indireta no regime de empreitada por Preco Global por lote, no tipo
menor preco global, a qual esta vinculada ao Protocolo Gedoc n° 128790/2022 e juntados
131533/2022, e 133614/2022, tem como fundamento as Leis Federais n° 5.194/66, 6.496/77,
8.666/93, 8.883/94, 9.648/98 e 10.406/02, Lei Complementar 123/2006, Decreto 6.204/07, Lei
Estadual n® 5.416/87 e demais regras do Direito Publico e Privado aplicaveis a matéria que o
subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. O presente instrumento tem por objeto a execucdo de obra de imovel, discriminado abaixo,
conforme Planilha(s) de Quantitativos e Precos, Especificacfes e Normas Técnicas e Plantas,
vinculados a Tomada de Precos n° 005/2022-MP/PA.
2.1.1.Lote Ill - Reforma e adaptacdo na antiga residéncia oficial para funcionamento
temporario como sede do Ministério Publico do Estado do Para no municipio de
Barcarena/PA;
2.1.1.1. Lote Ill - Avenida Cantidio Nunes, S/N, Bairro Centro, Barcarena / PA.

CLAUSULA TERCEIRA- DOS DOCUMENTOS
3.1. O documento abaixo integra o presente contrato, em tudo que ndo o contrarie, de forma a
complementarem-se:
3.1.1. Proposta do CONTRATADO, apresentada em 06/09/2022, devidamente assinada e
rubricada;
3.1.2. Planilha de quantitativos e precos;
3.1.3. Cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR DO CONTRATO

4.1.0 Valor Global do presente contrato ser4 de R$ 299.999,99 (duzentos e noventa e nove mil,
novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos);

4.2.No valor estabelecido nesta clausula estéo incluidos todos os custos com a contratacao, tais
como tributos, contribuigBes fiscais e parafiscais previstos na legislacdo em vigor incidentes,
direta ou indiretamente, e despesas de qualquer natureza, decorrentes da execucdo do
presente contrato.
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CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1. Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitacdo estdo previstos
em dotacdo orcamentdria, indicada no item 12 do Edital, sendo que ao presente contrato cabe
a (s) seguinte (s) classificacdo (6es) funcional (is) programatica (s):

Funcional-Programatica: 12101. 03. 091. 1494. 8758 — Promocao e Defesa dos Direitos
Constitucionais

Natureza da Despesa: 449039 — O.S.T. — Pessoa Juridica

Fonte: 01 500 0000 01 - Recursos Ordinarios

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos serdo efetuados por medicdo ap0s vistoria e aceitacdo pela fiscalizagdo. O
Departamento Financeiro do Ministério Publico depositar4, em até 30 (trinta) dias ap6s atesto da
nota fiscal/fatura, o pagamento junto ao banco Banpara, agéncia 0049 e conta corrente 790580-7,
salvo atraso na liberagdo de recursos pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, apds a
comunicacdo do valor aprovado pelo Departamento de Obras e Manutencdo do Orgdo, com
aprovo da autoridade superior, cujos pagamentos sO se efetivardo apos apresentacdo das Notas
Fiscais;
6.1.1 O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servigos dos érgéos da
Administracéo Direta e Indireta do Estado do Para somente serd efetuado mediante crédito
em conta corrente aberta no Banco do Estado do Para S/A — BANPARA, conforme Decreto
Estadual n° 877, de 31/03/2008;
6.1.2. Caso o prestador ndo possua conta no Banco BANPARA, sera cobrada pelo
banco taxa referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontado
no valor depositado para pagamento da prestacédo do servico;
6.2. As notas fiscais/faturas serdo apresentadas com valores decorrentes de medicbes e
compativeis com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser
protocoladas, acompanhadas com os seguintes documentos:
6.2.1. Oficio solicitando pagamento;
6.2.2. Nota fiscal (fatura) e recibo;
6.2.3. Resumo de medic¢éo;
6.2.4. Boletim de Medig&o, devidamente aferido pela empresa executora da obra e pela
Fiscalizacdo do MPE/PA,;
6.2.5. Relacdo nominal de todos os empregados que trabalham na execucéo das obras,
com as respectivas datas de admissdo, referente ao més imediatamente anterior ao
pagamento das faturas;
6.2.6. Comprovante dos pagamentos de seus salarios (contracheques) referente ao més
imediatamente anterior ao pagamento das faturas;
6.2.7. Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos
trabalhadores da obra;
6.2.8. Regularidade trabalhista e fiscal perante as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, bem como a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigco —
FGTS;
6.2.9. Comprovacédo de matricula especifica da obra no INSS — CNO;
6.2.10. Termo de rescisdo contratual com a quitacdo das parcelas trabalhistas, no caso
de dispensa do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a
Justica do Trabalho, onde conste expressamente a exclusdo do MPE/PA, sobre a
responsabilidade de qualquer pagamento a seus empregados;
6.3. Deverao ser enviadas mais 02 (duas) cépias dos documentos citados no item anterior
diretamente a fiscalizacéo;
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6.4. A data de apresentacdo da nota fiscal/fatura serd4 devidamente registrada nos autos do

processo pelo responséavel pelo recebimento da obra;
6.4.1. Qualquer pagamento s6 sera efetivado, mediante reconhecimento “in loco” por
Servidor ou Comissédo Fiscalizadora, designados pela Administracdo, de legitimidade dos
créditos requeridos, vedados pagamentos antecipados, sendo que, cada pagamento esta
condicionado a aceitacdo da medicdo das obras de engenharia;
6.4.2. Na Nota Fiscal (Fatura), devera vir discriminado o valor da mao de obra e de
material, para efeito de retenc&o do valor do INSS, na forma da Ordem de Servico n°. 203
de 29.01.99 — DOU -02-02-99;
6.4.3. A nota fiscal/fatura que contiver erro sera devolvida a Contratada para retificacdo
e reapresentacao, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida;

6.5. A Contratada deve comprovar que mantém as condi¢des de habilitagdo durante a vigéncia

contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos

tributos, apos a validade das certiddes;

6.6. Além das regularidades ja exigidas, devera ser apresentada a REGULARIDADE FISCAL

MUNICIPAL onde o servico esta sendo prestado com base no Art. 3° Inciso Il da Lei

Complementar 116/2003 e do municipio da emisséo da nota fiscal;

6.7. Néo efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 7.1., e

desde que ndo haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes a fatura seréo

atualizados financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observancia ao art. 40,

X1V, “c” da Lei 8.666/93 e suas alteracoes.

EM=Ix N x VP

Onde:

EM=Encargos Monetarios

N=NuUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento

VP=Valor da parcela a ser paga

I=indice de compensacéo financeira, assim apurado:

I= (TX/100)

365 365

TX=Percentual da taxa anual do IPCA — indice de Precos ao Consumidor Ampliado, do IBGE;

6.8. O pagamento da ultima fatura ficara condicionado a entrega dos originais do Cadastro
Geral das Obras (“as built”), memorando de aprovagao das mesmas e baixa do CNO (quando for o
caso).
6.9. Sem prejuizo dos itens anteriores, o pagamento da Ultima fatura ficara condicionada a
entrega do memorando de aprovacdo das mesmas e pedido de encerramento do CNO — Cadastro
Nacional de Obras — junto a Receita Federal ou apresentacdo do comprovante da Situacao
Cadastral do CNO — Cadastro Nacional de Obras — encerrada nos termos do art. 19 da IN RFB
1845 de 22 de novembro de 2018 (quando for o caso).
6.10. O pagamento da Ultima parcela observara rito especifico, conforme a sequir:
6.10.1. A empresa protocolizara a nota fiscal com as certiddes e, apés a medicdo e
encaminhado para pagamento, o Departamento Financeiro fara a retencao e recolhimento
dos encargos correspondentes, e aguardara a apresentacao da solicitacdo da apresentacdo
de baixa do CNO;
6.10.2. O pagamento da Ultima parcela sé sera efetivado apds a comprovacédo formal,
pela empresa, do pedido de baixa, com as certidées correspondentes, com compromisso de
prosseguimento do processo de baixa, sob pena de aplicacdo de sangdes e indenizacao.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS, CONDICOES DE EXECUGAO, RECEBIMENTO E
GARANTIA

7.1. Dos Prazos de execucdo da obra e do prazo contratual:
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7.1.1. O prazo global para execucédo da obra/servicos de engenharia sera de:
7.1.1.1. Lote Ill — Barcarena: 04 (quatro) meses, a contar da Ordem de Inicio das
obras, a contar da Ordem de Inicio das obras.

7.1.2. O prazo para emissédo da Ordem de Inicio das Obras de engenharia a ser expedida
pelo gestor ocorre em até 30 (trinta) dias contados do inicio da vigéncia do contrato;
7.1.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de:

7.1.3.1. Lote Ill — Barcarena: 08 (0ito) meses;

7.1.3.2. O prazo de vigéncia contara a partir da data da publicacdo deste
instrumento no Diario Oficial do Estado do Parda, que podera ser prorrogado somente
no caso de prorrogacéo da execuc¢do, nos termos do artigo 57, §1°, da Lei 8.666/93.

7.2. Do Regime de Execucéo, Subcontratacdo e Condi¢des de Execucdo:
7.2.1. As obras seréo realizadas por execugdo em regime de empreitada global.
7.2.2. As medi¢cdes das obras de engenharia poderdo ocorrer mensalmente, conforme
andlise quantitativa da fiscalizagcdo e considerando sempre razoabilidade deste com o
cronograma fisico-financeiro fornecido pela CONTRATADA, contados a partir da data de
seu inicio, nos termos do art. 7, da Lei n°. 8.666/93;
7.2.3. Por este instrumento, fica presumido que os servicos que ndo constaram da
planilha orgamentaria da obra foram incluidos como custos/despesas indiretas
(riscos/contingéncias) na taxa de BDI apresentada pela contratada;
7.2.4. A contratada declara ter ciéncia de que todos 0s servigos necessarios a completa
execucdo do empreendimento, ainda que omitidos ou subestimados na planilha
or¢camentéria, deverdo ser realizados, sem que tenha direito a altera¢éo do valor contratado;
7.2.5. Excepcionalmente, caso haja diferenca, entre as quantidades apuradas pela
contratada durante a execucdo e as quantidades previstas no projeto elaborado pela
Administracdo de mais de 7% do valor global da obra, para mais ou para menos, é cabivel,
mediante celebracdo de termo de aditamento contratual, o ressarcimento por parte da
Administracdo ou da contratada, conforme o caso, da diferengca que exceder esse
percentual, a maior ou a menor;
7.2.6. A contratada, ap6s afericdo pela fiscalizacdo da medi¢do das obras/servicos de
engenharia executados, devera providenciar a entrega da mesma via protocolo geral na
sede do MP, que tera o prazo maximo de 30 (trinta) dias para confirmar o aceite e processar
a mesma,; (((somente lotes | e 11)))
7.2.7. A contratada deverd encaminhar a medicdo das obras/servicos de engenharia
executados ao e-mail da fiscalizac&o, para fins de afericdo a ser realizada no prazo maximo
de 30 (trinta) dias a contar de seu recebimento; (((somente lote III)))
7.2.8. A fiscalizacdo farda as medicbes dos servicos realizados, verificando
exclusivamente, se os mesmos atenderam integralmente as disposicbes dos projetos,
memoriais descritivos e especificagbes, sendo obrigacdo do licitante examinar o0s
gquantitativos indicados na planilha, devendo, no caso de discordancia, impugnar o presente
edital nos prazos legais, ndo sendo aceitas alegacdes posteriores, durante a execugdo da
obra, com relagdo a divergéncia de quantitativos;
7.2.9. No caso de ndo aceitagdo da medicdo realizada, a Contratante devolvera a
Contratada para retificacdo, devendo emitir nova medicdo no prazo de 10 (dez) dias. A
Contratada tera o prazo de 10 (dez) dias para confirmar ou ndo o aceite;
7.2.10. O Servidor responsavel pela fiscalizagdo do servico mantera constante avaliagao
quantitativa e qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificando junto aos fornecedores
as aquisicbes da Contratada;
7.2.11. Sera permitida a SUBCONTRATACAO parcial do servico de engenharia/obra
publica, limitada a 30% (trinta por cento) do preco global, sem prejuizo das

Atividade de Licitagdes e Contratos Telefone: (91) 4006-3502
Rua Joao Diogo, 100, 42 Andar, Cidade Velha, Belém-Para licitacao@mppa.mp.br
CEP 66015-165 www.mppa.mp.br



) [

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARA

7.3.

responsabilidades da contratada, a qual cabera transmitir a(s) subcontratada(s) todos os
elementos necessdarios a perfeita execucado do servico de engenharia/obra publica, nos
termos contratuais, bem como fiscalizar sua execucéo;

7.2.12. Somente sera permitido o inicio servico de engenharia/obra publica por parte de
empresa subcontratada, apds prévia aprovacdo da mesma pela Administracdo, mediante
verificacdo do atendimento a todas as condicdes referentes as qualificacdes técnicas;
7.2.13. Antes do inicio da execugdo da obra de imdvel por parte da subcontratada, a
Contratada devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade trabalhista e
fiscal da subcontratada perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem como
perante a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS.

Do recebimento provisorio, definitivo e Garantia:
7.3.1. As obras de engenharia serdo recebidas:
7.3.1.1. Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias contados da comunicacao
escrita de seu término pela Contratada, quando serdo apontados todos os vicios
construtivos aparentes remanescentes de sua execugao.
7.3.1.2. Definitivamente, apds o decurso do prazo de observagéo, ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo méximo de 90
(noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento
Provisario.
7.3.2. O Termo de Recebimento Provisério e Definitivo serdo lavrados e assinados pelo
Chefe da Divisdo de Engenharia do Ministério Publico do Estado do Para, pelo engenheiro
do quadro permanente (habilitado tecnicamente) designado para realizar a fiscalizagdo do
contrato de engenharia e pelo representante da Contratada;
7.3.3. Os prazos de inicio, de etapa de execucdo, de conclusdo e de entrega poderéo
ser prorrogados desde que, o pedido seja devidamente justificado e decorra de algum dos
motivos do art.57, 81°, da Lei n.° 8.666/93,;
7.3.4. Todo pedido de prorrogacdo devera ser devidamente justificado, autuado em
processo e autorizado previamente pelo Procurador-Geral de Justica do Ministério Publico
do Estado do Para;
7.3.5. Verificada a incompatibilidade dos materiais ou servicos entregues com o exigido
na licitacdo ou que apresentem desconformidades com as exigéncias requisitadas no
Projeto Executivo, serd o contratado obrigado a substitui-lo ou refazé-lo, conforme o caso,
no prazo maximo de 05 (cinco) dias contados da comunicacdo, no total ou em parte, sem
qualquer 6nus para a Administracdo, independentemente da aplicacdo das penalidades
cabiveis, sendo-lhe, ainda, concedido 48 (quarenta e oito) horas para a retirada do material
ou parte do que foi rejeitado;
7.3.6. A ndo substituicdo do material ou nova prestacdo do servico no prazo estipulado
pela FISCALIZACAO ou a n#o retirada do material no prazo previsto no item anterior,
sujeitara a Contratada em mora, cujo atraso computar-se-a desde o primeiro dia do
vencimento do prazo.
7.3.7. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento
definitivo da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cddigo Civil
brasileiro.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO

8.1.

Do reajuste (reajustamento de precos efetuado pela aplicacdo de indices de precgos

oficiais gerais, especificos, setoriais):

8.1.1. O saldo contratado poderd ser reajustado a cada periodo de 12 (doze) meses,
contados da data do inicio da vigéncia deste instrumento, conforme a variagdo do INCC,
mediante requerimento da empresa protocolizado antes de completar-se cada periodo, sob
pena de precluséo;
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8.1.1.1. A data base para o célculo sera a data da apresentagéo da proposta;
8.1.1.2. O saldo contratado, a ser considerado para o célculo, sera aquele
apurado pelo Contratante, com base no cronograma e na execucao contratual.
8.1.1.2.1. Em caso de atraso no cronograma, provocado pela Contratada ou
decorrente de sua culpa, o calculo do reajustamento incidira sobre o saldo previsto no
cronograma original para o periodo;

8.1.1.3. A Contratada ndo fara jus ao reajustamento se o periodo — referido no
item 8.1.1 — completar-se unicamente por atraso provocado pela Contratada ou
decorrente de sua culpa.

CLAUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
9.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATANTE ter& os seguintes direitos:
9.1.1. Receber a obra de acordo com o0 que consta neste instrumento e nos seus
anexos;
9.1.2. Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornara possivel
copid-los, alterd-los ou adapta-los sempre que esta Instituicdo entender de sua
conveniéncia;
9.1.3. Fica facultado ao Contratante proceder diligéncias para sanar quaisquer dividas
quanto a veracidade das informacgdes prestadas;
9.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera 0o CONTRATANTE responséavel pelos
seguintes itens:
9.2.1. Prestar ao CONTRATADO todos os esclarecimentos necessarios a execucao do
servigo de engenharia/obra publica;
9.2.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obra de engenharia, para fins de
processamento das obras de engenharia executados, bem como efetuar os pagamentos
devidos nos prazos determinados, apds medicdo do Departamento de Obras e Manutencao
do CONTRATANTE devidamente aprovada pela Autoridade competente;
9.2.3. Indicar o responsavel pela fiscalizacgdo e acompanhamento das obras de
engenharia, que deverd proceder a rigorosa fiscalizagdo da execucdo da obra de
engenharia, devendo anotar em livro de ocorréncias as irregularidades porventura havidas,
dando conhecimento formal por relatério, a autoridade superior, sob pena de
responsabilidade do agente fiscalizador;
9.2.4. O CONTRATANTE deverad notificar formalmente o CONTRATADO, pela
ocorréncia de irregularidades que a fiscalizagdo identificar na execucdo da obra de
engenharia, até que possa a empresa proceder aos reparos;
9.2.5. Relacionar-se com o CONTRATADO exclusivamente por meio de pessoa por ela
indicada;
9.2.6. Efetuar o pagamento nas condi¢des estabelecidas neste instrumento.
9.2.7. Ndo manter, aditar ou prorrogar contrato com empresa que tenha entre seus
empregados colocados & disposicdo do Ministério Publico para o exercicio de funcbes de
chefia, pessoas que incidam na vedacéo dos arts. 1° e 2° da Resolucdo n° 177/2017-
CNMP:
9.2.7.1. Pessoa que tenha sido condenada em decisdo com transito em julgado ou
proferida por 6rgéo jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:
| — atos de improbidade administrativa;
Il — crimes:
a) contra a administragao publica;
b) contra a incolumidade publica;
c) contra a fé publica;
d) contra o patriménio;
e) de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenac¢éo a perda do cargo
ou a inabilitacdo para o exercicio de funcdo publica;
f) de tréfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
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g) contra a vida e a dignidade sexual,

h) praticados por organiza¢éo ou associa¢ao criminosa;

i) de reducao de pessoa a condicdo analoga a de escravo;

j) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

k) de lavagem ou ocultacdo de bens, direitos e valores.

9.2.7.2. Aqueles que tenham:

| — praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico, reconhecidos
por decisao transitada em julgado ou proferida por érgao judicial colegiado;

Il — sido excluidos do exercicio da profissdo, por decisdo definitiva sancionatéria
judicial ou administrativa do 6rgéo profissional competente, salvo se o ato houver sido
anulado ou suspenso pelo Poder Judiciario;

Il — tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungBes publicas rejeitadas
por irregularidade insanavel que configure ato doloso de improbidade administrativa,
por deciséo irrecorrivel do 6rgdo competente, salvo se esta houver sido suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciario, devendo tal condi¢do constar expressamente dos
editais de licitacéo.

CLAUSULA DECIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO
10.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATADO tera os seguintes direitos:
10.2.1. Receber informagBes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das
condicdes estabelecidas neste instrumento;
10.2.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apdés verificacdo das
especificacdes;
10.2.3. Receber formalmente a notificagdo de ocorréncia de irregularidades que a
fiscalizagdo identificar na execucdo do servigco, até para que possa a empresa proceder
reparos;
10.2.4. Receber o pagamento nas condi¢des estabelecidas neste instrumento.
10.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera 0 CONTRATADO responsavel pelos
seguintes itens:
10.2.1. Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio da vigéncia contratual, ou
junto com a 12 fatura, os seguintes elementos:
10.2.1.1. Legalizacdo da obra junto aos 6rgdos competentes, tais como CREA-PA ou
CAU, PREFEITURA (alvara, habite-se, etc...), PREVIDENCIA SOCIAL e outros casos
necessarios, por sua conta e responsabilidade;
10.2.1.2. Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotacdes de Responsabilidade
Técnica — ART’s (RRT’s) referentes ao objeto do contrato e dos profissionais das
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6.496/77;
10.2.1.3. Comprovacgdo de matricula especifica da obra no INSS - CNO, conforme
Instru¢cdo Normativa da RFB 971/2009;
10.2.1.4. Relacdo dos nomes e registro dos profissionais especializados em
seguranca do trabalho/SESMT, que acompanhardo a obra/servico, conforme
legislacéo pertinente;
10.2.1.5. Relacdo dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contrato,
material, equipamentos e bens necessarios a execuc¢do da obra, quando solicitado.
10.2.2. Executar a obra rigorosamente de acordo com as especificacdes determinadas no
Edital, bem como aos anexos que se vinculam a este Instrumento obedecidos os critérios e
padrdes de qualidade predeterminados.
10.2.3. Durante a execugdo da obra de engenharia 0 CONTRATADO devera observar
todas as normas ambientais e do CAdigo de Postura do Municipio.
10.2.4. O CONTRATADO devera cumprir rigorosamente todas as normas de seguranca
do trabalho pertinentes aos servigos que serdao executados, como também exigir dos seus
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funcionarios o cumprimento das normas e utilizacdo de equipamentos de protecéo individual
— EPlIs, afastando do servigo aqueles empregados que se negarem a usa-los.

10.2.5. Cumprir as normas Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios
Publicos, Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de concessiondrias de
servicos publicos, do corpo de bombeiros e as Instrucbes e Resolugdes dos Orgdos do
Sistema CREA/CAU.

10.2.6. Os responsaveis técnicos pelas obras de engenharia a serem desenvolvidos
deverao ter vinculo formal com o CONTRATADO.

10.2.7. Manter, na direcdo da obra de engenharia, profissional legalmente habilitado pelo
CREA/CAU, que serd seu preposto, vinculando-se as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas no processo licitatorio;

10.2.8. Promover a organizacao técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto
deste contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificagdes que integram o contrato, no prazo determinado.

10.2.9. Conduzir as obras de engenharia em estrita observancia com as normas da
Legislagcdo Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determina¢gbes dos Poderes
Pablicos, mantendo o local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores
condicdes de Seguranca, Higiene e Disciplina;

10.2.10. Cumprir rigorosamente as determinagfes contidas nas normas de seguranca e
saude do trabalhador, especialmente a Lei n° 6.514/77, Portaria n°. 3.214/78 do Ministério
do Trabalho, correndo por sua conta exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer
acidentes de trabalho ocorridos durante a execucao das obras de engenharia;

10.2.11. Mobilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado
com a Fiscalizacdo, as instalagbes provisdrias, o pessoal, material e equipamentos
necessarios ao inicio das obras de engenharia e atendimento ao cronograma;

10.2.12. Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificacdo, o pessoal
cuja presenca no local das obras de engenharia for julgada inconveniente pela fiscalizacdo
do

CONTRATANTE;

10.2.13. Manter no local das obras de engenharia o Livro de Ocorréncias e, para uso
exclusivo da Administracdo, um jogo completo de todos os documentos técnicos, notificando
formalmente 0 CONTRATANTE, das irregularidades ou ilegalidades cometidas pelo mesmo,
apos anotacao regular no livro de Registro de Ocorréncias;

10.2.14. Cumprir todas as solicitacfes e exigéncias feitas pela Administracdo no Livro de
Ocorréncias, independente de cominacdes legais;

10.2.15. Fornecer, mediante solicitagdo escrita, todos 0s esclarecimentos ou informacgoes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso,
a qualquer tempo, ao local das obras de engenharia;

10.2.16. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servico que ndo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens, inclusive de terceiros;

10.2.17. O CONTRATADO € responsavel pela guarda e manutencdo da obra,
equipamentos e materiais até a entrega definitiva das obras de engenharia;

10.2.18. Os materiais a serem fornecidos serdo os previstos nas especificacdes, anexas a
este instrumento;

10.2.19. Todos os materiais empregados na obra serdo novos e comprovadamente de
primeira qualidade. O CONTRATADO s6 podera usar qualquer material depois de submeté-
lo & aprovacédo da FISCALIZACAO ou Comissdo de Construgéo a ser designada, a qual
cabera impugnar o seu emprego quando em desacordo com as normas aqui estabelecidas;
10.2.20. As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pela
FISCALIZACAO ou Comiss&o de Construgéo, a vista do construtor, serdo cuidadosamente
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conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer
tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais empregados;

10.2.21. Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica, saneamento e
telecomunicacfes para ligacdes definitivas, no que couber;

10.2.22. Apresentar a relacdo dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o
contrato, material, equipamentos e bens necessarios a execucao da obra;

10.2.23. A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas e dentro do prazo compativel,
as obras de engenharia executadas em desacordo com estabelecido no contrato, e os que
apresentarem defeitos de material ou vicio, incorre¢des ou falhas de construcao, de acordo
com a legislacdo aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra ou parte
das obras de engenharia comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE, para qualquer servico executando ou material utilizado que nédo atinja o
nivel de qualidade previsto ou ndo atenda as Especificacbes e as Normas Técnicas da
ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do indicado nas Especificagbes Técnicas,
nos Projetos ou nos Detalhes;

10.2.24. Arcar com todos os encargos e obrigacdes de natureza social, trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, tributaria, administrativa, comercial, criminal, civil e contas de
agua e energia elétrica decorrente da execucao do objeto desta licitacao, inclusive, em caso
de inadimpléncia de encargos e obrigacdes de o CONTRATADO, tais responsabilidades
nao se transferem para 0 CONTRATANTE, consoante previsdo do art. 71 e seu paragrafo
1°, Lei n® 8.666/93;

10.2.25. O CONTRATADO devera manter o Ministério Publico do Estado do Par4 a salvo
de quaisquer queixas, reivindicacdes ou reclamacdes de seus empregados e/ou prepostos
elou terceiros, em decorréncia do cumprimento do Contrato a ser celebrado;

10.2.26. Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a
execucdo do contrato, tais como: dissolucdo da sociedade ou o falecimento do
CONTRATADO, decretacao de faléncia ou recuperacgéo judicial, débitos previdenciarios, de
FGTS e Sociais e outras situacdes, que afetem a estabilidade econ6mico-financeira da
Empresa, com repercussfes no Contrato a ser celebrado;

10.2.27. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente provocar ou
causar por si ou por seus empregados a Administracao e/ou a terceiros, salvo na ocorréncia
de caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislacdo vigente. Sendo que a
responsabilidade do contratado ndo esta excluida nem fica reduzida pela fiscalizagcao ou
acompanhamento pelo contratante;

10.2.28. Antes do inicio da execugédo das obras de engenharia por parte da Subcontratada,
0 CONTRATADO devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade fiscal
da subcontratada perante a Fazenda Nacional, Previdéncia Social e ao FGTS;

10.2.29. Ao final das obras de engenharia, os responséveis técnicos do CONTRATADO
deverdo devolver ao Ministério Publico do Estado do Pard, todos os projetos;

10.2.30. Manter durante todo o prazo de vigéncia da relagdo obrigacional com a
Contratante a regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislacédo
trabalhista, normas e padrdes de protecdo ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da
mulher, inclusive os que protegem a maternidade, sob pena de rescisdo contratual, sem
direito a indenizacédo conforme preceitua o art. 28 §4° da Constituicdo do Estado do Parg;
10.2.31. A obrigacdo do CONTRATADO de manter, durante toda a execug¢do do contrato,
em compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condicBes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

10.2.32. Observar que é VEDADO ao Ministério Plblico a contratacdo das pessoas
juridicas que tenham em seu quadro societario cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de membros, assim como de
servidores ocupantes de cargos de direcéo, chefia e assessoramento vinculados direta ou
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indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagdo.
(Resolugdo n° 172/2017-CNMP que altera o artigo 3°, caput, da Resolugdo CNMP n°
37/2009);
10.2.32.1. A vedacdo nao se aplica as hipoteses nas quais a contratacdo seja
realizada por ramo do Ministério Publico diverso daquele ao qual pertence o membro
ou servidor gerador da incompatibilidade;
10.2.32.2. A vedagdo se estende as contratagGes cujo procedimento licitatério tenha
sido deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade
estavam no exercicio dos respectivos cargos e fungdes, assim como as licitacdes
iniciadas até 6 (seis) meses apos a desincompatibilizacéo;
10.2.32.3. A contratacdo de empresa pertencente a parente de membro ou servidor
ndo abrangido pelas hipGteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo
6rgédo do Ministério Publico competente, quando, no caso concreto, identificar risco
potencial de contaminag&o do processo licitatério.
10.2.33. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:
10.2.33.1. Apresentar pedido de encerramento do CNO — Cadastro Nacional de
Obras — junto a Receita Federal;
10.2.33.2. Apresentar comprovante da situacdo cadastral do CNO encerrada nos
termos do art. 19 da IN RFB n° 1845 de 22 de novembro de 2018;
10.2.33.3. Acompanhar todo o processo de encerramento do CNO.

10.3. Da Responsabilidade Civil
10.3.1. Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado
se responsabiliza civiimente pela execucdo do Contrato e seus anexos, obrigando-se a
executd-lo em obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes,
além de observar totalmente as disposi¢des contidas no Ato Convocatorio e seus anexos.
10.3.1.1. Se o contratado, por ato ilicito (arts. 186 e 187 do Cédigo Civil), causar
dano a outrem, fica obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Cdadigo
Civil.
10.3.1.2. Serd de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do
recebimento definitivo da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do
Cadigo Civil brasileiro.
10.3.1.3. O contratado se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios
redibitérios (ocultos), denunciados pelo contratante, conforme arts. 445 e 446 do
Cédigo Civil.
10.3.1.4. Quando o vicio, por sua natureza, s6 puder ser conhecido mais tarde, o
prazo contar-se-a do momento em que dele o contratante tiver ciéncia.
10.3.1.5. O prazo previsto no subitem 10.3.1.3 ndo correra durante o prazo de
garantia de 05 (cinco) anos, previsto no subitem 10.3.1.2.
10.3.2. Persiste a responsabilidade civil do contratado pelo prazo prescricional de 10
(dez) anos, a contar do término do prazo de garantia da obra (subitem 10.3.1.2 deste
Contrato), nos casos de falhas graves, ou outras equivalentes, relativas a execucdo do
objeto do contrato e seus anexos, incluindo servigos e materiais empregados, comprovada a
culpa do contratado.
10.3.3. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:
10.3.3.1. O néo atendimento dos itens 10.2.33.1, 10.2.33.2 e 10.2.33.3 acarretara
as responsabilidades (administrativas, penal e civil), bem como ficard sujeito as
penalidades e multas.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
11.1. A CONTRATADA devera prestar a garantia de execugdo do contrato nos moldes do art.
56 da Lei n°® 8.666, de 1993, no valor de R$ 14.999,99 (quatorze mil, novecentos e noventa e
nove reais e noventa e nove centavos), correspondente a 5%, (cinco por cento) do valor
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global do contrato, com validade durante a execugédo do contrato e 90 (noventa) dias apds término
da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagéo, observados ainda os seguintes
requisitos:
11.1.1. A contratada devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do 6rgdo contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestacéo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria;
11.1.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento
de:
11.1.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
11.1.2.2. Prejuizos diretos causados a Administracédo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucéo do contrato;
11.1.2.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragcdo a contratada;
11.1.3. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os
eventos indicados no subitem 11.1.2 acima, observada a legislagdo que rege a matéria;
11.1.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada no Banco do Estado do Para em conta
especifica com corre¢do monetéaria, em favor do contratante;
11.1.5. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento);
11.1.6. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme disp6em os incisos | e Il do art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993;
11.1.7. O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a contratada;
11.1.8. A garantia sera considerada extinta:
11.1.8.1. Com a devolucdo da apdlice, carta-fianca ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de
que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato; e
11.1.8.2. Com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no
subitem 11.1 acima, que poderd, independentemente da sua natureza, ser estendido
em caso de ocorréncia de sinistro.
11.1.9. O contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria;
11.1.10. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir as imperfeicées na
execucdo do Objeto deste contrato ou reparar danos decorrentes da acdo ou omissdo do
Contratado ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigacdo resultante ou
decorrente de suas a¢fes ou omissdes.
11.1.11. O Contratado se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da
garantia que vier a ser utilizado pelo Contratante.
11.1.12. Em caso de acréscimo ao valor contratual, por meio de termo aditivo, o
Contratado fica obrigado a prestar garantia adicional de 5% sobre o valor acrescido;
11.1.12.1. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo
saldo que apresentar, no caso de rescisao por culpa do Contratado, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.
11.1.12.2. A garantia sera restituida, automaticamente ou por solicitagdo, somente
apos integral cumprimento de todas as obriga¢c8es contratuais, inclusive recolhimento
de multas e satisfagdo de prejuizos causados ao Contratante.
11.1.12.3. Em se tratando de modalidade fianga bancaria, devera constar do
instrumento a expressa renuncia pelo fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e
835 do Cdadigo Civil.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES E MULTAS
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12.1.

No caso de a contratada deixar de executar total ou parcialmente o objeto da contratagéo,

ficard sujeita & aplicagdo das penalidades descritas neste instrumento, respeitado seu direito ao
Contraditério e a Ampla Defesa.

12.2.

12.3.

12.1.1. A entrega do oficio de comunicacéo de abertura de Procedimento de Apuracdo de
Responsabilidade, a partir do qual se iniciara a contagem do prazo para a defesa prévia, sera
realizada no e-mail da CONTRATADA constante do predmbulo do contrato e/ou na proposta;
12.1.2. A divulgacédo da Portaria de Aplicacdo de Penalidade, a partir do qual se iniciara a
contagem do prazo para recurso, sera realizada no e-mail da CONTRATADA constante do
preambulo do contrato e/ou na proposta e em publicagao no Diario Oficial do Estado do Parg;
12.1.3. Cabera Unica e exclusivamente a empresa CONTRATADA o acompanhamento do
seu e-mail com vistas ao recebimento da comunica¢do de abertura de Procedimento de
Apuracdo de Responsabilidade e da Portaria de Aplicacdo de Penalidade, assim como
manté-lo devidamente atualizado através de comunicacdo formal ao Ministério Publico do
Estado do Para.

12.1.4. Com a notificagdo acima, estara franqueada aos interessados vista integral ao
processo no MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, situado na Rua Jo&o Diogo,
100, 4° Andar, Cidade Velha, Belém-Para, CEP 66015-165

ADVERTENCIA

12.2.1. No caso de descumprimento de Clausula Contratual que néo interfira na execucao
da obra e servicos de engenharia ou na sua conclusdo e ndo traga graves prejuizos
econdmicos e funcionais a este Org&o.

MULTA
12.3.1. Pelo atraso injustificado no inicio da execu¢do da obra, no andamento previsto no
cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade de multa, a
ser calculada pela seguinte equacéo.

M=(C/IT)x Nx F

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servico em atraso.

T=prazo para execucdo da fase, etapa ou parcela do servico, em dias Uteis

N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F

1°- Até 10 dias 0,03
2°- De 11 a 20 dias 0,06
3°-De 21 a 30 dias 0,09
4°-De 31 a 40 dias 0,12
5°-Acima de 41 dias 0,15

12.3.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre a respectiva fatura, a cada ocorréncia,
guando o CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecuc¢éo parcial
do Contrato, a irregularidades na execucgdo ou atrasar a execucgao do servi¢co por periodo
superior a 60 (sessenta) dias corridos.

12.3.3.  Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de
inexecucdao total do contrato.

12.3.4. As multas sdo autbnomas e a aplicacdo de uma ndo exclui a outra.

12.3.5. Havendo garantia, o valor da multa serd descontado da garantia apresentada pela
adjudicataria. Caso o valor da multa seja superior a garantia referida, a diferenca sera
cobrada administrativamente pela Contratante, ou ainda judicialmente; mesmo
procedimento sera utilizado no caso de ndo haver garantia.
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12.3. SUSPENSAO
12.3.1. Pela inexecucdo total ou parcial ou irregularidades na execucdo do Contrato, ndo
justificada e/ou ndo aceita pela Administracdo, aplicar-se a suspensdo temporaria de
participar em licitacdo e impedimento de contratar com o Ministério Publico do Estado do
Para, pelo periodo de até 02 (dois) anos, conforme segue:
I.  Por 01 (um) ano, nos casos de inexecuc¢ao parcial ou irregularidades na execucéo;
Il.  Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecucdo total do contrato.

12.4. DECLARACAO DE INIDONEIDADE
12.4.1. No caso de inexecucdo do contrato que configure ilicito penal, sera declarada a
inidoneidade do contratado para licitar e contratar com a Administracdo Publica Estadual
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

13.1. Afiscalizacé@o da obra, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuara
no interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndo excluindo nem reduzindo a responsabilidade do
CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.

13.2. A responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correcdo e seguranca dos
trabalhos subsistira, na forma da lei vigente, mesmo ap6s o recebimento definitivo da obra licitada,
nos termos dos arts. 69 e 70 e § 2° do art. 73 da Lei n°® 8.666/93.

13.3. Seréa designado o servidor para representar a Administracdo no exercicio do dever de
acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES E DEMAIS

ALTERACOES
14.1. O objeto contratado podera sofrer no Lote | (Rondon do Pard) acréscimos e reducéao
de até 25% e nos Lote Il e Il (Capanema e Barcarena) acréscimos de até 50% e

reducao até 25%, sobre o valor inicial do Contrato, referentes a alteracdo quantitativo do
objeto, mediante o interesse publico, a necessidade de servicos e a conveniéncia
administrativa, nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, salvo a excegédo prevista no § 2°
do art. 65 do mesmo diploma legal, consoante a reda¢éo dada pela Lei 9.648 de 27-05-99;
14.1.1. O valor total deste contrato, jA computados eventuais acréscimos, ndo podera
ultrapassar o valor estipulado para a modalidade que deu origem a este
instrumento;

14.2. Este instrumento podera ainda ser alterado, exceto no objeto, nos termos do atr. 65 da Lei
8.666/93 e com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
| - Unilateralmente pela Administraco:
a) quando houver modificag&o do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacgéo
técnica aos seus objetivos;
b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - Por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execuc¢éo da obra ou servico, bem como
do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢do de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipac¢éo do
pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestagdo de fornecimento de bens ou execucéo de obra ou servico;
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d) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administraco para a justa remuneracao da obra, servigco ou
fornecimento, objetivando a manutencéo do equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econdmica extraordindria e extracontratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESCISAO

15.1. O Contrato Administrativo decorrente desta licitacdo podera ser rescindido:
15.1.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVII, do art. 78, da Lei
Federal n° 8.666, de 21/06/93;
15.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
licitagdo, desde que haja conveniéncia para a Administragao;
15.1.3. Judicialmente, nos termos da legislacdo processual;

15.2. No caso de rescisdo contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, tera o
CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) Uteis, contados da notificacdo, assegurado o direito ao
contraditorio e a ampla defesa.
15.3. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as devidas
consequéncias contratuais, conforme art. 77 da lei n® 8.666/93.
15.4. Sao motivos para a rescisdo contratual, sem prejuizo dos demais motivos previstos no
art.78 da Lei n°. 8.666/93:
a) O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagcfes, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;
c) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade
da concluséo da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) O atraso injustificado no inicio da obra, servi¢o ou fornecimento;
e) A paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Administracao;
f) A subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem,
a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacdo, néo
admitidas no Edital e no contrato;
g) O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;
h) O cometimento reiterado de faltas na sua execucao, registrados na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1 A direcdo da obra de imo&vel contratada cabe exclusivamente ao CONTRATADO que se
obriga a obedecer as normas e especificacgbes da ABNT e as indicacdes previstas neste
instrumento

16.2. Nos casos omissos, aplicam-se as disposi¢es da Lei n°. 8.666/93, legislagbes especificas
de obra e engenharia e demais normas do Direito Publico e Privado que subsidiarem o presente
instrumento conforme subitem 1.1, bem como as regras estabelecidas no processo licitatério
pertinente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICIDADE

A publicac@o do presente instrumento em extrato, no Diario Oficial do Estado, ficara a cargo do
Contratante, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura, e na forma disposta na legislacéo
pertinente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO
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A interpretag8o e execugéo deste contrato serdo regidas pelas leis brasileiras perante o Foro da
Justica Estadual do Para, Comarca de Belém-PA, onde serdo dirimidas todas as controvérsias
oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam 0 presente instrumento
eletronicamente, em conjunto com as testemunhas a seguir, para que se produzam os efeitos
juridicos e legais, comprometendo-se a cumprir e fazer cumprir o presente contrato, por si € seus
sucessores, em juizo ou fora dele.

Belém Pa, 10 de margo de 2023.

PARA MINISTERIO Assinado de forma digital

PUBLICO:0505496 por PARA MINISTERIO
0000158 PUBLICO:05054960000158

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
Contratante

Assinado de fc digital
CLEYLSON FERREIRA 3720 oo st

FERREIRA:632.449.6 FERREIRA:632.449.692-91
92-91 Dados: 2023.03.08 18:08:21
-03'00'

CONSTRUTORA DORATA EIRELI

Contratada
Testemunhas:
MICHELLE BARBOSA Assinado de forma
) B DE digital por MICHELLE

GRACILENE DE SOUZA ftient oesourn P ' BARBOSA DE

VIEIRA:63773457200 VElkesssno ) BRITO:67911595291 gRi70:67911595291
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