



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO Nº. 046 /2019-MP/PA

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E
A EMPRESA HAZA CONSTRUÇÕES DE
EDIFÍCIOS LTDA.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.054.960/0001-58, estabelecido nesta Cidade à Rua João Diogo, 100, bairro Cidade Velha, CEP: 66015-165, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Procurador-Geral de Justiça, Exmº. Sr. Dr. **GILBERTO VALENTE MARTINS**, brasileiro, residente e domiciliado em Belém e, de outro lado, a Empresa **HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA**, portadora do CNPJ/MF nº. 17.278.082/0001-33, estabelecida à Rua Tomé de Souza, nº 241, Dom Pedro I, Manaus/AM, CEP: 69.040-190, Fone: (92) 3238-9770 / 99112-8617, E-mail: hazaconstrutora@gmail.com, neste ato representada pelo Sr. **HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI**, brasileiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 2.302.226-4, e inscrito no CPF sob o nº 717.749.982-20, residente e domiciliado na cidade de Manaus/AM, doravante denominada **CONTRATADA**, têm por justo e contratado o que melhor se declara nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO JURÍDICO

1.1. O presente Contrato decorre de licitação na modalidade **Pregão Eletrônico Nº 022/2018-MP/PA**, por execução indireta, empreitada por preço global, no tipo menor preço, vinculada ao **PROCESSO Nº. 247/2017-SGJ-TA (PROTOCOLO Nº 43730/2017)** e **Ata de Registro de Preços 063/2018-MP/PA**, e tem como fundamento as Leis Federais nº. 8.078/90 e 8.666/93 e na Lei Estadual nº 5.416/87, observadas as alterações e demais regras de direito público e privado aplicáveis a matéria que o subsidiarem.

1.2. Aos casos omissos serão aplicadas as normas referidas no subitem anterior.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 O presente Contrato tem por objeto a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O EMPREGO DE INSUMOS E MÃO DE OBRA**, conforme especificações neste instrumento, solicitado no protocolo nº **4775/2019**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA QUANTIDADE E DA ESPECIFICAÇÃO

3.1. O valor global do presente contrato é de **R\$ 82.047,91 (oitenta e dois mil, quarenta e sete reais e noventa e um centavos)**, conforme o disposto na proposta da Contratada, datada de 02/08/2018, pelo fornecimento do objeto, nas especificações, quantidade e preços unitários, conforme abaixo:

Item	Descrição	Un	Preço Unit.	Belém - Ed. Sede		Belém - Troca de		Belém -		Belém - Anexo		Belém - Ed.		Abaetetuba	
				procuradores/ troca de placa de granito de identificação/ pinturas div/dep. biblioteca	caixa d'água da casa Joaquim Távora/ Troca das portas do CEAF	Adaptação do Amoxaritado/ Bicyclatório nos anexos	Adaptação do Amoxaritado/ Bicyclatório nos anexos	Criminal - Painéis da recepção e adaptação de esquadrias de gabinete	Adaptação do Amoxaritado/ Bicyclatório nos anexos	Adaptação do Amoxaritado/ Bicyclatório nos anexos	Adaptação do Amoxaritado/ Bicyclatório nos anexos	Adaptação do Amoxaritado/ Bicyclatório nos anexos	Adaptação do Amoxaritado/ Bicyclatório nos anexos	Troca dos 2 portões de entrada para carros, inclusive motores	Troca dos 2 portões de entrada para carros, inclusive motores
				Qtd	Preço Parcial	Qtd	Preço Parcial	Qtd	Preço Parcial	Qtd	Preço Parcial	Qtd	Preço Parcial	Qtd	Preço Parcial
SERVIÇOS PRELIMINARES															
03	Retirada de revestimento cerâmico	m²	R\$3,52	28,13	R\$99,02										
04	Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora	m²	R\$4,69	4,04	R\$18,95										
05	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	R\$3,48	1,44	R\$5,01	22,92	R\$79,76			1,31	R\$4,56				
07	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	R\$35,16					0,84	R\$29,53						
08	Retirada de entulho -		R\$73,95	3,70	R\$273,62	6,00	R\$443,70	13,18	R\$974,66			12,00	R\$887,40		



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PARÁ

	manualmente, incluindo caixa coletora	m³												
11	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos (a partir de Belém)	Km	R\$1,69										70,00	R\$118,30
ESTRUTURA E FUNDACOES														
16	Concreto armado Fck=18 Mpa com forma madeira branca. Material utilizado: cimento portland CP II 32, aço gerdau, areia e seixo jazida regional	m³	R\$1.738,10									0,90	R\$1564,29	
17	Concreto c/ seixo Fck=18.0 Mpa (incl. Preparo e lançamento). Madeira branca. Material utilizado: cimento portland CP II 32, aço Gerdau, areia e seixo jazida regional.	m³	R\$ 465,96									4,15	R\$1933,73	
PAVIMENTAÇÃO														
19	Lajota cerâmica PEI V (Padrão Alto)	m²	R\$70,32	3,81	R\$267,92									
23	Granito preto p/ pisos, bancadas, caixilhos e alisares (incl. furos e fixação)	m²	R\$451,92	4,04	R\$1825,76									
24	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	R\$22,15	7,85	R\$173,88							70,00	R\$1550,50	
25	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	m²	R\$419,97			1,52	R\$638,35							
COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO														
31	Manta para Sub Cobertura e=5mm, incluindo ripamento para sub cobertura	m²	R\$26,27	50,00	R\$1313,50									
41	Impermeabilização em emulsão acrílica "manta líquida" (1,2 kgs/m²), tipo Sikafill Rápido ou similar	m²	R\$37,07									45,00	R\$1668,15	
45	Aplicação de Sika Top - 107 sobre concreto/alvenaria/ferragem	m²	R\$49,80			10,00	R\$498,00					123,0	R\$6125,40	
PINTURA														
46	PVA interna com massa e selador. Material utilizado: Tinta PVA Coral, Suvinil ou similar	m²	R\$19,27	3,81	R\$73,42									
47	PVA externa com massa com líquido preparador. Material utilizado: Tinta PVA externa e	m²	R\$20,49									50,00	R\$1024,50	



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PARÁ

	líquido preparador Coral, Suvinil ou similar.													
49	PVA externa (sobre pintura antiga). Material utilizado: Tinta Coral, Suvinil ou similar.	m²	R\$6,78								100,0	R\$678,00		
50	Acrílica interna e externa com massa e selador. Material utilizado: tinta acrílica fosca e Selador acrílico Coral, Suvinil ou similar.	m²	R\$26,30	174,32	R\$4584,62	20,00	R\$526,00			11,50	R\$302,45	25,00	R\$657,50	
51	Pintura acrílica (sobre pintura antiga). Material utilizado: Tinta acrílica Coral, Suvinil ou similar.	m²	R\$8,41	500,00	R\$4205,00	133,0	R\$1118,53							
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONE:														
58	Ponto de luz / força inclusive caixas, fiação e tubulação até 200w. Material utilizado: Cabos induscabos e caixas e eletrodutos tigre.	unid	R\$140,56								8,00	R\$1124,48		
59	Ponto de força inclusive caixas, fiação e tubulação acima de 200w. Material utilizado: cabos induscabos e caixas e eletrodutos tigre.	unid	R\$287,08								3,00	R\$861,24	2,00	R\$574,16
69	Centro de distribuição p/24 disjuntores (c/ barramento). Material utilizado: Quadro celmar e disjuntores Din stech, cabos induscabos.	unid	R\$448,21								1,00	R\$448,21		
70	Disjuntor 1P – 10 a 30A – Padrão DIN. Material utilizado: disjuntores Din stech.	unid	R\$13,58								1,00	R\$13,58		
71	Disjuntor 2P – 15 a 50A – Padrão DIN. Material utilizado: Disjuntores Din stech.	unid	R\$45,38								5,00	R\$226,90		
78	Luminária Abalux – sobrepor (2x40 W) conforme especificação – completa	unid	R\$ 192,75								8,00	R\$1542,00		
INSTALAÇÃO E APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS:														
82	Ponto de água, com tubulações e conexões. Material utilizado: tubos e conexões Tigre e adesivo 3M.	unid	R\$260,94			1,00	R\$260,94				2,00	R\$521,88		



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PARÁ

83	Ponto de esgoto, com tubulação, conexões, caixa e ralos. Material utilizado: Tubo, conexões, caixas e ralos tigre e adesivo 3M.	unid	R\$237,78					1,00	237,78						
94	Bomba centrífuga de 3/4 cv instalada (sem tubulação)	unid	R\$1.004,32										2,00	RS2008,64	
96	Reservatório de fibra de vidro de 500 litros -- instalado.	unid	R\$553,03				1,00	R\$553,03							
PAREDES, REVESTIMENTOS, PAINÉIS E VIDROS															
99	Chapisco de cimento e areia 1:3. Material utilizado: Cimento poty CII C32, aditivo aglut. Quimikal, areia jazida regional.	m²	R\$6,81									20,00	R\$136,20		
101	Reboco ou com argamassa 1:6 aditiv. Plast. Material utilizado: cimento poty CII C32, aditivo aglut. Quimikal, areia jazida regional.	m²	R\$27,65	24,32	R\$672,45	6,20	R\$171,43					20,00	R\$553,00		
109	Mola hidráulica p/ porta	unid	R\$166,85				4,00	R\$667,40							
110	Fornecimento e aplicação de película g5, HP05 fumê 75%, HP Bronze 75% ou similar. 3M, Sun Kin	m²	R\$84,29								8,73	R\$735,85			
111	Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm	m²	R\$402,16								1,31	R\$526,83			
113	Vidro temperado fumê / bronze / verde esp. 10mm com ferragens	m²	R\$283,68				12,00	R\$3404,16							
114	Esquadria com venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens	m²	R\$687,01									1,68	R\$1154,18		
116	Porta em vidro temperado c/ ferragens (sem mola). Material utilizado: vidro temperado Marglassou DVN e ferragens FAMA ou STAM e perfis ALCOA.	m²	R\$428,10				10,95	R\$4687,70							
ESQUADRIAS E SERRALHEIRA															
117	Grade de perfil de aço (7/8") com pintura anticorrosiva. Material utilizado: cimento poty CII C32, aditivo aglut. Quimikal, aço belga mineira e	m²	R\$452,85						4,12	R\$1865,74		8,20	R\$3713,37	27,61	RS12503,19



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PARÁ

	tinta anticorrosiva zarcão.													
123	Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens de 0,90x2,10m (vide caderno de especificações técnicas)	unid	R\$716,51								5,00	R\$3582,55		
124	Esquadria de alumínio c/ vidro e ferragens. Material utilizado: Alumínio da Alcoa/Belmetal e vidros Marglass ou DVN.	m²	R\$404,62				4,80	R\$1942,18	3,93	R\$1590,16				
FORROS E TETOS														
128	Forro de gesso acartonado, estruturado com entarrugamento metálico. Material utilizado: forro gesso de acartonado Eucatex e tirantes da Belgo mineira.	m²	R\$56,98								15,00	R\$854,70		
OUTROS														
136	Espelho cristal bizotado com moldura de alumínio.	m²	R\$151,29	1,44	R\$217,86									
137	Escada de marinho com proteção.	m	R\$286,62								3,20	R\$917,18		
139	Caixa para ar condicionado.	unid	R\$99,23				1,00	R\$99,23						
URBANIZAÇÃO														
150	Limpeza geral e entrega da obra	m²	R\$4,12	3,81	R\$15,70									
TOTAL:				R\$13.746,71		R\$13.049,00		R\$5.149,12		R\$3.159,85		R\$31.738,94		R\$15.204,29
TOTAL GLOBAL:					R\$82.047,91									

Parágrafo Único – No valor estabelecido nesta cláusula estão incluídos todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais previstos na legislação em vigor incidentes, direta ou indiretamente e despesas de quaisquer natureza decorrentes da execução do presente contrato, sendo o valor fixo e irrevogável.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. Para atender às despesas do presente Contrato, o Ministério Público, valer-se-á de recursos orçamentários na função programática:

Classificação: 12101.03.122.1434.7573 - Melhoramento da Infraestrutura Física do MP

Elemento: 4490-39 – OST - Pessoa Jurídica

Fonte: 0101 – Recursos Ordinários

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado pelo Departamento Financeiro do Ministério Público no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, no Banco do Brasil, Agência nº. 5927-7, Conta Corrente nº. 67212-2, salvo atraso na liberação de recursos pela Secretaria Executiva de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF, contados da data do atesto na nota fiscal pelo FISCAL, o qual observará as especificações exigidas neste instrumento.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PARÁ

5.1.1. O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de serviços dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado do Pará será efetuado mediante crédito em conta corrente aberta no Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ, conforme Decreto Estadual nº 877, de 31/03/2008.

5.1.1.1. Caso o prestador não possua conta no banco BANPARÁ, será cobrada pelo banco taxa referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontado no valor depositado para pagamento da prestação do serviço.

5.1.2. Pagamentos através de código de barra só poderão ser realizados caso a empresa possua convênio com o Banco do Estado do Pará (BANPARÁ), uma vez que todos os pagamentos são realizados através do SIAFEM (Sistema Integrado de Administração Financeira de Estados e Municípios).

5.1.3. O pagamento será efetuado no prazo previsto no item 5.1 salvo atraso na liberação de recursos pela Secretaria Executiva de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEPOF.

5.1.4. O atesto da nota fiscal será efetuado no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis contados do recebimento definitivo do material pelo responsável pela Fiscalização no local anteriormente mencionado.

5.1.5. A Nota Fiscal deverá ser emitida com valor global com até duas casas decimais.

5.2. A Contratada deverá encaminhar um ofício solicitando o pagamento com os seguintes documentos:

5.2.1. Nota fiscal (fatura);

5.2.2. Boletim de medição;

5.2.3. Recibo;

5.2.4. Cópias autenticadas da folha de pagamento de seus funcionários, inclusive as guias de INSS e FGTS, devidamente pagos.

5.2.5. Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União;

5.2.6. Certidão negativa de débitos relativos às Contribuições Previdenciárias;

5.2.7. Certificado de regularidade do FGTS – CRF;

5.2.8. Certidão negativa de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

5.2.9. Certidão negativa de débitos com Fazenda Estadual;

5.2.10. Certidão negativa de débitos com a Fazenda Municipal.

5.3. O atesto da nota fiscal será efetuado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento definitivo do serviço pelo responsável pela fiscalização no local anteriormente mencionado;

5.4. A nota fiscal que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento da Nota Fiscal corrigida.

5.5. Não efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido na sub-cláusula 5.1, e desde que não haja culpa da CONTRATADA, os valores correspondentes à fatura serão atualizados financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observância ao art. 40, XIV, “c” da Lei 8.666/93 e suas alterações.

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM=Encargos Monetários

N=Número de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento

VP=Valor da parcela a ser paga

I=Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{TX}{100}$$

$$I = \frac{6}{100}$$

$$I = 0,0001644$$

365

365

TX=Percentual da taxa anual=6%

CLÁUSULA SEXTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES E DEMAIS ALTERAÇÕES

6.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, referentes à

alteração quantitativa do objeto, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/93, salvo a exceção prevista no § 2º do referido artigo

6.2. Este instrumento poderá ainda ser alterado, exceto no objeto, nos termos do art. 65 da Lei 8.66/93 e com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - Unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - Por acordo das partes:

- a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
- b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
- d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO

7.1. O saldo do valor proposto e contratado poderá ser reajustado a cada período de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta, conforme a variação do Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) da Fundação Getúlio Vargas-FGV Dados (<http://www.fgvdados.com.br/>), mediante requerimento da empresa protocolizado à época de completar-se cada período, sob pena de preclusão.

7.2. A contratada não fará jus ao reajuste de preço se der causar à prorrogação de vigência que completar o período referido no item anterior.

CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, RECEBIMENTO E GARANTIA

8.1. Os serviços ora contratados deverão ser executados no prazo máximo de:

- 8.1.1. **60 (sessenta)** dias para valores inferiores a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), a contar do início da vigência do contrato;
- 8.1.2. **90 (noventa)** dias para valores de R\$ 10.001,00 (dez mil e um real) até R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), a contar do início da vigência do contrato;
- 8.1.3. **120 (cento e vinte)** dias para valores acima de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), a contar do início da vigência do contrato.

8.2. O prazo de início, de etapa de execução, de conclusão e de entrega poderá ser prorrogado desde que, devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração nos termos do artigo 57, §1º da Lei 8.666/93.

8.3. A execução dos serviços seguirá as normas constantes no caderno de Especificações e Normas Técnicas Gerais para Serviços de Engenharia.

8.4. O recebimento do objeto pela FISCALIZAÇÃO se dará em duas etapas:

- a) Até **15 (quinze) dias, para o recebimento provisório**, contados da comunicação escrita de seu término pela CONTRATADA, mediante termo circunstanciado, assinado

pelas partes em quando serão apontados todos os vícios construtivos aparentes remanescentes de sua execução.

b) Até **30 (trinta) dias, para o recebimento definitivo**, contados a partir da data de recebimento do Termo de Recebimento Provisório, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a inexistência de vícios construtivos aparentes, sejam aqueles apontados no Termo de Recebimento Provisório, sejam outros identificados durante o período de observação.

c) Os Termo de Recebimento Provisório e Definitivo serão lavrados e assinados pelo engenheiro fiscal titular e por um suplente do contrato pelo Ministério Público do Estado do Pará, e por um representante da Contratada.

8.4.1. A Contratada deverá efetuar a medição dos serviços executados e entregar à Contratante, que terá o prazo máximo de **15 (quinze) dias** para confirmar o aceite e processar a mesma.

8.4.2. No caso de não aceitação da medição realizada, a Contratante devolverá à Contratada para retificação, devendo emitir nova medição no prazo de **03 (três) dias**. A Contratante terá o prazo de **07 (sete) dias** para confirmar ou não o aceite.

8.4.3. A Comissão de Fiscalização dos serviços manterá constante avaliação quantitativa e qualitativa do andamento dos serviços, inclusive ratificando junto aos fornecedores as aquisições da Contratada.

8.4.4. Na hipótese de ser verificada a impropriedade do material/serviço no ato da entrega, o mesmo será imediatamente rejeitado, no todo ou em parte, a critério da FISCALIZAÇÃO responsável pelo seu recebimento, sendo o fornecedor notificado a proceder à substituição no prazo máximo de **72 (setenta e duas) horas**, sendo-lhe, ainda, concedido **02 (dois) dias úteis** para retirada do material ou parte do que foi rejeitado.

8.5. A falta do material cujo fornecimento incube ao detentor do preço registrado não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do objeto deste contrato e não o eximirá das penalidades a que está sujeito pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.

8.6. Quando, por problemas técnicos, os prazos de entrega/substituição dos materiais não puderem ser cumpridos, a CONTRATADA deverá comunicar por escrito ao Órgão, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis anteriores ao término dos prazos estabelecidos, ao qual caberá aceitar ou rejeitar as justificativas. Tal comunicação deverá ser encaminhada mediante documento endereçado à Subprocuradoria Geral de Justiça-Técnico Administrativa, onde deverão conter obrigatoriamente: nº da Ata de Registro de Preços, nº do Pregão Eletrônico, data de recebimento da nota de empenho, data do término previsto para a entrega, motivos de solicitação da prorrogação de prazo com documentação de comprovação, se for o caso, e prazo de prorrogação.

8.7. A justificativa com a solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para entrega do serviço, deverá ser protocolizada no Protocolo do Ministério Público do Estado do Pará, localizado no Ed. Sede do Órgão, Rua João Diogo nº. 100 – Cidade Velha, no horário de 8h às 17:00h de segunda a sexta-feira, exceto feriados e dias facultados, ficando a critério da Fiscalização do Contrato a sua aceitação.

8.8. Os serviços executados terão garantia mínima de 1 (um) ano, contado do recebimento definitivo dos serviços.

8.9. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar qualquer defeito relacionado à má execução dos serviços objeto deste instrumento, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a Contratante.

8.10. Relativamente, ao disposto nesta cláusula, aplicam-se também, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

9.1. O prazo de vigência do contrato, contados da data da publicação deste instrumento no Diário Oficial do Estado do Pará, será de:

9.1.1. **165 (cento e sessenta e cinco) dias**, a contar da data da publicação deste instrumento no Diário Oficial do Estado do Pará, para valores acima de R\$15.000,00 (quinze mil reais);

9.2. O prazo de vigência do contrato só poderá ser prorrogado se ocorrer qualquer um dos motivos do art. 57 §1º, da lei 8.666/93, que implique a prorrogação dos prazos de execução e, conseqüentemente, exija a prorrogação da vigência do contrato, observado o caput do mesmo dispositivo legal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1. Sem que a isto limite seus benefícios, o CONTRATANTE terá os seguintes direitos:

10.1.1. Receber os serviços de acordo com o que consta neste instrumento e anexos;

10.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, será o CONTRATANTE responsável pelos seguintes itens:

10.2.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada;

10.2.2. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato;

10.2.3. Designar um servidor como Fiscal de Contrato, que deverá acompanhar e fiscalizar o(s) técnico(s) da CONTRATADA em todas as visitas, comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na prestação de serviços, sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida e acompanhar o período de garantia dos serviços;

10.2.4. Acompanhar a execução, podendo intervir para fins de ajustes ou suspensão da entrega;

10.2.5. Solicitar o afastamento de qualquer profissional que não estiver apto as obrigações estabelecidas no contrato ou que não tenha comportamento adequado no serviço.

10.2.6. Solicitar a prestação de serviços somente quando o montante a ser executado for igual ou superior a R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Sem que a isto limite suas garantias, a CONTRATADA terá os seguintes direitos:

11.1.1. Receber informações e esclarecimentos necessários ao cumprimento das condições estabelecidas;

11.1.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado após verificação das especificações;

11.1.3. Receber formalmente a notificação de ocorrência de irregularidades que a fiscalização identificar na execução do objeto licitado, até para que possa a empresa proceder às correções;

11.1.4. Receber o pagamento nas condições estabelecidas neste instrumento.

11.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, será a CONTRATADA responsável pelos seguintes itens:

11.2.1. Executar o serviço de acordo com as especificações determinadas neste instrumento e seus anexos.

11.2.2. Manter, na direção do serviço, profissional legalmente habilitado pelo CREA, que será seu preposto, vinculando-se às condições de habilitação.

11.2.3. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto deste contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.

11.2.4. Conduzir os serviços em estrita observância com as normas da Legislação Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de Segurança, Higiene e Disciplina.

11.2.5. Manter no local dos serviços o Livro de Ocorrências e, para uso exclusivo da Administração, um jogo completo de todos os documentos técnicos.

11.2.6. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, reconstruir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto desta contratação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, de acordo com a legislação aplicada;

11.2.7. Cumprir todas as solicitações e exigências feitas pela Administração no Livro de Ocorrências, independente de cominações legais.

11.2.8. A contratada é responsável pela guarda e manutenção do serviço, equipamentos e materiais até o recebimento provisório das mesmas.

11.2.9. Os materiais a serem fornecidos serão os previstos nas especificações, anexas a este instrumento.

11.2.10. Todos os materiais empregados no serviço serão novos e comprovadamente de primeira qualidade. O construtor só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo à aprovação do Fiscal, a qual caberá impugnar o seu emprego quando em desacordo com as normas aqui estabelecidas.

11.2.11. As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pelo Fiscal, à vista do construtor, serão cuidadosamente conservadas no canteiro do serviço até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais empregados.

11.2.12. Tomar providências junto às concessionárias de energia elétrica, saneamento e telecomunicações para ligações definitivas, no que couber.

11.2.13. Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária, administrativa e civil decorrente da execução dos serviços objeto desta licitação, inclusive as resultantes de rescisão contratual consoante o art. 71 e seu parágrafo 1º da Lei no 8.666/93. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos neste subitem não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do Ministério Público, nem poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Ministério Público.

11.2.14. Observar a Resolução nº 172/2017-CNMP que altera o artigo 3º, caput, da Resolução CNMP nº 37/2009 e VEDA ao Ministério Público a contratação das pessoas jurídicas que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação;

11.2.14.1. A vedação do item 11.2.15 não se aplica às hipóteses nas quais a contratação seja realizada por ramo do Ministério Público diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor gerador da incompatibilidade.

11.2.14.2. A vedação do item 11.2.15 se estende às contratações cujo procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização.

11.2.14.3. A contratação de empresa pertencente a parente de membro ou servidor não abrangido pelas hipóteses expressas de nepotismo poderá ser vedada pelo órgão do Ministério Público competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminação do processo licitatório.

11.2.15. Apresentar a relação dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o Contrato, material, equipamentos e bens necessários à execução dos serviços.

11.2.16. Comunicar ao Contratante quaisquer eventos que possam comprometer a execução do Contrato, tais como: Decretação de Falência, débitos previdenciários, de FGTS e Sociais e outras situações, que afetem a estabilidade econômico-financeira da Empresa, com repercussões no Contrato.

11.2.17. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, responsabilizando-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por ocasião da execução do objeto licitado, sem qualquer ônus ao contratante.

11.2.18. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Ministério Público, durante o prazo de fornecimento;

11.2.19. Credenciar, junto ao Órgão, um representante para prestar os devidos esclarecimentos e atender as reclamações que porventura surgirem durante a execução;

11.2.20. Manter durante todo o prazo de vigência da relação obrigacional com a Contratante a regularidade com o Fisco, com o sistema de Seguridade Social, com a legislação trabalhista, com as normas e padrões de proteção ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PARÁ

que protegem a maternidade, sob pena da rescisão contratual, sem direito a indenização conforme preceitua o art. 28 §4º da Constituição do Estado do Pará, assim como todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa; devendo encaminhar, quando solicitado, os seguintes documentos:

11.2.20.1. **Regularidade Fiscal** com a Fazenda Nacional, o Sistema de Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;

11.2.20.2. **Regularidade Fiscal** perante as Fazendas Estaduais e Municipais da sede da licitante;

11.2.20.3. **Regularidade Trabalhista**;

11.2.20.4. **Cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal/88** (trabalho de menores de idade, observada a Lei nº 9.854/1999);

11.2.20.5.

11.2.21. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente, sem prévia e expressa anuência do Ministério Público;

11.2.22. Manter, até o término da garantia, endereço e telefone para contato permanentemente atualizados, informando ao Órgão qualquer alteração necessária à consolidação dos ajustes decorrentes da ARP, tais como: mudança de endereço, e-mail, razão social, telefone, fax, dados bancários, dissolução da sociedade, falência e outros. A informação de alteração mencionada deverá ser por escrito, mediante documento endereçado à Subprocuradoria Geral de Justiça-Técnico Administrativa e protocolizado no Protocolo do Ministério Público do Estado do Pará, localizado no Ed. Sede do Órgão, Rua João Diogo nº. 100 – Cidade Velha, no horário de 8h às 17:00h de segunda a sexta-feira, exceto feriados e dias facultados.

11.2.23. A Contratada terá que apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato ou junto com a primeira fatura, os seguintes elementos:

11.2.24. Prova de ter registrado o Contrato junto ao CREA, bem como cópia de guia da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), do Estado do Pará;

11.2.25. Relação dos nomes e registro dos profissionais especializados em segurança do trabalho/SESMT, que acompanharão os serviços.

11.2.26. A direção dos serviços contratados cabe exclusivamente à Contratada que se obriga a obedecer às Especificações e Normas Técnicas Gerais para Serviços de Engenharia em Imóveis do Ministério Público do Estado do Pará e as indicações previstas neste instrumento.

11.2.27. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO (somente para contratos a partir de R\$100.000,00) - SUPRIMIDO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

No caso de a contratada deixar de executar total ou parcialmente o objeto da contratação, ficará sujeita à aplicação das penalidades abaixo descritas, respeitado seu direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.

13.1. ADVERTÊNCIA

13.1.1. Advertência pelo não cumprimento de obrigações assumidas, desde que não interfira na execução dos serviços ou na sua conclusão e não traga sérios prejuízos econômicos e funcionais a este Órgão;

13.2. MULTA

13.2.1. Pelo atraso injustificado no início da execução dos serviços, no andamento previsto no cronograma, na conclusão do mesmo, a contratada ficará sujeita à penalidade de multa, a ser calculada pela seguinte equação.

$$M = \frac{V. F. N}{10000}$$

Onde:

M = valor da multa.

V = valor correspondente à fase, etapa ou parcela da obra em atraso.

N = período de atraso em dias corridos.

F = fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

Período de atraso em dias corridos	Fator
1º- Até 10 dias	7
2º- De 11 a 20 dias	10
3º- De 21 a 30 dias	13
4º- De 31 a 40 dias	16
5º- Acima de 41 dias	19

13.2.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, quando o atraso injustificado no andamento previsto no cronograma e na conclusão do mesmo, ocasionar a rescisão contratual; e nas demais hipóteses de inexecução parcial do contrato ou irregularidade na execução.

13.2.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato nos casos de inexecução total do contrato.

13.2.4. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra;

13.2.5. Havendo garantia apresentada pela empresa, o valor da multa será descontado da mesma. Não havendo garantia ou caso o valor da multa seja superior à referida, a multa ou a diferença será cobrada administrativamente pela Contratante, podendo ser descontado dos créditos devidos, ou ainda judicialmente.

13.2. SUSPENSÃO

13.2.1. Nos casos de inexecução total ou parcial ou irregularidade não justificada e/ou não aceita pela administração e não previstos no item 14.4.1 do edital, aplicar-se-á Suspensão Temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Ministério Público do Estado do Pará, pelo período de até 02 (dois) anos, na seguinte graduação:

- I. 1 (um) ano, nos casos de inexecução parcial não justificada e/ou não aceita pela Administração ou irregularidade na execução;
- II. 2 (dois) anos, nos casos de inexecução total não justificada e/ou não aceita pela Administração.

13.3. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

13.3.1. No caso de inexecução do objeto que configure ilícito penal, será declarada a inidoneidade da Contratada para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

14.1. O presente Contrato poderá ser rescindido:

14.1.1. Unilateralmente nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do Art. 78 da Lei nº. 8.666/93;

14.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da Licitação;

14.1.3. Judicialmente, nos termos da Legislação Processual.

14.1.4. No caso de rescisão Contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, terá o contratado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, para apresentar o contraditório e a ampla defesa.

14.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

15.1. Será designado servidor para representar a Administração no exercício do dever de acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PARÁ

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO



16.1. A publicação do presente Instrumento em extrato, no Diário Oficial do Estado, ficará a cargo do Contratante, no prazo e forma disposto na legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o foro da Justiça Estadual do Pará, Comarca de Belém, Capital do Estado do Pará, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justos, contratados e de comum acordo, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, que declaram haver lido, na presença de duas testemunhas, para que possa produzir seus efeitos legais.

Belém-Pa, 10 de MAIO de 2019.


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Contratante

HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
Contratada

Testemunhas:

1. Renato Silva
RG: 314895 PELEC/AP

2. Marcia Conelício
RG: 33.06133



HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 17.278.082/0001-33
End: Rua Tomé de Souza, nº 241 - Dom Pedro I - Cep: 69.040-190 Fone: (092) 3238-9770
Email: hazaconstrutora@gmail.com

PROCESSO Nº	Nº. 247/2017-SGJ-TA (PROTOCOLO Nº 43730/2017)
TIPO DE LICITAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2018-MP/PA
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA	21/06/2018
HORÁRIO DE ABERTURA DA PROPOSTA	09h (NOVE) HORAS – HORÁRIO LOCAL/HORÁRIO BRASÍLIA
LOCAL	www.comprasgovernamentais.gov.br

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Após cuidadoso exame e estudo do Edital em referência, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, viemos apresentar a nossa proposta para o fornecimento do objeto do presente **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2018-MP/PA**, de conformidade com as condições estabelecidas no referido Edital e seus Anexos.

Toda a metodologia de trabalho seguirá sem exceção as normas técnicas execução e da Unidade, ABNT, de segurança e as normas de Higiene de trabalho.

Os Adendos foram recebidos, incorporados ao Edital e levados em consideração quando da preparação da nossa Proposta.

ITEM			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Valor Orçado Pelo MPPA	Desconto Ofertado pelo Licitante
1	Contratação de Empresa Especializada na realização de serviços comuns de engenharia, para manutenção e conservação predial .	R\$ 4.707.078,20	R\$ 3.292.626,65 (Três Milhões, Duzentos e Noventa e Dois Mil, Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Razão Social: HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

Número do CNPJ: 17.278.082/0001-33

Endereço Completo com CEP: Rua Tomé de Souza, nº 241 - Dom Pedro I - Cep: 69.040-190

Fone/Fax/Celular: (092) 3238-9770 / (092) 99112-8617

E-mail: hazaconstrutora@gmail.com

Banco/Nome e nº. da Agência/Conta Corrente: Banco do Brasil: AG 5927-7 C/C 67212-2

HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA - EPP

"Projetando e Construindo Sonhos"



HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 17.278.082/0001-33
End: Rua Tomé de Souza, nº 241 - Dom Pedro I - Cep:
69.040-190 Fone: (092) 3238-9770
Email: hazaconstrutora@gmail.com

Prazo de Validade da Proposta: 60 Dias, Conforme Edital e Cronograma.

Condições de pagamento: EMPENHO

Garantia dos serviços: 12 MESES

Prazo de Entrega: Conforme exigências do Edital.

Registro junto ao CREA: 5698

Responsáveis Técnicos:

- HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI (Engenheiro Civil/Segurança do Trabalho-
CREA 89734-D/PR)

Declaro que os preços acima incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral.

Obrigamos também, a fornecer os serviços acima relacionados de acordo com seus respectivos descritivos, os quais estão perfeitamente iguais a planilha em anexo, bem como dentro do prazo previsto no respectivo instrumento.

Manaus, 02 de agosto de 2018.

HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
HAZA CONSTRUÇÕES LTDA

NÚM. DO CONTRATO: 046/2019-MP/PA
MODALIDADE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2018-MP/PA.

Partes Contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a EMPRESA HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA.
 Objeto: Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com o emprego de insumos e mão de obra.
 Data da Assinatura: 10/05/2019.
 Vigência: 14/05/2019 a 25/10/2019.
 Valor global: R\$ 82.047,91 (oitenta e dois mil, quarenta e sete reais e noventa e um centavos).
 Dotação Orçamentária: Atividade: 12101.03.122.1434.7573;
 Elemento de Despesa: 4490-39;
 Fonte: 0101.
 Foro: Justiça Estadual do Pará, Comarca de Belém.
 Ordenador responsável: Dr. Gilberto Valente Martins.

Protocolo: 432909

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2018-MP/PA
NÚM. DO TERMO ADITIVO: 1º

NÚM. DO CONTRATO: 056/2018-MP/PA.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa GIGABYTE NETWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP.
 Objeto e Justificativa do Aditamento: Prestação de serviço de acesso à internet para a Promotoria de Justiça de Canaã dos Carajás. Prorrogação do prazo de vigência.
 Data de Assinatura: 10/05/2019.
 Vigência do Aditamento: 26/07/2019 a 25/07/2020.
 Dotação Orçamentária:
 Atividade: 12101.03.126.1434.8326 - Gestão de Tecnologia da Informação do Ministério Público.
 Elemento de despesa: 3390-40- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.
 Fonte de Recurso: 0101 - Recursos Ordinários.
 Ordenador Responsável: Dr. Gilberto Valente Martins.

Protocolo: 432823

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2016-MP/PA
NÚM. DO TERMO ADITIVO: 5

NÚM. DO CONTRATO: 092/2016-MP/PA.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa NOVA PRÁTICA ENGENHARIA EIRELI -EPP.
 Objeto e Justificativa do Aditamento: Obra de ampliação da Promotoria de Justiça de Ananindeua/PA (Lote IV). Prorrogação dos prazos de execução e vigência e acréscimo.
 Data de Assinatura: 10/05/2019.
 Vigência do Aditamento: 19/07/2019 a 18/08/2019.
 Total do acréscimo ao valor global do Contrato: R\$ 302.873,48 (trezentos e dois mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos).
 Dotação Orçamentária:
 Atividades: 12101.03.122.1434.7574
 Elementos de Despesa: 4490-51
 Fonte: 0101
 Ordenador Responsável: Dr. Gilberto Valente Martins.

Protocolo: 432950

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO: 155/2018-SGJ-TA

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2019-MP/PA

Objeto: Contratação de serviços de chaveiro, incluindo fornecimento de material.
 Regime de Execução: Empreitada por preço global.
 Tipo de Licitação: Menor Preço
 Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Portal da Transparência no site www.mppa.mp.br
 Observação: UASG: 925980.
 Responsável pelo certame: Lays Favacho Bastos.
 Local de Abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
 Data da Abertura: 27/05/2019.
 Hora da Abertura: 09h (NOVE) HORAS - HORÁRIO DE BRASÍLIA
 Orçamento: Classificação: 12101.03.122.1434.8332 - Operacionalização das Ações Administrativas
 Elemento: 3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
 Fonte: 0101 - Recursos Ordinários
 Ordenador Responsável: GILBERTO VALENTE MARTINS.

Protocolo: 432918

AVISO DE LICITAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO: 02/2018-SGJ-TA

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2019-MP/PA

Objeto: Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva Continuada em Portas de Vidro Temperado, Cancelas e Portões Automatizados, Instalados nos Imóveis Pertencentes ao Ministério Público na Capital e no Interior, Com Fornecimento, Sem Ônus Para o MPPA, de Peças e Demais Materiais Necessários à Execução dos Serviços
 Regime de Execução: Indireta (empreitada por preço global por lote)
 Tipo de Licitação: Menor Preço
 Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Portal da Transparência no site www.mppa.mp.br

Observação: UASG: 925980.

Responsável pelo certame: Lays Favacho Bastos

Local de Abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.

Data da Abertura: 29/05/2019.

Hora da Abertura: 09h (NOVE) HORAS - HORÁRIO DE BRASÍLIA

Orçamento:

Classificação: 12101.03.122.1434.7573 - Melhoramento da Infraestrutura Física do Ministério Público;

Elemento: 3390-39- Outros serviços de terceiros - PJ;

Fonte: 0101 - Recursos Ordinários.

Ordenador Responsável: Gilberto Valente Martins

Protocolo: 433095

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO: 009/2019-SGJ-TA

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2019-MP/PA

Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS CONDICIONADORES DE AR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, INCLUÍDO O FORNECIMENTO E EMPREGO, SEM ÔNUS PARA ESTE ÓRGÃO MINISTERIAL, DE PEÇAS, COMPONENTES E INSUMOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS REFERIDAS MANUTENÇÕES E DE POSSÍVEIS SUBSTITUIÇÕES DESTES EQUIPAMENTOS MANUTENIDOS CASO APRESENTEM DEFEITOS INSANÁVEIS OU DEFICIÊNCIA DE RENDIMENTO.
 Regime de Execução: Indireta (empreitada por preço global por item)
 Tipo de Licitação: Menor Preço

Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Portal da Transparência no site www.mppa.mp.br

Observação: UASG: 925980.

Responsável pelo certame: Rafael Rodrigues de Souza

Local de Abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.

Data da Abertura: 27/05/2019.

Hora da Abertura: 09h (NOVE) HORAS - HORÁRIO DE BRASÍLIA

Orçamento: Classificação: 12101.03.122.1434.7573

Fonte: 0101 - Recursos Ordinários

Ordenador Responsável: GILBERTO VALENTE MARTINS

Protocolo: 433068

OUTRAS MATÉRIAS

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL Nº. 000034-151/2018-MP/PJ/DPP/MA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DO 3º CARGO DA PROMOTORIA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, Dr. DOMINGOS SÁVIO ALVES DE CAMPOS, torna pública a instauração do INQUÉRITO CIVIL nº. 000034-151/2018, que se encontra à disposição na sede do Ministério Público na Rua João Diogo n. 100, bairro da Cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.

Portaria de Instauração nº 011/2019

Data da Instauração: 06/05/2019

Objeto: Apurar possíveis irregularidades na compra de 100 (cem) camas (leiris) Fowler Manual 3 Manivelas pelo Hospital Ophir Loyola (HOL).

Promotor de Justiça: DOMINGOS SÁVIO ALVES DE CAMPOS

Protocolo: 432834

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

(PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL CONFORME

ART. 15, §2º DA LEI Nº 8.666/93)

Nº. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 050/2018-MP/PA.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2018-MP/PA

Partes Contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a ATLANTA RENT A CAR LTDA - EPP (CNPJ/MF sob nº 01.135.910/0001-44).

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM COMBUSTÍVEL.

Data da Assinatura: 13/08/2018.

Vigência: 14/08/2018 a 13/08/2019.

Preços Registrados:

Item	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantidade Estimada Mensal de Veículos (A)	Valor Unitário Mensal (B)	Valor Global Mensal Estimado (AxB) (C)	Valor Global Anual Estimado (Cx12)
02	Locação de veículo TIPO I (HATCH), na Região Administrativa Nordeste I, II, III; Tocantins	Mês	26	R\$ 1.509,96	R\$ 39.258,96	R\$ 471.107,52
08	Locação de veículo TIPO II (PICK-UP), na Região Administrativa Marajó I e II	Mês	4	R\$ 4.742,50	R\$ 18.970,00	R\$ 227.640,00

Endereço da Contratada: Travessa 14 de Abril, 2288, Guamá, Belém-PA, CEP: 66063-485, telefone 3249-6869, e-mail: atlanta@atlantabelem.com.br.

Ordenador Responsável: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO.

Foro: Belém

Protocolo: 349391

PORTARIA Nº 310/2019-MP/SGJ-TA

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA A ÁREA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 114/2018-MP/PGJ de 12 de janeiro de 2018, CONSIDERANDO o disposto no inciso I, do art. 5º, da Resolução nº 024/2012-CPJ, de 20 de setembro de 2012, publicada no Diário Oficial do Estado, de 24/9/2012;