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ESTADO DO PARA
MINISTERIO PUBLICO

CONTRATO DE SERVIGO DE
ENGENHARIA/OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI
FAZEM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
PARA E A EMPRESA NORTEBEL ENGENHARIA
LTDA.

Pelo presente instrumento, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede & Rua.
Jodo Diogo n° 100, bairro da Cidade Velha, CEP: 66.015160, Belém-Pa, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
05.054.960/0001-58, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr.
Procurador Geral de Justica, Dr. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES, brasileiro, domiciliado
e residente em Belém e a Empresa NORTEBEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
23.264.266/000147, com sede nesta Cidade, & Rua Nossa Senhora de Fatima, 760, bairro da
Marambaia, Belem-PA CEP: 66.615-140, email nortebel.engenharia@gmail.com, telefone: 98243-1676
/ 98077-2161, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo Sr. ANGELO
FABRICIO LEAL GALVAO, brasileiro, inscrito no CPF sob o n® 965.498.742-20, portador do RG n°
5247920, residente e domiciliado nesta cidade, tendo em vista a homologagéo do resultado do
CONVITE n°. 003/2015-MP/PA (Repeti¢io do CV n° 002/2016-MP/PA), tém, entre si, justas e
contratadas, 0 que se segue.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO JURIDICO

1.1. Este contrato decorre da Licitag3o realizada através do CONVITE n° 003/2016-MP/PA (Repeti¢do
do CV n° 002/2016-MP/PA), por execugcao indireta no regime de empreitada por prego global, no
tipo menor prego, a qual esta vinculada a0 PROCESSO: N°. 247/2015 - SGJ-TA, Protocolo n°
57896/2015 e apensadc PROCESSO: N°. 248/2015 - SGJ-TA, Protocolo n® 57922/2015, e tem
como fundamento as Leis Federais n° 5.194/66, 6.496/77, 8.666/93, 8.883/94, 9.648/98 e 10.406/02,
Lei Complementar 123/2006, Decreto 6.204/07, Lei Estadual n° 5.416/87 e demais regras do Direito
Publico e Privado aplicaveis a matéria que o subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a execugdo de obralservico de engenharia para
Construgdo do Muro da Residéncia Oficial de Portel-PA, conforme Planilha de Quantitativos e
Precos, Especificagdes e Normas Técnicas e Plantas, vinculados ao CONVITE n® 003/2016-
MP/PA (Repeticdo do CV n° 002/2016-MP/PA).

CLAUSULA TERCEIRA- DOS DOCUMENTOS
3.1.0s documentos abaixo elencados integram o presente contrato, em tudo que n&o o contrarie, de
forma a complementar-se:
3.1.1. Proposta do CONTRATADO, apresentada em 16/02/2016, devidamente assinada e
rubricada;
3.1.2. Projeto Basico (Planilha de Quantitativos e Pregos, Especificagbes e Normas Técnicas €
Plantas) e recomendagdes fornecidas peio CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO E DO ACRESCIMO E SUPRESSAO
4.1.0 Valor Global do presente contrato sera de R$ 17.818,62 (dezessete mil, oitocentos e dezoito
reais e sessenta e dois centavos);
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4.1.1. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou
supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se
fizerem nas obras ou servigos, nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, salvo a excegao
prevista no § 2°, Il do art. 65 do mesmo diploma legal;

Paragrafo Primeiro — No valor estabelecido nesta clausula estdo incluidos todos os tributos,
contribuigbes fiscais e parafiscais previstos na legislagdo em vigor incidentes, direta ou
indiretamente, e despesas de quaisquer natureza decorrentes da execugéo do presente contrato

Paragrafo Segundo - Os custos relacionados a ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA,
estao incluidos proporcionalmente nos itens constantes na planilha orgamentaria de quantitativos.

CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
5.1.0s recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitagéo estéo previstos em
dotago orgamentaria, indicada no item 12 do CONVITE, sendo que ao presente contrato cabe a
sequinte classificagdo funcional programatica:
+ Atividade: 12101.03.122.1434.7573 — Melhoramento da infraestrutura fisica do Ministério Publico
Elemento de Despesa: 4490-39 — Outros servigos de terceiros — Pessoa Juridica
Fonte: 0101 — Recursos Ordinarios

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1.0s pagamentos seréo efetuados por medigdo mensal da planilha orgamentaria apds vistoria e
aceitagdo pela fiscalizagdo. O Departamento Financeiro do Ministério Publico depositara, em até 30
(trinta) dias ap6s atesto da nota fiscal/fatura, o pagamento junto ao Banco Banpara, Agéncia 020,
Conta Corrente n°. 4053419, salvo atraso na liberagao de recursos pela Secretaria Executiva de
Planejamento, Orgamento e Finangas — SEPOF, apos a comunicagdo do valor aprovado pelo
Departamento de Obras e Manuten¢éo do Orgdo, com aprovo da autoridade superior, cujos
pagamentos s6 se efetivardo apds apresentagdo das Notas Fiscais.
6.1.1.1. O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servicos dos ¢rgdos da
Administragdo Direta e Indireta do Estado do Para somente sera efetuado mediante crédito em
conta corrente aberta no Banco do Estado do Para S/A — BANPARA. Quando o prestador no
possuir conta no Banpara, é realizada, pelo banco, a cobranga da taxa relativa a Servigos
bancarios pela emissao de TED — Transferéncia Eletronica, conforme Decreto Estadual n° 877,
de 31/03/2008, que sera arcada pela CONTRATADA.

6.2.As notas fiscais/faturas serdo apresentadas a cada 30 (trinta) dias com valores decorrentes de
medigdes de 30 (trinta) dias e compativeis com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo
CONTRATANTE e deverdo ser protocoladas, acompanhadas com os seguintes documentos:
6.2.1. Oficio solicitando pagamento;
6.2.2. Nota fiscal (fatura);
6.2.3. Resumo de medicao;
6.24. Recibo;
6.2.5. Boletim Mensal da Medicéo, devidamente aferido pela empresa executora da obra e pela
Fiscalizagdo do MPE/PA,;
6.2.6 - Relagdo nominal de todos os empregados que trabalham na execugao das obras, com as
respectivas datas de admissao, referente ao més imediatamente anterior ao pagamento das faturas,
6.2.7 Comprovante dos pagamentos de seus salarios referente ao més imediatamente anterior ao
pagamento das faturas;
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6.2.8 - Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos trabalhadores
da obra;

6.2.9 Termo de rescisdo contratual com a quitagio das parcelas trabalhistas, no caso de dispensa
do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a Justica do Trabalho,
onde conste expressamente a exclusdo do MPE/PA, sobre a responsabilidade de qualquer
pagamento a seus empregados;

6.3.Deverdo ser enviadas mais 02 (duas) copias dos documentos citados no item anterior a
fiscalizagdo, sem protocolo

6.4.A data de apresentagao da nota fiscal/fatura sera devidamente registrada nos autos do processo
pelo responsavel pelo recebimento da obra.

6.5. Qualquer pagamento so sera efetivado, mediante reconhecimento “in foco” por Servidor ou
Comiss&o Fiscalizadora, designados pela Administragéo, de legitimidade dos créditos requeridos,
vedados pagamentos antecipados, sendo que, cada pagamento esta condicionado & aceitagao da
medigéo das obras de engenharia, nos termos do item 6 deste Contrato.

6.6.Na Nota Fiscal (Fatura), devera vir discriminado o valor da mao de obra e de material, para efeito
de retengao do valor do INSS, na forma da Ordem de Servigo n°. 203 de 29.01.99 - DOU -02-02-

" 99, ,

6.7.A nota fiscalffatura que contiver erro sera devolvida & Contratada para retificagdo e
reapresentagao, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura corrigida.

6.8. A Contratada deve comprovar que mantém as condigdes de habilitagdo durante a vigéncia
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos
tributos, apos a validade das certiddes.

6.9. O pagamento fica condicionado & prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, a
Previdéncia Social e junto ao FGTS.

6.10. Nao efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 6, e desde
que ndo haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes a fatura serao atualizados
financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observancia ao art. 40, XIV, ‘¢’ da
Lei 8.666/93 e suas alteragdes.

EM=| x N x VP

Onde:

EM=Encargos Monetarios

N=Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento
VP=Valor da parcela a ser paga

I=indice de compensacéo financeira, assim apurado:

I= (TX/100)

365 365

TX=Percentual da taxa anual do IPCA - indice de Pregos ao Consumidor Ampliado, do
IBGE.

6.11. O pagamento da Ultima fatura ficara condicionado & entrega dos originais do Cadastro Geral
das Obras (“as built") e memorando de aprovagéo das mesmas.

CLAUSULA SETIMA - DO REGIME DE EXECUGAO
7.1.As obras seréo realizadas por execugdo em regime de empreitada global.
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7.2.As medicBes das obras de engenharia deverao ocorrer a cada 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de seu inicio, conforme cronograma fisico-financeiro a ser fornecido pela CONTRATADA, nos
termos do art. 7, § 1° da Lei n°. 8.666/93;

7.3.A contratada devera efetuar a medigéo das obras/servicos de engenharia executados e entregar a
contratante, que tera o prazo maximo de 30(trinta) dias para confirmar o aceite e processar a
mesma.

7.3.1. No caso de ndo aceitacdo da medigao realizada, a Contratante devolvera a Contratada
para retificagdo, devendo emitir nova medig&o no prazo de 10 (dez) dias. A Contratada tera o
prazo de 10 (dez) dias para confirmar ou n&o o aceite;

7.3.2. O Servidor responsavel pela fiscalizagdo do servico manterd constante avaliagéo
quantitativa e qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificando junto aos fornecedores as
aquisi¢des da Contratada.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS
8.1. 0 prazo de vigéncia do contrato seré de 07 (sete) meses,
8.1.1. O prazo de vigéncia contara a partir da data da publicagdo deste instrumento no Diario
~ Oficial do Estado do Para, que podera ser prorrogado somente no caso de prorrogagéo da
execugao, nos termos do artigo 57, §1°, da Lei 8.666/93.

8.2.0 prazo global para execugio das obras de engenharia sera de 60 (sessenta) dias, a contar da
Ordem de Inicio das obras;

8.3.0 prazo para emiss&o da Ordem de Inicio das Obras de engenharia a ser expedida pelo gestor
ocorre em até 30 (trinta) dias contados do inicio da vigéncia do contrato;

8.4. As obras de engenharia serdo recebidas:

8.4.1. Provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias contados da comunicagdo escrita de seu término pela
Contratada, quando seréo apontados todos os vicios construtivos aparentes remanescentes de
sua execucao.

8.4.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observagao, ou vistoria que comprove a adequagéo do objeto aos termos contratuais, no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de
Recebimento Provisorio;

8.4.3. O Termo de Recebimento Provisorio sera lavrado e assinado pelo Chefe da Diviséo de
Engenharia do Ministério Pblico do Estado do Par4, pelo engenheiro do quadro permanente
(habilitado tecnicamente), pelo funcionario do quadro permanente designado para realizar a
fiscalizagéo das obras de engenharia e pelo representante da Contratada.

8.4.4. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado e assinado pelo Chefe da Divisdo de
Engenharia do Ministério Publico do Estado do Para, pelo engenheiro do quadro permanente
(habilitado tecnicamente) e pelo representante da Contratada.

8.5.0s prazos de inicio, de etapa de execugéo, de conclusdo e de entrega podergo ser prorrogados
desde que, o pedido seja devidamente justificado e decorra de algum dos motivos do art.57, §1°,
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da Lei n.° 8.666/93. Todo pedido de prorrogagdo devera ser devidamente justificado, autuado em
processo e autorizado previamente Procurador-Geral de Justica do Ministério Pblico do Estado do
Para.

8.6. Verificada a incompatibilidade dos materiais ou servigos entregues com o exigido na licitagao ou
que apresentem desconformidades com as exigéncias requisitadas no Projeto Basico, planilha,
sera o contratado obrigado a substitui-lo ou refazé-lo, conforme o caso, no prazo maximo de 05
(cinco) dias contados da comunicagéo, no total ou em parte, sem qualquer onus para a
Administraggo, independentemente da aplicagdo das penalidades cabiveis, sendo-lhe, ainda,
concedido 48 (quarenta e oito) horas para a retirada do material ou parte do que foi rejeitado.

8.6.1. A nao substituigdo do material ou nova prestagao do servico no prazo estipulado pela
FISCALIZACAO ou a n3o retirada do material no prazo previsto no item anterior, sujeitara a
Contratada em mora, cujo atraso computar-se-a desde o primeiro dia do vencimento do prazo.

CITAUSULA NONA - DG REAJUSTAMENTO .

9.1.0 saldo do valor proposto e contratado podera ser reajustado a cada periodo de 12 (doze) meses
da data de apresentagdo da proposta, conforme a variagdo do indice Nacional de Custo da
Construgdo do Mercado (INCC-M) da Fundagdo Getilio Vargas-FGV  Dados
(http://www.fgvdados.com.br/), mediante requerimento da empresa protocolizado a época de
completar-se cada periodo, sob pena de precluséo.

9.2.A contratada ndo fara jus ao reajuste de prego se der causar & prorrogagéo de vigéncia que
completar o periodo referido no item anterior.

CLAUSULA DECIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
10.1.  Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATANTE ter4 os seguintes direitos:
10.1.1. Receber a obra de acordo com o que consta neste instrumento, na CONVITE e nos seus
anexos;
10.1.2. Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornara possivel copia-los,
altera-los ou adapta-los sempre que esta Instituigdo entender de sua conveniéncia.

10.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera o CONTRATANTE responsével pelos
seguintes itens:

10.2.1. Prestar ao CONTRATADO todos os esclarecimentos necessarios a execugdo da obra de
engenharia.

10.2.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obra de engenharia, para fins de processamento
das obras de engenharia executados, bem como efetuar os pagamentos devidos nos prazos
determinados, &pos medigdo do Departamento de Obras e Manutengdo do CONTRATANT
devidamente aprovado pela Autoridade competente. \

10.2.3. Indicar o responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento das obras de engenharia, que
devera proceder & rigorosa fiscalizagédo da execugdo da obra de engenharia, devendo anotar
em livro de ocorréncias as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento formal por
relatorio, a autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente fiscalizador.

10.24. O CONTRATANTE devera notificar formalmente o CONTRATADO, pela ocorréncia de
irregularidades que a fiscalizag&o identificar na execugéo da obra de engenharia, até para que
possa a empresa proceder a reparos, a menos que o livro de ocorréncia esteja na obra/servigo.

10.2.5. Relacionar-se com o CONTRATADO exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;

10.2.6. Efetuar o pagamento nas condigdes estabelecidas neste instrumento.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO
11.1.  Sem que a isto limite seus beneficios, o CONTRATADO teré os seguintes direitos:

11.1.1. Receber informagbes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condicOes
estabelecidas neste Contrato;

11.1.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apés verificagdo das especificagoes;

11.1.3. Receber formalmente a notificagdio de ocorréncia de irregularidades que a fiscalizagéo
identificar na execug&o do servico, a menos que o livro de ocorréncias esteja no local da obra
ou servigo, até para que possa a empresa proceder reparos.

11.1.4. Receber o pagamento nas condigdes estabelecidas neste instrumento.

11.2.  Sem que a isto lmite sua responsabilidade, sera o CONTRATADO responsavel pelos
seguintes itens

11.2.1.  Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio da vigéncia contratual, ou junto
com a 12 fatura, os seguintes elementos:
12.2.1.1. Legalizagdo da obra junto aos oOrgdos competentes, tais como CREA-PA,
PREFEITURA, PREVIDENCIA SOCIAL e outros, por sua conta e responsabilidade;
12.2.1.2. Providenciar junto ao CREA as Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e dos profissionais das especialidades pertinentes, nos termos
da Lein.° 6.496/77,
12.2.1.3. Comprovagédo de matricula especifica da obra no INSS - CEI, conforme Instrugéo
Normativa da RFB 971/2009;
12.2.1.4. Relagdo dos nomes e registro dos profissionais especializados em seguranca do
trabalho/SESMT, que acompanharo a obra/servigo, conforme legislagéo pertinente;

12.215. Relagdo dos fomecedores e empresas que fornecerem no Contrato, material,
equipamentos e bens necessarios a execugao da obra, quando solicitado.

11.2.2. Executar a obra rigorosamente de acordo com as especificacbes determinadas, bem
como aos anexos que se vinculam a este Instrumento obedecidos os critérios e padrGes de
qualidade predeterminados.

11.2.3. Durante a execugdo da obra de engenharia 0 CONTRATADO devera observar todas as
normas ambientais e do Cédigo de Postura do Municipio.

11.2.4. Cumprir as normas Praticas de Projeto, Construgdo e Manutengéo de Edificios Publicos,
Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de concessionarias de servicos
plblicos, do corpo de bombeiros e as Instrugbes e Resolugbes dos Orggos do Sistema CREA.

11.2.5. Os responsaveis técnicos pelas obras de engenharia a serem desenvolvidos deverao ter
vinculo formal com o CONTRATADO.

11.2.6. Manter, na direco da obra de engenharia, profissional legalmente habilitado pelo CREA,
que sera seu preposto, vinculando-se s condigbes de habilitagéo e qualificagdo exigidas no
processo licitatorio;

11.2.7. Promover a organizagao técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto deste
contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram o contrato, no prazo determinado.

11.2.8. Conduzir as obras de engenharia em estrita observancia com as normas da Legislagdo
Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinagdes dos Poderes Piblicos, mantendo o
local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores condigdes de Seguranga, Higiene
e Disciplina.

11.2.9.  Cumprir rigorosamente as determinacdes contidas nas normas de seguranca e saide do
trabalhador, especialmente a Lei n° 6.514, Portaria n°. 3.214, correndo por sua conta
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exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a
execugao das obras de engenharia.

11.2.10. Mobilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado com a
Fiscalizagdo, as instalagbes provisorias, 0 pessoal, material e equipamentos necessarios ao
inicio das obras de engenharia e atendimento ao cronograma.

11.2.11. Substituir, dentro de 24 (vinte quatro) horas, contados da notificagdo, o pessoal cuja
presenca no local das obras de engenharia for julgada inconveniente pela fiscalizagao do
CONTRATANTE.

11.2.12. Manter no local das obras de engenharia o Livro de Ocorréncias e, para uso exclusivo da
Administrac&o, um jogo completo de todos os documentos técnicos, notificando formalmente o
CONTRATANTE, das irregularidades vu ilegalidades cometidas pelo mesmo, apos anotagao
regular no livro de Registro de Ocorréncias.

11.2.13. Cumprir todas as solicitagdes e exigéncias feitas pela Administragdo no Livro de
Ocorréncias, independente de cominagdes legais.

11.2.14. Fornecer, mediante solicitagdo escrita, todos os esclarecimentos ou informagdes julgadas
relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local das obras de engenharia;

11.2.15. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer servico que néo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens, inclusive de terceiros;

11.2.16. O CONTRATADO é responséavel pela guarda e manutengdo da obra, equipamentos e
materiais até a entrega definitiva das obras de engenharia.

11.2.17. Os materiais a serem fornecidos serdo os previstos nas especificagdes, anexas a este
instrumento.

11.2.18. Todos os materiais empregados na obra serdo novos e comprovadamente de primeira
qualidade. O CONTRATADO s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo a
aprovagdo da FISCALIZAGAO ou Comissdo de Construgdo a ser designada, a qual cabera
impugnar o seu emprego quando em desacordo com as normas aqui estabelecidas. )

11.2.19. As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pela FISCALIZACAO
ou Comissdo de Construgdo, & vista do construtor, serdo cuidadosamente conservadas no
canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificagéo de
sua perfeita correspondéncia aos materiais empregados.

11.2.20. Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica, saneamento e
telecomunicagdes para ligagdes definitivas, no que couber.

11.2.21. Apresentar a relagéo dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o contrato,
material, equipamentos e bens necessarios a execugéo da obra.

11.2.22. A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas e dentro do prazo compativel, 0s
obras de engenharia executados em desacordo com estabelecido no contrato, e os que
apresentarem defeitos de material ou vicio, incorrecdes ou falhas de construgéo, de acordo
com a legislagao aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra ou parte das
obras de engenharia comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer Gnus para o
CONTRATANTE, para qualquer servigo executando ou material utilizado que néo atinja o nivel
de qualidade previsto ou ndo atenda as Fspecificagdes e as Normas Técnicas da ABNT e dos
fabricantes dos materiais, que divirja do indicado nas Especificagdes Técnicas, nos Projetos ou
nos Detalhes;

11.2.23. Arcar com todos os encargos e obrigagdes de natureza social, trabalhista, previdenciaria,
acidentaria, tributaria, administrativa, comercial, criminal, civil e contas de agua e energia
elétrica decorrente da execugéo do objeto, inclusive, em caso de inadimpléncia de encargos e
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obrigagdes de o CONTRATADO, tais responsabilidades n&o se transferem para o
CONTRATANTE, consoante previsdo do art. 71 e seu paragrafo 1°, Lei n°® 8.666/93.

11.2.24. O CONTRATADO devera manter ¢ Ministério Piblico do Estado do Para a salvo de
quaisquer queixas, reivindicagdes ou reclamagdes de seus empregados e/ou propostos e/ou
terceiros, em decorréncia do cumprimento do Contrato a ser celebrado.

11.2.25. Comunicar a0 CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a execugao
do contrato, tais como: dissolugdo da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO,
decretagéo de faléncia ou recuperagao judicial, débitos previdenciarios, de FGTS e Sociais e
outras situagbes, que afetem a estabilidade econdmico-financeira da Empresa, com
repercussoes no contrato.

11.2.26. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que, independente
de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente provocar ou causar por si ou
por seus empregados & Administragao e/ou a terceiros, salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou
forca maior, apurados na forma da legislagdo vigente. Sendo que a responsabilidade do
contratado ndo esta excluida nem fica reduzida pela fiscalizagdo ou acompanhamento pelo

v+ contratante. :

11.2.27. Antes do inicio da execucdo das obras de engenharia por parte da Subcontratada, o
CONTRATADO devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade fiscal da
subcontratada perante a Fazenda Nacional, Previdéncia Social e ao FGTS.

11.2.28. Ao final das obras de engenharia, os responsaveis técnicos do CONTRATADO deverdo
devolver ao Ministério Publico do Estado do Para, todos os projetos.

11.2.29. Manter durante todo o prazo de vigéncia da relagdo obrigacional com a Contratante a
regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislagéo trabalhista, normas e
padrdes de protego ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os que
protegem a maternidade, sob pena de rescis&o contratual, sem direito a indenizag&o conforme
preceitua o art. 28 §4° da Constituigdo do Estado do Para.

11.2.30. A obrigagdo do CONTRATADO de manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagées por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagéo e
qualificagéo exigidas na licitagéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAGAO
12.1. A fiscalizaggo da obra, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuara no
interesse exclusivo do CONTRATANTE, n3o excluindo nem reduzindo a responsabilidade do
CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.
12.1.1. A responsabiiidade do CONTRATADO pela qualidade, corregéo e seguranga dos trabalhos
subsistira, na forma da lei vigente, mesmo apos o recebimento definitivo da obra licitada, nos
termos dos arts. 69 e 70 e § 2° do art. 73 da Lei n® 8.666/93.
12.2. Sera designado o servidor para representar a Administragdo no exercicio do dever de
acompanhar e fiscalizar a execugdo do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENAL!DADES E MULTAS

13.1. Pela inexecugao total ou parcial do contrato a Administragdo poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar a0 CONTRATADO as sangdes previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, conforme
segue.

13.2. ADVERTENCIA
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13.2.1.  No caso de descumprimento de Clausula Contratual que n&o interfira na execugéo das
obras e servicos de engenharia ou na sua conclusdo e ndo traga graves prejuizos econdmicos e
funcionais a este Orgéo.

13.3. MULTA

13.3.1. Pelo atraso injustificado no inicio da execugéo das obras de engenharia, no andamento
previsto no cronograma ou na conclus&o do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade de multa,
a ser calculada pela seguinte equagé&o.

M=(CIT)x Nx F

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente & fase, etapa ou parcela do servigo em atraso.
T=prazo para execugéo da fase, etapa ou parcela do servigo, em dias Gteis
N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F

1°- Até 10 dias 0,03
2°- De 11 a 20 dias 0,06
3°%-De 21 a 30 dias 0,09
4°-De 31 a 40 dias 0,12
5°-Acima de 41 dias 0,15

13.3.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre a respectiva fatura, a cada ocorréncia, quando o
CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecugdo parcial do Contrato, a
irregularidades na execugéo ou atrasar a execugao do servigo por periodo superior a 60 (sessenta)

dias corridos.
13.3.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugao

total do contrato.

13.3.4. As multas sdo autdbnomas ¢ a aplicagdo de uma n&o exclui a outra.

13.3.5. Havendo garantia, o valor da multa sera descontado da garantia apresentada pela
adjudicataria. Caso o valor da multa seja superior & garantia referida, a diferenca sera cobrada
administrativamente pela Contratante, ou ainda judicialmente; mesmo procedimento sera utilizado no
caso de ndo haver garantia.

13.4. SUSPENSAO
13.4.1. Pela inexecugdo fotal ou parcial ou irregularidades na execugdo do Contrato, nédo
justificada e/ou ndo aceita pela Administragdo, aplicar-se & suspensdo temporéria de participar em
licitaggo e impedimento de contratar com o Ministério Publico do Estado do Par, pelo periodo de até
02 (dois) anos, conforme segue:
. Por 01 (um) ano, nos casos de inexecucéo parcial ou irregularidades na execugao;
II. Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecugdo total do contrato.

13.5. DECLARAGAO DE INIDGI{EIDADE
13.5.1. No caso de inexecugdo do contrato que configure ilicito penal, serd declarada a
inidoneidade do contratado para licitar e contratar com a Administragéo Publica Estadual enquanto
9
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perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

14.1. Além da respcnsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado se
responsabiliza civilmente pela execugo deste Contrato, obrigando-se a executa-lo em obediéncia
as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes, além de observar totalmente as
disposigdes contidas no Ato Convocatorio e seus anexos.

14.1.1. Se o contratado, por ato ilicito (arts. 186 e 187 do Cadigo Civil), causar dano a outrem, fica
obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Codigo Civil.

14.1.2. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo da
obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cédigo Civil brasileiro.

14.1.3. O contratado se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitorios (ocultos),
denunciados pelo contratante, conforme arts. 445 e 446 do Caodigo Civil.

14.1.4. Quando o vicio, por sua natureza, s6 puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-a
do momento em gue dele o contratante tiver ciéncia. ' '

14.1.5. O prazo previsto no subitem 14.1.3 n&o correra durante o prazo de garantia de 05 (cinco)
anos, previsto no subitem 14.1.2.

14.2. Persiste a responsabilidade civil do contratado pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, a
contar do término do prazo de garantia da obra (subitem 14.1.2 deste Contrato), nos casos de
falhas graves, ou outras equivalentes, relativas a execugdo do objeto do contrato, incluindo
servigos e materiais empregados, comprovada a culpa do contratado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA ALTERAGAO CONTRATUAL
15.1.  Observado o disposto no art. 65 da Lei 8.666/93, o presente contrato podera, exceto quanto ao
objeto, ser alterado mediante as devidas justificativas nos seguintes casos:

15.1.1. Unilateralmente pela Administragéo;

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao técnica
aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93; observando ainda o
previsto no item 4.1.1 deste instrumento.

15.1.2. Por acordo das partes;

a) quando necessaria a modificagdo do regime de execugéo da obra ou servigo, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicéo de circunstancias
supervenientes, manzido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagéo do pagamento, com
relagdo ao cronograma financeiro aprovado, sem a correspondente contraprestagéo de
fornecimento de bens ou execugao de obra ou servigo;

d) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administragdo para a justa remunerag@o da obra, servigo ou
fornecimento, objetivando a manutengéo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato,
na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de conseqiéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou, ainda, em caso de forga
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maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando &lea econdmica extraordinéria e
extracontratual.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO
16.1. O Contrato Administrativo decorrente desta licitagdo podera ser rescindido:
16.1.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVII, do art. 78, da Lei
Federal n°® 8.666, de 21/06/93;
16.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagéo,
desde que haja conveniéncia para a Administragao;
16.1.3.  Judicialmente, nos termos da legislagéo processual;

16.2. No caso de rescisdo contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, tera o
CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) Uteis, contados da notificagéo, assegurado o direito
ao contraditério e a ampla defesa.

16.3. A inexecugio total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as devidas
conseqliéncias contratuais, conforme art. 77 da lei n° 8.666/93.
16.4. S&o motivos para a rescisdo contratual, sem prejuizo dos demais motivos previstos no

art.78 da Lei n°. 8.666/93:

a) O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagées, projetos e prazos;

¢) A lentiddo do seu cumprimento, levande a Administragdo a comprovar a impossibilidade da
conclusdo da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

e) A paralisagéo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagéo a
Administragao;

f) A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagéo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferancia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagdo, nao
admitidas no Ato Convocatério e no contrato;

g) O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas no livro de ocorréncias e nos
termos dos subitens 10.2.3 e 11.2.13 deste contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

171 Adiregéo das obras de engenharia contratada cabe exclusivamente ao CONTRATADO que se

obriga a obedecer as normas e especificagdes da ABNT e as indicagbes previstas neste instrumento

17.2.  Nos casos omissos, aplicam-se as disposicdes da Lei n°. 8.666/93, legislagdes especificas de
obra e engenharia e demais normas do Direito Publico e Privado que subsidiarem o presente
instrumento conforme subitem 1.1, bem como as regras estabelecidas no processo licitatorio
pertinente.

CLAUSULA DECIMA OiTAVA- DA PUBLICIDADE
18.1. A publicagao do presente instrumento em extrato, no Diario Oficial do Estado, ficara a cargo do
Contratante, no prazo e forma disposto na legislagao pertinente.

11
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CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO
A interpretacdo e execugdo deste contrato serdo regidas pelas leis brasileiras perante o Foro da
Justica Estadual do Paré, Comarca de Belém-PA, onde serdo dirimidas todas as controvérsias oriundas

deste contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas)
vias, de igual teor e para um unico efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo o ato
presente, para que se produzam os juridicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir e fazer
cumprir o presente contrato, por si e seus sucessores, em juizo ou fora dele.

Belém Pa, 14 de JMomC de 2016.

LME{ENM RIAL
Contratade

W Ny ek, 2 Loz 1ol

RG:.1S 362 2ADLRA; RG: ... 28600257 S CIEP. ...
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Quarta-feira, 20 DE ABRIL DE 2016

CITAGAO - N© 201/2016
De ordem do(a) Excelentissimo(a) Senhor(a) Conselheiro(a)
Relator(a), em cumprimento ao disposto no art. 216 do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pard,
cito através do presente, o Representante do espdlio do Senhar
EDIMAURG RAMOS DE FARIA, Prefeito & época, para que, no
prazo de quinze (15) dias apresente defesa nos autos do Processo
no. 2006/50958-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES, referente ao Convénio
SESPA n® 176/2004.
Belém, 20 de abril de 2016.
JOSE ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA
Secretdrio-Geral
Protocolo 953027

MINISTERIO PUBLICO

MINISTERIO PUBLICO DE
CONTAS DO ESTADO DO PARA

AVISO DE LICITAGAO

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO-SRP
NUMERO: 03/2016-MPC/PA
Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS - CAFE EM PO, LEITE EM PG,
ACUCAR E ADOGANTE para atender as demandas do Ministério
Plblico de Contas Estado Pard, conforme especificagbes
constantes do Anexo I - Termo de Referéncia. Entrega do
Edital: A Cépia do Edital e de seus Anexos poderd ser obtida
gratuitamente no Edificio - Sede do Ministério Publico de Contas
do Estado do Para, localizado & Avenida Nazaré no 766, nos
dias dteis, das 08h as 14h e nos enderecos eletrénicos www.
mpc.pa.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br e www.

gov.br.

comprasg
Responsavel pelo certame: Akyson Ferreira da Silva
Local de Abertura: No site www.comprasgovernamentais.gov.br
Data da Abertura: 09/05/2016
Hora da Abertura: 10:00 (hordrio de Brasilia)
Orgamento:
Unidade Orcamentdria: 37101
Programa de Trabalho: 01.0122.1442.8515.0000
Natureza da Despesa: 33.90.30.00
Fonte do Recurso: 0101000000
Ordenador: FELIPE ROSA CRUZ
Protocolo 952768

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO DE DESPESA: 2016NE00184
Valor: R$ 515,00
Data: 08/04/2016
Objeto: Aquisigdo de Certificado Digital com fornecimento de
Token, sendo 01 (um) e-CNPJ e 01 (um}) e-CPF para o periodo
de 03 (trés) anos.
Dispensa: 02/2016
Orgamento:
Unidade Or¢amentdria: 37101
Programa de Trabalho: 370101 01.122.1442.8515.0000
Natureza da Despesa: 33903900
Fonte do Recurso: 06101000000
Origem do Recurso: Estadual
Contratado(s):

Nome: SERPRO - REGIONAL BELEM
Enderego: Av. Perimetral, n® 2010, Terra Firme, CEP: 66.077-
530, Belém/PA
Telefones: (91) 3342-1847
Ordenador: FELIPE ROSA CRUZ
Protocolo 952917

MINISTERIO PUBLICQ
DO ESTADO DO PARA

PORTARIA

PORTARIA N.° 2235/2016-MP/PG)
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIGA, usando de suas atribuigBes
legais,
RESOLVE:
DESIGNAR, como pregoeiro deste Orgiio, a servidora ANDREA
MARA CICCIO para atuar no Pregdo Eletrdnico vinculado ao
Processo Administrativo n® 139/2015-SGJ-TA, de acordo
com o disposto no art. 39, IV, da Lei Federal n® 10.520, de
17/7/2002, arts. 99, VI, e 10 do Decreto Federal no 5.450, de
31/05/2005, art. 59, 11, da Lei Estadual n°® 6.474, de 6/8/2002, e
arts. 10, VI, e 11 do Decreto Estadual n° 2.069, de 20/02/2006,
e no impedimento deste, o servidor RUBENS FERNANDES
ROCHA, devendo atuar como membro da Equipe de Apoio o CAP
PM RAIMUNDO REIS MACEDO, e no seu impedimento, o SUBTEN
BM JORGE CORREA DE SOUZA e ERISON LIMA DE SOUZA, para
andlise técnica das propostas e da documentacdo de qualificagio
técnica.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, Belém, 19 de
abril de 2016.
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
Procurador-Geral de Justica

/ms

Protocolo 952950

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

NO DO CONTRATO: 054/2016-MP/PA.
Modalidade de Licitagdo: Pregdo Eletrdnico n° 009/2016-MP/
PA
Partes Contratantes: Ministério Plblico do Estado do Paré e a
empresa JARDINS & PARQUES SERVICOS E COMERCIO DE
PLANTA LTDA - EPP
Objeto: Servicos De Manutengdo E Conservacio Das Areas
Verdes, Incluindo Jardins, Vasos, Canteiros E Floreiras Dos
Prédios Do Ministério Publico Do Estado Do Pard, Na Regido
Metropolitana
Data da Assinatura: 19/04/2016
Vigéncia: 20/04/2016 a 19/04/2017.
Valor Global Anual: R$ 85.755,66 (Oitenta e cinco mil,
setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis
centavos),
Dotacdo Orgamentdria: Classificagdo:
12101.03.122.1357.6464 - Melhoria da Rede Fisica do Ministério
Publico
Elemento: 3390-39 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa
Juridica
Fonte: 0101 - Recursos Ordindrios
Ordenador responsavel: Marcos Antdnio Ferreira das Neves.
Endereco da Contratada: Rua dos Tamoios Nimero: 1469,
Bairro de Batista Campos, no Municipio de Belém - Para, CEP:
66.025-540, Telefone (91) 3343-3895 / 3352-8913, Email:

Protocolo 952822

Vigéncia: 20/04/2016 a 19/11/2016.

Valor Global: R$ 17.818,62 (dezessete mil, oitocentos e dezoito

reais e sessenta e dois centavos).

Dotagdo Orgamentaria: Atividade: 12101.03.122.1434,7573 -

Melhoramento da infraestrutura fisica do Ministério Publico

Elemento de Despesa: 4490-39 - Outros servigos de terceiros -

Pessoa Juridica

Fonte: 0101 - Recursos Ordindrios

Foro: Belém.

Ordenador responsdvel: Dr. Marcos Antdnic Ferreira das

Neves.

Endereco das Partes: Rua Nossa Senhora de Fatima, 760,

bairro da Marambaia, Belém-PA CEP: 66.615-140, email nortebel.

engenharia@gmail.com, telefone: 98243-1676 / 98077-2161
Pro

N° DO CONTRATOL 055/2016-MP/PA
MODALIDADE DE LICITAGAO: CONVITE N© 003/2016.
Partes Contratantes: Ministério Plblico do Estado do Pard e a

empresa NORTEBEL ENGENHARIA LTDA.

Objeto: execucdo de obra/servico de engenharia para
Construg&o do Muro da Residéncia Oficial de Portel-PA (Lote I).
Data da Assinatura: 19/04/2016.

assinado digitals

N° DO CONTRATO: 056/2016-MP/PA
MODALIDADE DE LICITAGAO: CONVITE N° 003/2016.
Partes Contratantes: Ministério Plblico do Estado do Pard e a

empresa NORTEBEL ENGENHARIA LTDA.

Objeto: execucdo de obra/servigo de engenharia para Instalacdo

da Grade de Ferro da Residéncia Oficial de Ric Maria-PA (Lote II).

Data da Assinatura: 19/04/2016.

Vigéncia: 20/04/2016 a 19/11/2016.

Valor Global: R$ 17.291,63 (dezessete mil, duzentos e noventa

€ um reais e sessenta e trés centavos).

Dotagdo Orcamentaria: Atividade: 12101.03.122.1434.7573 -

Melhoramento da infraestrutura fisica do Ministério Publico

Elemento de Despesa: 4490-39 - Outros servigos de terceiros -

Pessoa Juridica

Fonte: 0101 - Recursos Ordinarios

Foro: Belém,

Ordenador responsavel: Dr. Marcos Antbnio Ferreira das

Neves.

Endereco das Partes: Rua Nossa Senhora de Fatima, 760,

bairro da Marambaia, Belém-PA CEP: 66.615-140, email nortebel.

engenharia@gmail.com, telefone: 98243-1676 / 98077-2161
Protocolo 952973

TERMO ADITIVO A CONTRATO

NO DO TERMO ADITIVO: 4
NO DO CONTRATO: 034/2012-MP/PA

Partes: Ministério Plblico do Estado do Pard e a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogacio do prazo
de vigéncia do Contrato por mais 12 (doze) meses.
Data de Assinatura: 19/04/2016.
Termos Aditivos Anteriores: 10 Termo Aditivo: prorrogagao
de vigéncia, acréscimo de servigo e valor (D.0.E. 10/05/2013);
20 Termo Aditivo: prorrogacio do prazo de vigéncia (D.O.E.
27/03/2014); 3% Termo Aditivo: prorrogacio do prazo de
vigéncia (D.0.E.: 08/05/2015).
Endereco do Contratado: Av. Presidente Vargas, n° 498,
Bairro: Campina, CEP: 66.017-900, Belém/PA.
Ordenador Responsadvel: Dr. Marcos Antdnio Ferreira das

Neves.
Protocolo 952968

AVISO DE LICITACAQ

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO
NUMERO: 017/2016-MP/PA.

Objeto: Registro de Precos para Aquisicic de Material de

Consumo.

Entrega do Edital: Nos sites www.comprasgovernamentqis,

gov.br ou www.mppa.mp.br.

Observagdo: UASG: 925980;

Responsavel pelo certame: Rubens Fernandes Rocha

Local de Abertura: i

Data da Abertura: 06/05/2016.

Hora da Abertura: 09:00h (Hordrio Local - Belém-PA).

Orgamento: Classificagdo: 12101.03.122.1434.8332 -

Operacionalizagio das Acies Administrativas;

Elemento: 3390-30 - Material de Consumo;

Fonte: 0101 - Recursos Ordindrios

Ordenador Responsavel: Marcos Anténio Ferreira das Neves,
Protocolo 953009
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