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ESTADO DO PARA
MINISTERIO PUBLICO

CONTRATO DE SERVIGO DE
ENGENHARIA/OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI
FAZEM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
PARA E A EMPRESA NORTEBEL ENGENHARIA
LTDA.

Pelo presente instrumento, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede & Rua.
Jodo Diogo n° 100, bairro da Cidade Velha, CEP: 66.015160, Belém-Pa, inscrito no CNPJ/MF sob on®
05.054.960/0001-58, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr.
Procurador Geral de Justica, Dr. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES, brasileiro, domiciliado
e residente em Belém e a Empresa NORTEBEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
23.264.266/000147, com sede nesta Cidade, & Rua Nossa Senhora de Fatima, 760, bairro da
Marambaia, Belém-PA CEP: 66.615-140, email nortebel.engenharia@gmail.com, telefone: 98243-1676
| 98077-2161, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo Sr. ANGELO
FABRICIO LEAL GALVAO, brasileiro, inscrito no CPF sob o n® 965.498.742-20, portador do RG n°
5247920, residente e domiciliado nesta cidade, tendo em vista a homologag&o do resultado do
CONVITE n°. 003/2016-MP/PA (Repeticio do CV n° 002/2016-MP/PA), tém, entre si, justas e
contratadas, 0 que se segue.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO JURIDICO

1.1. Este contrato decorre da Licitagao realizada através do CONVITE n® 003/2016-MP/PA (Repeticao
do CV n® 002/2016-MP/PA), por execugdo indireta no regime de empreitada por prego global, no
tipo menor prego, a qual esta vinculada ao PROCESSO: N°. 247/2015 - SGJ-TA, Protocolo n°
57896/2015 e apensado PROCESSO: N°. 248/2015 - SGJ-TA, Protocolo n® 5§7922/2015, e tem
como fundamento as Leis Federais n® 5.194/66, 6.496/77, 8.666/93, 8.883/94, 9.648/98 e 10.406/02,
Lei Complementar 123/2006, Decreto 6.204/07, Lei Estadual n° 5.416/87 e demais regras do Direito
Publico e Privado aplicaveis & matéria que o subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a execugdo de obra/servico de engenharia para
Instalagdo da Grade de Ferro da Residéncia Oficial de Rio Maria-PA (Lote Il), conforme
Planilha de Quantitativos e Precos, Especificagdes e Normas Técnicas e Plantas, vinculados ao
CONVITE n° 003/2016-MP/PA (Repeticao do CV n° 002/2016-MP/PA).

CLAUSULA TERCEIRA- DOS DOCUMENTOS
3.1.0s documentos abaixo elencados integram o presente contrato, em tudo que n&o o contrarie, de
forma a complementar-se:
3.1.1. Proposta do CONTRATADO, apresentada em 16/02/2016, devidamente assinada e
rubricada; '
3.1.2. Projeto Basico (Planilha de Quantitativos e Pregos, Especificagdes e Normas Técnicas e
Plantas) e recomendagdes fornecidas pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO E DO ACRESCIMO E SUPRESSAO
41,0 Valor Global do presente contrato sera de R$ 17.291,63 (dezessete mil, duzentos e noventa e
um reais e sessenta e trés centavos);
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4.1.1. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, acréscimos ou
supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se
fizerem nas obras ou servigos, nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, salvo a exce¢ao
prevista no § 2°, Il do art. 65 do mesmo diploma legal;

Paragrafo Primeiro — No valor estabelecido nesta clausula estao incluidos todos os tributos,
contribuigdes fiscais € parafiscais previstos na legislagdo em vigor incidentes, direta ou
indiretamente, e despesas de quaisquer natureza decorrentes da execugéo do presente contrato

Paragrafo Segundo - Os custos relacionados a ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA,
estao incluidos proporcionalmente nos itens constantes na planitha orgamentaria de quantitativos.

CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1.Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitagéo estéo previstos em
dotagao orgamentéria, indicada no item 12 do CONVITE, sendo que ao presente contrato cabe a
sequinte classificagao funcional programatica:
Atividade: 12101.03.122.1434.7573 — Melhoramento da infraestrutura fisica do Ministério Publico
Elemento de Despesa: 4490-39 — Outros servicos de terceiros — Pessoa Juridica
Fonte: 0101 — Recursos Ordinarios

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1.0s pagamentos seido efetuados por medigdo mensal da planilha orgamentaria apos vistoria e
, aceitagdo pela fiscalizagdo. O Departamento Financeiro do Ministério Piblico depositara, em até 30
(trinta) dias apos atesto da nota fiscal/fatura, o pagamento junto ao Banco Banpara, Agéncia 020,
Conta Corrente n°. 4053419, salvo atraso na liberagdo de recursos pela Secretaria Executiva de
Planejamento, Orgamento e Finangas — SEPOF, ap6s a comunicagéo do valor aprovado pelo
Departamento de Obras e Manutengéo do Orgdo, com aprovo da autoridade superior, cujos
pagamentos so se efetivardo apds apresentagéo das Notas Fiscalis.
6.1.1.1. O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servicos dos orgaos da
Administragao Direta e Indireta do Estado do Para somente sera efetuado mediante crédito em
conta corrente aberta no Banco do Estado do Para S/A — BANPARA. Quando o prestador néo
possuir conta no Banpara, é realizada, pelo banco, a cobranga da taxa relativa a Servigos
bancarios pela emissao de TED - Transferéncia Eletronica, conforme Decreto Estadual n°® 877,
de 31/03/2008, que sera arcada pela CONTRATADA.

6.2. As notas fiscais/faturas serdo apresentadas a cada 30 (trinta) dias com valores decorrentes de
medicdes de 30 (trinta) dias e compativeis com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo
CONTRATANTE e deverao ser protocoladas, acompanhadas com os seguintes documentos:

6.2.1. Oficio solicitando pagamento;

6.2.2. Nota fiscal (fatura);

6.2.3. Resumo de medigao;

6.24. Recibo;

6.2.5. Boletim Mensal da Medigéo, devidamente aferido pela empresa executora da obra e pela
Fiscalizagdo do MPE/PA,

6.2.6 - Relacao nominal de todos os empregados que trabalham na execugdo das obras, com as
respectivas datas de admiss&o, referente ao més imediatamente anterior ao pagamento das faturas;
6.2.7 Comprovante dos pagamentos de seus salarios referente ao més imediatamente anterior ao
pagamento das faturas;
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6.2.8 - Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos trabalhadores
da obra;

6.2.9 Termo de rescisdo contratual com a quitagéo das parcelas trabalhistas, no caso de dispensa
do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a Justica do Trabalho,
onde conste expressamente a exclusdo do MPE/PA, sobre a responsabilidade de qualquer
pagamento a seus empregados;

6.3.Deverdo ser enviadas mais 02 (duas) copias dos documentos citados no item anterior a
fiscalizag&o, sem protocolo

6.4.A data de apresentagao da nota fiscal/fatura seré devidamente registrada nos autos do processo
pelo responsavel pelo recebimento da obra.

6.5. Qualquer pagamento sé sera efetivado, mediante reconhecimento “in loco” por Servidor ou
Comissao Fiscalizadora, designados pela Administragéo, de legitimidade dos créditos requeridos,
vedados pagamentos antecipados, sendo que, cada pagamento esta condicionado & aceitagéo da
medic3o das obras de engenharia, nos termos do item 6 deste Contrato.

6.6.Na Nota Fiscal (Fatura), devera vir discriminado o valor da mé&o de obra e de material, para efeito
de retengdo do valor do INSS, na forma da Ordem de Servigo n°. 203 de 29.01.99 - DOU -02-02-
99.

6.7.A nota fiscalfatura que contiver erro sera devolvida & Contratada para retificacdo e
reapresentagao, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura corrigida.

6.8. A Contratada deve comprovar que mantém as condigdes de habilitagdo durante a vigéncia
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos

+ tributos, apds a validade das certiddes.

6.9. O pagamento fica condicionado a prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, a
Previdéncia Social e junto ao FGTS.

6.10. Nao efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 6, e desde
que ndo haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes & fatura seréo atualizados
financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observancia ao art. 40, X1V, ‘¢’ da
Lei 8.666/93 e suas alteragoes.

EM=Ix Nx VP

Onde:

EM=Encargos Monetérios

N=Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento
VP=Valor da parcela a ser paga

I=indice de compensago financeira, assim apurado:

I= (TX/100)

365 365

TX=Percentual da taxa anual do IPCA - indice de Pregos ao Consumidor Ampliado, do
IBGE.

6.11. O pagamento da (ltima fatura ficara condicionado a entrega dos originais do Cadastro Geral
das Obras (“as built”) e memorando de aprovagéo das mesmas.

CLAUSULA SETIMA - DO REGIME DE EXECUCAO
7.1.As obras serdo realizadas por execugdo em regime de empreitada global.
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7.2.As medigdes das obras de engenharia deverdo ocorrer a cada 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de seu inicio, conforme cronograma fisico-financeiro a ser fornecido pela CONTRATADA, nos
termos do art. 7, § 1° da Lei n°. 8.666/93,

7.3. A contratada devera efetuar a medicdo das obras/servicos de engenharia executados e entregar a
contratante, que tera o prazo maximo de 30(trinta) dias para confirmar o aceite e processar a
mesma.

7.31. No caso de no aceitacio da medigéo realizada, a Contratante devolvera a Contratada
para retificagdo, devendo emitir nova medig&o no prazo de 10 (dez) dias. A Contratada tera o
prazo de 10 (dez) dias para confirmar ou n&o o aceite;

7.3.2. O Servidor responsavel pela fiscalizagdo do servico mantera constante avaliagao
quantitativa e qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificando junto aos fornecedores as
aquisi¢des da Contratada.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS
8.1.0 prazo de vigéncia do contrato sera de 07 (sete) meses;
8.1.1. O prazo de vigéncia contara a partir da data da publicagéio deste instrumento no Diario
Oficial do Estado do Para, que podera ser prorrogado somente no caso de prorrogagao da
execugao, nos termos do artigo 57, §1°, da Lei 8.666/93.

8.2.0 prazo global para execugéo das obras de engenharia sera de 60 (sessenta) dias, a contar da
Ordem de Inicio das obras;

8.3.0 prazo'para emiss&o da Ordem de Inicio das Obras de engenharia a ser expedida pelo gestor
ocorre em até 30 (trinta) dias contados do inicio da vigéncia do contrato;

8.4. As obras de engenharia serdo recebidas:

8.4.1. Provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias contados da comunicacéo escrita de seu término pela
Contratada, quando seréo apontados todos 0s vicios construtivos aparentes remanescentes de
sua execugao.

8.4.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observagao, ou vistoria que comprove a adequag&o do objeto aos termos contratuais, no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de
Recebimento Provisorio;

84.3. O Termo de Recebimento Provisorio sera lavrado e assinado pelo Chefe da Diviséo de
Engenharia do Ministério Pablico do Estado do Para, pelo engenheiro do quadro permanente
(habilitado tecnicamente), pelo funcionario do quadro permanente designado para realizar a\,
fiscalizag&o das obras de engenharia e pelo representante da Contratada. \

8.4.4. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado e assinado pelo Chefe da Diviséo de
Engenharia do Ministério Publico do Estado do Para, pelo engenheiro do quadro permanente
(habilitado tecnicamente) e pelo representante da Contratada.

8.5.0s prazos de inicio, de etapa de execugdo, de conclusdo e de entrega poderéo ser prorrogados
desde que, o pedidc seja devidamente justificado e decorra de algum dos motivos do art.57, §1°,
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da Lei n.° 8.666/93. Todo pedido de prorrogagdo devera ser devidamente justificado, autuado em
processo e autorizado previamente Procurador-Geral de Justica do Ministério Publico do Estado do
Para.

8.6. Verificada a incompatibilidade dos materiais ou servigos entregues com o exigido na licitagdo ou
que apresentem desconformidades com as exigéncias requisitadas no Projeto Basico, planilha,
sera o contratado obrigado a substitui-lo ou refazé-lo, conforme o caso, no prazo maximo de 05
(cinco) dias contados da comunicagdo, no total ou em parte, sem qualquer onus para a
Administragdo, independentemente da aplicagdo das penalidades cabiveis, sendo-lhe, ainda,
concedido 48 (quarenta e oito) horas para a retirada do material ou parte do que foi rejeitado.

8.6.1. A ndo substituico do material ou nova prestacao do servico no prazo estipulado pela
FISCALIZACAO ou a néo retirada do material no prazo previsto no item anterior, sujeitara a
Contratada em mora, cujo atraso computar-se-a desde o primeiro dia do vencimento do prazo.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1.0 saldo do valor proposto e contratado podera ser reajustado a cada periodo de 12 (doze) meses
da data de apresentagdo da proposta, conforme a variagdo do Indice Nacional de Custo da
Construgdo do Mercado (INCC-M) da Fundagdo  Getulio Vargas-FGV  Dados
(http://www.fgvdados.com.br/), mediante requerimento da empresa protocolizado a época de
completar-se cada periodo, sob pena de precluséo.

9.2.A contratada ndo fara jus ao reajuste de prego se der causar & prorrogagéo de vigéncia que

" completar o periodo referido no item anterior. \

CLAUSULA DECIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
10.1.  Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATANTE tera os seguintes direitos:
10.1.1. Receber a obra de acordo com o que consta neste instrumento, na CONVITE e nos seus
anexos;
10.1.2. Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornaré possivel copia-los,
altera-los ou adapta-los sempre que esta Instituigdo entender de sua conveniéncia.

10.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera o CONTRATANTE responsével pelos
seguintes itens:

10.2.1. Prestar ao CONTRATADO todos os esclarecimentos necessarios & execugéo da obra de
engenharia.

10.2.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obra de engenharia, para fins de processamento
das obras de engenharia executados, bem como efetuar os pagamentos devidos nos prazos
determinados, apés medicdo do Departamento de Obras e Manutengdo do CONTRATANTE
devidamente aprovado pela Autoridade competente.

10.2.3. Indicar o responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento das obras de engenharia, que
devera proceder 4 rigorosa fiscalizagdo da execugdo da obra de engenharia, devendo anotar
em livro de ocorréncias as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento formal po
relatorio, & autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente fiscalizador.

10.2.4. O CONTRATANTE devera notificar formalmente o CONTRATADO, pela ocorréncia de
iregularidades que a fiscalizagao identificar na execugao da obra de engenharia, até para que
possa a empresa proceder a reparos, a menos que o livro de ocorréncia esteja na obra/servigo.

10.2.5. Relacionar-se com o CONTRATADO exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;

10.2.6. Efetuar o pagamento nas condigdes estabelecidas neste instrumento.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO
11.1.  Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATADO ter4 os seguintes direitos:

11.1.1. Receber informagdes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condicbes
estabelecidas neste Contrato;

11.1.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apos verificagdo das especificagdes;

11.1.3. Receber formalmente a notificagdo de ocorréncia de irregularidades que a fiscalizagéo
identificar na execugao do servico, a menos que o livro de ocorréncias esteja no local da obra
ou servico, até para que possa a empresa proceder reparos.

11.1.4. Receber o pagamento nas condigdes estabelecidas neste instrumento.

11.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera o CONTRATADO responsavel pelos
seguintes itens

11.2.1.  Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio da vigéncia contratual, ou junto
com a 12 fatura, os seguintes elementos:
12.2.1.1. Legalizagdo da obra junto aos orgdos competentes, tais como CREA-PA,
PREFEITURA, PREVIDENCIA SOCIAL e outros, por sua conta e responsabilidade;
12.2.1.2. Providenciar junto a0 CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e dos profissionais das especialidades pertinentes, nos termos
da Lein.°6.496/77;
12.2.1.3. Comprovagdo de matricula especifica da obra no INSS - CEl, conforme Instrugéo
Normativa da RFB 971/2009;

. 12.21.4. Relagdo dos nomes e registro dos profissionais especializados em seguranca do
trabalho/SESMT, que acompanharéo a obra/servigo, conforme legislagéo pertinente;
12.2.1.5. Relagdo dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contrato, material,
equipamentos e bens necessarios a execugdo da obra, quando solicitado.

11.2.2. Executar a obra rigorosamente de acordo com as especificagdes determinadas, bem
como aos anexos que se vinculam a este Instrumento obedecidos os critérios e padrdes de
qualidade predeterminados.

11.2.3. Durante a execugdo da obra de engenharia 0 CONTRATADO devera observar todas as
normas ambientais e do Cadigo de Postura do Municipio.

11.2.4.  Cumprir as normas Praticas de Projeto, Construgéo e Manutengo de Edificios Publicos,
Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de concessionarias de servigos
piblicos, do corpo de bombeiros e as Instrugbes e Resolugdes dos Orgéos do Sistema CREA.

11.2.5. Os responsaveis técnicos pelas obras de engenharia a serem desenvolvidos deverdo ter
vinculo formal com 0 CONTRATADO.

11.2.6. Manter, na diregdo da obra de engenharia, profissional legalmente habilitado pelo CREA,
que sera seu preposto, vinculando-se as condicGes de habilitagéo e qualificagao exigidas no
processo licitatorio;

11.2.7. Promover a organizag&o técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto deste
contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagbes que integram o contrato, no prazo determinado.

11.2.8. Conduzir as obras de engenharia em estrita observancia com as normas da Leglslagao \
Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o
local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores condi¢des de Seguranga, Higiene
e Disciplina.

11.2.9. Cumprir rigorosamente as determinagdes contidas nas normas de seguranga e saude do
trabalhador, especialmente a Lei n° €.514, Portaria n°. 3.214, correndo por sua conta
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exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a
execugdo das obras de engenharia.

11.2.10. Mobilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado com a
Fiscalizagdo, as instalagdes provisorias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao
inicio das obras de engenharia e atendimento ao cronograma.

11.2.11. Substituir, dentro de 24 (vinte quatro) horas, contados da notificagéo, o pessoal cuja
presenga no local das obras de engennaria for julgada inconveniente pela fiscalizagdo do
CONTRATANTE.

11.2.12. Manter no local das obras de engenharia o Livro de Ocorréncias e, para uso exclusivo da
Administrag&o, um jogo completo de todos os documentos técnicos, notificando formalmente o
CONTRATANTE, das irregularidades ou ilegalidades cometidas pelo mesmo, apos anotagéo
regular no livro de Registro de Ocorréncias.

11.2.13. Cumprir todas as solicitaces e exigéncias feitas pela Administragdo no Livro de
Ocorréncias, independente de cominagdes legais.

11.2.14. Fornecer, mediante solicitaéo escrita, todos os esclarecimentos ou informagdes julgadas
relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local das obras de engenharia;

11.2.15. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer servico que n&o esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens, inclusive de terceiros;

11.2.16. O CONTRATADO é responsavel pela guarda e manutengdo da obra, equipamentos e

i -~ materiais até a entrega definitiva das obras de engenharia.

11.2.17. Os materiais a serem fornecidos serdo os previstos nas especuf cagdes, anexas a este
instrumento.

11.2.18. Todos os materiais empregados na obra serdo novos e comprovadamente de primeira
qualidade. O CONTRATADO s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo a
aprovago da FISCALIZACAO ou Comissdo de Construgdo a ser designada, a qual cabera
impugnar o seu emprego quando em desacordo com as normas aqui estabelecidas.

11.2.19. As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pela FISCALIZAGAO
ou Comissdo de Construgdo, a vista do construtor, serdo cuidadosamente conservadas no
canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificagao de
sua perfeita correspondéncia aos materiais empregados.

11.2.20. Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica, saneamento e
telecomunicagoes para ligagdes definitivas, no que couber.

11.2.21. Apresentar a relagao dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o contrato,
material, equipamentos e bens necessarios a execugéo da obra.

11.2.22. A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas e dentro do prazo compativel, os
obras de engenharia executados em desacordo com estabelecido no contrato, e os que
apresentarem defeitos de material ou vicio, incorregdes ou falhas de construgéo, de acordo
com a legislagdo aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra ou parte das
obras de engenharia comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE, para qualquer servigo executando ou material utilizado que n&o atinja o nivel
de qualidade previsto ou n&o atenda as Especificagdes e as Normas Técnicas da ABNT e dos
fabricantes dos materiais, que divirja do indicado nas Especificagdes Técnicas, nos Projetos ou
nos Detalhes;

11.2.23. Arcar com todos os encargos e obrigagbes de natureza social, trabalhista, previdenciéria,
acidentaria, tributaria, administrativa, comercial, criminal, civil e contas de agua e energia
elétrica decorrente da execug&o do objeto, inclusive, em caso de inadimpléncia de encargos e

7
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obrigagdes de o CONTRATADO, tais responsabilidades ndo se transferem para o
CONTRATANTE, consoante previsao do art. 71 e seu paragrafo 1°, Lei n° 8.666/93.

11.2.24. O CONTRATADO devera manter o Ministério Publico do Estado do Para a salvo de
quaisquer queixas, reivindicagdes ou reclamagdes de seus empregados efou propostos e/ou
terceiros, em decorréncia do cumprimento do Contrato a ser celebrado.

11.2.25. Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a execugao
do contrato, tais como: dissolugdo da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO,
decretagao de faléncia ou recuperagéo judicial, débitos previdenciérios, de FGTS e Sociais e
outras situagdes, que afetem a estabilidade economico-financeira da Empresa, com
repercussdes no contrato.

11.2.26. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que, independente
de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente provocar ou causar por si ou
por seus empregados a Administragao e/ou a terceiros, salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou
forca maior, apurados na forma da legislagdo vigente. Sendo que a responsabilidade do
contratado ndo asta excluida nem fica reduzida pela fiscalizagdo ou acompanhamento pelo
contratante.

11.2.27. Antes do inicio da execugdo das cbras de engenharia por parte da Subcontratada, o
CONTRATADO devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade fiscal da
subcontratada perante a Fazenda Nacional, Previdéncia Social e ao FGTS.

11.2.28. Ao final das obras de engenharia, os responsaveis técnicos do CONTRATADO deverédo
devolver ao Ministério Piblico do Estado do Para, todos os projetos.

11.2.29. ‘Manter durante todo o prazo de vigéncia da relagdo obrigacional'com a Contratante a
regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislagéo trabalhista, normas e
padres de protegdo ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os que
protegem a maternidade, sob pena de rescisdo contratual, sem direito a indenizagéo conforme
preceitua o art. 28 §4° da Constituigdo do Estado do Para.

11.2.30. A obrigacdo do CONTRATADO de manter, durante toda a execugéo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagéo e
qualificagao exigidas na licitagéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAGAO
12.1. A fiscalizagdo da obra, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuara no
interesse exclusivo do CONTRATANTE, nio excluindo nem reduzindo a responsabilidade do
CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.
12.1.1. A responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, corregéo e seguranga dos trabalhos
subsistira, na forma da lei vigente, mesmo apos o recebimento definitivo da obra licitada, nos
termos dos arts. 69 e 70 e § 2° do art. 73 da Lei n°® 8.666/93.
12.2. Sera designado o servidor para representar a Administragdo no exercicio do dever de
acompanhar e fiscalizar a execugdo do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E MULTAS

13.1. Pela inexecucao total ou parcial do contrato a Administragdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar a0 CONTRATADO as sangGes previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, conforme
segue.

13.2. ADVERTENCIA
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13.2.1.  No caso de descumprimento de Clausula Contratual que n&o interfira na execugao das
obras e servicos de engenharia ou na sua conclusdo e ndo traga graves prejuizos econdmicos e
funcionais a este Org&o.

13.3. MULTA

13.3.1. Pelo atraso injustificado no inicio da execugdo das obras de engenharia, no andamento
previsto no cronograma ou na conclusio do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade de multa,
a ser calculada pela seguinte equag&o.

M=(C/IT)xNxF

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servigo em atraso.
T=prazo para execugao da fase, etapa ou parcela do servigo, em dias Uteis
N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F

1°- Até 10 dias 0,03
2°- De 11 a 20 dias 0,06
:3%-De 21 a 30 dias 0,09
4°-De 31 a 40 dias 0,12
5°-Acima de 41 dias 0,15

13.3.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre a respectiva fatura, a cada ocorréncia, quando o
CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa & inexecugdo parcial do Contrato, a
irregularidades na execugdo ou atrasar a execugdo do servigo por periodo superior a 60 (sessenta)
dias corridos.

13.3.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugao
total do contrato.

13.3.4. As multas s&o autbnomas e a aplicagdo de uma ndo exclui a outra.

13.3.5. Havendo garantia, o valor da multa sera descontado da garantia apresentada pela
adjudicataria. Caso o valor da multa seja superior a garantia referida, a diferenca sera cobrada
administrativamente pela Contratante, ou ainda judicialmente; mesmo procedimento sera utilizado no
caso de ndo haver garantia.

13.4. SUSPENSAQ
13.4.1. Pela inexecugdo total ou parcial ou irregularidades na execugéo do Contrato, nédo
justificada elou ndo aceita pela Administragao, aplicar-se & suspenséo temporaria de participar em
licitagdo e impedimento de contratar com o Ministério Publico do Estado do Para, pelo periodo de ate
02 (dois) anos, conforme segue:
|. Por 01 (um) ano, nos casos de inexecugdo parcial ou irregularidades na execugao;
Il Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecugéo total do contrato.

13.5. DECLARAGAO DE INIDONEIDADE
13.5.1. No caso de inexecugdo do contrato que configure ilicito penal, sera declarada a
inidoneidade do contratado para licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual enquanto
9
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perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou até que seja promovida a reabilitagao perante a
autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
1441. Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado se
responsabiliza civilmente pela execugao deste Contrato, obrigando-se a executa-lo em obediéncia
as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes, além de observar totalmente as
disposigdes contidas no Ato Convocatorio e seus anexos.
14.1.1. Se o contratado, por ato ilicito (arts. 136 e 187 do Cadigo Civil), causar dano a outrem, fica
obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Cédigo Civil.
14.1.2. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo da
obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cédigo Civil brasileiro.
14.1.3. O contratado se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitorios (ocultos),
denunciados pelo contratante, conforme arts. 445 e 446 do Cadigo Civil.
14.1.4. Quando o vicio, por sua natureza, so puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-a
do momento em que dele o contratante tiver ciéncia.
14.1.5. O prazo previsto no subitem 14.1.3 ndo correra durante o prazo de garantia de 05 (cinco)
anos, previsto no subitem 14.1.2.
14.2. Persiste a responsabilidade civil do contratado pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, a
contar do término do prazo de garantia da obra (subitem 14.1.2 deste Contrato), nos casos de
. -falhas graves, ou outras equivalentes, relativas & execugéio do objeto do contrato, incluindo
servicos e materiais empregados, comprovada a culpa do contratado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA ALTERAGAO CONTRATUAL
15.1.  Observado o disposto no art. 65 da Lei 8.666/93, o presente contrato podera, exceto quanto ao
objeto, ser alterado mediante as devidas justificativas nos seguintes casos:

15.1.1. Unilateralmente pela Administragao;

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao técnica
aos seus objetivos;

b) quando necesséria a modificaggo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuigao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93; observando ainda o
previsto no item 4.1.1 deste instrumento.

15.1.2. Por acordo das partes;

a) quando necessaria a modificag&o do regime de execugo da obra ou servigo, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necesséria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢éo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento, com
relagio ao cronograma financeiro aprovado, sem a correspondente contraprestagdo de
fornecimento de bens ou execugao de obra ou servico,

d) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre 0s encargos do
contratado e a retribuigdo da administragdo para a justa remuneragdo da obra, servigo ou
fornecimento, objetivando a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato,
na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga
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maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando &lea econdmica extraordinéria e
extracontratual.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO
16.1. O Contrato Administrativo decorrente desta licitagao podera ser rescindido:
16.1.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos | a Xl e XVil, do art. 78, da Lei
Federal n° 8.666, de 21/06/93;
16.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagdo,
desde que haja conveniéncia para a Administragao;
16.1.3. Judicialmente, nos termos da legislagao processual;

16.2. No caso de rescisdo contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, tera o
CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) uteis, contados da notificagéo, assegurado o direito
ao contraditorio e a ampla defesa.

16.3. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as devidas
conseqliéncias contratuais, conforme art. 77 da lei n° 8.666/93.
16.4. S&o motivos para a rescisdo contratual, sem prejuizo dos demais motivos previstos no

art.78 da Lei n°. 8.666/93:

a) O n&o cumprimento de cléusulas contratuais, especificagbes, projetos ou prazos;

' b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos,

c¢) A lentidao do seu cumprimento, levando a Administragéo a comprovar a impossibilidade da
conclusdo da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

e) A paralisagéo da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao a
Administragao;

f) A subcontratag&o total ou parcial do seu objeto, a associag@o do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, nao
admitidas no Ato Convocatério e no contrato;

g) O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas no fivro de ocorréncias e nos
termos dos subitens 10.2.3 e 11.2.13 deste contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSIGOES GERAIS
174 Adirecdo das obras de engenharia contratada cabe exclusivamente a0 CONTRATADO que se
obriga a obedecer as normas e especificagdes da ABNT e &s indicagdes previstas neste instrumento
17.2.  Nos casos omissos, aplicam-se as disposicoes da Lei n°. 8.666/93, legislagdes especificas de
obra e engenharia e demais normas do Direito Publico e Privado que subsidiarem o presente
instrumento conforme subitem 1.1, bem como as regras estabelecidas no processo licitatorioy
pertinente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DA PUBLICIDADE
18.1. A publicagéo do presente instrumento em extrato, no Diario Oficial do Estado, ficara a cargo do
Contratante, no prazo e iorma disposto na legislagéo pertinente.

11
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CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

A interpretagdo e execugdo deste contrato seréo regidas pelas leis brasileiras perante o Foro da
Justica Estadual do Para, Comarca de Belém-PA, onde seréo dirimidas todas as controvérsias oriundas
deste contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas)
vias, de igual teor e para um Gnico efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo o ato
presente, para que se produzam os juridicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir e fazer
cumprir o presente contrato, por si € seus sucessores, em juizo ou fora dele.

BelémPa, 43 de ngt de 2016.

12
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CITAGAO - N° 201/2016
De ordem do(a) Excelentissimo(a) Senhor(a) Conselheiro(a)
Relator(a), em cumprimento ao disposto no art. 216 do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Para,
cito através do presente, o Representante do espélio do Senhor
EDIMAURO RAMOS DE FARIA, Prefeito & época, para que, no
prazo de quinze (15) dias apresente defesa nos autos do Processo
no, 2006/50958-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES, referente ao Convénio
SESPA n® 176/2004.
Belém, 20 de abril de 2016.
JOSE ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA
Secretario-Geral
Protocolo 853027

MINISTERIO PUBLICO

MINISTERIO PUBLICO DE .
CONTAS DO ESTADO DO PARA

AVISO DE LICITAGAO

MODALIDADE: PREGAQ ELETRONICO-SRP
NUMERO: 03/2016-MPC/PA
Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS - CAFE EM PG, LEXTE EM PO,
ACUCAR E ADOGANTE para atender as demandas do Ministério
Publico de Contas Estado Pard, conforme especificacdes
constantes do Anexo 1 - Termo de Referéncia. Entrega do
Edital: A Cépia do Edital e de seus Anexos poderd ser obtida
gratuitamente no Edificio - Sede do Ministério Piblico de Contas
do Estado do Pard, localizado a Avenida Nazaré n® 766, nos
dias (teis, das 08h as 14h e nos enderecos eletrénicos www.
mpc.pa.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br & www.

gov.br.

compr
Responsével pelo certame: Akyson Ferreira da Silva
Local de Abertura: No site www.comprasgovernamentais.gov.br
Data da Abertura: 09/05/2016
Hora da Abertura: 10:00 (hordrio de Brasilia)
Orcamento:
Unidade Orgamentaria: 37101
Programa de Trabalho: 01.0122.1442,8515.0000
Natureza da Despesa: 33.90.30.00
Fonte do Recurso: 0101000000
Ordenador: FELIPE ROSA CRUZ
Protocolo 952768

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO DE DESPESA: 2016NE00184
Valor: R$ 515,00
Data: 08/04/2016
Objeto: Aquisicdo de Certificado Digital com fornecimento de
Token, sendo 01 (um) e-CNPJ e 01 (um) e-CPF para o periodo
de 03 (trés) anos.
Dispensa: 02/2016
Orgamento:
Unidade Orgamentdria: 37101
Programa de Trabalho: 370101 01.122.1442.8515.0000
Natureza da Despesa: 33903900
Fonte do Recurso: 0101000000
Origem do Recurso: Estadual
Contratado(s):

Nome: SERPRO - REGIONAL BELEM
Enderego: Av. Perimetral, n® 2010, Terra Firme, CEP: 66.077-
530, Belém/PA
Telefones: (91) 3342-1847
Ordenador: FELIPE ROSA CRUZ
Protocolo 952917

MINISTERIO PUBLICQ
DO ESTADO DO PARA

PORTARIA

PORTARIA N.° 2235/2016-MP/PG)
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIGA, usando de suas atribuigGes
legais,
RESOLVE:
DESIGNAR, como pregoeiro deste Orgéo, a servidora ANDREA
MARA CICCIO para atuar no Pregéo Eletrénico vinculado ao
Processo Administrativo n® 139/2015-SG)-TA, de acordo
com o disposto no art. 39, 1V, da Lei Federal n® 10.520, de
17/7/2002, arts. 99, VI, e 10 do Decreto Federal n® 5.450, de
31/05/2005, art. 59, 11, da Lei Estadual n°® 6.474, de 6/8/2002, e
arts. 10, VI, e 11 do Decreto Estadual n® 2,069, de 20/02/2006,
e no impedimento deste, o servidor RUBENS FERNANDES
ROCHA, devendo atuar como membro da Equipe de Apoio o CAP
PM RAIMUNDO REIS MACEDQ, e no seu impedimento, o SUBTEN
BM JORGE CORREA DE SOUZA e ERISON LIMA DE SOUZA, para
andlise técnica das propostas e da documentagio de qualificagio
técnica.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE £ CUMPRA-SE.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIGA, Belém, 19 de
abril de 2016.
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
Procurador-Geral de Justica

/ms

Protocolo 952950

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

NO DO CONTRATO: 054/2016-MP/PA.
Modalidade de Licitagdo: Pregdo Eletrnico n° 009/2016-MP/
PA
Partes Contratantes: Ministério Piblico do Estado do Para e a
empresa JARDINS & PARQUES SERVICOS E COMERCIO DE
PLANTA LTDA - EPP
Objeto: Servios De Manutengdo E Conservagdo Das Areas
Verdes, Incluindo Jlardins, Vasos, Canteiros E Floreiras Dos
Prédios Do Ministério Publico Do Estado Do Pard, Na Regido
Metropolitana
Data da Assinatura: 19/04/2016
Vigéncia: 20/04/2016 a 19/04/2017.
Valor Global Anual: R$ 85.755,66 (Oitenta e cinco mil,
setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis
centavos),
Dotagéo Orgamentaria: Classificagdo:
12101.03.122.1357.6464 - Melhoria da Rede Fisica do Ministério
Publico
Elemento: 3390-39 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa
Juridica
Fonte: 0101 - Recursos Ordindrios
Ordenador responsavel: Marcos Antdnio Ferreira das Neves.
Enderego da Contratada: Rua dos Tamoios Nimero: 1469,
Bairro de Batista Campos, no Municipio de Belém - Pard, CEP:
66.025-540, Telefone (91) 3343-3895 / 3352-8913, Email:

Protocolo 952822

N° DO CONTRATOE_OSS/ZOIG-MP/PA
MODALIDADE DE LICITACAO: CONVITE N° 003/2016.
Partes Contratantes: Ministério Piiblico do Estado do Pard e a

empresa NORTEBEL ENGENHARIA LTDA.

Objeto: execugdo de obra/servico de engenharia para
Construcdo do Muro da Residéncia Oficial de Portel-PA (Lote 1).
Data da Assinatura: 19/04/2016.

Vigéncia: 20/04/2016 a 19/11/2016.

Valor Global: R$ 17.818,62 (dezessete mil, oitocentos e dezoito

reais e sessenta e dois centavos).

Dotagdo Orgamentaria: Atividade: 12101.03.122.1434.7573 -

Melhoramento da infraestrutura fisica do Ministério Piblico

Elemento de Despesa: 4490-39 - Qutros servigos de terceiros -

Pessoa Juridica

Fonte: 0101 - Recursos Ordindrios

Foro: Belém.

Ordenador responsavel: Dr. Marcos Antdnio Ferreira das

Neves.

Endereco das Partes: Rua Nossa Senhora de Fatima, 760,

bairro da Marambaia, Belém-PA CEP: 66.615-140, email nortebel.

engenharia@gmail.com, telefone: 98243-1676 / 98077-2161
Protocolo 952969

N° DO CONTRATO: 056/2016-MP/PA
MODALIDADE DE LICITAGAO: CONVITE N° 003/2016.
Partes Contratantes: Ministério Publico do Estado do Paré e a

empresa NORTEBEL ENGENHARIA LTDA,

Objeto: execug&o de obra/servigo de engenharia para Instalagdo
da Grade de Ferro da Residéncia Oficial de Rio Maria-PA (Lote II).
Data da Assinatura: 15/04/2016.

Vigéncia: 20/04/2016 a 19/11/2016.

Valor Global: R$ 17.291,63 (dezessete mil, duzentos e noventa
€ um reais e sessenta e trés centavos).

Dotacdo Orgamentdria: Atividade: 12101.03.122.1434,7573 -
Melhoramento da infraestrutura fisica do Ministério Pblico
Elemento de Despesa: 4490-39 - Outros servigos de terceiros -
Pessoa Juridica

Fonte: 0101 - Recursos Ordindrios

Foro: Belém.

Ordenador responsavel: Dr. Marcos Antdnic Ferreira das
Neves.

Endereco das Partes: Rua Nossa Senhora de Fatima, 760,
bairro da Marambaia, Belém-PA CEP: 66.615-140, email nortebel.
engenharia@gmail.com, telefone: 98243-1676 / 98077-2161

Protocola 95

TERMO ADITIVO A CONTRATO

NO DO TERMO ADITIVO: 4

NO DO CONTRATO: 034/2012-MP/PA
Partes: Ministério Publico do Estado do Pard e a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.
Objeto e ificativa do Adit: . Prorrogagdo do prazo
de vigéncia do Contrato por mais 12 (doze) meses.
Data de Assinatura: 19/04/2016.
Termos Aditivos Anteriores: 1° Termo Aditivo: prorrogacéo
de vigéncia, acréscimo de servico e valor (D.0.E. 10/05/2013);
20 Termo Aditivo: prorrogagdo do prazo de vigéncia (D.O.E.
27/03/2014); 3° Terme Aditivo: prorrogagiio do prazo de
vigéncia (D.O.E.: 08/05/2015).
Endereco do C do: Av. Presid
Bairro: Campina, CEP: 66.017-900, Belém/PA.
Ordenador Responsdvel: Dr. Marcos Antdnio Ferreira das
Neves.

Vargas, n® 498,

Protocolo 952968

AVISO DE LICITACAO

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO
NUMERO: 017/2016-MP/PA.

Objeto: Registro de Precos para Aquisigio de Material de

Consumo,

Entrega do Edital: Nos sites www.comprasgovernameatais.

QQV.QI' OU WWW.MmpPa.: EDI’

Observagdo: UASG: 925980;

Responsivel pelo certame: Rubens Fernandes Rocha

Local de Abertura: It

Data da Abertura: 06/05/2016.

Hora da Abertura: 09:00h (Horério Local - Belém-PA).

Orcamento: Classificagio: 12101.03.122.1434.8332 -

Operacionalizagdo das AcBes Administrativas;

Elemento: 3390-30 - Material de Consumo;

Fonte: 0101 - Recursos Ordindrios

Ordenador Responsavel: Marcos Antdnio Ferreira das Neves.
Protocolo 953009
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