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CONTRATO DE SERVICOS DE ENGENHARIA
QUE ENTRE SI FAZEM O MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARA E A EMPRESA ORBIS
ENGENHARIA LTDA.

Pelo presente instrumento, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede & Rua.
Jodo Diogo n° 100, bairro da Cidade Velha, CEP: 66.015160, Belém-Pa, inscrito no CNPJ/MF sob o
n° 05.054.960/0001-58, Inscricdo Estadual 15.191.153-3, Inscricdo Municipal 1500722, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Procurador Geral de Justica,
Dr. CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR, brasileiro, domiciliado e residente em Belém e a
Empresa ORBIS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 29.860.572/0001-22 com sede
nesta Cidade, a Rodovia Augusto Montenegro, 3600, Park Ville, 301, Tenoné, Belém-PA, CEP:
66.820-000, telefone: (91) 98411-1002 / (91) 98130-0061, e-mail: orbis@orbisengenharia.com,
doravante denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo Sr. ALYSSON DIEGO SOUSA
DA CUNHA, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, portador do RG n°® 4347555-PC/PA,
inscrito no CPF/MF sob o n° 983.351.382-49, tendo em vista a homologacédo do resultado do
CONCORRENCIA N° 001/2020-MP/PA, tém, entre si, justas e contratados, o que se segue.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO JURIDICO

Este contrato decorre da Licitag&o realizada através da CONCORRENCIA N° 001/2020-MP/PA, por
execucdo indireta no regime de empreitada por preco global, no tipo menor preco, a qual esta
vinculada ao PROCESSO: N°. 97/2019 (protocolo 33413/2019) e apensado: e processo 96/2019
(protocolo 33414/2019), e tem como fundamento as Leis Federais n°® 5.194/66, 6.496/77, 8.666/93,
8.883/94, 9.648/98 e 10.406/02, Lei Complementar 123/2006, Decreto 6.204/07, Lei Estadual n°
5.416/87 e demais regras do Direito Publico e Privado apliciveis a matéria que o subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1.0 presente instrumento tem por objeto a obra de engenharia destinada a Execucdo de obra
para construgdo de nova sede do MPPA no municipio de Moju, Pard, situado na Travessa
Colonial, lote n° 19 - quadra 66 — Moju/Pa, conforme Projeto Executivo vinculado ao
CONCORRENCIA N° 001/2020-MP/PA.

CLAUSULA TERCEIRA- DOS DOCUMENTOS
3.1. Os documentos abaixo elencados integram o presente contrato, em tudo que ndo o contrarie, de
forma a complementar-se:
3.1.1. Proposta do CONTRATADO, apresentada em 05/02/2021, assinada e rubricada;
3.1.2. Projeto Executivo (Pranchas, planilha de Quantitativos e Precos, Especificacfes
Técnicas) e recomendagfes fornecidas pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO
4.1. O Valor Global do presente contrato serd de R$ 1.503.241,35 (um milh&o, quinhentos e trés mil,
duzentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos);
4.1.1. No valor estabelecido nesta clausula est@o incluidos todos os tributos, contribuicbes
fiscais e parafiscais previstos na legislacdo em vigor incidentes, direta ou indiretamente, e
despesas de quaisquer natureza decorrentes da execucao do presente contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1. Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitacdo estéo previstos em
dotacdo orcamentaria, indicada no item 12 do CONVITE, sendo que ao presente contrato cabe a
seguinte classifica¢ado funcional programatica:
Atividade: 12101.03.091.1494.8758 — Promocéo e Defesa dos Direitos Constitucionais
Elemento de Despesa: 4490-51- Obras e Instalacfes
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Fonte: 0101 — Recursos Ordinarios

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

6.1.0s pagamentos serdo efetuados por medigdo apos vistoria e aceitagdo pela fiscalizagdo. O
Departamento Financeiro do Ministério PUblico depositara, em até 30 (trinta) dias apds atesto da
nota fiscal/fatura, o pagamento junto ao Banco do Estado do Para — BANPARA, Agéncia: 0045,
Conta corrente n°® 764999-1, salvo atraso na liberacdo de recursos pela Secretaria Executiva de
Planejamento, Orcamento e Financas — SEPOF, ap6s a comunicacdo do valor aprovado pelo
Departamento de Obras e Manutencdo do Orgdo, com aprovo da autoridade superior, cujos
pagamentos s6 se efetivardo apds apresentacdo das Notas Fiscais, ressalvada a ultima parcela,
que sera paga em conformidade com o procedimento definido no item 6.14;

6.1.1. O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servicos dos 6rgdos da
Administracdo Direta e Indireta do Estado do Pard somente serd efetuado mediante
crédito em conta corrente aberta no Banco do Estado do Pard S/A — BANPARA,
conforme Decreto Estadual n°® 877, de 31/03/2008;

6.1.1.1. Caso o prestador ndo possua conta no banco BANPARA, sera cobrada pelo banco taxa
referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontado no valor
depositado para pagamento da prestacdo do servico;

6.2. As notas fiscais/faturas serdo apresentadas com valores decorrentes de medi¢cdes e compativeis
com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser protocoladas,
acompanhadas com 0s seguintes documentos:

6.2.1. Oficio solicitando pagamento;

6.2.2. Nota fiscal (fatura) e recibo;

6.2.3. Resumo de medicao;

6.2.4. Boletim de Medicdo, devidamente aferido pela empresa executora da obra e pela
Fiscalizacdo do MPE/PA,;

6.2.5. Relacdo nominal de todos os empregados que trabalham na execucado das obras, com as
respectivas datas de admisséo, referente ao més imediatamente anterior ao pagamento
das faturas;

6.2.6. Comprovante dos pagamentos de seus salarios (contracheques) referente ao més
imediatamente anterior ao pagamento das faturas;

6.2.7. Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos
trabalhadores da obra;

6.2.8. Regularidade trabalhista e fiscal perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,
bem como & Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;

6.2.9. Comprovacéo de matricula especifica da obra no INSS — CNO;

6.2.10. Termo de rescisdo contratual com a quitacdo das parcelas trabalhistas, no caso de
dispensa do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a
Justica do Trabalho, onde conste expressamente a exclusdo do MPE/PA, sobre a
responsabilidade de qualquer pagamento a seus empregados;

6.3.Deverdo ser enviadas mais 02 (duas) cOpias dos documentos citados no item anterior
diretamente a fiscalizacao;

6.4. A data de apresentacao da nota fiscal/fatura serd devidamente registrada nos autos do processo
pelo responsavel pelo recebimento da obra;

6.4.1. Qualquer pagamento sé sera efetivado, mediante reconhecimento “in loco” por Servidor
ou Comissao Fiscalizadora, designados pela Administracdo, de legitimidade dos créditos
requeridos, vedados pagamentos antecipados, sendo que, cada pagamento esti
condicionado a aceitacdo da medicdo das obras de engenharia;

6.4.2. Na Nota Fiscal (Fatura), devera vir discriminado o valor da méo de obra e de material,
para efeito de retencéo do valor do INSS, na forma da Ordem de Servigco n° 203 de
29.01.99 — DOU -02-02-99;
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6.4.3. A nota fiscal/fatura que contiver erro sera devolvida a Contratada para retificagdo e
reapresentacao, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida;

6.5.A Contratada deve comprovar que mantém as condicdes de habilitacdo durante a vigéncia
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos
tributos, apos a validade das certidGes;

6.6.Além das regularidades ja exigidas, devera ser apresentada a REGULARIDADE FISCAL
MUNICIPAL onde o servico estad sendo prestado com base no Art. 3° Inciso lll da Lei
Complementar 116/2003 e do municipio da emissao da nota fiscal;

6.7.N&o efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 6, e desde que

nao haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes a fatura serdo atualizados
financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observancia ao art. 40, X1V, “c” da
Lei 8.666/93 e suas alteracdes.

EM=Ix N x VP

Onde:

EM=Encargos Monetarios

N=NuUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento

VP=Valor da parcela a ser paga

I=indice de compensacéo financeira, assim apurado:

I= (TX/100)

365 365

TX=Percentual da taxa anual do IPCA — indice de Precos ao Consumidor Ampliado,

do IBGE.

6.8. O pagamento da ultima fatura ficar4 condicionado a entrega dos originais do Cadastro Geral das
Obras (“as built”) e memorando de aprovac¢do das mesmas.

6.9. Sem prejuizo dos itens anteriores, 0 pagamento da Ultima fatura ficara condicionada a entrega do
memorando de aprovagdo das mesmas e pedido de encerramento do CNO — Cadastro Nacional
de Obras — junto a Receita Federal ou apresentacdo do comprovante da Situagdo Cadastral do
CNO - Cadastro Nacional de Obras — encerrada nos termos do art. 19 da IN RFB 1845 de 22 de
novembro de 2018 (quando for o caso).

6.10. O pagamento da Ultima parcela observara rito especifico, conforme a seguir:

l. A empresa protocolizard a nota fiscal com as certiddes e, apés a medicdo e
encaminhado para pagamento, o Departamento Financeiro fard a retengéo e recolhimento
dos encargos correspondentes, e aguardara a apresentacdo da solicitacdo da apresentacdo
de baixa do CNO;

Il. O pagamento da Ultima parcela s6 sera efetivado apds a comprovacao formal, pela
empresa, do pedido de baixa, com as certiddes correspondentes, com compromisso de
prosseguimento do processo de baixa, sob pena de aplicacdo de sanc¢des e indenizacao.

CLAUSULA SETIMA - DO REGIME DE EXECUCAO, SUBCONTRATACAO E CONDICOES DE

EXECUCAO

7.1.As obras serdo realizadas por execucdo em regime de empreitada global.

7.2.As medi¢Bes das obras de engenharia poderdo ocorrer mensalmente, conforme andlise
quantitativa da fiscalizacao e considerando sempre razoabilidade deste com o cronograma fisico-
financeiro fornecido pela CONTRATADA, contados a partir da data de seu inicio, nos termos do
art. 7, da Lei n°. 8.666/93;

7.3.Por este instrumento, fica presumido que 0s servicos que ndo constaram da planilha
orcamentéria da obra foram incluidos como custos/despesas indiretas (riscos/contingéncias) na
taxa de BDI apresentada pela contratada;
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7.4. A contratada declara ter ciéncia de que todos os servicos necessarios a completa execucao do
empreendimento, ainda que omitidos ou subestimados na planilha orcamentaria, deverdo ser
realizados, sem que tenha direito a alteracdo do valor contratado;

7.5. Excepcionalmente, caso haja diferenga, entre as quantidades apuradas pela contratada durante a
execucao e as quantidades previstas no projeto elaborado pela Adminstracdo de mais de 7% do
valor global da obra, para mais ou para menos, é cabivel, mediante celebracdo de termo de
aditamento contratual, o ressarcimento por parte da Administracdo ou da contratada, conforme o
caso, da diferenca que exceder esse percentual, a maior ou a menor;

7.6.A contratada, apos afericdo pela fiscalizacdo da medicdo das obras/servicos de engenharia
executados, devera providenciar a entrega da mesma via protocolo geral na sede do MP, que
terd o prazo maximo de 30 (trinta) dias para confirmar o aceite e processar a mesma,;

7.7.A fiscalizacdo fard as medicdes dos servicos realizados, verificando exclusivamente, se 0s
mesmos atenderam integralmente as disposi¢ces dos projetos, memoriais descritivos e
especificacdes. N&o serdo aceitas alegacdes posteriores, com relacdo a divergéncia de
quantitativos, que deveriam ter sido impugnadas no edital no prazo legal;

7.8.No caso de ndo aceitacdo da medicdo realizada, a Contratante devolver4 a Contratada para
retificacdo, devendo emitir nova medicdo no prazo de 10 (dez) dias. A Contratada tera o prazo de
10 (dez) dias para confirmar ou ndo o aceite;

7.9.0 Servidor responséavel pela fiscalizagdo do servico mantera constante avaliagdo quantitativa e
qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificando junto aos fornecedores as aquisicfes da
Contratada;

7.10. Sera permitda a SUBCONTRATACAO parcial do servico de engenharia/obra publica,
limitada a 30% (trinta por cento) do preco global, sem prejuizo das responsabilidades da
contratada, a qual cabera transmitir a(s) subcontratada(s) todos os elementos necessérios a
perfeita execugcdo do servico de engenharia/obra publica, nos termos contratuais, bem como
fiscalizar sua execuc¢éo;

7.11. Somente sera permitido o inicio servico de engenharia/obra publica por parte de empresa
subcontratada, ap0s prévia aprovacdo da mesma pela Administracdo, mediante verificacdo do
atendimento a todas as condi¢fes referentes as qualificacdes técnicas;

7.12. Antes do inicio da execucdo da reforma de imével por parte da subcontratada, a Contratada
devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal da
subcontratada perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem como perante a
Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS.

CLAUSULA OITAVA — DOS PRAZOS DE VIGENCIA, EXECUGAO E RECEBIMENTO
8.1.0 prazo de vigéncia do contrato sera de 24 (vinte e quatro) meses, contemplando os prazos
da ordem de servigo, execucao, recebimento provisério e definitivo e pagamento;
8.1.1. O prazo de vigéncia contara a partir da data da publicacdo deste instrumento no
Diério Oficial do Estado do Para, que podera ser prorrogado somente no caso de prorrogacao
da execuc¢do, nos termos do artigo 57, §1°, da Lei 8.666/93.

8.2.0 prazo global para execucédo da reforma sera de 18 (dezoito) meses, a contar da Ordem de
Inicio dos servigos;

8.3. 0 prazo para emissao da Ordem de Inicio das reformas a ser expedida pelo gestor ocorre em até
30 (trinta) dias contados do inicio da vigéncia do contrato;

8.4. Do recebimento provisorio, definitivo e Garantia:
8.4.1. As obras de engenharia serdo recebidas:
8.4.1.1. Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias contados da comunicagdo escrita
de seu término pela Contratada, quando serdo apontados todos os vicios construtivos
aparentes remanescentes de sua execugao.
8.4.1.2. Definitivamente, ap0s o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que
comprove a adequacgdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90

4
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(noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento

Provisério.
8.4.2. O Termo de Recebimento Provisério e Definitivo serdo lavrados e assinados pelo
Chefe da Divisao de Engenharia do Ministério Publico do Estado do Para, pelo engenheiro do
quadro permanente (habilitado tecnicamente) designado para realizar a fiscalizacdo do contrato
de engenharia e pelo representante da Contratada;
8.4.3. Os prazos de inicio, de etapa de execucao, de conclusédo e de entrega poderdo ser
prorrogados desde que, o pedido seja devidamente justificado e decorra de algum dos motivos
do art.57, 81°, da Lei n.° 8.666/93;
8.4.4. Todo pedido de prorrogacdo devera ser devidamente justificado, autuado em
processo e autorizado previamente pelo Procurador-Geral de Justica do Ministério Pablico do
Estado do Par;
8.4.5. Verificada a incompatibilidade dos materiais ou servicos entregues com o exigido na
licitacdo ou que apresentem desconformidades com as exigéncias requisitadas no Projeto
Executivo, serd o contratado obrigado a substitui-lo ou refazé-lo, conforme o caso, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias contados da comunicacao, no total ou em parte, sem qualquer 6nus
para a Administracdo, independentemente da aplicacdo das penalidades cabiveis, sendo-lhe,
ainda, concedido 48 (quarenta e oito) horas para a retirada do material ou parte do que foi
rejeitado;
8.4.6. A néo substituicdo do material ou nova prestacdo do servigo no prazo estipulado pela
FISCALIZACAO ou a ndo retirada do material no prazo previsto no item anterior, sujeitara a
Contratada em mora, cujo atraso computar-se-a desde o primeiro dia do vencimento do prazo.
8.4.7. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento
definitivo da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cadigo Civil brasileiro.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1.Do reajuste (reajustamento de precos efetuado pela aplicacdo de indices de precos oficiais

gerais, especificos, setoriais):

9.1.1. O saldo contratado podera ser reajustado a cada periodo de 12 (doze) meses, contados
da data do inicio da vigéncia deste instrumento, conforme a variacdo do INCC, mediante
requerimento da empresa protocolizado antes de completar-se cada periodo, sob pena de
preclusao;

9.1.1.1. A data base para o célculo sera a data da apresentacéo da proposta;
9.1.1.2. O saldo contratado, a ser considerado para o calculo, sera aquele apurado
pelo Contratante, com base no cronograma e na execug¢ao contratual.
9.1.1.2.1. Em caso de atraso no cronograma, provocado pela Contratada ou
decorrente de sua culpa, o célculo do reajustamento incidird sobre o saldo previsto
no cronograma original para o periodo;
9.1.1.3. A Contratada nado fara jus ao reajustamento se o periodo — referido no item
9.1.1 — completar-se unicamente por atraso provocado pela Contratada ou decorrente de
sua culpa.

CLAUSULA DECIMA- DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

10.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATANTE tera os seguintes direitos:
10.1.1. Receber a obra de acordo com o que consta neste instrumento e nos seus anexos;
10.1.2. Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, 0 que tornara possivel
copié-los, altera-los ou adapta-los sempre que esta Instituicdo entender de sua conveniéncia,
10.1.3. Fica facultado ao Contratante proceder diligéncias para sanar quaisquer duvidas
quanto a veracidade das informacdes prestadas;

10.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, ser& o CONTRATANTE responsavel pelos

seguintes itens:

10.2.1. Prestar ao CONTRATADO todos os esclarecimentos necesséarios a execucdo do
servigo de engenharia/obra publica;
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10.2.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obra de engenharia, para fins de
processamento das obras de engenharia executados, bem como efetuar os pagamentos
devidos nos prazos determinados, apés medicéo do Departamento de Obras e Manutengéo do
CONTRATANTE devidamente aprovada pela Autoridade competente;

10.2.3. Indicar o responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento das obras de engenharia,
gue devera proceder a rigorosa fiscalizacdo da execugdo da obra de engenharia, devendo
anotar em livro de ocorréncias as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento
formal por relatério, a autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente
fiscalizador;

10.2.4. O CONTRATANTE devera notificar formalmente 0 CONTRATADO, pela ocorréncia
de irregularidades que a fiscalizacdo identificar na execucdo da obra de engenharia, até que
possa a empresa proceder aos reparos;

10.2.5. Relacionar-se com o CONTRATADO exclusivamente por meio de pessoa por ela
indicada;

10.2.6. Efetuar o pagamento nas condi¢des estabelecidas neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO
11.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATADO tera os seguintes direitos:
11.1.1. Receber informagfes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condi¢des
estabelecidas neste instrumento;
11.1.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apés verificagdo das
especificacoes;
11.1.3. Receber formalmente a notificagdo de ocorréncia de irregularidades que a
fiscalizagdo identificar na execucdo do servico, até para que possa a empresa proceder
reparos;
11.1.4. Receber o pagamento nas condi¢des estabelecidas neste instrumento.
11.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera o CONTRATADO responsavel pelos
seguintes itens:
11.2.1. Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio da vigéncia contratual, ou
junto com a 12 fatura, os seguintes elementos:
11.2.1.1. Legalizacao da obra junto aos 6rgdos competentes, tais como CREA-PA ou
CAU, PREFEITURA (alvara, habite-se, etc...), PREVIDENCIA SOCIAL e outros caso
necessarios, por sua conta e responsabilidade;
11.2.1.2. Providenciar junto ao CREA ou CAU as AnotacBes de Responsabilidade
Técnica — ART’s (RRT’s) referentes ao objeto do contrato e dos profissionais das
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6.496/77;
11.2.1.3. Comprovagdo de matricula especifica da obra no INSS - CNO, conforme
Instru¢cdo Normativa da RFB 971/2009;
11.2.1.4. Relagdo dos nomes e registro dos profissionais especializados em seguran¢a
do trabalho/SESMT, que acompanhardo a obra/servi¢co, conforme legislacao pertinente;
11.2.1.5. Relac¢éo dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contrato, material,
equipamentos e bens necessarios a execugdo da obra, quando solicitado.
11.2.2. Executar a obra rigorosamente de acordo com as especificacbes determinadas no
Edital, bem como aos anexos que se vinculam a este Instrumento obedecidos os critérios e
padrdes de qualidade predeterminados.
11.2.3. Durante a execucdo da obra de engenharia 0 CONTRATADO devera observar todas
as normas ambientais e do Cédigo de Postura do Municipio.
11.2.4. Cumprir as normas Préaticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios
Publicos, Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de concessionarias de
servicos publicos, do corpo de bombeiros e as Instrucdes e Resolucdes dos Orgéos do Sistema
CREA/CAU.
11.2.5. Os responsaveis técnicos pelas obras de engenharia a serem desenvolvidos deveréo
ter vinculo formal com o CONTRATADO.
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11.2.6. Manter, na direcdo da obra de engenharia, profissional legalmente habilitado pelo
CREA/CAU, que sera seu preposto, vinculando-se as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacao
exigidas no processo licitatorio;

11.2.7. Promover a organizacdo técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto
deste contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram o contrato, no prazo determinado.

11.2.8. Conduzir as obras de engenharia em estrita observancia com as normas da
Legislacdo Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos,
mantendo o local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores condicdes de
Seguranca, Higiene e Disciplina;

11.2.9. Cumprir rigorosamente as determinacdes contidas nas normas de seguranca e saude
do trabalhador, especialmente a Lei n° 6.514/77, Portaria n°. 3.214/78 do Ministério do
Trabalho, correndo por sua conta exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de
trabalho ocorridos durante a execucédo das obras de engenharia;

11.2.10. Mobilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado com
a Fiscalizagdo, as instalac6es provisérias, o pessoal, material e equipamentos necessérios ao
inicio das obras de engenharia e atendimento ao cronograma;

11.2.11. Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificacdo, o pessoal cuja
presenca no local das obras de engenharia for julgada inconveniente pela fiscalizacdo do
CONTRATANTE;

11.2.12. Manter no local das obras de engenharia o Livro de Ocorréncias e, para uso
exclusivo da Administragdo, um jogo completo de todos os documentos técnicos, notificando
formalmente o CONTRATANTE, das irregularidades ou ilegalidades cometidas pelo mesmo,
apos anotacao regular no livro de Registro de Ocorréncias;

11.2.13. Cumprir todas as solicitacbes e exigéncias feitas pela Administracdo no Livro de
Ocorréncias, independente de cominacdes legais;

11.2.14. Fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacfes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local das obras de engenharia;

11.2.15. Paralisar, por determinagcdo da CONTRATANTE, qualquer servico que ndo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguran¢a de pessoas
ou bens, inclusive de terceiros;

11.2.16. O CONTRATADO é responsavel pela guarda e manutengéo da obra, equipamentos e
materiais até a entrega definitiva das obras de engenharia;

11.2.17. Os materiais a serem fornecidos serdo 0s previstos nas especificagbes, anexas a
este instrumento;

11.2.18. Todos os materiais empregados na obra serdo novos e comprovadamente de
primeira qualidade. O CONTRATADO s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo a
aprovacdo da FISCALIZACAO ou Comissdo de Construcdo a ser designada, a qual cabera
impugnar o seu emprego quando em desacordo com as normas aqui estabelecidas;

11.2.19. As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pela
FISCALIZACAO ou Comisséo de Construcdo, & vista do construtor, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer tempo,
a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais empregados;

11.2.20. Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica, saneamento e
telecomunicagfes para ligagbes definitivas, no que couber;

11.2.21. Apresentar a relacdo dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o
contrato, material, equipamentos e bens necessérios a execucéo da obra;

11.2.22. A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas e dentro do prazo compativel, as
obras de engenharia executadas em desacordo com estabelecido no contrato, e os que
apresentarem defeitos de material ou vicio, incorrecdes ou falhas de construcdo, de acordo
com a legislacdo aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra ou parte das
obras de engenharia comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE, para qualquer servigo executando ou material utilizado que néo atinja o nivel
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de qualidade previsto ou ndo atenda as Especificacdes e as Normas Técnicas da ABNT e dos
fabricantes dos materiais, que divirja do indicado nas Especificagbes Técnicas, nos Projetos ou
nos Detalhes;
11.2.23. Arcar com todos o0s encargos e obrigacdes de natureza social, trabalhista,
previdenciaria, acidentéria, tributaria, administrativa, comercial, criminal, civil e contas de agua
e energia elétrica decorrente da execucdo do objeto desta licitagdo, inclusive, em caso de
inadimpléncia de encargos e obrigacbes de o CONTRATADO, tais responsabilidades nédo se
transferem para o CONTRATANTE, consoante previsao do art. 71 e seu paragrafo 1°, Lei n°
8.666/93;
11.2.24. O CONTRATADO deverd manter o Ministério Publico do Estado do Para a salvo de
quaisquer queixas, reivindicacdes ou reclamacdes de seus empregados e/ou prepostos e/ou
terceiros, em decorréncia do cumprimento do Contrato a ser celebrado;
11.2.25. Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a
execucao do contrato, tais como: dissolucdo da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO,
decretacdo de faléncia ou recuperacao judicial, débitos previdenciarios, de FGTS e Sociais e
outras situacdes, que afetem a estabilidade econdmico-financeira da Empresa, com
repercussdes no Contrato a ser celebrado;
11.2.26. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente provocar ou
causar por si ou por seus empregados & Administracdo e/ou a terceiros, salvo na ocorréncia de
caso fortuito, ou forgca maior, apurados na forma da legislagdo vigente. Sendo que a
responsabilidade do contratado ndo estd excluida nem fica reduzida pela fiscalizagdo ou
acompanhamento pelo contratante;
11.2.27. Antes do inicio da execucdo das obras de engenharia por parte da Subcontratada, o
CONTRATADO devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade fiscal da
subcontratada perante a Fazenda Nacional, Previdéncia Social e ao FGTS;
11.2.28. Ao final das obras de engenharia, os responsaveis técnicos do CONTRATADO
deverdo devolver ao Ministério Publico do Estado do Pard, todos os projetos;
11.2.29. Manter durante todo o prazo de vigéncia da relagéo obrigacional com a Contratante a
regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislacdo trabalhista, normas e
padrdes de protecdo ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os que
protegem a maternidade, sob pena de rescisdo contratual, sem direito a indenizagdo conforme
preceitua o art. 28 84° da Constituicdo do Estado do Parg;
11.2.30. A obrigacdo do CONTRATADO de manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacGes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e
qualificagcdo exigidas na licitagao;
11.2.31. Observar que é VEDADO ao Ministério Publico a contratacdo das pessoas juridicas
que tenham em seu quadro societério cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de membros, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente
as unidades situadas na linha hierarquica da &area encarregada da licitagcdo. (Resolugédo n°
172/2017-CNMP que altera o artigo 3°, caput, da Resolucdo CNMP n° 37/2009);
11.2.31.1. A vedacao nao se aplica as hipéteses nas quais a contratacdo seja realizada
por ramo do Ministério Publico diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor
gerador da incompatibilidade;
11.2.31.2. A vedacdo se estende as contratagbes cujo procedimento licitatério tenha
sido deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade
estavam no exercicio dos respectivos cargos e funcdes, assim como as licitacdes
iniciadas até 6 (seis) meses apos a desincompatibilizacéo;
11.2.31.3. A contratacdo de empresa pertencente a parente de membro ou servidor ndo
abrangido pelas hipéteses expressas de nepotismo poderd ser vedada pelo 6rgdo do
Ministério Publico competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de
contaminagédo do processo licitatorio.
11.2.32. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:
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11.2.32.1. Apresentar pedido de encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras —
junto a Receita Federal;

11.2.32.2. Apresentar comprovante da situagdo cadastral do CNO encerrada nos
termos do art. 19 da IN RFB n° 1845 de 22 de novembro de 2018;

11.2.32.3. Acompanhar todo o processo de encerramento do CNO.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. A CONTRATADA devera prestar a garantia de execugcdo do contrato, no valor de R$
75.162,06 (setenta e cinco mil, cento e sessenta e dois reais e seis centavos), equivalente
a 5% do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a
execucao do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser
renovada a cada prorrogacdo, observados ainda os seguintes requisitos:

12.1.1. A contratada devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uuteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do 6rgdo contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria;

12.1.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

i. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

ii. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢do do contrato;

iii. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

iv. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

12.1.3. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no subitem 12.1.2 acima, observada a legislacdo que rege a matéria,;

12.1.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada no Banco do Estado do Para em conta
especifica com corre¢cdo monetéria, em favor do contratante;

12.1.5. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretarda a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento);

12.1.6. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem os incisos | e 1l do art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993;

12.1.7. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada;

12.1.8. A garantia sera considerada extinta:

i. Com a devolugdo da apdlice, carta-fianca ou autorizagdo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a
contratada cumpriu todas as clausulas do contrato; e

ii. Com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no subitem
12.1 acima, que podera, independentemente da sua natureza, ser estendido
em caso de ocorréncia de sinistro.

12.1.9. O contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria;

12.2. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir as imperfeicées na execucéo
do Objeto deste contrato ou reparar danos decorrentes da a¢do ou omissao do Contratado ou de
preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigacao resultante ou decorrente de suas
acfes ou omissoes.

12.3. O Contratado se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da garantia
gue vier a ser utilizado pelo Contratante.

12.4. Em caso de acréscimo ao valor contratual, por meio de termo aditivo, o Contratado fica
obrigado a prestar garantia adicional de 5% sobre o valor acrescido;
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12.4.1. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que
apresentar, no caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades
cabiveis.

12.4.2. A garantia sera restituida, automaticamente ou por solicitacdo, somente ap6s integral
cumprimento de todas as obrigacdes contratuais, inclusive recolhimento de multas e
satisfacdo de prejuizos causados ao Contratante.

12.4.3. Em se tratando de modalidade fianca bancaria, devera constar do instrumento a
expressa renuncia pelo fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do Codigo Civil.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS PENALIDADES E MULTAS

13.1. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar ao CONTRATADO as sancdes previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93,
conforme segue:

13.2. ADVERTENCIA
13.2.1. No caso de descumprimento de Clausula Contratual que nao interfira na execucao
dos servicos de engenharia ou na sua conclusédo e ndo traga sérios prejuizos econémicos e
funcionais a este Orgao.

13.3. MULTA
13.3.1. Pelo atraso injustificado no inicio da execug¢do dos servi¢os, no andamento previsto
no cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade de multa,
a ser calculada pela seguinte equacéo.

M=(C/T)x Nx F

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servico em atraso.
T=prazo para execucdo da fase, etapa ou parcela do servi¢o, em dias Uteis
N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F

1°- Até 10 dias 0,03
2°- De 11 a 20 dias 0,06
3°-De 21 a 30 dias 0,09
4°-De 31 a 40 dias 0,12
5°-Acima de 41 dias 0,15

12.1.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre a respectiva fatura, a cada ocorréncia, quando
0o CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecugcédo parcial do
Contrato, a irregularidades na execucdo ou atrasar a execucdo do servico por periodo
superior a 60 (sessenta) dias corridos.

12.1.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de
inexecucdo total do contrato.

12.1.3. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservéancia do prazo fixado para
apresentacéo da garantia de execucao;

12.1.4. As multas sdo autbnomas e a aplicacdo de uma n&o exclui a outra.
12.1.5. A Havendo garantia apresentada pela empresa, o valor da multa serd descontado da
mesma. Ndo havendo garantia ou caso o valor da multa seja superior a referida, a multa ou a

10
Atividade de Licitagdes e Contratos Telefone: (91) 4006-3502

Rua Joao Diogo, 100, 42 Andar, Cidade Velha, Belém-Para licitacao@mppa.mp.br
CEP 66015-165 www.mppa.mp.br



hPPA

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARA

diferenca serd cobrada administrativamente pela Contratante, podendo ser descontado dos
créditos devidos, ou ainda judicialmente.

12.2. SUSPENSAO
12.2.1. Pela inexecucdo total ou parcial ou irregularidades na execug¢do do Contrato, ndo
justificada e/ou ndo aceita pela Administracdo, aplicar-se a suspensao temporaria de
participar em licitacdo e impedimento de contratar com o Ministério Publico do Estado do
Para, pelo periodo de até 02 (dois) anos, conforme segue:
I.  Por 01 (um) ano, nos casos de inexecucéo parcial ou irregularidades na execucao;
II. Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecucéo total do contrato.

12.3. DECLARACAO DE INIDONEIDADE
12.3.1. No caso de inexecucdo do contrato que configure ilicito penal, sera declarada a
inidoneidade do contratado para licitar e contratar com a Administragcdo Publica Estadual
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A fiscalizacé@o da obra, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuard no
interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndo excluindo nem reduzindo a responsabilidade do
CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.

14.2. A responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correcdo e seguranca dos trabalhos
subsistira, na forma da lei vigente, mesmo apds o recebimento definitivo da obra licitada, nos termos
dos arts. 69 e 70 e § 2° do art. 73 da Lei n°® 8.666/93.

14.3. Sera designado o servidor para representar a Administracdo no exercicio do dever de
acompanhar e fiscalizar a execucado do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL
15.1. Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado se
responsabiliza civiimente pela execucédo do Contrato e seus anexos, obrigando-se a executa-lo
em obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes, além de observar
totalmente as disposi¢des contidas no Ato Convocatério e seus anexos.
15.2.1. Se o contratado, por ato ilicito (arts. 186 e 187 do Cédigo Civil), causar dano a
outrem, fica obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Cadigo Civil.
15.2.2. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento
definitivo da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cédigo Civil brasileiro.
15.2.3. O contratado se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitérios (ocultos),
denunciados pelo contratante, conforme arts. 445 e 446 do Cadigo Civil.
15.2.4. Quando o vicio, por sua hatureza, sé puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-
se-a do momento em que dele o contratante tiver ciéncia.
15.2.5. O prazo previsto no subitem 15.2.3 ndo correra durante o prazo de garantia de 05
(cinco) anos, previsto no subitem 15.2.2.

15.3. Persiste a responsabilidade civil do contratado pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, a
contar do término do prazo de garantia da obra (subitem 15.2.2 deste Contrato), nos casos de
falhas graves, ou outras equivalentes, relativas & execucdo do objeto do contrato e seus
anexos, incluindo servi¢cos e materiais empregados, comprovada a culpa do contratado.

15.4. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:

15.4.1. O nédo atendimento dos itens 11.2.32.1, 11.2.32.2 e 11.2.32.3 acarretara as
responsabilidades (administrativas, penal e civil), bem como ficara sujeito as penalidades e
multas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES E DEMAIS ALTERACOES
15.1. O objeto contratado podera sofrer acréscimo e/ou reducao de até 25%, sobre o valor inicial
do Contrato, referentes a alteracdo quantitativo do objeto, mediante o interesse publico, a
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necessidade de servicos e a conveniéncia administrativa, nos termos do art. 65, §1° da Lei
8.666/93, salvo a excecdo prevista no § 2° do art. 65 do mesmo diploma legal, consoante a
redacéo dada pela Lei 9.648 de 27-05-99;

15.2. Este instrumento podera ainda ser alterado, exceto no objeto, nos termos do atr. 65 da Lei
8.66/93 e com as devidas justificativas, nos seguintes:
15.1.1. Unilateralmente pela Administracéo;
a) Quando houver modificacdo do projeto ou das especificacBes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;
b) Quando necesséaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei
8.666/93;
15.1.2. Por acordo das partes;

a) Quando necesséria a modificagcao do regime de execucédo do servico, bem como
do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;
b) Quando necesséaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢cdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagdo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro aprovado, sem a
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execuc¢édo do servigo;
c) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administragcdo para a justa remuneracao da
obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencéo do equilibrio econdmico-
financeiro inicial do contrato, na hip6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou
previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando alea econdmica extraordinéria e extracontratual.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESCISAO
17.1. O Contrato Administrativo podera ser rescindido:
17.1.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVII, do art. 78, da Lei
Federal n° 8.666, de 21/06/93;
17.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitacao,
desde que haja conveniéncia para a Administracao;
17.1.3. Judicialmente, nos termos da legislagéo processual;

17.2. No caso de rescisdo contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, tera o
CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) Uteis, contados da notificagdo, assegurado o direito
ao contraditério e a ampla defesa.

17.3. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as devidas
consequéncias contratuais, conforme art. 77 da lei n® 8.666/93.
17.4. Sao motivos para a rescisdo contratual, sem prejuizo dos demais motivos previstos no

art.78 da Lei n°. 8.666/93:
a) O nado cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e
prazos;
c) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a
impossibilidade da conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;
d) O atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;
e) A paralisagdo da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacéo a Administragéo;
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f) A subcontrataco total ou parcial do seu objeto, a associacdo do contratado com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou
incorporacgdo, ndo admitidas no CONVITE e no contrato;

g) O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execu¢éo, assim como as de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas no livro de
ocorréncias e nos termos dos subitens 10.2.3 e 11.2.11 deste contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1 A direcdo dos servicos de engenharia contratados cabe exclusivamente ao CONTRATADO

que se obriga a obedecer as normas e especificacfes da ABNT e as indicacdes previstas neste

instrumento

18.2. Nos casos omissos, aplicam-se as disposi¢ges da Lei n°. 8.666/93, legislacbes especificas de
servicos de engenharia e demais normas do Direito Publico e Privado que subsidiarem o
presente instrumento conforme subitem 1.1, bem como as regras estabelecidas no processo
licitatorio pertinente.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICIDADE
A publicacdo do presente instrumento em extrato, no Diario Oficial do Estado, ficara a cargo do
Contratante, no prazo e forma disposto na legislag&o pertinente.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

A interpretacdo e execucdo deste contrato serdo regidas pelas leis brasileiras perante o Foro da
Justica Estadual do Para, Comarca de Belém-PA, onde serdo dirimidas todas as controvérsias
oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02
(duas) vias, de igual teor e para um Unico efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo
0 ato presente, para que se produzam os juridicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir e
fazer cumprir o0 presente contrato, por si e seus sucessores, em juizo ou fora dele.

Belém Pa, 13 de agosto de 2021.

PARA MINISTERIO Assinado de forma digital por PARA
MINISTERIO PUBLICO:05054960000158

PUBLICO:05054960000158 Dados: 2021.08.13 16:49:36 -03'00°

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
Contratante

Assinado digitalmente por ORBIS ENGENHARIA LTDA:

O R B I S E N G E N HAR IAégl\?:Ggiééo,%)ilzczF’-Bvasll, S=PA, L=BEL?M, OU=Secretaria da

Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ Al,
LT DA " 0OU=36710392000120, OU=videoconferencia, CN=ORBIS
- ENGENHARIA LTDA:29860572000122

2 98 60 5 7 2000 1 2 2 f:cz:t:;aig;ou o autor deste documento

Data: 2021-08-12 10:29:14

ORBIS ENGENHARIA LTDA

Contratada
Testemunhas:
LAYS FAVACHO Assinado de forma digital
por LAYS FAVACHO
MICHELLE BARBOSA  mhckeire sapoen e BASTOS:78667 Eﬁiﬂ?‘cﬁ@?ﬁg : 2253
| DEBRTOGTIIISOSN TR, , 119253 06:25:53 -0300
RG: R
13

Atividade de Licitagdes e Contratos Telefone: (91) 4006-3502
Rua Joao Diogo, 100, 42 Andar, Cidade Velha, Belém-Para licitacao@mppa.mp.br

CEP 66015-165 www.mppa.mp.br


mbrito
Texto digitado
13

mbrito
Texto digitado
agosto


		2021-08-12T10:29:14-0300
	ORBIS ENGENHARIA LTDA:29860572000122
	Eu sou o autor deste documento


		2021-08-13T16:49:36-0300
	PARA MINISTERIO PUBLICO:05054960000158


		2021-08-13T16:51:05-0300
	MICHELLE BARBOSA DE BRITO:67911595291


		2021-08-16T09:25:53-0300
	LAYS FAVACHO BASTOS:78667119253




