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CONTRATO Ne° 103/2021-MP-PA

CONTRATO DE SERVICO DE
ENGENHARIA/OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI
FAZEM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO
DO PARA E A EMPRESA NORTE PROTEGAO
LTDA.

Pelo presente instrumento, o0 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede & Rua. Jodo
Diogo n° 100, bairro da Cidade Velha, CEP: 66.015160, Belém-PA, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
05.054.960/0001-58, Inscricdo Estadual 15.191.153-3, Inscricdo Municipal 1500722, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Procurador Geral de Justica,
Dr. CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR, brasileiro, domiciliado e residente em Belém e a
Empresa NORTE PROTECAO LTDA, inscrita no CNPJ sob 0 n° 17.946.404/0001-75, com sede
nesta Cidade, a Rodovia Augusto Montenegro, Conjunto Orlando Lobato, Rua Netuno, Q A n°® 113,
Bairro Parque Verde, CEP: 66.635-460, telefone: 3085-1793 [/ 98722-0115, e-mail:
projetosnorteprotecao@gmail.com, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representada
pelo Sr. SERGIO RONALDO DA SILVA COSTA, brasileiro, portador do RG n° 2074-770-CBM/PA,
inscrito no CPF/MF sob o n° 367.772.932-72, residente e domiciliado nesta cidade, tendo em vista a
homologacéo do resultado da TOMADA DE PRECOS n°. 002/2021-MP/PA, tém, entre si, justas e
contratados, o que se segue.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO JURIDICO

1.1. Este contrato decorre da Licitacdo realizada através da TOMADA DE PRECOS n° 002/2021-
MP/PA, por execucao indireta no regime de empreitada por Preco Global por lote (UNICO), no tipo
menor pre¢o global, a qual esta vinculada ao Processo Administrativo n° 103/2019-SGJ-TA,
Protocolo n® 34485/2019 tem como fundamento as Leis Federais n° 5.194/66, 6.496/77, 8.666/93,
8.883/94, 9.648/98 e 10.406/02, Lei Complementar 123/2006, Decreto 6.204/07, Lei Estadual n°®
5.416/87 e demais regras do Direito Publico e Privado aplicaveis a matéria que o subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. O presente instrumento tem por objeto a execucdo de reforma de imovel, discriminado abaixo,
conforme Planilha(s) de Quantitativos e Precos, Especificagbes e Normas Técnicas e Plantas,
vinculados & Tomada de Precos n° 002/2021-MP/PA.
2.1.1. Reforma para adequacgéo do sistema de protecédo e combate a incéndio do Ed. Sede,
Anexo |, Anexo Il e extensdes no municipio de Belém — PA.
2.1.2.Lote Unico — Edificio Sede — Rua Jodo Diogo n® 100 — Cidade Velha — Belém/Pa;
Edificio Anexo | e Constitucional — Rua Angelo Custédio n°® 37 — Cidade Velha
Belém/Pa; Edificio Anexo Il — Avenida 16 de Novembro n® 50 — Cidade Velha
Belém/Pa; DAJ — Rua Joaquim Tavora n° 509 — Cidade Velha — Belém/Pa.

CLAUSULA TERCEIRA- DOS DOCUMENTOS
3.1. O documento abaixo integra o presente contrato, em tudo que ndo o contrarie, de forma a
complementarem-se:
3.1.1. Proposta do CONTRATADO, apresentada em 22/09/2021, devidamente assinada e
rubricada;
3.1.2. Planilha de quantitativos e precos;
3.1.3. Cronograma fisico-financeiro

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO

4.1.0 Valor Global do presente contrato sera de R$ 381.307,88 (trezentos e oitenta e um mil,
trezentos e sete reais e oitenta e oito centavos);

4.2.No valor estabelecido nesta clausula estdo incluidos todos os custos com a contratacdo, tais
como tributos, contribuicBes fiscais e parafiscais previstos na legislagdo em vigor incidentes,
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direta ou indiretamente, e despesas de qualquer natureza, decorrentes da execuc¢do do presente
contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1. Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitacao estédo previstos em
dotacdo orcamentaria, indicada no item 12 do Edital, sendo que ao presente contrato cabe a (s)
seguinte (s) classificacao (6es) funcional (is) programatica (s):
Atividade: 12101.03.091.1494.8758 — Promocao e Defesa dos Direitos Constitucionais;
Elemento de Despesa: 4490-39 — Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica;
Fonte: 0101 — Recursos Ordinarios.

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos serdo efetuados por medigédo da planilha orcamentéaria apos vistoria e aceitagédo
pela fiscalizacdo. O Departamento Financeiro do Ministério Pablico depositard, em até 30 (trinta)
dias apés atesto da nota fiscal/fatura, o pagamento junto ao Banco do Estado do Para, Agéncia
0053, Conta Corrente n° 779900-4, apds a comunicacdo do valor aprovado pelo Departamento
de Obras e Manutencdo do Orgéo, com aprovo da autoridade superior, cujos pagamentos s6 se
efetivardo apos apresentacdo das Notas Fiscais, ressalvada a Ultima parcela, que sera paga em
conformidade com o procedimento definido no item 6.10.
6.1.1. O pagamento sera efetuado no prazo definido no item 6.1, salvo atraso na liberacéo de
recursos pela Secretaria Executiva de Planejamento, Orcamento e Financas — SEPOF.
6.1.2. O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servicos dos 6rgdos da
Administracéo Direta e Indireta do Estado do Para sera efetuado mediante crédito em
conta corrente aberta no Banco do Estado do Para S/A — BANPARA, conforme Decreto
Estadual n° 877, de 31/03/2008.
6.1.3. Caso o prestador ndo possua conta no banco BANPARA, ser& cobrada pelo banco taxa
referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontado no valor
depositado para pagamento da prestacdo do servigo.

6.2. As notas fiscais/faturas serdo apresentadas com valores decorrentes de medi¢cdes e compativeis
com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser protocoladas,
acompanhadas com 0s seguintes documentos:

6.2.1. Oficio solicitando pagamento;

6.2.2. Nota fiscal (fatura) e recibo;

6.2.3. Resumo de medicéo;

6.2.4. Boletim de Medicdo, devidamente aferido pela empresa executora da obra e pela
Fiscalizacdo do MPE/PA,;

6.2.5. Relagdo nominal de todos os empregados que trabalham na execucdo das obras, com
as respectivas datas de admissdo, referente ao més imediatamente anterior ao
pagamento das faturas;

6.2.6. Comprovante dos pagamentos de seus salarios (contracheques) referente ao més
imediatamente anterior ao pagamento das faturas;

6.2.7. Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos
trabalhadores da obra;

6.2.8. Regularidade trabalhista e fiscal perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,
bem como & Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;

6.2.9. Comprovacado de matricula especifica da obra no INSS — CNO;

6.2.10. Termo de rescisdo contratual com a quitacdo das parcelas trabalhistas, no caso de
dispensa do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a
Justica do Trabalho, onde conste expressamente a exclusdo do MPE/PA, sobre a
responsabilidade de qualquer pagamento a seus empregados;

6.3.Deverdo ser enviadas mais 02 (duas) cOpias dos documentos citados no item anterior a
fiscalizag&o, sem protocolo

6.4. A data de apresentacdo da nota fiscal/fatura sera devidamente registrada nos autos do processo
pelo responsavel pelo recebimento da obra.
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6.4.1. Qualquer pagamento s6 sera efetivado, mediante reconhecimento “in loco” por Servidor
ou Comissao Fiscalizadora, designados pela Administracao, de legitimidade dos créditos
requeridos, vedados pagamentos antecipados, sendo que, cada pagamento esta
condicionado a aceitacdo da medicdo das obras de engenharia;

6.4.2. Na Nota Fiscal (Fatura), devera vir discriminado o valor da méo de obra e de material,
para efeito de retencdo do valor do INSS, na forma da Ordem de Servico n°. 203 de
29.01.99 — DOU -02-02-99;

6.4.3. A nota fiscal/fatura que contiver erro sera devolvida a Contratada para retificacdo e
reapresentacao, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida;

6.5. A Contratada deve comprovar que mantém as condicdes de habilitagdo durante a vigéncia
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos
tributos, ap6s a validade das certiddes.

6.6.Além das regularidades ja exigidas, devera ser apresentada a REGULARIDADE FISCAL
MUNICIPAL com o municipio onde o servico estad sendo prestado com base no Art. 39, Inciso lll
da Lei Complementar 116/2003 e do municipio da emissao da nota fiscal.

6.7.Nao efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 6.1, e desde que

ndo haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes a fatura serdo atualizados
financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observancia ao art. 40, XIV, “c” da
Lei 8.666/93 e suas alteracdes.

EM=Ix N x VP

Onde:

EM=Encargos Monetarios

N=NuUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento

VP=Valor da parcela a ser paga

I=indice de compensacéo financeira, assim apurado:

I= (TX/100)

365 365

TX=Percentual da taxa anual do IPCA — indice de Pregos ao Consumidor Ampliado,

do IBGE.

6.8.0 pagamento da ultima fatura ficard condicionado a entrega dos originais do Cadastro Geral das
Obras (“as built”), memorando de aprovacao das mesmas e baixa da CNO

6.9. Sem prejuizo dos itens anteriores, 0 pagamento da Ultima fatura ficara condicionada a entrega do
memorando de aprovacdo das mesmas e pedido de encerramento do CNO — Cadastro Nacional
de Obras — junto a Receita Federal ou apresentacdo do comprovante da Situacdo Cadastral do
CNO - Cadastro Nacional de Obras — encerrada nos termos do art. 19 da IN RFB 1845 de 22 de
novembro de 2018 (quando for o caso).

6.10. O pagamento da Ultima parcela observara rito especifico, conforme a seguir:

6.10.1. A empresa protocolizard a nota fiscal com as certidbes e, apés a medicdo e
encaminhado para pagamento, o Departamento Financeiro fard a retengéo e recolhimento
dos encargos correspondentes, e aguardara a apresentacdo da solicitacdo da apresentacdo
de baixa do CNO;

6.10.2. O pagamento da Ultima parcela s6 sera efetivado ap6s a comprovacao formal, pela
empresa, do pedido de baixa, com as certiddes correspondentes, com compromisso de
prosseguimento do processo de baixa, sob pena de aplicacdo de sanc¢des e indenizacao.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS, CONDICOES DE EXECUCAO, RECEBIMENTO E
GARANTIA
7.1. Dos Prazos de execucdo da obra e do prazo contratual:
7.1.1.1. O prazo global para execuc¢éo da obra/servigcos de engenharia sera de 90
(noventa) dias, a contar da Ordem de Inicio das obras;
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7.1.2.

O prazo para emissao da Ordem de Inicio das Obras de engenharia a ser expedida pelo
gestor ocorre em até 30 (trinta) dias contados do inicio da vigéncia do contrato;

7.1.2.1. O prazo de vigéncia do contrato ser4 de 255 (duzentos e cinquenta e
cinco) dias;

7.1.2.2. O prazo de vigéncia contara a partir da data da publicacédo deste instrumento
no Diario Oficial do Estado do Para, que podera ser prorrogado somente no caso de
prorrogacédo da execucéao, nos termos do artigo 57, §1°, da Lei 8.666/93.

7.2. Do Regime de Execucéo, Subcontratacao e Condi¢8es de Execucao:

7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

7.2.9.

7.2.10.

7.2.11.

7.2.12.

As obras serdo realizadas por execucdo em regime de empreitada global.

As medicdes das obras de engenharia poderdo ocorrer mensalmente, conforme analise
quantitativa da fiscalizacdo e considerando sempre razoabilidade deste com o
cronograma fisico-financeiro fornecido pela CONTRATADA, contados a partir da data de
seu inicio, nos termos do art. 7, da Lei n°. 8.666/93;

Por este instrumento, fica presumido que os servicos que ndo constaram da planilha
orcamentédria da obra foram incluidos como custos/despesas indiretas
(riscos/contingéncias) na taxa de BDI apresentada pela contratada;

A contratada declara ter ciéncia de que todos o0s servicos necessarios a completa
execucdo do empreendimento, ainda que omitidos ou subestimados na planilha
orcamentéria, deverdo ser realizados, sem que tenha direito a alteracdo do valor
contratado;

Excepcionalmente, caso haja diferenca, entre as quantidades apuradas pela contratada
durante a execuc¢do e as quantidades previstas no projeto elaborado pela Administracéo
de mais de 7% do valor global da obra, para mais ou para menos, é cabivel, mediante
celebracdo de termo de aditamento contratual, o ressarcimento por parte da
Administracdo ou da contratada, conforme o caso, da diferengca que exceder esse
percentual, a maior ou a menor;

A contratada, apos afericdo pela fiscalizagdo da medicdo das obras/servicos de
engenharia executados, devera providenciar a entrega da mesma via protocolo geral na
sede do MP, que terd o prazo maximo de 30 (trinta) dias para confirmar o aceite e
processar a mesma;

A fiscalizagdo fara as medicGes dos servicos realizados, verificando se 0os mesmos
atenderam integralmente as disposicdes dos projetos, memoriais descritivos e
especificacdes, sendo obrigacdo quando da licitacdo examinar os quantitativos indicados
na planilha, ndo sendo aceitas alega¢cBes posteriores, com relacdo a eventual
divergéncia de quantitativos, que deveriam ter sido impugnadas no edital no prazo legal
No caso de ndo aceitacdo da medicéo realizada, a Contratante devolvera a Contratada
para retificacéo, devendo emitir nova medicdo no prazo de 10 (dez) dias. A Contratada
terd o prazo de 10 (dez) dias para confirmar ou ndo o aceite;

O Servidor responsavel pela fiscalizagdo do servico manter4 constante avaliagdo
gquantitativa e qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificando junto aos
fornecedores as aquisi¢cdes da Contratada;

Sera permitida a SUBCONTRATACAO parcial do servico de engenharia/obra publica,
limitada a 30% (trinta por cento) do preco global, sem prejuizo das responsabilidades da
contratada, a qual cabera transmitir a(s) subcontratada(s) todos os elementos
necesséarios a perfeita execucdo do servico de engenharia/obra publica, nos termos
contratuais, bem como fiscalizar sua execuc¢ao;

Somente serd permitido o inicio servico de engenharia/obra plblica por parte de
empresa subcontratada, apds prévia aprovagdo da mesma pela Administracdo, mediante
verificagdo do atendimento a todas as condi¢des referentes as qualificagfes técnicas;
Antes do inicio da execugdo da reforma de imovel por parte da subcontratada, a
Contratada devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade trabalhista
e fiscal da subcontratada perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem
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como perante a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS.

7.3. Do recebimento provisorio, definitivo e Garantia:

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

As obras de engenharia serao recebidas:

7.3.1.1. Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias contados da comunicacdo escrita
de seu término pela Contratada, quando serdo apontados todos os vicios construtivos
aparentes remanescentes de sua execucgao.

7.3.1.2. Definitivamente, ap6s o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90
(noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento
Provisério.

O Termo de Recebimento Provisoério e Definitivo serdo lavrados e assinados pelo Chefe
da Divisdo de Engenharia do Ministério Publico do Estado do Pard, pelo engenheiro do
quadro permanente (habilitado tecnicamente) designado para realizar a fiscalizacdo do
contrato de engenharia e pelo representante da Contratada;

Os prazos de inicio, de etapa de execucgdo, de conclusdo e de entrega poderdo ser
prorrogados desde que, o pedido seja devidamente justificado e decorra de algum dos
motivos do art.57, §1°, da Lei n.° 8.666/93;

Todo pedido de prorrogacéo devera ser devidamente justificado, autuado em processo e
autorizado previamente pelo Procurador-Geral de Justica do Ministério Publico do Estado
do Parg;

Verificada a incompatibilidade dos materiais ou servigos entregues com o exigido na
licitacdo ou que apresentem desconformidades com as exigéncias requisitadas no
Projeto Executivo, sera o contratado obrigado a substitui-lo ou refazé-lo, conforme o
caso, no prazo maximo de 05 (cinco) dias contados da comunica¢éo, no total ou em
parte, sem qualquer 6nus para a Administracdo, independentemente da aplicacdo das
penalidades cabiveis, sendo-lhe, ainda, concedido 48 (quarenta e oito) horas para a
retirada do material ou parte do que foi rejeitado;

A ndo substituicdo do material ou nova prestagdo do servico no prazo estipulado pela
FISCALIZACAO ou a nZo retirada do material no prazo previsto no item anterior,
sujeitara a Contratada em mora, cujo atraso computar-se-4 desde o primeiro dia do
vencimento do prazo.

Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo
da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cadigo Civil brasileiro.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO
8.1.Do reajuste (reajustamento de precos efetuado pela aplicagdo de indices de precos oficiais
gerais, especificos, setoriais):

8.1.1.

O saldo contratado podera ser reajustado a cada periodo de 12 (doze) meses, contados
da data do inicio da vigéncia deste instrumento, conforme a variagdo do INCC, mediante
requerimento da empresa protocolizado antes de completar-se cada periodo, sob pena
de precluséo;
8.1.1.1. A data base para o célculo sera a data da apresentacdo da proposta;
8.1.1.2. O saldo contratado, a ser considerado para o calculo, sera aquele apurado
pelo Contratante, com base no cronograma e na execugao contratual.
8.1.1.2.1. Em caso de atraso no cronograma, provocado pela Contratada ou
decorrente de sua culpa, o célculo do reajustamento incidird sobre o saldo previsto
no cronograma original para o periodo;
8.1.1.3. A Contratada ndo fara jus ao reajustamento se o periodo — referido no item
8.1.1 — completar-se unicamente por atraso provocado pela Contratada ou decorrente de
sua culpa.
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CLAUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE
9.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATANTE tera os seguintes direitos:

9.1.1.
9.1.2.

9.1.3.

Receber a obra de acordo com o que consta neste instrumento e nos seus anexos;
Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornara possivel copia-
los, altera-los ou adapta-los sempre que esta Instituicdo entender de sua conveniéncia;
Fica facultado ao Contratante proceder diligéncias para sanar quaisquer ddvidas quanto
a veracidade das informacdes prestadas;

9.2.Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera 0 CONTRATANTE responsavel pelos seguintes

itens:

9.2.1. Prestar ao CONTRATADO todos os esclarecimentos necessarios a execucdo do servigo
de engenharia/obra publica;

9.2.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obra de engenharia, para fins de
processamento das obras de engenharia executados, bem como efetuar os pagamentos
devidos nos prazos determinados, apds medicdo do Departamento de Obras e
Manutencdo do CONTRATANTE devidamente aprovada pela Autoridade competente;

9.2.3. Indicar o responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento das obras de engenharia,
gue deverd proceder a rigorosa fiscalizacdo da execucdo da obra de engenharia,
devendo anotar em livro de ocorréncias as irregularidades porventura havidas, dando
conhecimento formal por relatério, a autoridade superior, sob pena de responsabilidade
do agente fiscalizador;

9.2.4. O CONTRATANTE devera notificar formalmente o CONTRATADO, pela ocorréncia de
irregularidades que a fiscalizacao identificar na execucao da obra de engenharia, até que
possa a empresa proceder aos reparos;

9.2.5. Relacionar-se com 0o CONTRATADO exclusivamente por meio de pessoa por ela
indicada;

9.2.6. Efetuar o pagamento nas condicdes estabelecidas neste instrumento.

9.2.7. N&o manter, aditar ou prorrogar contrato com empresa que tenha entre seus
empregados colocados a disposicdo do Ministério Publico para o exercicio de fungdes de
chefia, pessoas que incidam na vedacdo dos arts. 1° e 2° da Resolucdo n° 177/2017-
CNMP:
9.2.7.1. Pessoa que tenha sido condenada em decisdo com transito em julgado ou
proferida por 6rgéo jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:

| — atos de improbidade administrativa;
Il — crimes:
a) contra a administracdo publica;
b) contra a incolumidade publica;
¢) contra a fé publica;
d) contra o patriménio;
e) de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenacao a perda do
cargo ou a inabilitac@o para o exercicio de fungdo publica;
f) de trafico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos;
g) contra a vida e a dignidade sexual,
h) praticados por organiza¢do ou associagao criminosa;
i) de reducao de pessoa a condi¢do analoga a de escravo;
j) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
k) de lavagem ou oculta¢é@o de bens, direitos e valores.
9.2.7.2.  Aqueles que tenham:
| — praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico, reconhecidos
por decisao transitada em julgado ou proferida por 6rgéo judicial colegiado;
Il — sido excluidos do exercicio da profissdo, por decisdo definitiva sancionatéria
judicial ou administrativa do 6rgao profissional competente, salvo se o ato houver sido
anulado ou suspenso pelo Poder Judiciério;
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lll — tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungBes publicas rejeitadas
por irregularidade insanavel que configure ato doloso de improbidade administrativa,
por deciséo irrecorrivel do 6rgdo competente, salvo se esta houver sido suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciario, devendo tal condicdo constar expressamente dos
editais de licitacao.

CLAUSULA DECIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO
10.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATADO tera os seguintes direitos:

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

Receber informacdes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condi¢des
estabelecidas neste instrumento;

Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apos verificagdo das
especificacdes;

Receber formalmente a notificacdo de ocorréncia de irregularidades que a fiscalizagéo
identificar na execuc¢éo do servico, até para que possa a empresa proceder reparos;
Receber o pagamento nas condi¢des estabelecidas neste instrumento.

10.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera o CONTRATADO responsavel pelos
seguintes itens:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio da vigéncia contratual, ou
junto com a 12 fatura, os seguintes elementos:

10.2.1.1. Legalizacdo da obra junto aos 6rgdos competentes, tais como CREA-PA ou
CAU, PREFEITURA (alvara, habite-se, etc...), PREVIDENCIA SOCIAL e outros caso
necessarios, por sua conta e responsabilidade

10.2.1.2. Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anota¢des de Responsabilidade
Técnica — ART’s (RRT’s) referentes ao objeto do contrato e dos profissionais das
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6.496/77;

10.2.1.3. Comprovacdo de matricula especifica da obra no INSS - CNO, conforme
Instrugdo Normativa da RFB 971/2009;

10.2.1.4. Relagéo dos nomes e registro dos profissionais especializados em seguranga
do trabalho/SESMT, que acompanhardo a obra/servi¢o, conforme legislacéo pertinente;
10.2.1.5. Relagéo dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contrato, material,
equipamentos e bens necessarios a execugao da obra, quando solicitado.

Executar a obra rigorosamente de acordo com as especificacdes determinadas, bem
Como aos anexos que se vinculam a este Instrumento obedecidos os critérios e padrdes
de qualidade predeterminados.

Durante a execugéo da obra de engenharia 0 CONTRATADO devera observar todas as
normas ambientais e do Cédigo de Postura do Municipio.

Cumprir as normas Préticas de Projeto, Construcdo e Manutengédo de Edificios Publicos,
Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de concessiondrias de servicos
publicos, do corpo de bombeiros e as Instrucdes e Resolugdes dos Orgédos do Sistema
CREA/CAU.

Os responsaveis técnicos pelas obras de engenharia a serem desenvolvidos deverao ter
vinculo formal com o CONTRATADO.

Manter, na direcdo da obra de engenharia, profissional legalmente habilitado pelo
CREA/CAU, que sera seu preposto, vinculando-se as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas no processo licitatorio;

Promover a organizacéo técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto deste
contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos
e especificagdes que integram o contrato, no prazo determinado.

Conduzir as obras de engenharia em estrita observancia com as normas da Legislacdo
Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos,
mantendo o local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores condi¢des de
Segurancga, Higiene e Disciplina;

Cumprir rigorosamente as determinagfes contidas nas normas de seguranca e saude do
trabalhador, especialmente a Lei n° 6.514/77, Portaria n° 3.214/78 do Ministério do
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Trabalho, correndo por sua conta exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer
acidentes de trabalho ocorridos durante a execucdo das obras de engenharia;

10.2.10. Mobilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado com
a Fiscalizacdo, as instalacBes provisérias, o pessoal, material e equipamentos
necessarios ao inicio das obras de engenharia e atendimento ao cronograma,;

10.2.11.  Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificacdo, o pessoal cuja
presenca no local das obras de engenharia for julgada inconveniente pela fiscalizacao do
CONTRATANTE;

10.2.12. Manter no local das obras de engenharia o Livro de Ocorréncias e, para uso
exclusivo da Administragdo, um jogo completo de todos os documentos técnicos,
notificando formalmente o CONTRATANTE, das irregularidades ou ilegalidades
cometidas pelo mesmo, apés anotacao regular no livro de Registro de Ocorréncias;

10.2.13. Cumprir todas as solicitacdes e exigéncias feitas pela Administracdo no Livro de
Ocorréncias, independente de cominacdes legais;

10.2.14. Fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacdes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local das obras de engenharia;

10.2.15.  Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servico que ndo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens, inclusive de terceiros;

10.2.16. O CONTRATADO ¢ responsavel pela guarda e manuten¢éo da obra, equipamentos e
materiais até a entrega definitiva das obras de engenharia;

10.2.17. Os materiais a serem fornecidos serdo os previstos nas especificacfes, anexas a
este instrumento;

10.2.18. Todos os materiais empregados na obra serdo novos e comprovadamente de
primeira qualidade. O CONTRATADO s6 podera usar qualquer material depois de
submeté-lo & aprovagdo da FISCALIZACAO ou Comissdo de Construcdo a ser
designada, a qual cabera impugnar o seu emprego quando em desacordo com as
normas aqui estabelecidas;

10.2.19. As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pela
FISCALIZACAO ou Comissdo de Construcdo, a vista do construtor, serdo
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a
facilitar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais
empregados;

10.2.20. Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica, saneamento e
telecomunicacfes para ligagdes definitivas, no que couber;

10.2.21. Apresentar a relacdo dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o
contrato, material, equipamentos e bens necessarios a execugao da obra;

10.2.22. A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas e dentro do prazo compativel, as
obras de engenharia executadas em desacordo com estabelecido no contrato, e os que
apresentarem defeitos de material ou vicio, incorre¢cdes ou falhas de construcdo, de
acordo com a legislagédo aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra
ou parte das obras de engenharia comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer
O6nus para o CONTRATANTE, para qualquer servico executando ou material utilizado
que ndo atinja o nivel de qualidade previsto ou ndo atenda as Especificacfes e as
Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do indicado nas
Especificagbes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

10.2.23. Arcar com todos o0s encargos e obrigacbes de natureza social, trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, tributaria, administrativa, comercial, criminal, civil e contas de
agua e energia elétrica decorrente da execucao do objeto desta licitagdo, inclusive, em
caso de inadimpléncia de encargos e obrigacbes de o CONTRATADO, tais
responsabilidades ndo se transferem para o CONTRATANTE, consoante previsdo do art.
71 e seu paragrafo 1°, Lei n° 8.666/93;
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10.2.24. O CONTRATADO devera manter o Ministério PUblico do Estado do Para a salvo de
quaisquer queixas, reivindicagdes ou reclamacfes de seus empregados e/ou prepostos
elou terceiros, em decorréncia do cumprimento do Contrato a ser celebrado;

10.2.25. Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a
execucdo do contrato, tais como: dissolucdo da sociedade ou o falecimento do
CONTRATADO, decretacéo de faléncia ou recuperacéo judicial, débitos previdenciarios,
de FGTS e Sociais e outras situacdes, que afetem a estabilidade econdmico-financeira
da Empresa, com repercussdes no Contrato a ser celebrado;

10.2.26. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente
provocar ou causar por si ou por seus empregados a Administracdo e/ou a terceiros,
salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislacéo
vigente. Sendo que a responsabilidade do contratado ndo estd excluida nem fica
reduzida pela fiscalizacdo ou acompanhamento pelo contratante;

10.2.27. Antes do inicio da execuc¢édo das obras de engenharia por parte da Subcontratada, o
CONTRATADO devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade fiscal
da subcontratada perante a Fazenda Nacional, Previdéncia Social e ao FGTS;

10.2.28. Ao final das obras de engenharia, os responsaveis técnicos do CONTRATADO
deverao devolver ao Ministério Publico do Estado do Para, todos os projetos;

10.2.29. Manter durante todo o prazo de vigéncia da relacéo obrigacional com a Contratante a
regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislacéo trabalhista, normas e
padrdes de protecdo ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive
0s que protegem a maternidade, sob pena de rescisdo contratual, sem direito a
indenizac&@o conforme preceitua o art. 28 §4° da Constituicdo do Estado do Parg;

10.2.30. A obrigacéo do CONTRATADO de manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obriga¢des por ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo
e qualificagéo exigidas na licitagdo;

10.2.31. Observar que é VEDADO ao Ministério Publico a contratacdo das pessoas juridicas
que tenham em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de membros, assim como de
servidores ocupantes de cargos de dire¢do, chefia e assessoramento vinculados direta
ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da
licitagdo. (Resolugcdo n° 172/2017-CNMP que altera o artigo 3° caput, da Resolucao
CNMP n° 37/2009);
10.2.31.1. A vedacao ndo se aplica as hipéteses nas quais a contratacdo seja realizada
por ramo do Ministério Publico diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor
gerador da incompatibilidade;
10.2.31.2. A vedacdo se estende as contratagbes cujo procedimento licitatério tenha
sido deflagrado gquando os membros e servidores geradores de incompatibilidade
estavam no exercicio dos respectivos cargos e fungdes, assim como as licitacdes
iniciadas até 6 (seis) meses apos a desincompatibilizacéo;
10.2.31.3. A contratacdo de empresa pertencente a parente de membro ou servidor ndo
abrangido pelas hipbteses expressas de nepotismo poderd ser vedada pelo 6rgdo do
Ministério Publico competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de
contaminacgdo do processo licitatério.

10.2.32. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:
10.2.32.1. Apresentar pedido de encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras —
junto & Receita Federal;
10.2.32.2. Apresentar comprovante da situagdo cadastral do CNO encerrada nos
termos do art. 19 da IN RFB n° 1845 de 22 de novembro de 2018;
10.2.32.3. Acompanhar todo o processo de encerramento do CNO.

10.3. DA RESPONSABILIDADE CIVIL
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10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado se
responsabiliza civilmente pela execucdo do Contrato e seus anexos, obrigando-se a
executa-lo em obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes,
além de observar totalmente as disposi¢cdes contidas no Ato Convocatdrio e seus
anexos.

10.3.1.1. Se o contratado, por ato ilicito (arts. 186 e 187 do Cdédigo Civil), causar dano
a outrem, fica obrigado a reparéa-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Cdadigo Civil.
10.3.1.2. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento
definitivo da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cddigo Civil
brasileiro.

10.3.1.3. O contratado se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitorios
(ocultos), denunciados pelo contratante, conforme arts. 445 e 446 do Caédigo Civil.
10.3.1.4. Quando o vicio, por sua natureza, s6 puder ser conhecido mais tarde, o
prazo contar-se-a do momento em que dele o contratante tiver ciéncia.

10.3.1.5. O prazo previsto no subitem 10.3.1.3 ndo correra durante o prazo de garantia
de 05 (cinco) anos, previsto no subitem 10.3.1.2.

Persiste a responsabilidade civil do contratado pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos,
a contar do término do prazo de garantia da obra (subitem 10.3.1.2 deste Contrato), nos
casos de falhas graves, ou outras equivalentes, relativas a execucdo do objeto do
contrato e seus anexos, incluindo servigos e materiais empregados, comprovada a culpa
do contratado.

Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:

10.3.3.1. O néo atendimento dos itens 10.2.32.1, 10.2.32.2 e 10.2.32.3 acarretard as
responsabilidades (administrativas, penal e civil), bem como ficara sujeito as penalidades
e multas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECU(;AO DO CONTRATO

11.1. A CONTRATADA devera prestar a garantia de execugdo do contrato nos moldes do art. 56
da Lei n° 8.666, de 1993, no valor de R$ 19.065,39 (dezenove mil e sessenta e cinco reais e
trinta e nove centavos), correspondente a 5%, (cinco por cento) do valor global do contrato,
com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacéo, observados ainda 0s seguintes requisitos:

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

A contratada devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do 6rgdo contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro-garantia ou fian¢a bancaria;

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
11.1.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

11.1.2.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucéo do contrato;

11.1.2.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada;

A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no subitem 11.1.2 acima, observada a legislagdo que rege a matéria;

A garantia em dinheiro devera ser efetuada no Banco do Estado do Para em conta
especifica com corre¢cdo monetaria, em favor do contratante;

A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagédo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento);

O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
disp6em os incisos | e Il do art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993;

O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang8es a contratada;

11.1.8. A garantia sera considerada extinta;
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11.1.8.1. Com a devolucdo da apolice, carta-fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que
a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato; e
11.1.8.2. Com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no
subitem 11.1 acima, que poderd, independentemente da sua natureza, ser estendido em
caso de ocorréncia de sinistro.

11.1.9. O contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria;

11.1.10. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir as imperfeicdes na
execucdo do Objeto deste contrato ou reparar danos decorrentes da acdo ou omissdo do
Contratado ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigacdo resultante
ou decorrente de suas acdes ou omissoes.

11.1.11. O Contratado se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da
garantia que vier a ser utilizado pelo Contratante.

11.1.12. Em caso de acréscimo ao valor contratual, por meio de termo aditivo, o Contratado
fica obrigado a prestar garantia adicional de 5% sobre o valor acrescido;
11.1.12.1. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo
que apresentar, no caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.
11.1.12.2. A garantia sera restituida, automaticamente ou por solicitagdo, somente apés
integral cumprimento de todas as obriga¢des contratuais, inclusive recolhimento de
multas e satisfacdo de prejuizos causados ao Contratante.
11.1.12.3. Em se tratando de modalidade fianca bancaria, deverd constar do
instrumento a expressa rendncia pelo fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835
do Cédigo Civil.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES E MULTAS
Pela inexecucéo total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar ao CONTRATADO as sancgfes previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, conforme segue:

12.1. ADVERTENCIA
12.1.1. No caso de descumprimento de Clausula Contratual que nao interfira na execucdo da
reforma e servicos de engenharia ou na sua conclusdo e nao traga graves prejuizos
econdmicos e funcionais a este Orgéo.

12.2. MULTA
12.2.1. Pelo atraso injustificado no inicio da execuc¢do da reforma, no andamento previsto no
cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade de
multa, a ser calculada pela seguinte equagao.
M=(C/IT)x Nx F
Onde:
M=valor da multa
C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servico em atraso.
T=prazo para execugdo da fase, etapa ou parcela do servi¢o, em dias Uteis
N=periodo de atraso em dias corridos
F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F

1°- Até 10 dias 0,03

2°- De 11 a 20 dias 0,06

3°-De 21 a 30 dias 0,09

4°-De 31 a 40 dias 0,12

5°-Acima de 41 dias 0,15
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12.2.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre a respectiva fatura, a cada ocorréncia, quando o
CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecucao parcial do
Contrato, a irregularidades na execucdo ou atrasar a execucao do servico por periodo
superior a 60 (sessenta) dias corridos.

12.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucao
total do contrato.

12.2.4. As multas sdo autbnomas e a aplicacdo de uma ndo exclui a outra.

12.2.5. Havendo garantia, o valor da multa sera descontado da garantia apresentada pela
adjudicataria. Caso o valor da multa seja superior a garantia referida, a diferenca sera
cobrada administrativamente pela Contratante, ou ainda judicialmente; mesmo
procedimento serd utilizado no caso de ndo haver garantia.

12.3. SUSPENSAO
12.3.1. Pela inexecucado total ou parcial ou irregularidades na execucdo do Contrato, ndo
justificada e/ou ndo aceita pela Administracdo, aplicar-se & suspensao temporaria de
participar em licitagdo e impedimento de contratar com o Ministério Publico do Estado do
Para, pelo periodo de até 02 (dois) anos, conforme segue:
I. Por 01 (um) ano, nos casos de inexecuc¢ao parcial ou irregularidades na execucao;
II. Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecucéo total do contrato.

12.4. DECLARA(;AO DE INIDONEIDADE
12.4.1. No caso de inexecucdo do contrato que configure ilicito penal, sera declarada a
inidoneidade do contratado para licitar e contratar com a Administracdo Publica Estadual
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES E DEMAIS

ALTERACOES

13.1. O objeto contratado podera sofrer acréscimos de até 50% e reducgdo até 25%, sobre o valor
inicial do Contrato, referentes a altera¢édo quantitativo do objeto, mediante o interesse publico, a
necessidade de servicos e a conveniéncia administrativa, nos termos do art. 65, § 1° da Lei
8.666/93, salvo a excecdo prevista no § 2° do art. 65 do mesmo diploma legal, consoante a
redacdo dada pela Lei 9.648 de 27-05-99;

13.2. Este instrumento podera ainda ser alterado, exceto no objeto, nos termos do atr. 65 da Lei
8.66/93 e com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
| - Unilateralmente pela Administracdo:
a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagéo
técnica aos seus objetivos;
b) quando necesséria a modificacéo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - Por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execug¢do da obra ou servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢éo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execucédo de obra ou servigo;

d) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remunerac¢do da obra, servigco ou
fornecimento, objetivando a manutencao do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato,
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na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugéo do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A fiscalizacdo da obra, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuara
no interesse exclusivo do CONTRATANTE, n&o excluindo nem reduzindo a
responsabilidade do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade.
14.1.1. A responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correcdo e seguranca dos
trabalhos subsistira, na forma da lei vigente, mesmo apés o recebimento definitivo da obra
licitada, nos termos dos arts. 69 e 70 e § 2° do art. 73 da Lei n°® 8.666/93.

14.2. Serd designado servidor para representar a Administracdo no exercicio do dever de
acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESCISAO

15.1. O Contrato Administrativo decorrente desta licitacdo podera ser rescindido:
15.1.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVII, do art. 78, da Lei
Federal n° 8.666, de 21/06/93;
15.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
licitacdo, desde que haja conveniéncia para a Administracéo;
15.1.3. Judicialmente, nos termos da legislacdo processual;

15.2. No caso de rescisdo contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, tera o
CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) Uteis, contados da notificacdo, assegurado o
direito ao contraditério e a ampla defesa.

15.3. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as devidas
consequéncias contratuais, conforme art. 77 da lei n® 8.666/93.
15.4. Sao motivos para a rescisdo contratual, sem prejuizo dos demais motivos previstos no

art.78 da Lei n°. 8.666/93:

a) O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

c) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade
da concluséo da obra, do servi¢o ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio da obra, servi¢co ou fornecimento;

e) A paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Administragdo;

f) A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem,
a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisédo ou incorpora¢édo, ndo
admitidas no Edital e no contrato;

g) O desatendimento das determinagBes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢éo, assim como as de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execucéo, registrados na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS DISPOSICOES GERAIS
16.1 A direc@o da reforma de imével contratada cabe exclusivamente ao CONTRATADO que se
obriga a obedecer as normas e especificacbes da ABNT e as indicagfes previstas neste
instrumento
16.2. Nos casos omissos, aplicam-se as disposi¢fes da Lei n°. 8.666/93, legislacbes especificas de
obra e engenharia e demais normas do Direito Publico e Privado que subsidiarem o presente
instrumento conforme subitem 1.1, bem como as regras estabelecidas no processo licitatorio

pertinente.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICIDADE

A publicagdo do presente instrumento em extrato, no Diario Oficial do Estado, ficard a cargo do
Contratante, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura, e na forma disposta na legislacéo
pertinente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

A interpretacdo e execucdo deste contrato serdo regidas pelas leis brasileiras perante o Foro da
Justica Estadual do Para, Comarca de Belém-PA, onde serdo dirimidas todas as controvérsias
oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas)
vias, de igual teor e para um Unico efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo o ato
presente, para que se produzam os juridicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir e fazer
cumprir o presente contrato, por si e seus sucessores, em juizo ou fora dele.

Belém Pa, 04 de outubro de 2021.
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