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coNTRATO N° .. L. 4% 12018-MP-PA

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA/OBRA
PUBLICA QUE ENTRE SI FAZEM O MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA E A EMPRESA
SR3 CONSTRUGOES E SERVIGOS EIRELL

Pelo presente instrumento, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede a Rua. Jo3o
Diogo n® 100, bairro da Cidade Velha, CEP: 66.015160, Belém-Pa, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
05.054.960/0001-58, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr.
Procurador Geral de Justica, Dr. GILBERTO VALENTE MARTINS, brasileiro, domiciliado e residente em
Belém e a Empresa SR3 CONSTRUGOES E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°®
15.112.256/0001-68, com sede nesta Cidade, a rua Dom Manuel, 16, Bairro Parque Verde, CEP: 66.633-
740, e-mail: sr3ltda@hotmail.com, telefone: (91) 3087-3803, doravante denominado CONTRATADO,
neste ato representada pelo Sr. VICTOR HUGO SANTIAGO RIBEIRO, brasileiro, empresario, residente
e domiciliado nesta cidade, tendo em vista a homologacao do resultado da TOMADA DE PREGOS n°.
001/2019-MP/PA, t&m, entre si, justas e contratados, o que se segue.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO JURIDICO

1.1. Este contrato decorre da Licitagdo realizada através da TOMADA DE PREGOS n° 001/2019-
MP/PA, por execugdo indireta no regime de empreitada por Preco Global por lote, no tipo menor
preco global, a qual est4 vinculada ao Processo Administrativo n®. 177/201 8-SGJ-TA, Protocolo n®°
19346/2018 e apensados os processos 178/2018, protocolo 24104/2018 e 202/2018, protocolo
47913/2018 tem como fundamento as Leis Federais n° 5.194/66, 6.496/77, 8.666/93, 8.883/94,
0.648/98 e 10.406/02, Lei Complementar 123/2006, Decreto 6.204/07, Lei Estadual n°® 5.416/87 e
demais regras do Direito Publico e Privado aplicaveis a matéria que o subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a execucdo de reforma de imével, discriminado abaixo,
conforme Planilha(s) de Quantitativos e Precos, Especificagdes e Normas Técnicas e Plantas,
vinculados a Tomada de Precos n° 001/2019-MP/PA.
2.1.1. Lote | — Reforma da Residéncia Oficial para funcionamento como sede do MPPA em
Jacunda;
2.1.2. Lote | - Rua Rui Barbosa sn®, Jacunda, Para.

CLAUSULA TERCEIRA- DOS DOCUMENTOS
3.1. O documento abaixo integra o presente contrato, em tudo gue ndo o contrarie, de forma a
complementarem-se:
3.1.1. Proposta do CONTRATADO, apresentada em 28/06/2019, devidamente assinada e
rubricada;
3.1.2. Planilha de quantitativos e precos;
3.1.3. Cronograma fisico-financeiro

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO

4.1.0 Valor Global do presente contrato sera de R$ 185.957,35 (cento e oitenta e cin mil, novecentos e
cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos);

4.2.No valor estabelecido nesta cldusula estio incluidos todos os custos com a contraiacao, tais como
tributos, contribuigSes fiscais e parafiscais previstos na legislagdo em vigor incidentes, direta ou
indiretamente, e despesas de qualquer natureza, decorrentes da execucgéo do presente contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1.0s recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitacdo estdo previstos em
dotag@o orgamentaria, indicada no item 12 do Edital, sendo que ao presente contrato cabe a (s)
seguinte (s) classificacéo (6es) funcional (is) programaética (s):

1,
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Alividade: 12101.03.122.1434.7573 — Melhoramento da infraestrutura fisica do Ministério Plblico
Elemento de Despesa: 4490-39 — Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica
Fonte: 0101 — Recursos Ordinarios

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos sero efetuados por medigéo da planilha orgamentaria apas vistoria e aceitagdo pela
fiscalizagdo. O Departamento Financeiro do Ministério Ptblico depositara, em até 30 {trinta) dias
apds atesto da nota fiscal/fatura, o pagamento junto ao Banco do Brasil, Agéncia 2946-7, Conta
Corrente n°. 46.235-7, apés a comunicagéo do valor aprovado pelo Departamento de Obras e
Manutengdo do Orgao, com aprovo da autoridade superior, cujos pagamentos s6 se efetivario apos
apresentagéo das Notas Fiscais.
6.1.1. O pagamento sera efetuado no prazo definido no item 6.1, salvo atraso na liberagdo de
recursos pela Secretaria Executiva de Planejamento, Orcamento e Finangas — SEPOF.
6.1.2. O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servicos dos orgdos da
Administracgo Direta e Indireta do Estado do Para sera efetuado mediante crédito em conta
corrente aberta no Banco do Estado do Para S/A — BANPARA, conforme Decreto Estadual
n® 877, de 31/03/2008.
6.1.3. Caso o prestador nao possua conta no banco BANPARA, sera cobrada pelo banco taxa
referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontade no valor
depositado para pagamento da prestacae do servigo.

6.2, As notas fiscais/faturas serdo apresentadas com valores decorrentes de medi¢cdes e compativeis
com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser protocoladas,
acompanhadas com os seguintes documentos:

6.2.1. Oficio solicitando pagamento;

6.2.2. Nota fiscal (fatura) e recibo:

6.2.3. Resumo de medigéo;

6.2.4. Boletim de Medicdo, devidamente aferido pela empresa executora da obra e pela
Fiscalizacdo do MPE/PA:

6.2.5. Relagdo nominal de todos os empregados que trabalham na execucao das obras, com as
respectivas datas de admiss3o, referente ao més imediatamente anterior ao pagamento das
faturas;

6.2.6. Comprovante dos pagamentos de seus saldrios (contracheques) referente ao més
imediatamente anterior ao pagamento das faturas;

6.2.7. Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos trabalhadores
da obrs;

6.2.8. Regularidade trabalhista e fiscal perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem
como a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS;

6.2.9. Comprovagio de matricula especifica da cbra no INSS — CEJ;

6.2.10. Termo de rescis@o contratual com a quitac&@o das parcelas trabalhistas, no caso de dispensa
do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a Justica do
Trabalho, onde conste expressamente a excluséo do MPE/PA, sobre a responsabilidade de
qualguer pagamento a seus empregados;

6.3. Deverdo ser enviadas mais 02 (duas) cépias dos documentos citados no item anterior 3 fiscalizacao,
sem protocolo

6.4.A data de apresentacdo da nota fiscal/fatura serd devidamente registrada nos autos do processc
pelo responsavel pelo recebimento da obra.

6.4.1. Qualquer pagamento s6 sers efetivado, mediante reconhecimento “in loco” por Servidor ou
Comissdo Fiscalizadora, designados pela Administragdo, de legitimidade dos créditos
requeridos, vedados pagamentos antecipados, sendo que, cada pagamento esta
condicionado & aceitagio da medic3o das obras de engenharia;

6.4.2. Na Nota Fiscal (Fatura), deverd vir discriminade o valor da méo de obra e de material, para
efeito de retencdo do valor do INSS, na forma da Ordem de Servigo n°. 203 de 29.01.99 —
DOU -02-p2-9g;
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6.4.3. A nota fiscaiffatura que contiver erro sera devolvida a Coniratada para retificagdo e
reapresentacdo, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida;

6.5. A Contratada deve comprovar que mantém as condicdes de habilitacdo durante a vigéncia
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos
tributos, apos a validade das certiddes.

6.6.Aléem das regularidades ja exigidas, deverd ser apresentada a REGULARIDADE FISCAL
MUNICIPAL com o municipio onde o servigo esta sendo prestado com base no Art. 3°, Inciso lll da
Lei Complementar 116/2003 e do municipio da emissao da nota fiscal.

6.7.N3o efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 6.1, e desde que

ndo haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes a fatura serdo atualizados
financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observancia ao art. 40, X1V, “c” da Lei
8.666/93 e suas alteracdes.

EM=Ix N x VP

Onde:

EM=Encargos Monetarios

N=Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento

VP=Valor da parcela a ser paga

I=Indice de compensacéo financeira, assim apurado:

I= (TX/100)

365 365

TX=Percentual da taxa anual do IPCA — indice de Pregos ao Consumidor Ampliado, do

IBGE.

§.8. 0 pagamento da Ultima fatura ficaréa condicionado a entrega dos originais do Cadastro Geral das
Obras (“as built”) e memorando de aprovacdo das mesmas

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS, CONDIGOES DE EXECUGCAO, RECEBIMENTO E GARANTIA
7.1. Dos Prazos de execucio da obra e do prazo confratual:
7.1.1. O prazo global para execugdo da obra/servigos de engenharia sera de 122 (cento e
vinte e dois) dias, a contar da Ordem de Inicio das obras;
7.1.2. O prazo para emiss@c da Ordem de Inicio das Obras de engenharia a ser expedida pelo
gestor ocorre em até 30 (trinta) dias contados do inicio da vigéncia do contrato;
7.1.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 287 (duzentos e oitenta e sete) dias;
7.1.31. O prazo de vigéncia contara a partir da data da publicac@o deste instrumento no
Diario Oficial do Estado do Para, que podera ser prorrogado somente no casc de
prorrogacdo da execugdo, nos termos do artigo 57, §1°, da Lei 8.666/93.

7.2. Do Regime de Execugédo, Subcontratagdo e Condigdes de Execugao:

7.2.1. As obras serdo realizadas por execugdo em regime de empreitada global.

7.2.2. As medigbes das obras de engenharia poderdo ocorrer mensalmente, conforme anélise
quantitativa da fiscalizac@o e considerandoc sempre razoabilidade deste com o cronograma
fisico-financeiro fomecido pela CONTRATADA, contados a partir da data de seu inicio, nos
termos do art. 7, da Lei n°. 8.666/93;

7.2.3. Por este instrumento, fica presumido gue os servigos gque nac constaram da planilha
orgamentaria da obra foram incluidos como custos/despesas indiretas (riscos/contingéncias)
na taxa de BDI apresentada pela contratada;

7.2.4. A contratada declara ter ciéncia de que todos os servicos necessarios a completa execucgéo
do empreendimento, ainda que omitidos ou subestimados na planilha orgamentaria, deveréo
ser realizados, sem gque tenha direito a alteragio do valor contratado;

7.2.5. Excepcionalmente, casc haja diferenga, entre as quantidades apuradas pela contratada
durante a exscugdo e as quantidades previstas no projeto elaborado pela Administracéo de
mais de 7% do valor global da obra, para mais ou para menos, € cabivel, mediante
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celebragdo de termo de aditamento contratual, o ressarcimento por parte da Administragéo
ou da coniratada, conforme o caso, da diferenga que exceder esse percentual, a maior ou a
menor;

7.2.6. A contratada, apés afericdo pela fiscalizacdo da medigdo das obras/servigos de engenharia
executados, deverd providenciar a entrega da_mesma via protocolo geral na sede do MP,
que tera o prazo maximo de 30 (trinta) dias para confirmar o aceite e processar & mesmas;

7.2.7. A fiscalizacéo fard as medigdes dos servicos realizados, verificando exclusivamente, se os
mesmos atenderam integralmente as disposigbes dos projetos, memoriais descritivos e
especificacdes. Nio serdo aceitas alegacdes posteriores, com relagdo a divergéncia de
quantitativos, que deveriam ter sido impugnadas no edital no prazo legal;

7.2.8. No caso de ndo aceitagio da medicdo realizada, a Contratante devolvera a Contratada para
retificacdo, devendo emitir nova medicdo no prazo de 10 (dez) dias. A Contratada tera o
prazo de 10 (dez) dias para confirmar ou ndo o aceite;

7.29. O Servidor responsavel pela fiscalizacdo do servico mantera constante avaliagdo
quantitativa e qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificando junto aos fornecedores
as aquisigdes da Contratada;

7.2.10. Seré permitida a SUBCONTRATAGAO parcial do servico de engenharia/obra publica,
limitada a 30% (trinta por cento) do preco global, sem prejuizo das responsabilidades da
contratada, & qual cabera transmitir &(s) subcontratada(s) todos os elementos necessdrios a
perfeita execucdo do servigo de engenharia/obra publica, nos termos contratuais, bem como
fiscalizar sua execucgio;

7.2.11. Somente sera permitido o inicio servico de engenharia/cbra publica por parte de empresa
subcontratada, apés prévia aprovagé@o da mesma pela Administrag@o, mediante verificagéo
do atendimento a todas as condigdes referentes as qualificagbes técnicas;

7.2.12. Antes do inicio da execucéo da reforma de imével por parte da subcontratada, a Contratada
devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal da
subcontratada perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem como perante a
Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS.

7.3. Do recebimento provisorio, definitivo e Garantia:

7.3.1. As obras de engenharia serdo recebidas:
7.3.1.1.  Provisoriamente, em até 15 (guinze) dias contados da comunicacdo escrita de
seu término pela Contratada, quando serdo apontados todos os vicios construtivos
aparentes remanescentes de sua execugao.
7.3.1.2.  Definitivamente, apés o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria gue
comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, no prazo méximo de 90 (noventa)
dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisoério.

7.3.2. O Termo de Recebimento Provisério e Definitivo serdo lavrados e assinados pelo Chefe da
Divisdo de Engenharia do Ministério Piblico do Estado do Para, pelo engenheiro do quadro
permanente (habilitado tecnicamente) designado para realizar a fiscalizagéo do contrato de
engenharia e pelo representante da Contratada;

7.3.3. Os prazos de inicio, de etapa de execucgdo, de conclusdo e de entrega poderdo ser
prorrogados desde que, o pedido seja devidamente justificado e decorra de algum dos
motivos do art.57, §1°, da Lei n.° 8.666/93;

7.3.4. Todo pedido de prorrogacgéo devera ser devidamente justificado, autuado em processo e
autorizado previamente pelo Procurador-Geral de Justiga do Ministério Pablico do Estado do
Para;

7.3.5. Verificada a incompatibilidade dos materiais ou servicos entregues com o exigido na
licitagdo ou que apresentem desconformidades com as exigéncias requisitadas no Projeto
Executivo, serd o contratado obrigado a substitui-lo ou refazé-lo, conforme o caso, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias contados da comunicagdo, no total ou em parte, sem qualquer
énus para a Administragdo, independentemente da aplicagdo das penalidades cabiveis,
sendo-lhe, ainda, concedido 48 (quarenta e oito) horas para a retirada do material ou parte
do que foi rejeitado;
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7.3.6. A nao substituicgo do material ou nova prestagdo do servigo no prazo estipulado peia
FISCALIZACAO ou a néo retirada do material no prazo previsto no item anterior, sujeitara a
Contratada em mora, cujo atraso computar-se-4 desde o primeiro dia do vencimento do
prazo.

7.3.7. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo da
obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cédigo Civil brasileiro.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO
8.1.Do reajuste (reajustamento de pregos efetuado pela aplicagdo de indices de pregos oficiais gerais,
especificos, setoriais):

8.1.1. O saldo coniratado podera ser reajustado a cada periodo de 12 (doze) meses, contados da
data do inicio da vigéncia deste instrumento, conforme a variagdo do INCC, mediante
requerimento da empresa protocolizado antes de completar-se cada periodo, sob pena de
preclusdo;
8.1.1.1. A data base para o célculo seré a data da apresentacdo da proposta;
8.1.1.2. O saldo contratado, a ser considerado para o célculo, sera aquele apurado pelo
Contratante no periodo referido no item 8.1.1, com base no cronograma & na execugao
contratual.

81.1.21. Em caso de atraso no cronograma, provocado pela Contratada ou
decorrente de sua culta, o calculo do reajustamento incidira sobre o saldo previsto no
cronograma original para o periodo; -
8.1.1.3. A Contratada n3o fara jus ao reajustamento se o periodo — referido no item 8.1.1
— completar-se unicamente por atraso provocado pela Contratada ou decorrente de sua
culpa.

CLAUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
9.1.Sem que a isto limite seus beneficios, o CONTRATANTE tera os seguintes direitos:

9.1.1. Receber a obra de acordo com o que consta neste instrumento e nos seus anexos;

9.1.2. Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornara possivel copia-los,
alteré-los ou adapta-los sempre que esta Instituigdo entender de sua conveniéncia;

9.1.3. Fica facultado ao Contratante proceder diligéncias para sanar quaisquer dividas quanto a
veracidade das informagdes prestadas;

9.2.Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera o CONTRATANTE responsavel pelos seguintes
itens:

9.2.1. Prestar ao CONTRATADO todos os esclarecimentos necessérios & execugéo do servico de
engenharia/obra publica;

9.2.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obra de engenharia, para fins de processamento
das obras de engenharia executados, bem como efetuar os pagamentos devidos nos prazos
determinados, ap6s medic3o do Departamento de Obras e Manutencio do CONTRATANTE
devidamente aprovada pela Autoridade competente;

9.2.3. Indicar o responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento das obras de engenharia, que
devera proceder a rigorosa fiscalizacdo da execugdo da obra de engenharia, devendo
anotar em livro de ocorréncias as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento
formal por relatorio, & autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente
fiscalizador;

g.24. O CONTRATANTE devera notificar formalmente o CONTRATADO, pela ocorréncia de
irregularidades que a fiscalizag&o identificar na execugdo da obra de engenharia, até que
possa a empresa proceder aos reparos;

9.2.5. Relacionar-se com o CONTRATADO exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;

9.2.6. Efetuar o pagamento nas condigdes estabelecidas neste instrumento.

9.2.7. Nio manter, aditar ou prorrogar contrato com empresa que tenha enire seus empregados
colocados 2 disposigao do Ministério Publico para o exercicio de fungbes de chefia, pessoas
que incidam na vedagdo dos arts. 1° e 2° da Resolucao n® 177/2017-CNMP:
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9.271. Pessoa que tenha sido condenada em decisdo com transito em juigado ou
proferida por 6rgéo jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:
| — atos de improbidade administrativa;
Il — crimes:
a) contra a administracdo pubilica;
b) contra a incolumidade publica;
c) contra a fé pubilica;
d) contra o patriménio;
e) de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenacdo a perda do cargo
ou a inabilitagdo para o exercicio de fung&o publica;
f) de trafico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos;
g) conira a vida e a dignidade sexual;
h) praticados por organizag@o ou associagdo criminosa;
i) de reducéo de pessoa a condigdo andloga a de escravo;
J) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
k) de lavagem ou ocultagdo de bens, direitos e valores.
9.2.7.2.  Aqueles que tenham:
| — praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico, reconhecidos por
decisdo transitada em julgado ou proferida por érgéo judicial colegiado;
Il — sido excluidos do exercicio da profissdo, por decisdo definitiva sancionatoria judicial
ou administrativa do érgdo profissional competente, salvo se o ato houver sido anulado
ou suspenso pelo Poder Judiciario;
Ill - tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungdes plblicas rejeitadas por
irregularidade insanavel que configure ato doloso de improbidade administrativa, por
decisdo irrecorrivel do d6rgdo competente, salvo se esta houver sido suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciario, devendo tal condigdo constar expressamente dos editais
de licitagdo.

CLAUSULA DECIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO
10.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATADO tera os seguintes direitos:
10.1.1. Receber informagbes e esclarecimentos necessarios ao cumprimenio das condicdes
estabelecidas neste instrumento;
10.1.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apos verificagdo das especificagoes;
10.1.3. Receber formalmente a nofificacdo de ocorréncia de irregularidades que a fiscalizagdo
identificar na execucao do servigo, até para gue possa a empresa proceder reparos;
10.1.4. Receber o pagamento nas condicdes estabelecidas neste instrumento.
10.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera o CONTRATADO responsavel pelos seguintes
itens:
10.2.1. Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio da vigéncia contratual, ou junto
com a 12 fatura, os seguintes elementos:
10.2.1.1. Legalizacdo da obra junto acs 6rgdos competentes, tais como CREA-PA ou
CAU, PREFEITURA (alvara, habite-se, etc...), PREVIDENCIA SOCIAL e outros caso
necessdrios, por sua conta e responsabilidade
10.2.1.2. Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotagdes de Responsabilidade Técnica
— ART’s (RRT'’s) referentes ao objeto do contrato e dos profissionais das especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n.° 6.496/77;
10.2.1.3. Comprovacdo de matricula especifica da obra no INSS - CEI, conforme
Instrugdo Normativa da RFB 971/2009;
10.2.1.4. Relagdo dos nomes e registro dos profissionais especializados em seguranga do
trabalho/SESMT, que acompanharao a obra/servigo, conforme legislagdo pertinente;
10.2.1.5. Relagdo dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contratoc, material,
equipamentos e bens necessarios a execugdo da obra, quando solicitado.
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10.2.2. Executar a obra rigorosamente de acordo com as especificagdes determinadas, bem como
aos anexos que se vinculam a este Instrumento obedecidos os critérios e padrées de
qualidade predeterminados.

10.2.3. Durante a execugdo da obra de engenharia o CONTRATADO devera observar todas as
normas ambientais e do Cddigo de Postura do Municipio.

10.2.4. Cumprir as normas Praticas de Projeto, Construcdc e Manutencdo de Edificios Publicos,
Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de concessionarias de servicos
publicos, do corpo de bombeiros e as Instrugdes e Resoluges dos Orgdos do Sistema
CREA/CAU.

10.2.5. Os responsaveis téchicos pelas obras de engenharia a serem desenvolvidos deverdo ter
vinculo formal com o CONTRATADO.

10.2.6. Manter, na direcdo da obra de engenharia, profissional legalmente habilitado pelo
CREA/CAU, que sera seu preposto, vinculando-se as condigbes de habilitacdo e
gualificacdo exigidas no processo licitatorio;

10.2.7. Promover a organizacdo técnica e adminisirativa das obras de engenharia, objeto deste
contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagbes que integram o contrato, no prazo determinado.

10.2.8. Conduzir as obras de engenharia em estrita observancia com as normas da Legislacdo
Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos,
mantendc o local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores condigcdes de
Seguranca, Higiene e Disciplina;

10.2.9. Cumprir rigorosamente as determinacdes contidas nas normas de segurancga e salde do
trabalhador, especialmente a Lei n° 6.514/77, Portaria n°. 3.214/78 do Ministéric do
Trabalho, correndo por sua conta exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes
de trabalho ocorridos durante a execucdo das obras de engenharia;

10.2.10. Mohbilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado com a
Fiscalizacdo, as instalacbes provisdrias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao
inicio das obras de engenharia e atendimento ao cronograma;

10.2.11.  Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificagdo, o pessoal cuja
presenca no local das cbras de engenharia for julgada inconveniente pela fiscalizagdo do
CONTRATANTE;

10.2.12. Manter no local das obras de engenharia o Livro de Ocorréncias e, para uso exclusivo da
Administragdo, um jogo completc de fodos os documentos técnicos, nofificando
formalmente o CONTRATANTE, das irregularidades ou ilegalidades cometidas pelo mesmo,
apos anotagdo regular no livro de Registro de Ocorréncias;

10.2.13. Cumprir fodas as solicitagbes e exigéncias feitas pela Administragdo no Livro de
Ocorréncias, independente de cominagdes legais;

10.2.14. Fomnecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacbes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso,
a qualiquer tempo, ao local das obras de engenharia;

10.2.15.  Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualguer servigo que nao esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens, inclusive de terceiros;

10.2.16. O CONTRATADO é responsavel pela guarda e manutenc@o da obra, equipamentos e
materiais até a entrega definitiva das obras de engenharia;

10.2.17. Os materiais a serem fornecidos serdc os previstos nas especificagdes, anexas a este
instrumento;

10.2.18. Todos os materiais empregados na obra serdo novos & comprovadamente de primeira
gualidade. O CONTRATADO so6 podera usar qualguer material depois de submeté-lo a
aprovagdo da FISCALIZACAQO ou Comiss@o de Construgéo a ser designada, a qual cabera
impugnar o seu emprego guando em desacordo com as normas aqui estabelecidas;

10.2.19. As amgsiras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pela
FISCALIZACAO ou Comissdo de Construgio, a vista do construtor, sero cuidadosamente
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conservadas no canteiro da obra até o fim dos frabalhos, de forma a facilitar, a quaiquer
tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia acs materiais empregados;

10.2.20. Tomar providéncias junto as concessiondrias de energia eléirica, saneamenio e
telecomunicacdes para ligagdes definitivas, no que couber;

10.2.21. Apresentar a relacdo dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o contrato,
material, equipamentos e bens necessarios a execucgédo da obra;

10.2.22. A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas e dentro do prazo compativel, as
obras de engenharia executadas em desacordo com estabelecido no contrato, e os que
apresentarem defeitos de material ou vicio, incorregdes ou falhas de construcéo, de acordo
com a legislag&do aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra ou parte
das obras de engenharia comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer dnus para o
CONTRATANTE, para qualquer servigo executando ou material utilizado que néo atinja o
nivel de qualidade previsto ou nfo atenda as Especificagdes e as Normas Técnicas da
ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do indicado nas Especificagdes Técnicas,
nos Projetos ou nos Detalhes;

10.2.23. Arcar com todos os encargos e obrigagbes de natureza social, trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, tributaria, administrativa, comercial, criminal, civil e contas de
agua e energia elétrica decorrente da execucdo do objeto desta licitacdo, inclusive, em caso
de inadimpléncia de encargos e obrigagdes de o CONTRATADO, tais responsabilidades
nao se transferem para o CONTRATANTE, consoante previsdo do art. 71 e seu paragrafo
1°, Lei n® 8.666/93;

10.2.24. O CONTRATADO deverda manter o Ministério Piblico do Estado do Para a salvo de
quaisquer queixas, reivindicacbes ou reclamacgdes de seus empregados efou prepostos e/ou
terceiros, em decorréncia do cumprimento do Contrato a ser celebrado;

10.2.25. Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a
execugdo do contrato, tais como: dissolugdo da sociedade ou o falecimento do
CONTRATADO, decretacéc de faléncia ou recuperagéo judicial, débitos previdenciarios, de
FGTS e Sociais e outras situacdes, que afetem a estabilidade econémico-financeira da
Empresa, com repercussdes no Contrato a ser celebrado;

10.2.26. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente provocar ou
causar por si ou por seus empregados a Administragdo e/ou a terceiros, salvo na ocorréncia
de caso fortuito, ou forga maior, apurados na forma da legislagdo vigente. Sendo gue a
responsabilidade do contratado nZo estéd excluida nem fica reduzida pela fiscalizagdo ou
acompanhamento pelo coniratante;

10.2.27. Antes do inicio da execugdo das obras de engenharia por parte da Subcontratada, o
CONTRATADO devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade fiscal da
subcontratada perante a Fazenda Nacional, Previdéncia Social e ao FGTS;

10.2.28. Ao final das obras de engenharia, os responsaveis técnicos do CONTRATADO deverdo
devolver ao Ministério Publico do Estado do Pard, todos os projetos;

10.2.29. Manter durante fodo o prazo de vigéncia da relagdo obrigacional com a Contratante a
regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislagdo trabalhista, normas e
padrées de protegdo ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os
gue protegem a maternidade, sob pena de rescisdo contratual, sem direito a indenizacdo
conforme preceitua o art. 28 §4° da Constituicdo do Estado do Parg;

10.2.30. A obrigagdo do CONTRATADOQO de manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagtes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagéo e
qualificagdo exigidas na licitagdo;

10.2.31. Observar que & VEDADO ao Ministério Publico a contratacdo das pessoas juridicas que
tenham em seu guadro societario conjuge, companheiro ou parenie em linha reta, colateral
ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de membros, assim como de servidores
ocupantes de cargos de diregdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagéo.

S
de de Licitaciies e Contratos Telefone: {91) 4006-3502 8
do Dicgo, 100, 4% Andar, Cidade Velha, Belém-Para licitacao@mppa.mp.br 4

CEP 66015-1565 www.mppamp.br




(Resolugdo n® 172/2017-CNMP que altera o artigo 3° caput, da Resolugdo CNMP n°
37/2009);

10.2.31.1. A vedagdo n3o se aplica as hipéteses nas quais a contratacdo seja realizada por
ramo do Ministério Plblico diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor gerador
da incompatibilidade;

10.2.31.2. A vedagdo se estende as contratagbes cujo procedimento licitatério tenha sido
deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no
exercicio dos respectivos cargos e fungdes, assim como as licitagdes iniciadas até 6 (seis)
meses apos a desincompatibilizacio;

10.2.31.3. A contratagdo de empresa pertencente a parente de membro ou servidor ndo
abrangido pelas hipoteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo 6rgdo do
Ministério Publico competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de
contaminac&o do processo licitatorio.

10.3. DA RESPONSABILIDADE CIVIL

10.3.1. Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado se
responsabiliza civilmente pela execugdc do Contrato e seus anexos, obrigando-se a
executa-lo em obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos reguiamentos pertinentes,
além de observar totalmente as disposigdes contidas no Ato Convocatério e seus anexos.
10.3.1.1.  Se o contratado, por ato ilicito (arts. 186 e 187 do Cddigo Civil), causar dano a
outrem, fica obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Cadigo Civil.
10.3.1.2. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento
definitivo da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Céadigo Civil
brasileiro,
10.3.1.3. O contratado se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitdrios
(ocultos), denunciados pelo contratante, conforme arts. 445 e 446 do Cadigo Civil.
10.3.1.4. Quando o vicio, por sua natureza, s6 puder ser conhecido mais tarde, o prazo
contar-se-a do momento em que dele o contratante tiver ciéncia.
10.3.1.5. O prazo previsto no subitem 10.3.1.3 ndo correra durante o prazo de garantia de
05 (cinco) anos, previsto no subitem 10.3.1.2.

10.3.2. Persiste a responsabilidade civil do contratado pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, a
contar do término do prazo de garantia da obra (subitem 10.3.1.2 deste Contrato), nos
casos de falhas graves, ou outras equivalentes, relativas a execucédo do objeto do contrato e
seus anexos, incluindo servicos e materiais empregados, comprovada a culpa do
contratado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO
11.1. A CONTRATADA devera prestar a garantia de execucéo do contrato nos moldes do art. 56 da
Lei n° 8.666, de 1993, no valor de R$ 9297,86 (nove mil, duzentos e noventa e sete reais e
citenta e seis centavos), correspondente a 5%, (cinco por cento) do valor global do centrato,
com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apos término da vigéncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagio, observados ainda os seguintes requisitos:
11.1.1. A contratada devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do érgdo contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestagéo de garantia, podendo optar por caucao em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria;
11.1.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
11.1.21.  Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato:
11.1.2.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugédo do contrato;
11.1.2.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada;
11.1.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar ftodos os eventos
indicados no subitem 11.1.2 acima, observada a legislagdo que rege a matéria;
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11.1.4. A garantia em dinheiro deveré ser efetuada no Banco do Estado do Para em conta
especifica com corregdo monetéria, em favor do contratante;

11.1.5. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagéo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do conirato por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento);

11.1.6. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausuias, conforme
dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n® 8.666, de 1993,

11.1.7. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos efou aplicar sangdes & contratada;

11.1.8. A garantia sera considerada extinta:
11.1.8.1. Com a devolugdo da apdlice, carta-fianga ou autorizagdo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao
da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de gue a contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;
11.1.8.2. Com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no subitem
11.1 acima, que podera, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de
ocorréncia de sinistro.

11.1.9. O contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria;

11.1.10. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir as imperfeicbes na
execucdo do Objeto deste contrato ou reparar danos decorrentes da ag&o ou omissao do
Contratado ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigagéo resultante ou
decorrente de suas agGes ou omissoes.

11.1.11. O Contratado se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da
garantia que vier a ser utilizado pelo Contratante.

11.1.12. Em caso de acréscimo ao valor contratual, por meic de termo aditivo, o Contratado fica
obrigado a prestar garantia adicional de 5% sobre o valor acrescido;
11.1.12.1. A garantia prestada seré retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que
apresentar, no caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades
cabiveis.
11.1.12.2. A garantia sera restituida, automaticamente ou por solicitagdo, somente apés
integral cumprimento de todas as obrigagdes contratuais, inclusive recolhimento de multas e
satisfacdo de prejuizos causados ac Contratante.
11.1.12.3. Em se tratando de modalidade fianga bancaria, devera constar do instrumento a
expressa renlincia pelo fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do Cadigo Civil.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES E MULTAS
Pela inexecugo total ou parcial do contrato a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar
ac CONTRATADO as sancdes previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, conforme segue:

12.1. ADVERTENCIA
12.1.1. No caso de descumprimento de Cléusula Contratual que néo interfira na execugdo da
reforma e servicos de engenharia ou na sua concluséo e ndo traga graves prejuizos
econdmicos e funcionais a este Orgéo.

12.2. MULTA
12.2.1. Pelo atraso injustificadc no inicio da execugdo da reforma, no andamento previsto no
cronograma ou na concluséo do mesmo, a contratada ficara sujeita & penalidade de multa, a
ser calculada pela seguinte equagéo.
M=(CT)xNxF
Onde:
M=valor da multa
C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servico em atraso.
T=prazo para execugdo da fase, etapa ou parcela do servigo, em dias Uteis
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N=periodo de atraso em dias corridos
F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F

1°- Até 10 dias 0,03
2°- De 11 a 20 dias 0,06
3°De 21 a 30 dias 0,09
4°-De 31 a 40 dias 0,12
5°-Acima de 41 dias 0,15

12.2.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre a respectiva fatura, a cada ocorréncia, guando o
CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecucdo parcial do
Contrato, & irregularidades na execugdo ou atrasar a execugdo do servico por periodo
superior a 60 (sessenta) dias corridos.

12.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucao total
do contrato.

12.2.4. As multas sdo autébnomas e a aplicagdo de uma ndo exclui a outra.

12.2.5. Havendo garantia, o valor da multa serd descontado da garantia apresentada pela
adjudicatéria. Caso o valor da multa seja superior & garantia referida, a diferenca sera
cobrada administrativamente pela Contratante, ou ainda judiciaimente; mesmo
procedimento sera utilizado no caso de ndo haver garantia.

12.3. SUSPENSAOQ
12.3.1. Pela inexecugao total ou parcial ou irregularidades na execugdo do Contrato, n3o justificada
e/ou ndo aceita pela Administracdo, aplicar-se 4 suspenséo temporaria de participar em
licitagdo e impedimento de contratar com o Ministério Publico do Estado do Para, pelo
periodo de até 02 (dois) anos, conforme segue:
I Por 01 (um) ano, nos casos de inexecugéo parcial ou irregularidades na execucao;
Il. Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecugdo total do contrato.

12.4. DECLARACAO DE INIDONEIDADE
12.4.1. No caso de inexecugdo do contrato que configure ilicito penal, sera declarada a inidoneidade
do contratado para licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual enguanto
perdurarem os motivos determinantes da puniggo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES E DEMAIS ALTERACOES

13.1. O objeto contratado podera sofrer acréscimos de até 50% e redugdo até 25%, scbre o valor
inicial do Contrato, referentes & alteragdo quantitativo do objeto, mediante o interesse publico, a
necessidade de servicos e a conveniéncia administrativa, nos termos do art. 65, § 1° da Lei
8.666/93, salvo a excecdo prevista no § 2° do art. 65 do mesmo diploma legal, consoante a redacido
dada pela Lei 9.648 de 27-05-99;

13.2.  Este instrumento poderd ainda ser alterado, exceto no objeto, nos termos do atr. 65 da Lei
8.66/93 e com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - Unilateralmente pela Administragdo:
a) quando houver modificacao do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacao técnica
aos seus objetivos;
b) quando necessaria a modificag@o do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuig@o quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - Por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituigdo da garantia de execugio;
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b) quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacd@o técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
origindrios;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicéo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacgdo do pagamento, com
relagéo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacédo de fornecimento
de bens ou execugdo de obra ou servico;

d) para restabelecer a relagéo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneragéo da obra, servigo ou
fornecimento, objetivando a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na
hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZAGAO

14.1, A fiscalizag3o da obra, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuara no
interesse exclusivo do CONTRATANTE, n3o excluindo nem reduzindo a responsabilidade do
CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.
14.1.1. A responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, corregdo e seguranca dos
trabalhos subsistira, na forma da lej vigente, mesmo apés o recebimento definitivo da obra
licitada, nos termos dos arts. 68 e 70 e § 2°do art. 73 da Lei n° 8.666/93.

14.2, Serd designado servidor para representar a Administragdo no exercicio do dever de
acompanhar e fiscalizar a execugéo do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

15.1. O Contrato Administrativo decorrente desta licitagdo podera ser rescindido:
15.1.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos | a Xl e XVIl, do art. 78, da Lei
Federal n° 8.666, de 21/06/93;
15.1.2. Amigaveimente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagdo,
desde que haja conveniéncia para a Administracao;
15.1.3. Judicialmente, nos termos da legislagdo processual;

15.2. No caso de rescisao contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, terd o
CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) Gteis, contados da notificagdo, assegurado o direito
ao contraditério e a ampla defesa.

15.3. A inexecuc3o total ou parcial do contrato enseja a sua resciséo, com as devidas consequéncias
contratuais, conforme art. 77 da lei n° 8.666/93.
15.4. S&o motivos para a rescisdo contratual, sem prejuizo dos demais motivos previstos no art.78

da Lei n°. 8.666/93:

a) O ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

c) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade da
conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

e) A paralisagdc da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicagéo a Administracao;

f) A subcontrataggo total ou parcial do seu objeto, a associagé@o do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo
admitidas no Edital e no contrato;

g) O desatendimento das determinagSes regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execuc3o, assim como as de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execucao, registrados na forma da lei.

Atividade de Licitacfies & Contratos Telefone: (91) 4006-3502 %
Rua Jodo Diogn, 100, 42 Andar, Cidade Velha, Belém-Pard licitacao@mppa.mp.hr

CEP 66015-165 www.mppa.mp.br




DO ESTADO DO PARA

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DiSPOSICOES GERAIS
16.1 A direcdo da reforma de imével contratada cabe exclusivamente ao CONTRATADO que se
obriga a obedecer as normas e especificacdes da ABNT e as indicagbes previstas neste instrumento

16.2. Nos casos omissos, aplicam-se as disposicdes da Lei n°, 8.666/93, legislactes especificas de
obra e engenharia e demais normas do Direito Publico e Privado que subsidiarem o presente
instrumento conforme subitem 1.1, bem como as regras estabelecidas no processo licitatorio
pertinente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICIDADE

A publicagdo do presente instrumento em extrato, no Digrio Oficial do Estado, ficara a cargo do
Contratante, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura, e na forma disposta na legislagdo
pertinente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

A interpretacéo e execugéo deste contrato sero regidas pelas leis brasileiras perante o Foro da Justica
Estadual do Pard, Comarca de Belém-PA, onde serdo dirimidas todas as controvérsias oriundas deste
contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias,
de igual teor e para um dnico efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo o ato presente,
para que se produzam os juridicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir e fazer cumprir o
presente contrato, por si e seus sucessores, em juizo ou fora dele.

BelemPa, 0 de "Maevérnkbho de 2019.

¢[ffo ol

MINIST, PUBLICO DO ESTADO DO PARA
Contratante

SR3 CONSTRU

Testemunhas:

4a%a333- %c |[PL.

13

Atividade de Licitages e Contrates Telefone: (91) 4006-3502
Rua Jodo Diego, 100, 42 Andar, Cidade Velha, Belém-Pari licitacao@mppa.mp.br
CEP 66015-165 www.mppa.mp.br




84 m DIARIO OFICIAL NO 34026

Segunda-feira, 04 DE NOVEMBRO DE 2019

24/1/1994, RENE MOREIRA DE AGUIAR, do cargo de Assessor de Pro-
motoria de Justica de Segunda Entréncia, MP.CPCP-102.3, nomeada por
meio do Ato n® 286/2017, datado de 14/9/2017, publicado no D.O.E. de
15/9/2017, a contar de 2/10/2019.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA
Belém, 17 de outubro de 2019,
GILBERTO VALENTE MARTINS
Procurador-Geral de Justiga

Protocolo: 491223

ATO N.° 256/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, no uso de suas
atribuigBes legais, e considerando os termos do requerimento protocoliza-
do sob o n.® 43995/2019, em 16/10/2019,
RESOLVE:
EXONERAR, de acordo com o art. 60, I, da Lei Estadual n.° 5.810, de
24/1/1994, METON TEIXEIRA MARQUES VIEIRA DE ALBUQUERQUE NETOQ,
do cargo de Assessor de Promotoria de Justica de Primeira Entréncia, MP.
CPCP-102.3, nomeado por meio do Ato n® 156/2018, datado de 3/9/2018,
publicado no D.O.E. de 10/9/2018, a contar de 19/10/2019.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA
Belém, 21 de outubro de 20189.
GILBERTO VALENTE MARTINS
Procurador-Geral de Justica
ATO N.° 258/2019

C PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, no uso de suas
atribuicGes legais, e considerando os termos do Oficio n.° 404/2019-MPPA/
PIMED, datado de 15/10/2019, protocolizado sob o n.° 45251/2019, em
16/10/2019,
RESOLVE:
EXONERAR, de acordo com o art. 60, inciso I, da Lei Estadual n.° 5.810, de
24/1/1994, LECIVAL RODRIGO CARDOSO RIBEIRO do cargo de Assessor
de Promotoria de Justiga de Primeira Entréncia, MP.CPCP-102.3, nomeado
por meio do Ato n® 189/2018, datado de 24/10/2018, publicado no D.O.E.
de 19/11/2018, a partir de 19/11/2019.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA
Belém, 31 de outubro de 2019.
GILBERTO VALENTE MARTINS
Procurador-Geral de Justica

Protocolo: 491199

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA N.° 6.272/2019-MP/PG]
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, usando de suas atribuices legals;
CONSIDERANDO os termos do Oficio n.® 116/2019-CEAF/MPPA, datado de
17/9/2019, protocolizado sob o n.® 42041/2019, em 17/9/2019;
CONSIDERANDO o disposto no art. 69, caput, e §§ 1° e 2° da Resolucdo
n.° 002/2011-CPJ, de 7/4/2011,
RESOLVE:
DESIGNAR o Promotor de Justica SANDRO RAMOS CHERMONT para, sem
prejuizo de suas atribuigBes, exercer a funco de Diretor de Cursos e Even-
tos do Centro de Estudos e Aperfeigoamento Funcional do Ministério Pl-
blico do Estado do Pard (CEAF-MP/PA, a contar de 8/10/2019, até ulterior
deliberagdo.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, Belém, 20 de outubro
de 2019,
GILBERTO VALENTE MARTINS
Procurador-Geral de Justica
PORTARIA N° 6.274/2019-MP/PG]

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, usando de suas atribuicdes,
CONSIDERANDO os termos do Oficio n.° 182/2019-MP/CCrim, datado de
17/9/2018, protocolizado sob o n® 42002/2019, em 17/9/2018,
CONSIDERANDO a dispensa da servidora Ana Claudiz de Azevedo Banhos,
da funggo gratificada de Chefe de Unidade de Apoio, por meio da PORTARIA
N® 5.865/2019-MP/PG], datado de 8/10/2019, publicado no D.O.E em
11/10/2019,
CONSIDERANDO ainda, que designagio ndo implicaré em aumento de despesa
com pessoal, em virtude da substituicio da Ana Claudia de Azevedo Banho,
RESQOLVE:
DESIGNAR a servidora NELSILENE PEREIRA CARVALHO, ocupante do cargo
de Auxiliar de Servigos Gerais, lotada nas Promotorias de Justica Criminais
da Capital, para exercer a fungdo gratificada de Chefe de Unidade de Apoio,
MP-FG.3, a contar de 15/10/2019, até ulterior deliberacdo.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, Belém, 21 de outubro
de 2018.
GILBERTO VALENTE MARTINS
Procurador-Geral de Justiga

Protocolo: 491201

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
N° DO CONTRATO: 141/2019-1\-_!P/PA.
MODALIDADE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 001/2019-MP/PA.
Partes Contratantes: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA e a em-
presa SR3 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP.
Objeto: Reforma da Residéncia Oficial para funcionamento como sede do
MPPA em Jacunda.
Data da Assinatura: 01/11/2019.
Vigéncia: 04/11/2019 a 17/08/2020.
Valor Global: R$ 185.957,35 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e
cinguenta e sete reais e trinta e cinco centavos.
Dotagdo Orgamentaria:
Atividade: 12101.03.122.1434, 7573 Melhoramento da Infraestrutura fi-
sica do Ministério Plblico
Elemento de Despesa: 4490-39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa
Juridica
Fonte: 0101 - Recursos Ordinarios.
Ordenador responsével: GILBERTO VALENTE MARTINS.
Endereco da Contratada: a Rua Dom Manuel, 16, Bairro do Parque Ver-
de, Belém-Pa, CEP: 66.633-740, telefone: 3087-3803, e-mail: sr3itda@
hotmail.com.

Protocolo: 49133

EXTRATO DE CONTRATO
NO DO CONTRATO: 143/2019-MP/PA.

TOMADA DE PRECDS N° 001/2019-MP/PA.
Partes Contratantes: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA e a em-
presa SR3 CONSTRUGOES E SERVICOS EIRELI - EPP.
Objeto: Reforma em sede do MPPA em Xinguara.
Data da Assinatura: 01/11/2019.
Vigéncia: 04/11/2019 a 17/08/2020.
Valor Global: R$ 282.080,32 (duzentos e oitenta e dois mil, oitenta reais e
trinta e dois centavos).
Dotagdo Orgamentaria:
Atividade: 12101.03.122.1434.7573 - Melhoramento da Infraestrutura fi-
sica do Ministério Plblico
Elemento de Despesa: 4490-39 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa
Juridica
Fonte: 0101 - Recursos Ordindrios.
Ordenador responsavel: GILBERTO VALENTE MARTINS.
Enderego da Contratada: @ Rua Dom Manuel, 16, Bairro do Parque Ver-
de, Belém-Pa, CEP: 66.633-740, telefone: 3087-3803, e-mail: sr3itda@
hotmail.com.
Protocolo: 491339
EXTRATO DE CONTRATO
N° DO CONTRATO: 142/2019-!!P/PA.
MODALIDADE DE LICITAGAO
TOMADA DE PREGOS N° 001/2019-MP/PA.
Partes Contratantes: MINISTERIO PUBLICC DO ESTADO DO PARA e a em-
presa SR3 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP.
Objeto: Reforma da Residéncia Oficial para funcionamento como sede da
Promotoria de Justiga de Rondon do Para.
Data da Assinatura: 01/11/2019.
Vigéncia: 04/11/2019 a 17/08/2020.
Valor Global: R$260.920,16 (duzentos e sessenta mil, novecentos e vinte
reais e dezesseis centavos).
Dotacdo Orgamentaria:
Atividade: 12101.03.122.1434,7573 - Melhoramento da Infraestrutura fi-
sica do Ministério Plblico
Elemento de Despesa: 4490-39 - Qutros Servicos de Terceiros - Pessoa
Juridica
Fonte: 0101 - Recursos Qrdindrios.
Ordenador responsével: GILBERTO VALENTE MARTINS.
Enderece da Contratada: @ Rua Dom Manuel, 16, Bairro do Parque Ver-
de, Belém-Pa, CEP: 66.633-740, telefone: 3087—3803 e-mail: sr3ltda@
hotmail.com.
Protocolo: 491338

OUTRAS MATERIAS

PORTARIA N.° 6.418/2019-MP/PG]
Instala as Camaras de Tratamento de Conflitos Agrérios e Fundidrios no
dmbito da 12 e 22 Promotorias de Justica Agréria, do Ministério Pblico do
Estado do Pard.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIGA, no uso de suas atribuigdes legais, e
com base no Art. 18, da Lei Complementar n® 057/2006, e artigo 2°, § 1°,
da Resolugdo n® 01{)/2018 CPJ, de 03 de maio de 2018, que mstltmu as
Cémaras de Tratamento de Corflitos Agrdrios e Fundiarios, no dmbito das
Promotorias de Justica Agrdria, no Ministério Pblico do Estado do Para;
RESQLVE:
Art. 1° Ficam instaladas as C&maras de Tratamento de Conflitos Agrérios e
Fundidrios da 12 e 23 Promotorias de Justica Agraria, com sedes em Cas-
tanhal e Santarém, respectivamente.
* 10, A Cdmara de Tratamento de Conflitos Agrarios e Fundiarios da 12 Re-
gido Agréria funcionara em Belém, e a Cimara de Tratamento de Conflitos
Agrérios e Fundiarios da 2° Regido Agraria funcionard em Santarém;



