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CONTRATO N° 208/2022-MP-PA.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA/OBRA
PUBLICA QUE ENTRE SI FAZEM O MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA E A EMPRESA
IMPERCON EIRELL.

Pelo presente instrumento, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede & Rua. Jo&o
Diogo n° 100, bairro da Cidade Velha, CEP: 66.015160, Belém-Pa, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
05.054.960/0001-58, InscricAo Estadual 15.191.153-3, Inscricdo Municipal 1500722, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Procurador Geral de Justica, Dr.
CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR, brasileiro, domiciliado e residente em Belém e a
Empresa IMPERCON EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 04.356.184/0001-88, com sede a Rodovia BR
316, km 03, Passagem Sao Pedro n°® 02, sala 02, Bairro: Coqueiro, Ananindeua-PA, CEP: 67.113-320,
telefone: (91) 3245-0515 / (91) 2122-0046 / (91) 98413-0507, e-mail: licitacao.impercon@gmail.com,
doravante denominado CONTRATADO, neste ato representada pela Sra. CELIA CATARINA SANTOS
UCHOA, brasileira, residente e domiciliado nesta cidade, tendo em vista a homologac&o do resultado
da TOMADA DE PRECOS n°. 005/2022-MP/PA, tém, entre si, justas e contratados, 0 que se segue.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO JURIDICO

1.1. Este contrato decorre da Licitagdo realizada através da TOMADA DE PRECOS n° 005/2022-
MP/PA, por execucao indireta no regime de empreitada por Pre¢o Global por lote, no tipo menor
preco global, a qual esta vinculada ao Protocolo Gedoc n° 128790/2022 e juntados 131533/2022,
e 133614/2022, tem como fundamento as Leis Federais n° 5.194/66, 6.496/77, 8.666/93, 8.883/94,
9.648/98 e 10.406/02, Lei Complementar 123/2006, Decreto 6.204/07, Lei Estadual n° 5.416/87 e
demais regras do Direito PUblico e Privado aplicaveis a matéria que o subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. O presente instrumento tem por objeto a execucdo de obra de imdvel, discriminado abaixo,
conforme Planilha(s) de Quantitativos e Precos, Especificacbes e Normas Técnicas e Plantas,
vinculados & Tomada de Precos n° 005/2022-MP/PA.
2.1.1.Lote | - Construgdo de estacionamento coberto no prédio sede do Ministério
Publico do Estado do Pard no municipio de Rondon do Para/PA.
2.1.1.1. Rua Minas Gerais, n° 840 — Bairro Centro, Rondon do Para/PA.

CLAUSULA TERCEIRA- DOS DOCUMENTOS
3.1. O documento abaixo integra o presente contrato, em tudo que ndo o contrarie, de forma a
complementarem-se:
3.1.1. Proposta do CONTRATADO, apresentada em 06/09/2022, devidamente assinada e
rubricada;
3.1.2. Planilha de quantitativos e precos;
3.1.3. Cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR DO CONTRATO

4.1.0 Valor Global do presente contrato ser4 de R$ 175.233,12 (cento e setenta e cinco mil, duzentos
e trinta e trés reais e doze centavos);

4.2.No valor estabelecido nesta clausula estéo incluidos todos os custos com a contratagéo, tais como
tributos, contribuicbes fiscais e parafiscais previstos na legislacdo em vigor incidentes, direta ou
indiretamente, e despesas de qualquer natureza, decorrentes da execucéo do presente contrato.

CLAUSULA QUINTA — DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1.0s recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitagdo estdo previstos em
dotacdo orcamentaria, indicada no item 12 do Edital, sendo que ao presente contrato cabe a (s)
seguinte (s) classificacéo (des) funcional (is) programatica (s):
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LOTE | — Rondon do Para

Funcional-Programatica: 12101.03.091.1494.8758 - Promocdo e Defesa dos Direitos
Constitucionais

Elemento de Despesa: 449051 — Obras e Instalacdes

Fonte: 0101 — Recurso Ordinarios e 0301 — Recursos Ordinarios

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos serdo efetuados por medicdo apds vistoria e aceitacdo pela fiscalizacdo. O
Departamento Financeiro do Ministério Publico depositara, em até 30 (trinta) dias apds atesto da nota
fiscal/fatura, o pagamento junto a Caixa Econdmica Federal, agéncia 1315; OP 003 e conta corrente
00001889-9, salvo atraso na liberacdo de recursos pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA,
ap6s a comunicagdo do valor aprovado pelo Departamento de Obras e Manutencdo do Orgdo, com
aprovo da autoridade superior, cujos pagamentos sO se efetivardo apos apresentacdo das Notas
Fiscais;
6.1.1 O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servicos dos 6rgaos da
Administracéo Direta e Indireta do Estado do Pard somente sera efetuado mediante crédito em
conta corrente aberta no Banco do Estado do Para S/A — BANPARA, conforme Decreto Estadual
n°® 877, de 31/03/2008;
6.1.2. Caso o prestador ndo possua conta no Banco BANPARA, sera cobrada pelo banco
taxa referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontado no valor
depositado para pagamento da prestacdo do servigo;
6.2. As notas fiscais/faturas serdo apresentadas com valores decorrentes de medi¢cdes e compativeis
com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser protocoladas,
acompanhadas com os seguintes documentos:
6.2.1. Oficio solicitando pagamento;
6.2.2. Nota fiscal (fatura) e recibo;
6.2.3. Resumo de medic¢éo;
6.2.4. Boletim de Medicéo, devidamente aferido pela empresa executora da obra e pela
Fiscalizacdo do MPE/PA,;
6.2.5. Relacdo nominal de todos os empregados que trabalham na execucéo das obras, com
as respectivas datas de admisséao, referente ao més imediatamente anterior ao pagamento das
faturas;
6.2.6. Comprovante dos pagamentos de seus salarios (contracheques) referente ao més
imediatamente anterior ao pagamento das faturas;
6.2.7. Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos
trabalhadores da obra;
6.2.8. Regularidade trabalhista e fiscal perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,
bem como a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;
6.2.9. Comprovacédo de matricula especifica da obra no INSS — CNO;
6.2.10. Termo de rescisdo contratual com a quitagdo das parcelas trabalhistas, no caso de
dispensa do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a Justica
do Trabalho, onde conste expressamente a exclusdo do MPE/PA, sobre a responsabilidade de
gualquer pagamento a seus empregados;
6.3. Deverdo ser enviadas mais 02 (duas) coOpias dos documentos citados no item anterior
diretamente a fiscalizacéo;
6.4. A data de apresentacdo da nota fiscal/fatura sera devidamente registrada nos autos do
processo pelo responséavel pelo recebimento da obra;
6.4.1. Qualquer pagamento s6 sera efetivado, mediante reconhecimento “in loco” por
Servidor ou Comissdo Fiscalizadora, designados pela Administracdo, de legitimidade dos
créditos requeridos, vedados pagamentos antecipados, sendo que, cada pagamento esta
condicionado a aceitacdo da medicdo das obras de engenharia;
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6.4.2. Na Nota Fiscal (Fatura), devera vir discriminado o valor da mao de obra e de material,
para efeito de retencdo do valor do INSS, na forma da Ordem de Servi¢o n°. 203 de 29.01.99 -
DOU -02-02-99;
6.4.3. A nota fiscal/fatura que contiver erro sera devolvida a Contratada para retificacdo e
reapresentacdo, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida;
6.5. A Contratada deve comprovar que mantém as condi¢cdes de habilitacdo durante a vigéncia
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos tributos,
apo6s a validade das certidées;
6.6. Além das regularidades ja exigidas, devera ser apresentada a REGULARIDADE FISCAL
MUNICIPAL onde o servico esta sendo prestado com base no Art. 3°, Inciso Ill da Lei Complementar
116/2003 e do municipio da emissao da nota fiscal;
6.7. Néo efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 7.1., e desde
que ndo haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes a fatura serdo atualizados
financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observancia ao art. 40, X1V, “c” da Lei
8.666/93 e suas alteragbes.
EM=Ix N x VP
Onde:
EM=Encargos Monetarios
N=NuUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento
VVP=Valor da parcela a ser paga
I=indice de compensacéo financeira, assim apurado:
I= (TX/100)
365 365
TX=Percentual da taxa anual do IPCA — indice de Precos ao Consumidor Ampliado, do IBGE;

6.8. O pagamento da ultima fatura ficara condicionado a entrega dos originais do Cadastro Geral
das Obras (“as built”), memorando de aprovacdo das mesmas e baixa do CNO (quando for o caso).
6.9. Sem prejuizo dos itens anteriores, o pagamento da Gltima fatura ficara condicionada a entrega
do memorando de aprovacdo das mesmas e pedido de encerramento do CNO — Cadastro Nacional de
Obras — junto a Receita Federal ou apresentacdo do comprovante da Situacdo Cadastral do CNO —
Cadastro Nacional de Obras — encerrada nos termos do art. 19 da IN RFB 1845 de 22 de novembro de
2018 (quando for o caso).
6.10. O pagamento da ultima parcela observara rito especifico, conforme a seguir:
6.10.1. A empresa protocolizara a nota fiscal com as certiddes e, apds a medicao e
encaminhado para pagamento, o Departamento Financeiro fard a retencdo e recolhimento dos
encargos correspondentes, e aguardara a apresentacéo da solicitacdo da apresentacdo de baixa
do CNO;
6.10.2. O pagamento da Ultima parcela s6 sera efetivado apdés a comprovacdo formal, pela
empresa, do pedido de baixa, com as certidbes correspondentes, com compromisso de
prosseguimento do processo de baixa, sob pena de aplicacdo de sanc¢fes e indenizacéo.

CLAUSULA SETIMA — DOS PRAZOS, CONDIGOES DE EXECUGAO, RECEBIMENTO E GARANTIA
7.1. Dos Prazos de execucdo da obra e do prazo contratual:
7.1.1. O prazo global para execuc¢ao da obra/servigos de engenharia sera de:
7.1.1.1. Lote | — Rondon do Para: 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da Ordem de
Inicio das obras, a contar da Ordem de Inicio das obras;

7.1.2. O prazo para emissdo da Ordem de Inicio das Obras de engenharia a ser expedida pelo
gestor ocorre em até 30 (trinta) dias contados do inicio da vigéncia do contrato;
7.1.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de:

7.1.3.1. Lote | — Rondon do Para: 06 (seis) meses;
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7.1.3.2. O prazo de vigéncia contara a partir da data da publicacdo deste instrumento
no Diario Oficial do Estado do Para, que podera ser prorrogado somente no caso de
prorrogacédo da execucéo, nos termos do artigo 57, §1°, da Lei 8.666/93.

7.2. Do Regime de Execucéo, Subcontratacdo e Condi¢des de Execucdo:
7.2.1. As obras serao realizadas por execucdo em regime de empreitada global.
7.2.2. As medicbes das obras de engenharia poderdo ocorrer mensalmente, conforme
andlise quantitativa da fiscalizacdo e considerando sempre razoabilidade deste com o
cronograma fisico-financeiro fornecido pela CONTRATADA, contados a partir da data de seu
inicio, nos termos do art. 7, da Lei n°. 8.666/93;
7.2.3. Por este instrumento, fica presumido que os servicos que ndo constaram da planilha
orcamentaria da obra foram incluidos como custos/despesas indiretas
(riscos/contingéncias) na taxa de BDI apresentada pela contratada;
7.2.4. A contratada declara ter ciéncia de que todos 0s servicos necessarios a completa
execucdo do empreendimento, ainda que omitidos ou subestimados na planilha orgamentaria,
deverdo ser realizados, sem que tenha direito a alteracdo do valor contratado;
7.2.5. Excepcionalmente, caso haja diferenca, entre as quantidades apuradas pela
contratada durante a execug¢do e as quantidades previstas no projeto elaborado pela
Administracdo de mais de 7% do valor global da obra, para mais ou para menos, é cabivel,
mediante celebracdo de termo de aditamento contratual, o ressarcimento por parte da
Administracdo ou da contratada, conforme o caso, da diferenga que exceder esse percentual, a
maior ou a menotr;
7.2.6. A contratada, apOs afericdo pela fiscalizacdo da medi¢do das obras/servicos de
engenharia executados, devera providenciar a entrega da mesma via protocolo geral na sede do
MP, que tera o prazo maximo de 30 (trinta) dias para confirmar o aceite e processar a mesma;
(((somente lotes | e 1))
7.2.7. A contratada dever4d encaminhar a medicdo das obras/servicos de engenharia
executados ao e-mail da fiscalizacéo, para fins de afericdo a ser realizada no prazo maximo de
30 (trinta) dias a contar de seu recebimento; (((somente lote 1))
7.2.8. A fiscalizagdo fara as medicdes dos servigos realizados, verificando exclusivamente, se
0s mesmos atenderam integralmente as disposicdes dos projetos, memoriais descritivos e
especificacdes, sendo obrigacdo do licitante examinar os quantitativos indicados na planilha,
devendo, no caso de discordancia, impugnar o presente edital nos prazos legais, ndo sendo
aceitas alegacdes posteriores, durante a execucdo da obra, com relacdo a divergéncia de
quantitativos;
7.2.9. No caso de néo aceitagdo da medigdo realizada, a Contratante devolvera a Contratada
para retificacdo, devendo emitir nova medi¢cdo no prazo de 10 (dez) dias. A Contratada tera o
prazo de 10 (dez) dias para confirmar ou ndo o aceite;
7.2.10. O Servidor responsavel pela fiscalizagdo do servico manterd constante avaliacédo
gquantitativa e qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificando junto aos fornecedores as
aquisictes da Contratada;
7.2.11. Sera permitida a SUBCONTRATACAO parcial do servico de engenharia/obra publica,
limitada a 30% (trinta por cento) do preco global, sem prejuizo das responsabilidades da
contratada, a qual cabera transmitir a(s) subcontratada(s) todos os elementos necessarios a
perfeita execugdo do servico de engenharia/obra publica, nos termos contratuais, bem como
fiscalizar sua execucéo;
7.2.12. Somente serd permitido o inicio servico de engenharia/obra publica por parte de
empresa subcontratada, apdés prévia aprovacdo da mesma pela Administracdo, mediante
verificacdo do atendimento a todas as condi¢cbes referentes as qualificacdes técnicas;
7.2.13. Antes do inicio da execugcdo da obra de imoével por parte da subcontratada, a
Contratada devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal
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da subcontratada perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem como perante a
Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS.

7.3. Do recebimento provisério, definitivo e Garantia:
7.3.1. As obras de engenharia serdo recebidas:
7.3.1.1. Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias contados da comunicacao escrita de
seu término pela Contratada, quando serdo apontados todos o0s vicios construtivos
aparentes remanescentes de sua execuc¢ao.
7.3.1.2. Definitivamente, apés o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90
(noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento
Provisério.
7.3.2. O Termo de Recebimento Provisorio e Definitivo serdo lavrados e assinados pelo
Chefe da Divisdo de Engenharia do Ministério Publico do Estado do Para, pelo engenheiro do
quadro permanente (habilitado tecnicamente) designado para realizar a fiscalizagdo do contrato
de engenharia e pelo representante da Contratada;
7.3.3. Os prazos de inicio, de etapa de execucdo, de conclusdo e de entrega poderdo ser
prorrogados desde que, o pedido seja devidamente justificado e decorra de algum dos motivos
do art.57, 8§1°, da Lei n.° 8.666/93;
7.3.4. Todo pedido de prorrogacéo devera ser devidamente justificado, autuado em processo
e autorizado previamente pelo Procurador-Geral de Justica do Ministério Publico do Estado do
Parg;
7.3.5. Verificada a incompatibilidade dos materiais ou servicos entregues com o exigido na
licitacdo ou que apresentem desconformidades com as exigéncias requisitadas no Projeto
Executivo, serd o contratado obrigado a substitui-lo ou refazé-lo, conforme o caso, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias contados da comunicac¢éo, no total ou em parte, sem qualquer dnus
para a Administracdo, independentemente da aplicacdo das penalidades cabiveis, sendo-lhe,
ainda, concedido 48 (quarenta e oito) horas para a retirada do material ou parte do que foi
rejeitado;
7.3.6. A ndo substituicdo do material ou nova prestacdo do servico no prazo estipulado pela
FISCALIZACAO ou a néo retirada do material no prazo previsto no item anterior, sujeitara a
Contratada em mora, cujo atraso computar-se-a desde o primeiro dia do vencimento do prazo.
7.3.7. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo
da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cadigo Civil brasileiro.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO
8.1. Do reajuste (reajustamento de precos efetuado pela aplicacdo de indices de precgos oficiais
gerais, especificos, setoriais):
8.1.1. O saldo contratado podera ser reajustado a cada periodo de 12 (doze) meses, contados
da data do inicio da vigéncia deste instrumento, conforme a variagcdo do INCC, mediante
requerimento da empresa protocolizado antes de completar-se cada periodo, sob pena de
precluséo;
8.1.1.1. A data base para o célculo sera a data da apresentacdo da proposta;
8.1.1.2. O saldo contratado, a ser considerado para o célculo, sera aquele apurado
pelo Contratante, com base no cronograma e na execuc¢ao contratual.
8.1.1.2.1. Em caso de atraso no cronograma, provocado pela Contratada ou decorrente
de sua culpa, o calculo do reajustamento incidir4d sobre o saldo previsto no cronograma
original para o periodo;
8.1.1.3. A Contratada ndo fara jus ao reajustamento se o periodo — referido no item
8.1.1 — completar-se unicamente por atraso provocado pela Contratada ou decorrente de

sua culpa.
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CLAUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
9.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATANTE ter& os seguintes direitos:
9.1.1. Receber a obra de acordo com 0 que consta neste instrumento e Nos seus anexos;
9.1.2. Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornara possivel
copia-los, altera-los ou adapta-los sempre que esta Instituicdo entender de sua conveniéncia;
9.1.3. Fica facultado ao Contratante proceder diligéncias para sanar quaisquer dulvidas
quanto a veracidade das informacdes prestadas;
9.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, serd 0o CONTRATANTE responsavel pelos seguintes
itens:
9.2.1. Prestar ao CONTRATADO todos os esclarecimentos necessarios a execucgdo do
servico de engenharia/obra publica;
9.2.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obra de engenharia, para fins de
processamento das obras de engenharia executados, bem como efetuar os pagamentos devidos
nos prazos determinados, ap6s medicdo do Departamento de Obras e Manutencdo do
CONTRATANTE devidamente aprovada pela Autoridade competente;
9.2.3. Indicar o responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento das obras de engenharia,
que devera proceder a rigorosa fiscalizacdo da execucdo da obra de engenharia, devendo anotar
em livro de ocorréncias as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento formal por
relatério, a autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente fiscalizador;
9.2.4. O CONTRATANTE devera notificar formalmente o CONTRATADO, pela ocorréncia de
irregularidades que a fiscalizag&o identificar na execu¢é@o da obra de engenharia, até que possa
a empresa proceder aos reparos;
9.2.5. Relacionar-se com 0 CONTRATADO exclusivamente por meio de pessoa por ela
indicada;
9.2.6. Efetuar o pagamento nas condicdes estabelecidas neste instrumento.
9.2.7. Nao manter, aditar ou prorrogar contrato com empresa que tenha entre seus empregados
colocados a disposi¢éo do Ministério Publico para o exercicio de fun¢des de chefia, pessoas que
incidam na vedacgédo dos arts. 1° e 2° da Resolucéo n°®177/2017-CNMP:
9.2.7.1. Pessoa que tenha sido condenada em decisdo com transito em julgado ou
proferida por 6rgéo jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:
| — atos de improbidade administrativa;
Il — crimes:
a) contra a administracao publica;
b) contra a incolumidade publica;
¢) contra a fé publica;
d) contra o patriménio;
e) de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenacado a perda do cargo ou a
inabilitagdo para o exercicio de funcao publica;
f) de trafico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
g) contra a vida e a dignidade sexual,
h) praticados por organiza¢do ou associa¢gado criminosa;
i) de reducao de pessoa a condi¢do analoga a de escravo;
j) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
k) de lavagem ou ocultacéo de bens, direitos e valores.
9.2.7.2. Aqueles que tenham:
| — praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico, reconhecidos por
deciséo transitada em julgado ou proferida por érgéo judicial colegiado;
Il — sido excluidos do exercicio da profissédo, por deciséo definitiva sancionatoria judicial ou
administrativa do 6rgdo profissional competente, salvo se o ato houver sido anulado ou
suspenso pelo Poder Judiciario;
Ill — tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fun¢des publicas rejeitadas por
irregularidade insanavel que configure ato doloso de improbidade administrativa, por
decisao irrecorrivel do 6rgdo competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada
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pelo Poder Judiciario, devendo tal condigdo constar expressamente dos editais de
licitag&o.

CLAUSULA DECIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO
10.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATADO tera os seguintes direitos:
10.2.1. Receber informacbes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condi¢cfes
estabelecidas neste instrumento;
10.2.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apds verificacdo das
especificacdes;
10.2.3. Receber formalmente a notificacdo de ocorréncia de irregularidades que a fiscalizacédo
identificar na execucéo do servico, até para que possa a empresa proceder reparos;
10.2.4. Receber o pagamento nas condi¢des estabelecidas neste instrumento.
10.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera o CONTRATADO responsavel pelos seguintes
itens:
10.2.1. Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio da vigéncia contratual, ou
junto com a 12 fatura, os seguintes elementos:
10.2.1.1. Legalizacdo da obra junto aos érgdos competentes, tais como CREA-PA ou
CAU, PREFEITURA (alvara, habite-se, etc...), PREVIDENCIA SOCIAL e outros casos
necessarios, por sua conta e responsabilidade;
10.2.1.2. Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotacbes de Responsabilidade
Técnica — ART’s (RRT’s) referentes ao objeto do contrato e dos profissionais das
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6.496/77;
10.2.1.3. Comprovagdo de matricula especifica da obra no INSS - CNO, conforme
Instru¢cdo Normativa da RFB 971/2009;
10.2.1.4. Relacdo dos nomes e registro dos profissionais especializados em seguranca
do trabalho/SESMT, que acompanhardo a obra/servico, conforme legislacao pertinente;
10.2.1.5. Relacéo dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contrato, material,
equipamentos e bens necessarios a execugéo da obra, quando solicitado.
10.2.2. Executar a obra rigorosamente de acordo com as especificacbes determinadas no
Edital, bem como aos anexos que se vinculam a este Instrumento obedecidos os critérios e
padrdes de qualidade predeterminados.
10.2.3. Durante a execucdo da obra de engenharia 0 CONTRATADO devera observar todas
as normas ambientais e do Cédigo de Postura do Municipio.
10.2.4. O CONTRATADO devera cumprir rigorosamente todas as normas de seguranca do
trabalho pertinentes aos servicos que serdo executados, como também exigir dos seus
funcionarios o cumprimento das normas e utilizacdo de equipamentos de prote¢éo individual —
EPIs, afastando do servico aqueles empregados que se negarem a usé-los.
10.2.5. Cumprir as normas Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios
Puablicos, Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de concessionéarias de servi¢cos
publicos, do corpo de bombeiros e as Instrucdes e Resolucbes dos Orgdos do Sistema
CREA/CAU.
10.2.6. Os responsaveis técnicos pelas obras de engenharia a serem desenvolvidos deverao
ter vinculo formal com o CONTRATADO.
10.2.7. Manter, na direcdo da obra de engenharia, profissional legalmente habilitado pelo
CREA/CAU, que sera seu preposto, vinculando-se as condi¢cdes de habilitagcdo e qualificacao
exigidas no processo licitatério;
10.2.8. Promover a organizagdo técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto
deste contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram o contrato, no prazo determinado.
10.2.9. Conduzir as obras de engenharia em estrita observancia com as normas da Legislacédo
Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determina¢cdes dos Poderes Publicos, mantendo o
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local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores condi¢bes de Segurancga, Higiene e
Disciplina;

10.2.10. Cumprir rigorosamente as determinacdes contidas nas normas de seguranca e saude
do trabalhador, especialmente a Lei n°. 6.514/77, Portaria n°. 3.214/78 do Ministério do Trabalho,
correndo por sua conta exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho
ocorridos durante a execucédo das obras de engenharia;

10.2.11. Mobilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado com a
Fiscalizagdo, as instalagBes provisérias, 0 pessoal, material e equipamentos necessarios ao
inicio das obras de engenharia e atendimento ao cronograma;

10.2.12. Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificacdo, o pessoal cuja
presenca no local das obras de engenharia for julgada inconveniente pela fiscalizacdo do
CONTRATANTE;

10.2.13. Manter no local das obras de engenharia o Livro de Ocorréncias e, para uso exclusivo
da Administra¢do, um jogo completo de todos os documentos técnicos, notificando formalmente
0 CONTRATANTE, das irregularidades ou ilegalidades cometidas pelo mesmo, apds anotacéo
regular no livro de Registro de Ocorréncias;

10.2.14. Cumprir todas as solicitagcbes e exigéncias feitas pela Administragdo no Livro de
Ocorréncias, independente de cominacgdes legais;

10.2.15. Fornecer, mediante solicitagdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacdes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local das obras de engenharia;

10.2.16. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servico que ndo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens, inclusive de terceiros;

10.2.17. O CONTRATADO ¢é responsével pela guarda e manutencdo da obra, equipamentos e
materiais até a entrega definitiva das obras de engenharia;

10.2.18. Os materiais a serem fornecidos seréo os previstos nas especificacdes, anexas a este
instrumento;

10.2.19. Todos os materiais empregados na obra serdo novos e comprovadamente de primeira
qualidade. O CONTRATADO s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo a
aprovacdo da FISCALIZACAO ou Comissdo de Construcdo a ser designada, a qual cabera
impugnar o seu emprego quando em desacordo com as hormas aqui estabelecidas;

10.2.20. As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pela
FISCALIZACAO ou Comissdo de Construcdo, & vista do construtor, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais empregados;

10.2.21. Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica, saneamento e
telecomunicacfes para ligagdes definitivas, no que couber;

10.2.22. Apresentar a relagdo dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o
contrato, material, equipamentos e bens necessarios a execucao da obra;

10.2.23. A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas e dentro do prazo compativel, as
obras de engenharia executadas em desacordo com estabelecido no contrato, e 0s que
apresentarem defeitos de material ou vicio, incorre¢des ou falhas de construcéo, de acordo com
a legislagéo aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra ou parte das obras de
engenharia comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer dnus para 0 CONTRATANTE,
para qualquer servico executando ou material utilizado que néo atinja o nivel de qualidade
previsto ou ndo atenda as Especificacdes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos
materiais, que divirja do indicado nas Especificacdes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;
10.2.24. Arcar com todos os encargos e obrigagbes de natureza social, trabalhista,
previdenciaria, acidentdria, tributaria, administrativa, comercial, criminal, civil e contas de agua e
energia elétrica decorrente da execucdo do objeto desta licitagdo, inclusive, em caso de
inadimpléncia de encargos e obrigac6es de o CONTRATADO, tais responsabilidades ndo se
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transferem para o CONTRATANTE, consoante previsdo do art. 71 e seu paragrafo 1°, Lei n°
8.666/93;
10.2.25. O CONTRATADO devera manter o Ministério Publico do Estado do Parad a salvo de
quaisquer queixas, reivindicacbes ou reclamacdes de seus empregados e/ou prepostos e/ou
terceiros, em decorréncia do cumprimento do Contrato a ser celebrado;
10.2.26. Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a
execucao do contrato, tais como: dissolucdo da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO,
decretacao de faléncia ou recuperacdo judicial, débitos previdenciarios, de FGTS e Sociais e
outras situagBes, que afetem a estabilidade econd6mico-financeira da Empresa, com
repercussdes no Contrato a ser celebrado;
10.2.27. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente provocar ou
causar por si ou por seus empregados a Administracdo e/ou a terceiros, salvo na ocorréncia de
caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislacdo vigente. Sendo que a
responsabilidade do contratado ndo estd excluida nem fica reduzida pela fiscalizagdo ou
acompanhamento pelo contratante;
10.2.28. Antes do inicio da execucdo das obras de engenharia por parte da Subcontratada, o
CONTRATADO devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade fiscal da
subcontratada perante a Fazenda Nacional, Previdéncia Social e ao FGTS;
10.2.29. Ao final das obras de engenharia, os responsaveis técnicos do CONTRATADO
deverdo devolver ao Ministério Publico do Estado do Para, todos os projetos;
10.2.30. Manter durante todo o prazo de vigéncia da relacdo obrigacional com a Contratante a
regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislacdo trabalhista, normas e
padrdes de protecdo ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os que
protegem a maternidade, sob pena de resciséo contratual, sem direito a indenizacéo conforme
preceitua o art. 28 §4° da Constituicdo do Estado do Parg;
10.2.31. A obrigacdo do CONTRATADO de manter, durante toda a execu¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigagBes por ele assumidas, todas as condi¢cbes de habilitagdo e
qualificagcdo exigidas na licitacao;
10.2.32. Observar que € VEDADO ao Ministério Publico a contratacdo das pessoas juridicas
que tenham em seu quadro societério cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de membros, assim como de servidores ocupantes
de cargos de dire¢éo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades
situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagdo. (Resolugdo n® 172/2017-CNMP
que altera o artigo 3°, caput, da Resolucdo CNMP n° 37/2009);
10.2.32.1. A vedacgdo nédo se aplica as hipéteses nas quais a contratacdo seja realizada
por ramo do Ministério Publico diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor
gerador da incompatibilidade;
10.2.32.2. A vedacao se estende as contratacdes cujo procedimento licitatério tenha sido
deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no
exercicio dos respectivos cargos e fungdes, assim como as licitagdes iniciadas até 6 (seis)
meses apos a desincompatibilizacao;
10.2.32.3. A contratacdo de empresa pertencente a parente de membro ou servidor ndo
abrangido pelas hip6teses expressas de nepotismo poderd ser vedada pelo érgdo do
Ministério Publico competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de
contaminacgéo do processo licitatério.
10.2.33. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:
10.2.33.1. Apresentar pedido de encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras —
junto a Receita Federal;
10.2.33.2. Apresentar comprovante da situacéo cadastral do CNO encerrada nos termos
do art. 19 da IN RFB n° 1845 de 22 de novembro de 2018;
10.2.33.3. Acompanhar todo o processo de encerramento do CNO.
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10.3. Da Responsabilidade Civil
10.3.1. Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado se
responsabiliza civilmente pela execugdo do Contrato e seus anexos, obrigando-se a executa-lo
em obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes, além de observar
totalmente as disposi¢cdes contidas no Ato Convocatdrio e seus anexos.
10.3.1.1. Se o contratado, por ato ilicito (arts. 186 e 187 do Cddigo Civil), causar dano a
outrem, fica obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Cdédigo Civil.
10.3.1.2. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento
definitivo da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cddigo Civil
brasileiro.
10.3.1.3. O contratado se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitérios
(ocultos), denunciados pelo contratante, conforme arts. 445 e 446 do Cdédigo Civil.
10.3.1.4. Quando o vicio, por sua natureza, s6 puder ser conhecido mais tarde, o prazo
contar-se-a do momento em que dele o contratante tiver ciéncia.
10.3.1.5. O prazo previsto no subitem 10.3.1.3 ndo correra durante o prazo de garantia
de 05 (cinco) anos, previsto no subitem 10.3.1.2.
10.3.2. Persiste a responsabilidade civil do contratado pelo prazo prescricional de 10 (dez)
anos, a contar do término do prazo de garantia da obra (subitem 10.3.1.2 deste Contrato), nos
casos de falhas graves, ou outras equivalentes, relativas & execucao do objeto do contrato e
seus anexos, incluindo servigos e materiais empregados, comprovada a culpa do contratado.
10.3.3. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:
10.3.3.1. O né&o atendimento dos itens 10.2.33.1, 10.2.33.2 e 10.2.33.3 acarretara as
responsabilidades (administrativas, penal e civil), bem como ficara sujeito as penalidades
e multas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECU(;AO DO CONTRATO
11.1. A CONTRATADA devera prestar a garantia de execugéo do contrato nos moldes do art. 56 da
Lei n° 8.666, de 1993, no valor de R$ 8.761,65 (oito mil, setecentos e sessenta e um reais e
sessenta e cinco centavos), correspondente a 5%, (cinco por cento) do valor global do
contrato, com validade durante a execuc¢do do contrato e 90 (noventa) dias ap6s término da
vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacdo, observados ainda os seguintes
requisitos:
11.1.1. A contratada devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do 6rgao contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria;
11.1.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
11.1.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
11.1.2.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucéo do contrato;
11.1.2.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;
11.1.3. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no subitem 11.1.2 acima, observada a legislagdo que rege a matéria;
11.1.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada no Banco do Estado do Pard em conta
especifica com corre¢cdo monetaria, em favor do contratante;
11.1.5. Ainobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagédo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado
0 maximo de 2% (dois por cento);
11.1.6. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracéo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993;
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11.1.7. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢g@es a contratada;
11.1.8. A garantia sera considerada extinta:
11.1.8.1. Com a devolucéo da apdlice, carta-fianca ou autorizacéo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao
da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as
cldusulas do contrato; e
11.1.8.2. Com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no subitem
11.1 acima, que poderd, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de
ocorréncia de sinistro.
11.1.9. O contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria;
11.1.10. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir as imperfeicbes na
execucdo do Objeto deste contrato ou reparar danos decorrentes da acdo ou omissdo do
Contratado ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigacdo resultante ou
decorrente de suas a¢des ou omissdes.
11.1.11. O Contratado se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da
garantia que vier a ser utilizado pelo Contratante.
11.1.12. Em caso de acréscimo ao valor contratual, por meio de termo aditivo, o Contratado fica
obrigado a prestar garantia adicional de 5% sobre o valor acrescido;
11.1.12.1. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo
que apresentar, no caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.
11.1.12.2. A garantia serd restituida, automaticamente ou por solicitagdo, somente apds
integral cumprimento de todas as obriga¢des contratuais, inclusive recolhimento de multas
e satisfacdo de prejuizos causados ao Contratante.
11.1.12.3. Em se tratando de modalidade fianga bancéria, devera constar do instrumento
a expressa renuncia pelo fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do Cddigo
Civil.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES E MULTAS

12.1. No caso de a contratada deixar de executar total ou parcialmente o objeto da contratacéo, ficara

sujeita a aplicacdo das penalidades descritas neste instrumento, respeitado seu direito ao Contraditério e

a Ampla Defesa.
12.1.1. A entrega do oficio de comunicacdo de abertura de Procedimento de Apuracdo de
Responsabilidade, a partir do qual se iniciara a contagem do prazo para a defesa prévia, sera
realizada no e-mail da CONTRATADA constante do preambulo do contrato e/ou na proposta;
12.1.2. A divulgacdo da Portaria de Aplicacdo de Penalidade, a partir do qual se iniciara a
contagem do prazo para recurso, sera realizada no e-mail da CONTRATADA constante do
preambulo do contrato e/ou na proposta e em publicagdo no Diario Oficial do Estado do Parj;
12.1.3. Cabera unica e exclusivamente a empresa CONTRATADA o acompanhamento do seu
e-mail com vistas ao recebimento da comunicacdo de abertura de Procedimento de Apuracdo de
Responsabilidade e da Portaria de Aplicacdo de Penalidade, assim como manté-lo devidamente
atualizado através de comunicacao formal ao Ministério Publico do Estado do Para.
12.1.4. Com a notificagcdo acima, estara franqueada aos interessados vista integral ao processo
no MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, situado na Rua Jo&o Diogo, 100, 4° Andar,
Cidade Velha, Belém-Para, CEP 66015-165

12.2. ADVERTENCIA
12.2.1. No caso de descumprimento de Clausula Contratual que n&o interfira na execucéo da
obra e servigcos de engenharia ou na sua conclusdo e ndo traga graves prejuizos econémicos e
funcionais a este Orgéo.

12.3. MULTA
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12.3.1. Pelo atraso injustificado no inicio da execugdo da obra, no andamento previsto no
cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade de multa, a ser
calculada pela seguinte equacéo.

M=(C/IT)x Nx F

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servico em atraso.

T=prazo para execucéo da fase, etapa ou parcela do servigco, em dias Uteis

N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F

1°- Até 10 dias 0,03
2°- De 11 a 20 dias 0,06
3°-De 21 a 30 dias 0,09
4°-De 31 a 40 dias 0,12
5°-Acima de 41 dias 0,15

12.3.2.  Multa de 20% (vinte por cento) sobre a respectiva fatura, a cada ocorréncia, quando o
CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecucédo parcial do Contrato, a
irregularidades na execucdo ou atrasar a execugdo do servico por periodo superior a 60
(sessenta) dias corridos.

12.3.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de
inexecucao total do contrato.

12.3.4. As multas sao autdbnomas e a aplicacdo de uma néo exclui a outra.

12.3.5. Havendo garantia, o valor da multa sera descontado da garantia apresentada pela
adjudicatéria. Caso o valor da multa seja superior a garantia referida, a diferenca sera cobrada
administrativamente pela Contratante, ou ainda judicialmente; mesmo procedimento sera
utilizado no caso de ndo haver garantia.

12.3. SUSPENSAO
12.3.1. Pela inexecucao total ou parcial ou irregularidades na execugcdo do Contrato, nao
justificada e/ou ndo aceita pela Administracéo, aplicar-se & suspensao temporaria de participar
em licitacdo e impedimento de contratar com o Ministério Publico do Estado do Para, pelo
periodo de até 02 (dois) anos, conforme segue:
I.  Por 01 (um) ano, nos casos de inexecucao parcial ou irregularidades na execuc¢ao;
Il.  Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecucdo total do contrato.

12.4. DECLARAQAO DE INIDONEIDADE
12.4.1. No caso de inexecucdo do contrato que configure ilicito penal, ser4 declarada a
inidoneidade do contratado para licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

13.1. A fiscalizagcdo da obra, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuara no
interesse exclusivo do CONTRATANTE, n&o excluindo nem reduzindo a responsabilidade do
CONTRATADOQO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.

13.2. A responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correcdo e seguranca dos trabalhos
subsistira, na forma da lei vigente, mesmo apds o recebimento definitivo da obra licitada, nos termos
dos arts. 69 e 70 e § 2° do art. 73 da Lei n°® 8.666/93.

13.3. Sera designado o servidor para representar a Administracdo no exercicio do dever de
acompanhar e fiscalizar a execugao do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES E DEMAIS ALTERACOES

14.1. O objeto contratado podera sofrer no Lote | (Rondon do Pard) acréscimos e reducéo de
até 25% sobre o valor inicial do Contrato, referentes a alteragédo quantitativo do objeto, mediante o
interesse publico, a necessidade de servicos e a conveniéncia administrativa, nos termos do art.
65, 8 1° da Lei 8.666/93, salvo a excecdo prevista no § 2° do art. 65 do mesmo diploma legal,
consoante a redacdo dada pela Lei 9.648 de 27-05-99;

14.1.1. O valor total deste contrato, jA computados eventuais acréscimos, ndo podera

ultrapassar o valor estipulado para a modalidade que deu origem a este instrumento;

14.2. Este instrumento podera ainda ser alterado, exceto no objeto, nos termos do atr. 65 da Lei
8.666/93 e com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
| - Unilateralmente pela Administracao:
a) quando houver modificacéo do projeto ou das especificagcfes, para melhor adequacao técnica
aos seus objetivos;
b) quando necesséria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - Por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

b) quando necesséria a modificacdo do regime de execuc¢éo da obra ou servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢éo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de
fornecimento de bens ou execucédo de obra ou servigo;

d) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracgéo da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato,
na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugéo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinéria e
extracontratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESCISAO

15.1. O Contrato Administrativo decorrente desta licitacdo podera ser rescindido:
15.1.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVII, do art. 78, da Lei
Federal n° 8.666, de 21/06/93;
15.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitacao,
desde que haja conveniéncia para a Administracao;
15.1.3. Judicialmente, nos termos da legislacdo processual;

15.2. No caso de rescisdo contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, tera o
CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) uteis, contados da notificagdo, assegurado o direito ao
contraditorio e a ampla defesa.
15.3. Alinexecucdao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisédo, com as devidas consequéncias
contratuais, conforme art. 77 da lei n° 8.666/93.
15.4. Sao motivos para a rescisdo contratual, sem prejuizo dos demais motivos previstos no art.78
da Lei n°. 8.666/93:

a) O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

c) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade da

conclusdo da obra, do servi¢o ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;
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e) A paralisacdo da obra, do servigco ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao
a Administracéao;

f) A subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, nédo
admitidas no Edital e no contrato;

g) O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execucédo, assim como as de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execucao, registrados na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1 A direcao da obra de imével contratada cabe exclusivamente ao CONTRATADO que se obriga
a obedecer as normas e especificagdes da ABNT e as indica¢des previstas neste instrumento

16.2. Nos casos omissos, aplicam-se as disposicGes da Lei n°. 8.666/93, legislacdes especificas de
obra e engenharia e demais normas do Direito Publico e Privado que subsidiarem o presente
instrumento conforme subitem 1.1, bem como as regras estabelecidas no processo licitatério
pertinente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICIDADE

A publicacdo do presente instrumento em extrato, no Diario Oficial do Estado, ficara a cargo do
Contratante, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura, e na forma disposta na legislacéo
pertinente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO

A interpretacd@o e execucao deste contrato serdo regidas pelas leis brasileiras perante o Foro da Justica
Estadual do Para, Comarca de Belém-PA, onde serdo dirimidas todas as controvérsias oriundas deste
contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento eletronicamente,
conjuntamente com as testemunhas a seguir, para que se produzam os efeitos juridicos e legais,
comprometendo-se a cumprir e fazer cumprir 0 presente contrato, por si € seus sucessores, em juizo
ou fora dele.

Belém Pa, 12 de dezembro de 2022.
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