ESTADO DO PARA
MINISTERIO PUBLICO

CONTRATO N°.£2.4-./2016-MP-PA

CONTRATO DE SERVICO DE
ENGENHARIA/OBRA PUBLICA QUE ENTRE Sl
FAZEM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
PARA E A EMPRESA ANTOCAR ENGENHARIA
EIRELI - EPP.

Pelo presente instrumento, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede & Rua.
Joéo Diogo n°® 100, bairro da Cidade Velha, CEP: 66.015160, Belém-Pa, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
05.054.960/0001-58, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr.
Procurador Geral de Justiga, Dr. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES, brasileiro, domiciliado
e residente em Belém e a Empresa ANTOCAR ENGENHARIA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o
n°® 04.074.289/0001-44, com sede nesta Cidade, no Conjunto Jardim Ananindeua — Quadra M, n°® 128,
CEP: 67.030-851, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo Sr. EDILSON
AURELIO DE MOURA PALHA, brasileiro, engenheiro civil, residente e domiciliado nesta cidade,
tendo em vista a homologagao do resultado da CONCORRENCIA n®. 002/2015-MPIPA, tém, entre si,
justos e contratados, o que se segue.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO JURIDICO

1.1. Este contrato decorre da Licitagao realizada através da CONCORRENCIA n° 002/2015-MP/PA,
por execugdo indireta no regime de empreitada por prego global, no tipo menor preco, a qual esta
vinculada ao Processo 0101/2015-SGJ-TA - Protocolo n° 27309/2015 e tem como fundamento as
Leis Federais n° 5.194/66, 6.496/77, 8.666/93, 8.883/94, 9.648/98 e 10.406/02, Lei Complementar
123/2006, Decreto 6.204/07, Lei Estadual n° 5.416/87 e demais regras do Direito Publico e Privado
aplicaveis a matéria que o subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a execugio de obra de engenharia para
complementacdo da construgio das Promotorias de Justica de Santarém-PA, discriminado
abaixo, conforme Planilha de Quantitativos e Pregos, Especificagbes e Normas Técnicas e
Plantas, vinculados & Concorréncia n® 002/2015-MP/PA.

CLAUSULA TERCEIRA- DOS DOCUMENTOS
3.1.0s documentos abaixo elencados integram o presente contrato, em tudo que ndo o contrarie, de
forma a complementar-se;

3.1.1. Proposta do CONTRATADO, apresentada em 15/09/2015, devidamente assinada e
rubricada;

3.1.2. Projeto Basico (Planilha de Quantitativos e Pregos, Especificagdes e Normas Técnicas e
Plantas) e recomendagdes fornecidas pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO

4.1.0 Valor Global do presente contrato sera de R$ 749.008,36 (setecentos e quarenta e nove mil,
oito reais e tinta e seis centavos);

4.2. O objeto contratado podera ser aumentando efou reduzido até o limite de 25%, em decorréncia
de alteragdo quantitativa, mediante o interesse publico, a necessidade de servicos e a
conveniéncia administrativa, nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, salvo a excegao prevista
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no § 2° do art. 65 do mesmo diploma legal.

CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

9.1.Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitagao estio previstos em
dotagéo orgamentaria, indicada no item 12 da Concorréncia, sendo que ao presente contrato cabe
a (s) seguinte (s) classificagdo (6es) funcional (is) programatica (s):

Alividade: 12101.03.122.1357.7442 - Expansdo da Rede Fisica do Ministério Piblico
Elemento de Despesa: 4490-51 - Obras e Instalagées
Fonte: 0101 — Recursos Ordinarios

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1.0s pagamentos serdo efetuados por medicao mensal da planilha orgamentéria apés vistoria e
aceitagdo pela fiscalizagio. O Departamento Financeiro do Ministério Plblico depositara, em até
30 (trinta) dias apos atesto da nota fiscal/fatura, o pagamento junto ao Banco Banpara, Agéncia
0015, Conta Corrente n°. 312766-4 salvo atraso na liberagdo de recursos pela Secretaria
Executiva de Planejamento, Orgamento e Finangas — SEPOF, ap6s a comunicagdo do valor
aprovado pelo Departamento de Obras e Manutengdo do Orgdo, com aprovo da autoridade
superior, cujos pagamentos s6 se efetivarao apos apresentacéo das Notas Fiscais.

6.2.As notas fiscais/faturas serdo apresentadas a cada 30 (trinta) dias com valores decorrentes de
medigdes de 30 (trinta) dias e compativeis com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo
CONTRATANTE e deveréo ser protocoladas, acompanhadas com os seguintes documentos:

6.2.1.  Oficio solicitando pagamento;

6.2.2. Nota fiscal (fatura);

6.2.3. Resumo de medigao;

6.24. Recibo;

6.2.5. Boletim Mensal da Medig#o, devidamente aferido pela empresa executora da obra e pela
Fiscalizagdo do MPE/PA;

6.2.6 - Relagdo nominal de todos os empregados que trabalham na execugdo das obras, com as
respectivas datas de admissdo, referente a0 més imediatamente anterior ao pagamento das
faturas;

6.2.7 Comprovante dos pagamentos de seus salarios referente ao més imediatamente anterior ao
pagamento das faturas:;

6.2.8 - Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos trabalhadores
da obra;

6.2.9 Termo de rescisao contratual com a quitacdo das parcelas trabalhistas, no caso de dispensa
do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a Justica do Trabalho,
onde conste expressamente a exclusdo do MPE/PA, sobre a responsabilidade de qualquer
pagamento a seus empregados;

6.3.Deverdo ser enviadas mais 02 (duas) copias dos documentos citados no item anterior &
fiscalizagéo, sem protocolo

6.4.A data de apresentagio da nota fiscal/fatura sera devidamente registrada nos autos do processo
pelo responsavel pelo recebimento da obra.

6.5. Qualquer pagamento so sera efetivado, mediante reconhecimento “in loco” por Servidor ou
Comissao Fiscalizadora, designados pela Administragdo, de legitimidade dos créditos requeridos,
vedados pagamentos antecipados, sendo que, cada pagamento esta condicionado a aceitagdo da
medicao das obras de engenharia, nos termos do item 6 deste Contrato.
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6.6.Na Nota Fiscal (Fatura), devera vir discriminado o valor da méo de obra e de material, para efeito
de retenggo do valor do INSS, na forma da Ordem de Servigo n°. 203 de 29.01.99 - DOU -02-02-
99.

6.7.A nota fiscalffatura que contiver ermo sera devolvida a Contratada para retificacdo e
reapresentacao, iniciando a contagem dos prazos fixados para 0 ATESTO a partir do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura cormigida.

6.8. A Contratada deve comprovar que mantém as condigbes de habilitagdo durante a vigéncia
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos
tributos, apos a validade das certidoes.

6.9. O pagamento fica condicionado a prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, a
Previdéncia Social e junto ao FGTS.

6.10. Nao efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 6, e desde
que nédo haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes a fatura serdo atualizados
financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observancia ao art. 40, XIV, “c” da
Lei 8.666/93 e suas alteragGes.

EM=IxNx VP

Onde:

EM=Encargos Monetarios

N=Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento
VP=Valor da parcela a ser paga

I=Indice de compensagao financeira, assim apurado:

I= (TX/100)

365 365

TX=Percentual da taxa anual do IPCA - indice de Pregos ao Consumidor Ampliado,
do IBGE.

6.11. O pagamento da Gltima fatura ficara condicionado a entrega dos originais do Cadastro Geral
das Obras (“as built’) e memorando de aprovacio das mesmas.

CLAUSULA SETIMA - DO REGIME DE EXECUGAO

7.1. As obras serao realizadas por execugdo em regime de empreitada global.

7.2.As medigdes das obras de engenharia deverao ocorrer a cada 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de seu inicio, conforme cronograma fisico-financeiro a ser fomecido pela CONTRATADA, nos
termos do art. 7, § 1° da Lei n°. 8.666/93;

7.3.A contratada devera efetuar a medigao das obras/servios de engenharia executados e entregar 3
contratante, que tera o prazo maximo de 30(trinta) dias para confirmar o aceite e processar a
mesma.

7.3.1. No caso de ndo aceitagdo da medigio realizada, a Contratante devolvera a
Contratada para retificagdo, devendo emitir nova medigao no prazo de 10 (dez) dias. A
Contratada teré o prazo de 10 (dez) dias para confirmar ou ndo o aceite;

7.3.2. O Servidor responsavel pela fiscalizagio do servico mantera constante avaliagdo
quantitativa e qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificando junto aos fornecedores as
aquisicdes da Contratada.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS
8.1.0 prazo de vigéncia do contrato sera de 300 (trezentos) dias;
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8.1.1. O prazo de vigéncia contara a partir da data de assinatura do contrato, que podera ser
prorrogado somente no caso de prorrogacao da execugao, nos termos do artigo 57, §1°, da
Lei 8.666/93.

8.2.0 prazo global para execugdo das obras de engenharia sera de 180 (cento e oitenta dias)
dias, a contar da Ordem de Inicio das obras;

8.3.0 prazo para emissdo da Ordem de Inicio das Obras de engenharia a ser expedida pelo gestor
ocorre em até 30 (trinta) dias contados do inicio da vigéncia do contrato;

8.4.As obras de engenharia serao recebidas:

8.4.1. Provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias contados da comunicacdo escrita de seu término pela
Contratada, quando serdo apontados todos os vicios construtivos aparentes remanescentes
de sua execugao.

8.4.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacgéo, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de
Recebimento Provisorio;

8.4.3. 0 Termo de Recebimento Provisorio sera lavrado e assinado pelo Diretor do Departamento
de Obras e Manutengéo do Ministério Publico do Estado do Para, pelo engenheiro do quadro
permanente (habilitado tecnicamente), pelo funcionario do quadro permanente designado para
realizar a fiscalizagdo das obras de engenharia e pelo representante da Contratada.

8.4.4. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado e assinado pelo Diretor do Departamento
de Obras e Manutencéo do Ministério Publico do Estado do Para, pelo engenheiro do quadro
permanente (habilitado tecnicamente) e pelo representante da Contratada.

8.5.0s prazos de inicio, de etapa de execugdo, de conclusio e de entrega poderdo ser prorrogados
desde que, o pedido seja devidamente justificado e decorra de algum dos motivos do art.57, §1°,
da Lei n.® 8.666/93. Todo pedido de prorrogagéo devera ser devidamente justificado, autuado em
processo e autorizado previamente Procurador-Geral de Justica do Ministério Pablico do Estado
do Para.

8.6. Verificada a incompatibilidade dos materiais ou servigos entregues com o exigido na licitagdo ou
que apresentem desconformidades com as exigéncias requisitadas no Projeto Basico, planilha,
sera o contratado obrigado a substitui-lo ou refazé-lo, conforme o caso, no prazo méaximo de 05
(cinco) dias contados da comunicagdo, no total ou em parte, sem qualquer Onus para a
Administracdo, independentemente da aplicagio das penalidades cabiveis, sendo-he, ainda,
concedido 48 (quarenta e oito) horas para a retirada do material ou parte do que foi rejeitado.

8.6.1. A ndo substituico do material ou nova prestacdo do servigo no prazo estipulado pela
FISCALIZACAO ou a nao retirada do material no prazo previsto no item anterior, sujeitara a
Contratada em mora, cujo atraso computar-se-a desde o primeiro dia do vencimento do prazo.
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CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1.0 saldo do valor proposto e contratado podera ser reajustado a cada periodo de 12 (doze) meses
da data de apresentagdo da proposta, conforme a variagdo do Indice Nacional de Custo da
Construgdo do Mercado (INCC-M) da Fundagao Getllio Vargas-FGV  Dados
(http://www.fgvdados.com.br/), mediante requerimento da empresa protocolizado a época de
completar-se cada periodo, sob pena de precluséo.

9.2.A contratada ndo fara jus ao reajuste de prego se der causar & prorrogagdo de vigéncia gque
completar o periodo referido no item anterior.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUGAO

10.1. O CONTRATADO devera prestar garantia de execugo, dentre uma das modalidades prevista
no § 1° do art. 56, da Lei n° 8.666/93, no valor de R$ 37.450,42 (trinta e sete mil, quatrocentos e
cinquenta reais e quarenta e dois centavos), coespondente a 5% (cinco por cento) do valor
global do contrato.

10.1.1. Nos casos de seguro-garantia e fianga bancéria, o adjudicatario devera prestar a garantia
no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato. No caso de caugdo, 0
adjudicatario devera prestar garantia antes da celebracdo do Contrato

10.1.2. 0 CONTRATANTE fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir imperfeicdes na
execugdo do Objeto deste Contrato ou recuperar danos decorrentes da agao ou omissdo do
CONTRATADO ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigagéo resultante
ou decorrente de suas agdes ou omissoes.

10.1.3. O CONTRATADO se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da
garantia que vier a ser utilizado pelo CONTRATANTE.

10.1.4. A garantia prestada sera retirada definitivamente, integralmente ou pelo saldo que
apresentar, no caso de rescis&o por culpa do CONTRATADO, sem prejuizo das penalidades
cabiveis.

10.1.5. A garantia sera restituida, automaticamente ou por solicitacdo, somente apos integral
cumprimento de todas as obrigagbes contratuais, inclusive recolhimento de multas e
satisfagéo de prejuizos causados a0 CONTRATANTE.

10.1.6. Em se tratando da modalidade fianga bancaria, devera constar do instrumento a expressa
rentincia, pelo fiador, dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do Cédigo Civil.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
11.1.  Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATANTE tera os seguintes direitos:
11.1.1. Receber a obra de acordo com o que consta neste instrumento, na Concorréncia e nos
Seus anexos;
11.1.2. Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornara possivel copia-
los, altera-los ou adapta-los sempre que esta Instituicdo entender de sua conveniéncia.

11.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera o CONTRATANTE responsavel pelos
seguintes itens:

11.2.1. Prestar ao CONTRATADO todos os esclarecimentos necessarios a execugao da obra de
engenharia.

11.2.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obra de engenharia, para fins de processamento
das obras de engenharia executados, bem como efetuar os pagamentos devidos nos prazos
determinados, ap6s medigao do Departamento de Obras e Manutengdo do CONTRATANTE
devidamente aprovado pela Autoridade competente.
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11.2.3. Indicar o responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento das obras de engenharia, que
devera proceder a rigorosa fiscalizagdo da execugdo da obra de engenharia, devendo anotar
em livro de ocorréncias as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento formal por
relatorio, a autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente fiscalizador.

11.2.4. O CONTRATANTE devera notificar formalmente o CONTRATADO, pela ocorréncia de
irregularidades que a fiscalizag8o identificar na execug&o da obra de engenharia, até para que
possa a empresa proceder a reparos, a menos que o livio de ocorréncia esteja na
obra/servigo.

11.2.5. Relacionar-se com 0 CONTRATADO exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;

11.2.6. Efetuar o pagamento nas condi¢des estabelecidas neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO
12.1.  Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATADO tera os seguintes direitos:

12.1.1. Receber informagdes e esclarecimentos necessérios ao cumprimento das condicdes
estabelecidas neste Contrato;

12.1.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apés verificacdo das
especificagdes;

12.1.3. Receber formalmente a notificagdo de ocorréncia de irregularidades que a fiscalizagéo
identificar na execugdo do servigo, a menos que o livro de ocorréncias esteja no local da obra
ou servico, até para que possa a empresa proceder reparos.

12.1.4. Receber o pagamento nas condigdes estabelecidas neste instrumento.

12.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera 0 CONTRATADO responsavel pelos
seguintes itens

12.2.1. Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio da vigéncia contratual, ou
junto com a 1# fatura, os seguintes elementos:
12.2.1.1. Legalizagdo da obra junto aos oOrgdos competentes, tais como CREA-PA,
PREFEITURA, PREVIDENCIA SOCIAL e outros, por sua conta e responsabilidade;
12.2.1.2. Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e dos profissionais das especialidades pertinentes, nos
termos da Lei n.° 6.496/77;
12.2.1.3. Comprovagao de matricula especifica da obra no INSS - CEl, conforme Instrugéo
Normativa da RFB 971/2009;
12.2.1.4. Relagdo dos nomes e registro dos profissionais especializados em seguranga do
trabalho/SESMT, que acompanharao a obra/servigo, conforme legislagio pertinente;
12.2.1.5. Relagdo dos fomecedores e empresas que fornecerem no Contrato, material,
equipamentos e bens necessarios a execugdo da obra, quando solicitado.

12.2.2. Executar a obra rigorosamente de acordo com as especificagbes determinadas no Edital,
bem como aos anexos que se vinculam a este instrumento obedecidos os critérios e padrdes
de qualidade predeterminados.

12.2.3. Durante a execugao da obra de engenharia 0 CONTRATADO devera observar todas as
normas ambientais e do Codigo de Postura do Municipio.

12.24. Cumprir as normas Praticas de Projeto, Construgdo e Manutencéo de Edificios Publicos,
Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de concessionarias de servicos
publicos, do corpo de bombeiros e as Instrugdes e Resolugdes dos Orgéos do Sistema CREA.

12.2.5. Os responsaveis técnicos pelas obras de engenharia a serem desenvolvidos deverdo ter
vinculo formal com o CONTRATADO.
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12.26. Manter, na direcdo da obra de engenharia, profissional legalmente habilitado pelo CREA,
que sera seu preposto, vinculando-se as condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas no
processo licitatorio;

12.2.7.  Promover a organizagéo técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto deste
contrato, de modo a conduzi-os eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram o contrato, no prazo determinado.

12.2.8. Conduzir as obras de engenharia em estrita observancia com as normas da Legislagdo
Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinacbes dos Poderes Piblicos, mantendo
o local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores condicies de Seguranga,
Higiene e Disciplina.

12.2.9.  Cumprir rigorosamente as determinagdes contidas nas normas de seguranca e saude do
trabalhador, especialmente a Lei n°. 6.514, Portaria n°. 3.214, correndo por sua conta
exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a
execugdo das obras de engenharia.

12.2.10. Mobilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado com a
Fiscalizagdo, as instalagdes provisorias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao
inicio das obras de engenharia e atendimento ao cronograma.

12.2.11. Substituir, dentro de 24 (vinte quatro) horas, contados da notificagdo, o pessoal cuja
presenca no local das obras de engenharia for julgada inconveniente pela fiscalizagdo do
CONTRATANTE.

12.2.12. Manter no local das obras de engenharia o Livro de Ocorréncias €, para uso exclusivo da
Administragdo, um jogo completo de todos os documentos técnicos, notificando formalmente o
CONTRATANTE, das irregularidades ou ilegalidades cometidas pelo mesmo, apos anotagao
regular no livro de Registro de Ocorréncias.

12.213. Cumprir todas as solicitagdes e exigéncias feitas pela Administragdo no Livro de
Ocorréncias, independente de cominages legais.

12.2.14. Fomecer, mediante solicitagdo escrita, todos os esclarecimentos ou informagdes julgadas
relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local das obras de engenharia;

12.2.15. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer servigo que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens, inclusive de terceiros;

12.2.16. O CONTRATADO é responsavel pela guarda e manutengdo da obra, equipamentos e
materiais até a entrega definitiva das obras de engenharia.

12.2.17. Os materiais a serem fomecidos serdo os previstos nas especificagbes, anexas a este
instrumento.

12.2.18. Todos os materiais empregados na obra serdo novos e comprovadamente de primeira
qualidade. O CONTRATADO s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo 3
aprovacgéo da FISCALIZACAO ou Comissdo de Construgdo a ser designada, a qual cabera
impugnar o seu emprego quando em desacordo com as normas aqui estabelecidas.

12.2.19. As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pela FISCALIZACAO
ou Comissdo de Construgdo, & vista do construtor, serdo cuidadosamente conservadas no
canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificagdo
de sua perfeita correspondéncia aos materiais empregados.

12.2.20. Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica, saneamento e
telecomunicagdes para ligagées definitivas, no que couber.

12.2.21. Apresentar a relagdo dos fornecedores e empresas que forecerem, durante o contrato,
material, equipamentos e bens necessarios 3 execugao da obra.
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12.2.22. A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas e dentro do prazo compativel, os
obras de engenharia executados em desacordo com estabelecido no contrato, e os que
apresentarem defeitos de material ou vicio, incorregdes ou falhas de construgdo, de acordo
com a legislagao aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra ou parte das
obras de engenharia comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer onus para o
CONTRATANTE, para qualquer servigo executando ou material utiizado que nao atinja o nivel
de qualidade previsto ou ndo atenda as Especificagdes e as Normas Técnicas da ABNT e dos
fabricantes dos materiais, que divirja do indicado nas Especificagdes Técnicas, nos Projetos
ou nos Detalhes;

12.2.23. Arcar com todos os encargos e obrigagdes de natureza social, trabalhista, previdenciaria,
acidentaria, tributaria, administrativa, comercial, criminal, civil e contas de &gua e energia
elétrica decorrente da execug&o do objeto desta licitagéo, inclusive, em caso de inadimpléncia
de encargos e obrigagSes de 0 CONTRATADO, tais responsabilidades néo se transferem para
o CONTRATANTE, consoante previsdo do art. 71 e seu paragrafo 1°, Lei n° 8.666/93,

12.2.24. O CONTRATADO devera manter o Ministério Publico do Estado do Para a salvo de
quaisquer queixas, reivindicagdes ou reclamagdes de seus empregados e/ou propostos e/ou
terceiros, em decorréncia do cumprimento do Contrato a ser celebrado.

12.2.25. Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a execugao
do contrato, tais como: dissolugio da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO,
decretacdo de faléncia ou recuperagao judicial, débitos previdenciarios, de FGTS e Sociais e
outras situagdes, que afetem a estabilidade econdmico-financeira da Empresa, com
repercussdes no contrato.

12.2.26. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente provocar ou
causar por si ou por seus empregados & Administrago e/ou a terceiros, salvo na ocorréncia
de caso fortuito, ou forga maior, apurados na forma da legislacdo vigente. Sendo que a
responsabilidade do contratado ndio estd excluida nem fica reduzida pela fiscalizagdo ou
acompanhamento pelo contratante.

12.2.27. Antes do inicio da execugdo das obras de engenharia por parte da Subcontratada, o
CONTRATADO devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade fiscal da
subcontratada perante a Fazenda Nacional, Previdéncia Social e ao FGTS.

12.228. Ao final das obras de engenharia, os responsaveis técnicos do CONTRATADO deverdo
devolver ao Ministério Pablico do Estado do Para, todos os projetos.

12.2.29. Manter durante tedo o prazo de vigéncia da relagdo obrigacional com a Contratante a
regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislagdo trabalhista, normas e
padrdes de protecdo ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os que
protegem a maternidade, sob pena de rescisdo contratual, sem direito a indenizagdo conforme
preceitua o art. 28 §4° da Constituicio do Estado do Para.

12.2.30. A obrigagdo do CONTRATADO de manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificacéo exigidas na licitaggo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO \

13.1.  Afiscalizagdo da obra, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuara no
interesse exclusivo do CONTRATANTE, nio excluindo nem reduzindo a responsabilidade do
CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.
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13.1.1. Aresponsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, corregio e seguranga dos trabalhos
subsistira, na forma da lei vigente, mesmo apds o recebimento definitivo da obra licitada, nos
termos dos arts. 69 e 70 e § 2° do art. 73 da Lei n° 8.666/93.
13.2. Seré designado o servidor para representar a Administragdo no exercicio do dever de
acompanhar e fiscalizar a execugéo do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E MULTAS

14.1. Pela inexecugdo total ou parcial do contrato a Administragio podera, garantida a prévia
defesa, aplicar a0 CONTRATADO as sangbes previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, conforme
segue.

14.2. ADVERTENCIA

14.2.1.  No caso de descumprimento de Clausula Contratual que néo interfira na execugdo
das obras e servicos de engenharia ou na sua conclusdo e nao traga graves prejuizos econémicos e
funcionais a este Orgdo.

14.3. MULTA

14.3.1. Pelo atraso injustificado no inicio da execugéo das obras de engenharia, no andamento
previsto no cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade de multa,
a ser calculada pela seguinte equagao.

M=(CT)x NxF

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servigo em atraso.
T=prazo para execugdo da fase, etapa ou parcela do servigo, em dias dteis
N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F
1°- Até 10 dias 0,03
2° De 11 a 20 dias 0,06
3°De 21 a 30 dias 0,09
°-De 31 a 40 dias 0,12
5°-Acima de 41 dias 0,15

14.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando 0 CONTRATADO, sem
a existéncia de motivo justo, der causa & inexecugdo parcial do Contrato, a irregularidades na
execugao ou atrasar a execugo do servigo por periodo superior a 60(sessenta) dias corridos.

14.3.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugéo
total do contrato.

14.3.4. As multas sédo auténomas e a aplicagéo de uma ndo exclui a outra.

14.3.5. Havendo garantia, o valor da multa sera descontado da garantia apresentada pela |
adjudicataria. Caso o valor da multa seja superior & garantia referida, a diferenca sera cobrada
administrativamente pela Contratante, ou ainda judicialmente; mesmo procedimento sera utilizado no
caso de nao haver garantia.
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14.4. SUSPENSAQ
14.4.1. Pela inexecucdo total ou parcial ou irregularidades na execugdo do Contrato, nio
justificada e/ou néo aceita pela Administragao, aplicar-se & suspensdo temporaria de participar em
licitagéo e impedimento de contratar com o Ministério Publico do Estado do Para, pelo periodo de até
02 (dois) anos, conforme segue:
I. Por 01 (um) ano, nos casos de inexecugao parcial ou irregularidades na execugao;
Il.  Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecugéo total do contrato.

14.5. DECLARAGAO DE INIDONEIDADE

14.5.1. No caso de inexecugdo do contrato que configure ilicito penal, serad declarada a
inidoneidade do contratado para licitar e contratar com a Administragéo Publica Estadual enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1.  Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado se
responsabiliza civimente pela execugao deste Contrato, obrigando-se a executa-lo em obediéncia
as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes, além de observar totalmente as
disposices contidas no Edital e seus anexos.

15.1.1. Se o contratado, por ato ilicito (arts. 186 e 187 do Cédigo Civil), causar dano a outrem, fica
obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Cédigo Civil.

15.1.2. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo da
obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cédigo Civil brasileiro.

15.1.3. O contratado se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitorios (ocultos),
denunciados pelo contratante, conforme arts. 445 e 446 do Codigo Civil.

15.1.4. Quando o vicio, por sua natureza, so puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-a
do momento em que dele o contratante tiver ciéncia.

15.1.5. O prazo previsto no subitem 14.1.3 ndo correra durante o prazo de garantia de 05 {cinco)
anos, previsto no subitem 14.1.2.

15.2. Persiste a responsabilidade civil do contratado pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, a
contar do término do prazo de garantia da obra (subitem 14.1.2 deste Contrato), nos casos de
falhas graves, ou outras equivalentes, relativas & execugio do objeto do contrato, incluindo
servigos e materiais empregados, comprovada a culpa do contratado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA ALTERAGAO CONTRATUAL

16.1.  Observado o disposto no art. 65 da Lei 8.666/93, o presente contrato podera ser alterado
mediante as devidas justificativas nos seguintes casos:

16.1.1. Unilateralmente pela Administragao

a) quando houver modificagéo do projeto ou das especifi icages, para melhor adequago técnica
aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo oul |
diminuic&o quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93; ‘

16.1.2. Por acordo das partes;
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a) quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necessaria a modificacio da forma de pagamento, por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com
relagdo ao cronograma financeiro aprovado, sem a cotrespondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execugdo de obra ou servigo;

d) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuigdo da administragdo para a justa remuneragdo da obra, servigo ou
fornecimento, objetivando a manutencado do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato,
na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consegiéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
17.1. O Contrato Administrativo decorrente desta licitagdo podera ser rescindido:
17.1.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos | a Xl e XVII, do art. 78, da Lei
Federal n° 8.666, de 21/06/93;
17.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagdo,
desde que haja conveniéncia para a Administragao;
17.1.3. Judicialmente, nos termos da legislagao processual;

17.2. No caso de rescisdo contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, tera o
CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) teis, contados da notificagéo, assegurado o direito
ao contraditério e a ampla defesa.

17.3. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as devidas
consequiéncias contratuais, conforme art. 77 da lei n® 8.666/93.
17.4. S&o motivos para a rescisdo contratual, sem prejuizo dos demais motivos previstos no

art.78 da Lei n°. 8.666/93:

a) O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

¢) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragio a comprovar a impossibilidade da
conclusdo da obra, do servigo ou do forecimento, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

e) A paralisagdo da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao
a Administracao;

f) A subcontrataggo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisio ou incorporagdo, nao
admitidas no Edital e no contrato;

g) O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas no livro de ocorréncias e nos |’
termos dos subitens 10.2.3 e 11.2.13 deste contrato. '
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1 A diregdo das obras de engenharia contratada cabe exclusivamente a0 CONTRATADO que
se obriga a obedecer as normas e especificagbes da ABNT e s indicagdes previstas neste
instrumento

18.2. Nos casos omissos, aplicam-se as disposigBes da Lei n°. 8.666/93, legislagdes especificas de
obra e engenharia e demais normas do Direito Publico e Privado que subsidiarem o presente

instrumento conforme subitem 1.1, bem como as regras estabelecidas no processo licitatorio
pertinente.

CLAUSULA DECIMA NONA- DA PUBLICIDADE
19.1. A publicag&o do presente instrumento em extrato, no Diario Oficial do Estado, ficara a cargo do
Contratante, no prazo e forma disposto na legislagéo pertinente.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

A interpretagdo e execugdo deste contrato serdo regidas pelas leis brasileiras perante o Foro da
Justica Estadual do Para, Comarca de Belém-PA, onde serdo dirimidas todas as controvérsias
oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02
(duas) vias, de igual teor e para um Gnico efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo o
ato presente, para que se produzam os juridicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir e fazer
cumprir o presente contrato, por si e seus sucessores, em juizo ou fora dele.

Belém Pa, 12 de Yka—vw\ o de 2016.

ANTOCAR/ENGENHARIA EIRELI
Contratada
Testemunhas:
RG: .AZRC 2 AR /PA. . ‘ RG: /.
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MINISTERIO PUBLICO DE )
CONTAS DO ESTADO DO PARA

UNIDADE 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DD £STADO
ORCAMENTARIA
PROGRAMA / GRUPO 1° QUADRIMESTRE 20 QUADRIMESTRE|
DE DESPESA JANEIRO[  FEVEREIRD) ABRIL| MAIO| JULHO
1222 - CONTROLE
EXTERNO
Pessoale | Did1 0,00] -361.39,14 0,00 0,00] 6,00]
Encargos Saciais
Outras Despesas | 0101 447.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00,
Comentes
[iIVE] 6,001 0,00 42.000,00] -58.752,07 -150.000,00)
Investimentos | 0301 0.00] -53.268,00 0,00 000 0
PROGRAMA / GRUPD DE DESPESA _
SETEHRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO
1222 - CONTROLE EXTERNO
Pessoal e Encargos Socigls 101 000 000 | 160000000 | -5.686.858,88
Oulrs Despesas Comentes 0101 { -600.64383 | -550.000,00 -LE6643042 | -1.183.122,64
o1l 000 00 475152 090
on 090 558848 £4358.98 2.600,00
Investimentas 001 | 10600000 | -300.000,00 5000000 | -50.000,00

Art. 29. Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Dé-se ciéncia.
Gabinete da Presidéncia do Tribunal de Contas do Estado do
Para, em 16 de dezembro de 2015.
LUIS DA CUNHA TEIXEIRA
Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Protocolo 919225

CONTRATO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO: No 01/2016
DATA DA ASSINATURA; 19/01/2016
VIGENCIA: 19/01/2016 a 18/03/2016
OBJETQ: Registro de Precos para aquisicio e instalacdo de
mobilidrios destinados a0s Anexos II e [IT (ECAV, Secretaria de

Contas, decorrente do Pregdo Presencial no 11/2015,

VALOR: R$ 122.324,87 (cento e vinte e dois mil, trezentos e
vinte e quatro reais e gitenta e sete centavos),

DOTAGAO ORGAMENTARIA:

020101........................ Tribunal de Contas do Estado do Pard
01,032.14558.571.Modemiza(;é’o da Infraestrutura do TCE/PA
Fonte de Recurso:

Ordinarios /Exercicio Corrente

Equipamentos e Materia) Permanente
Méveis para Escritério LTDA
ENDERECO: Rodovia VRS 814, KM 03, n° 300, cidade Flores da
Cunha, Estado Rio Grande do Sul, CEP: 95270-000

CNPJ: 00.366.257/0001-61

ORDENADOR: Luis da Cunha Teixeira

Protocolo 919116

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA
TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO: N° 03
CONTRATO: N° 21/2012
OBJETO: Prorrogagio do prazo de vigéncia, reajuste de valor,
designacdo de fiscal substituto e alteragdo da denominagio
social.
DATA DA ASSINATURA: 14/01/2016
VIGENCIA: 15/01/2016 a 15/01/2017
VALOR: R$ 3.032,85 mensal
BASE LEGAL: Art. 57, II da Lei no 8.666/93
DOTACAO ORGAMENTARIA;
020101 .Tribunal de Contas do Estado do Para
01.032. . Operacionalizagie das AgBes
Administrativas
Fonte de Recursos: Recursos do Tesouro
Natureza da Despesa: 3390.39 - Outros Servigos de Terceiros-
Pessoa Juridica
CONTRATADA: CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA-
EPP
ENDEREGO: Trav. Perebebui, ne 2055, Marco, CEP: 66095-662,
Belém/PA
CNP3: 00.489.015/0001-65
ORDENADOR: Luis da Cunha Teixeira

6.267

Protocolo 919127

TERMO DE HOMOLOGACAO

COTACAOC ELETRONICA N° 01 /2016/MPC/PA
O Procurador Geral de Contas do Estado do Pard, no uso de suas
atribuicBes legais, considerando © resultado final da Cotacso
Eletronica no 01/2016/MPC/PA e tudo mais o que consta do
referido processo, resolve, para todos os fins legais, HOMOLOGAR
o certame, cujo objeto é a contratacdo de empresa especializada
no fornecimento de gas de cozinha GLP de 13 Kg (P13), em
favor da empresa L. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELLT
- EPP, CNPJ no 20.991.432/0001-19, valor total de R$ 720,00
(setecentos e vinte reais).
Belém, 15 de janeiro de 2016.
ANTONIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE
PROCURADOR GERAL DE CONTAS DO ESTADO
Protocolo 919293

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARA

ERRATA

ERRATA - AVISO DE LICITACAO
N° DA PUBLICACAO ORIGINAL: 917779
MODALIDADE: CONVITE.
Nomero: 001/2016-MP/PA (Repeticdo do CV n° 001/2015),
Objeto: Contratacio de émpresa para execucdo de Obra de
reforma e adaptacdo do prédio das Promotorias de Justica de
Capanema,
Onde se Lé: Credenciamento: 09:00h (Brasflia).
Inicio da Sess3o: 09:30h (Brasilia).
Leia-se: Credenciamento: 09:00h (Local),
Inicio da Sessdo: 09:30h (Local).
Obs: Mantém-se as demais condicGes .
Protocolo 919273

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
N° DO CONTRATO: 002/3016-MP/PA
MODALIDADE _DE LICITAGAQ: DISPENSA
DE LICITAGAO No 026/2015-MP/PA

Partes Contratantes: Ministério Plblico do Estado do Para e a
émpresa Imprensa Oficial do Estado do Pard - IOEPA,
Objeto: Prestagdo de servicos de canfecgdo de cartdo de
identidade funcional com certificagdo digital (348 unidades),
Data da Assinatura: 19/01/2016
Vigéncia: 21/01/2016 a 20/01/2017
Valor Global: R$ 102.660,00 (Cento e dois mil, seiscentos e
sessenta reais).
Dotagdo Orgamentéria: Atividade: 12101.03.126.1357.6465;
Elemento de Despesa: 3390-39; Fonte: 0101.
Foro: Belém,
Ordenador responsavel: Marcos Antonio Ferreira das Neves.
Endereco da Contratada: Tv. do Chaco, 2271, Bairro Marco, CEP:
66.093-410.

Beot. 819130,

Valor Global: R$ 749.008,36 (setecentos e Quarenta e nove mil,
oito reais e trinta e seis centavos)

Dotagdo Orcamentaria: Atividade: 12101.03.122.1357.7442 -
Expansdo da Rede Fisica do Ministério Publico

Elemento de Despesa: 4490-51 - Obras e Instalacdes

Fonte: 0101 - Recursos Ordinarios

Foro: Belém.

Ordenador responsével: Dr, Marcos Anténio Ferreira das Neves,
Endereco das Partes: Conjunto Jardim Ananindeua - Quadra M,
n® 128, Belém-PA CEP: 67.030-851, Fone: {91) 3118-4585,
e-mail: d

Protocolo 919282

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO A CONTRATO
N° DO TERMO ADITIVO: 1°

N° DO CONTRATO: 010/2015-MP/PA
Objeto do Contrato: Servigos de elaboracio de projetos basicos
e executivos, de arquitetura e complementares para obras de
engenharia.
Valor do Contrato Original: R$ 42.323,39.
Modalidade de Licitacio: Concorréncia 002/2014-Mp/PA.
Partes: Ministério Publico do Estado do Pard e a empresa
Gabinete Projetos de Engenharia e Arquitetura Ltda.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogacdo do prazo de
Vigéncia e Execucio.
Valor do Aditamento: -,
Data de Assinatura: 12/01/2016.
Vigéncia do Aditamento: 18/01/2016 a 16/04/2016.
Dotacdo Orgamentaria: Atividade: 12101.03.122.1434.7574.
Elemento de despesa: 4490-39.
Fonte de Recurso: 0101.
Ordenador Responsavel: Dr. Marcos Anténio Ferreira das Neves,
Aditivos Anteriores: -

Protocolo 919038

EXTRATO DE TERMO ADITIVO A CONTRATO
N° DO TERMO ADITIVO: 1°

N° DO CONTRATO: 011/2015-MP/PA
Objeto do Contrato: Servigos de elaboracdo de projetos basicos
e executivos, de arquitetura e complementares para obras de
engenharia,
Valor do Contrato Original; R$ 52.314,33,
Modalidade de Licitagdo: Concorréncia 002/2014-MP/PA.
Partes: Ministério Publico do Estado do Paré e a empresa
Gabinete Projetos de Engenharia e Arquitetura Ltda,
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogagdo do prazo de
Vigéncia e Execuc3o.
Valor do Aditamento: -,
Data de Assinatura: 12/01/2016.
Vigéncia do Aditamentao: 18/01/2016 a 16/04/2016.
Dotagdo Orgamentaria: Atividade: 12101.03.122.1434.7574.
Elemento de despesa: 4490-39,
Fonte de Recurso: 0101.
Ordenador Responsavel: Dr. Marcos Anténio Ferreira das Neves.
Aditivos Anteriores: -

Protocolo 919049

EXTRATO DE TERMO ADITIVO A CONTRATO
N° DO TERMO ADITIVO: 3°
N°® DO CONTRATO: 005/2014-MP/PA
Objeto do Contrato: Prestacdo de servigos de locagio de veiculos
com motorista.
Valor do Contrato Original: R¢ 104.640,00.
Modalidade de Licitagso: Pregdo Eletrdnico ne 037/2013-MP/PA,
Partes: Ministério Piblico do Estado do Pard e a empresa OK
LOCADORA DE VEICULOS Ltda-EPP.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogacéo de vigéncia,
Valor do Aditamento: -.
Data de Assinatura; 19/01/2016.
Vigéncia do Aditamento: 27/01/2016 a 26/01/2017
Dotagdo Orgamentaria: Atividade: 12101.03.122,1434,8332.
Elemento de despesa: 3390-33 / 3390-37.
Fonte de Recurso: 0101.
Ordenador Responsével: Dr. Marcos Anténio Ferreira das Neves,
Aditivos Anteriores: 1° TA: Alteragio do subitem 8.6.3.3. da
cldusula oitava (DOE, 09/05/2014), 2° TA: Prorrogacdo do Prazo

N° DO CONTRATO: DOI/ZOIG-!‘IP/PA
MDDALIDADE DE LICITACAO
CONCORRENCIA No 002/2015.

Partes Contratantes: Ministério Pablico do Estado do Pars e a

empresa ANTOCAR ENGENHARIA EIRELT - EPP.

Objeto: Execugdo de obra de engenbharia para complementagio
da construgdo das Promotorias de Justica de Santarém-pA

Data da Assinatura: 19/01/2016.

Vigéncia: 19/01/2016 a 13/11/2016

de Vigéncia e Reajuste de Valor (DOE. 28/01/2015).
Protacolo 919074

EXTRATO DE TERMO ADITIVO A CONTRATO
N° DO TERMO ADITIVO: 5¢
N° DO CONTRATO: 005/2013-MP/PA
Objeto do Contrato: Prestacdo de servicos de manutengdo
preventiva e corretiva de veiculos com fornecimento de pegas e
servicos de guincho para o Lote 01 (Sede Belém).
Valor Estimado do Contrato Original: R$ 140.000,00.

D assinado digital

com certificado digital emitido sob a Infraestrutura de Chaves Piblicas
Brasileira - ICP-BRASIL, insfituida através de medida provisoria n® 2.200-2.
i i i ICIAL SP.

A IMPRENSA OFICIAL DO PARA garante a autenticidade deste documento
quanda visualizado diretamente no

portal www.ioe.pa.gov.br
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