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MINISTERIO PUBLICO

CONTRATO N° 2 1 /2013-MP-PA

CONTRATO DE SERVIGO DE ENGENHARI/OBRA
PUBLICA QUE ENTRE SI FAZEM O MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA E A EMPRESA
CONECTION CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA-
EPP.

Pelo presente instrumento, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede a Rua. Jodo
Diogo n° 100, bairo da Cidade Velha, CEP: 66.015160, Belem-Pa, inscrito no CGC/MF sob o n°
05.054.960/0001-58, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr.
Procurador Geral de Justica, Dr. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES, brasileiro, domiciliado e
residente em Belém e a Empresa CONECTION CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA-EPP, inscrita no
CNPJ sob o n° 15.644.615/0001-28, com sede nesta Cidade, a Av. José Bonifacio n® 2731 C — Sala A,
CEP: 66.065-360, email: conection@ig.combr, doravante denominado CONTRATADO, neste ato
representada pelo Sr. Antonio Humberto Bacha Cunha, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade,
tendo em vista a homologagdo do resultado do CONVITE n°. 001/2013-MP/PA, tém, entre si, justas e
contratados, 0 que se segue.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO JURIDICO

1.1. Este contrato decorre da Licitagdo realizada através do CONVITE n° 001/2013-MP/PA, por execugao
indireta no regime de empreitada por prego global, no tipo menor prego, a qual esta vinculada ao
Processo: 047/2013 - SGJ-TA - Protocolo n® 12689/2013 e tem como fundamento as Leis Federais n°
5.194/66, 6.496/77, 8.666/93, 8.883/94, 9.648/98 e 10.406/02, Lei Complementar 123/2006, Decreto
6.204/07, Lei Estadual n® 5.416/87 e demais regras do Direito Piblico e Privado aplicaveis a matéria que
o subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto contratagdo de empresa para Reforma do prédio das
Promotorias de Justi¢a de Igarapé-Miri, discriminado abaixo, conforme Planilha de Quantitativos e
Precos, Especificagbes e Normas Técnicas e Plantas, vinculados ao procedimento licitatorio.

CLAUSULA TERCEIRA- DOS DOCUMENTOS
3.1.Os documentos abaixo elencados integram o presente confrato, em tudo que n&o o contrarie, de forma
a complementar-se:
3.1.1. CONVITE n°® 001/2013-MP/PA,;
3.1.2. Proposta do CONTRATADO, apresentada em 09/05/2013, devidamente assinada e rubricada;
3.1.3. Projetos Basico (Planiha de Quantitativos e Pregos, Especificacdes e Normas Técnicas e
Plantas) e recomendagdes fornecidas pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO

4.1.0 Valor Global do presente contrato sera de R$ 37.016,75 (trinta e sete mil dezesseis reais e setenta e
cinco centavos);

4.2. O objeto contratado poderd ser aumentando até o limite de 50% e reduzido até o limite de 25%,

mediante o interesse publico, a necessidade de servigos e a conveniéncia administrativa, nos ’termos do
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art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, salvo a excegao prevista no § 2° do art. 65 do mesmo diploma legal.

CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1.0s recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitagdo estdo previstos em
dotacéo orgamentéria, indicada no item 12 do CONVITE, sendo que ao presente contrato cabe a (s)
seguinte (s) classificacdo (6es) funcional (is) programatica (s):

Atividade: 12101.03.122.1357.6464 — Melhoria da Rede Fisica do Ministério Publico
Elemento de Despesa: 4490-39 — Outros servigos de terceiros — pessoa juridica
Fonte: 0101 — Recursos Ordinarios

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1.0s pagamentos serdo efetuados por medicdo mensal da planilha orgamentaria apos vistoria e
aceitacdo pela fiscalizagdo. O Departamento Financeiro do Ministério Publico depositara, em até 30
(trinta) dias apos atesto da nota fiscal/fatura, o pagamento junto ao Banco Banpara, Agéncia 047,
Conta Corrente n°. 0162673-6, salvo atraso na liberagdo de recursos pela Secretaria Executiva de
Planejamento, Orcamento e Finangas — SEPOF, apoés a comunicacido do valor aprovado pelo
Departamento de Obras e Manutengdo do Orgdo, com aprovo da autoridade superior, cujos
pagamentos so se efetivarao apos apresentagdo das Notas Fiscais.

6.2.As notas fiscaisffaturas serdo apresentadas a cada 30 (frinta) dias com valores decorrentes de
medicdes de 30 (frinta) dias e compativeis com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo
CONTRATANTE e deveréo ser protocoladas, acompanhadas com os seguintes documentos:

6.2.1. Oficio solicitando pagamento

6.2.2. Nota fiscal (fatura)

6.2.3. Resumo de medicdo

6.24. Recibo

6.2.5 - Boletim Mensal da Medicdo, devidamente aferido pela empresa executora da obra e pela
Fiscalizagao do MPE/PA;

6.2.6 - Relacdo nominal de todos os empregados que frabalham na execugdo das obras, com as
respectivas datas de admissao, referente ao més imediatamente anterior ao pagamento das faturas;
6.2.7 Comprovante dos pagamentos de seus salarios referente a0 més imediatamente anterior ao
pagamento das faturas;

6.2.8 - Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos trabalhadores da
obra;

6.2.9 Termo de resciséo contratual com a quitacao das parcelas trabalhistas, no caso de dispensa do
empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a Justica do Trabalho, onde
conste expressamente a exclusao do MPE/PA, sobre a responsabilidade de qualquer pagamento a seus
empregados;

6.3. Deverdo ser enviadas mais 02 (duas) copias dos documentos citados no item anterior a fiscalizago,
sem protocolo

6.4.A data de apresentagdo da nota fiscal/fatura sera devidamente registrada nos autos do processo pelo
responsavel pelo recebimento da obra.

6.5. Qualquer pagamento s6 serd efetivado, mediante reconhecimento “in loco” por Servidor ou
Comissao Fiscalizadora, designados pela Administracdo, de legitimidade dos créditos requeridos,
vedados pagamentos antecipados, sendo que, cada pagamento esta condicionado a aceitagdo da
medicdo das obras de engenharia, nos termos do item 6 deste Contrato.

6.6.Na Nota Fiscal (Fatura), devera vir discriminado o valor da méo de obra e de material, para efeito de
reteng@o do valor do INSS, na forma da Ordem de Servigo n°. 203 de 29.01.99 — DOU -02-02-99.
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6.7.A nota fiscalfatura que contiver erro sera devolvida a Contratada para retificagio e reapresentagao,
iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura
corrigida.

6.8. A Confratada deve comprovar que mantém as condices de habilitagdo durante a vigéncia
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos tributos,
apos a validade das certiddes.

6.9. O pagamento fica condicionado a prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, a Previdéncia
Social e junto ao FGTS.

6.10. N&o efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 6, e desde que
ndo haja culpa do CONTRATADO, os valores comrespondentes a fatura serdo atualizados
financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observancia ao art. 40, XIV, “c” da Lei
8.666/93 e suas alteragoes.

EM=Ix Nx VP

Onde:

EM=Encargos Monetarios

N=Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento
VP=Valor da parcela a ser paga

I=indice de compensagéo financeira, assim apurado:

I= (TX/100)

365 365

TX=Percentual da taxa anual do IPCA - indice de Pregos ao Consumidor Ampliado, do
IBGE.

6.11. O pagamento da Ultima fatura ficara condicionado a entrega dos originais do Cadastro Geral das
Obras (“as built’) e memorando de aprovagao das mesmas.

CLAUSULA SETIMA - DO REGIME DE EXECUGAQ

7.1.As obras serdo realizadas por execugao em regime de empreitada global.

7.2. As medigbes das obras de engenharia deverao ocorrer a cada 30 (frinta) dias, contados a partir da data
de seu inicio, conforme cronograma fisico-financeiro a ser fomecido pela CONTRATADA, nos termos
doart. 7, § 1° da Lei n°. 8.666/93;

7.3.A contratada devera efetuar a medicao das obras/servicos de engenharia executados e entregar 2
contratante, que tera o prazo maximo de 30(frinta) dias para confirmar o aceite e processar a mesma.

7.31. No caso de ndo aceitagdo da medigao realizada, a Contratante devolvera a Contratada
para retificagéo, devendo emitir nova medigdo no prazo de 10 (dez) dias. A Contratada ter4 o prazo
de 10 (dez) dias para confirmar ou néo o aceite;

7.3.2. O Servidor responsavel pela fiscalizagdo do servico mantera constante avaliagdo
quantitativa e qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificando junto aos fornecedores as
aquisigoes da Contratada.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS
8.1.0 prazo de vigéncia do confrato (estando nele incluso os prazos de Ordem de Inicio da obra e
recebimento provisorio e definitivo) sera de 08 (oito) meses;
8.1.1. O prazo de vigéncia contara a partir do primeiro dia Util apos a data de assinatura do contrato,
que podera ser prorrogado, a critério da Administragdo e desde que o objeto esteja incluido entre
as metas do Plano Plurianual, nos termos do artigo 57, |, da Lei 8.666/93.
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8.2.0 prazo global para execugao das obras de engenharia sera de 120 (cento e vinte) dias, a contar da
Ordem de Inicio das obras;

8.3.0 prazo para emissdo da Ordem de Inicio das Obras de engenharia a ser expedida pelo gestor ocorre
em até 30 (trinta) dias contados do inicio da vigéncia do contrato;

8.4. As obras de engenharia serdo recebidas:
8.4.1. Provisoriamente, pelo fiscal do confrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias contados da comunicag@o escrita de seu término pela Contratada,
quando serdo apontados todos os vicios construtivos aparentes remanescentes de sua execugao.

8.4.2. Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou vistoria
que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisorio;

8.43. O Termo de Recebimento Provisorio sera lavrado e assinado pelo Diretor do Departamento de
Obras e Manutengdo do Ministério Publico do Estado do Para, pelo engenheiro do quadro
permanente (habilitado tecnicamente), pelo funcionério do quadro permanente designado para
realizar a fiscalizagéo das obras de engenharia e pelo representante da Confratada.

8.44. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado e assinado pelo Diretor do Departamento de
Obras e Manutengdo do Ministério Publico do Estado do Para, pelo engenheiro do quadro
permanente (habilitado tecnicamente) e pelo representante da Contratada.

8.5.0s prazos de inicio, de etapa de execugao, de conclusao e de entrega poderdo ser prorrogados desde
que, o pedido seja devidamente justificado e decorra de algum dos motivos do art.57, §1°, da Lei n.°
8.666/93. Todo pedido de prorogacao devera ser devidamente justificado, autuado em processo e
autorizado previamente Procurador-Geral de Justica do Ministério Publico do Estado do Para.

8.6. Verificada a incompatibilidade dos materiais ou servicos entregues com o exigido na licitagdo ou que
apresentem desconformidades com as exigéncias requisitadas no Projeto Basico, planilha, sera o
contratado obrigado a substitui-lo ou refazé-lo, conforme o caso, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
contados da comunicagdo, no fotal ou em parte, sem qualquer onus para a Administragdo,
independentemente da aplicacdo das penalidades cabiveis, sendo-lhe, ainda, concedido 48 (quarenta e
oito) horas para a retirada do material ou parte do que foi rejeitado.

8.6.1. A ndo substituicdo do material ou nova prestacdo do servico no prazo estipulado pela
FISCALIZACAO ou a ndo retirada do material no prazo previsto no item anterior, sujeitara a
Contratada em mora, cujo atraso computar-se-a desde o primeiro dia do vencimento do prazo.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1.0 saldo do valor proposto e contratado sera reajustado anualmente, a contar da data da proposta do
Contratado, mediante requerimento escrito da Contratada, conforme a variagdo do Indice Nacional de
Custo da Construgdo do Mercado (INCC-M) da Fundacdo Getllio Vargas - FGV Dados
(http://www.fgvdados.com.br/).

CLAUSULA DECIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE ‘
10.1.  Sem que aisto limite seus beneficios, 0 CONTRATANTE tera os seguintes direitos: 1‘
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10.1.1. Receber a obra de acordo com o que consta neste instrumento, no CONVITE e nos seus
anexos;

10.1.2. Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornara possivel copia-los,
altera-los ou adapta-los sempre que esta Instituigdo entender de sua conveniéncia.

10.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera o CONTRATANTE responsavel pelos seguintes
itens:

10.2.1. Prestar ao CONTRATADO todos os esclarecimentos necessarios a execugdo da obra de
engenharia.

10.2.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obra de engenharia, para fins de processamento das
obras de engenharia executados, bem como efetuar os pagamentos devidos nos prazos
determinados, apos medicdo do Departamento de Obras e Manutengdo do CONTRATANTE
devidamente aprovado pela Autoridade competente.

10.2.3. Indicar o responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento das obras de engenharia, que
devera proceder a rigorosa fiscalizagdo da execugdo da obra de engenharia, devendo anotar em
livro de ocorréncias as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento formal por
relatorio, a autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente fiscalizador.

10.2.4. O CONTRATANTE devera nofificar formalmente o CONTRATADO, pela ocorréncia de
iregularidades que a fiscalizagao identificar na execugdo da obra de engenharia, até para que
possa a empresa proceder a reparos, a menos que o livro de ocorréncia esteja na obra/servigo.

10.2.5. Relacionar-se com o CONTRATADO exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;

10.2.6. Efetuar o pagamento nas condigdes estabelecidas neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO
11.1.  Sem que aisto limite seus beneficios, o CONTRATADO tera os seguintes direitos:
11.1.1. Receber informagdes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condigdes
estabelecidas neste Contrato;
11.1.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apés verificagao das especificagdes;
11.1.3. Receber formalmente a notificagdo de ocorréncia de irregularidades que a fiscalizagao identificar
na execugdo do servigo, a menos que o livro de ocorréncias esteja no local da obra ou servigo, até
para que possa a empresa proceder reparos.
11.1.4. Receber o pagamento nas condigdes estabelecidas neste instrumento.

11.2.  Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera o CONTRATADO responsavel pelos seguintes
itens
11.2.1. Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio da vigéncia conftratual, ou junto

com a 1% fatura, os seguintes elementos:
11.2.1.1. Legalizacao da obra junto aos orgaos competentes, tais como CREA-PA, PREFEITURA,
PREVIDENCIA SOCIAL e outros, por sua conta e responsabilidade;
11.2.1.2. Providenciar junto ao CREA as Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do confrato e dos profissionais das especialidades pertinentes, nos termos da
Lein.° 6.496/77;
11.2.1.3. Comprovacado de matricula especifica da obra no INSS - CEIl, conforme Instrugéo
Normativa da RFB 971/2009,
11.2.1.4. Relacdo dos nomes e registro dos profissionais especializados em seguranga do
trabalho/SESMT, que acompanhardo a obra/servigo, conforme legislagdo pertinente;
11.2.1.5. Relagdo dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contrato, material,
equipamentos e bens necessarios a execugao da obra, quando solicitado. g’
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1122. 11.22.  Executar a obra rigorosamente de acordo com as especificagdes determinadas no
Convite, bem como aos anexos que se vinculam a este Instrumento obedecidos os critérios e
padrées de qualidade predeterminados.

11.2.3. Durante a execugdo da obra de engenharia 0 CONTRATADO devera observar todas as
normas ambientais e do Cadigo de Postura do Municipio.

11.2.4. Cumprir as normas Praticas de Projeto, Construgdo e Manutengdo de Edificios Publicos,
Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de concessionarias de servigos publicos, do
corpo de bombeiros e as Instrugdes e Resolugdes dos Orgaos do Sistema CREA.

11.2.5. Os responsaveis técnicos pelas obras de engenharia a serem desenvolvidos deverdo ter
vinculo formal com o CONTRATADO.

11.2.6. Manter, na direcéo da obra de engenharia, profissional legalmente habilitado pelo CREA, que
sera seu preposto, vinculando-se as condices de habilitagdo e qualificagao exigidas no processo
licitatorio;

11.2.7. Promover a organizacao técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto deste
contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram o contrato, no prazo determinado.

11.28. Conduzir as obras de engenharia em estrita observancia com as normas da Legislagdo
Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o
local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores condicdes de Seguranga, Higiene e
Disciplina.

11.2.9. Cumprir rigorosamente as determinacGes contidas nas normas de seguranga e saude do
trabalhador, especialmente a Lei n°. 6.514, Portaria n°. 3.214, correndo por sua conta exclusiva, a
responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a execugao das obras de
engenharia.

11.2.10. Mobilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado com a
Fiscalizagao, as instalagdes provisorias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao inicio
das obras de engenharia e atendimento ao cronograma.

11.2.11. Substituir, dentro de 24 (vinte quatro) horas, contados da notificagdo, o pessoal cuja presenga
no local das obras de engenharia for julgada inconveniente pela fiscalizagdo do CONTRATANTE.

11.2.12. Manter no local das obras de engenharia o Livro de Ocorréncias e, para uso exclusivo da
Administracdo, um jogo completo de todos os documentos técnicos, notificando formalmente o
CONTRATANTE, das irregularidades ou ilegalidades cometidas pelo mesmo, apds anotagéo
regular no livro de Registro de Ocorréncias.

11.2.13. Cumprir todas as solicitagbes e exigéncias feitas pela Administracao no Livro de Ocorréncias,
independente de cominagdes legais.

11.2.14. Fornecer, mediante solicitagdo escrita, todos os esclarecimentos ou informagdes julgadas
relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local das obras de engenharia;

11.2.15. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servico que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens,
inclusive de terceiros;

11.2.16. O CONTRATADO é responsavel pela guarda e manutengdo da obra, equipamentos e
materiais até a enfrega definitiva das obras de engenharia.

11.2.17. Os materiais a serem fornecidos serdo os previstos nas especificagdes, anexas a este
instrumento.

11.2.18. Todos os materiais empregados na obra serdo novos e comprovadamente de primeira

qualidade. O CONTRATADO s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo a aprovagio |

da FISCALIZACAO ou Comissdo de Construgdo a ser designada, a qual cabera lmpugnar 0 seuf”'

emprego quando em desacordo com as normas aqui estabelecidas.
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11.2.19. As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pela FISCALIZACAO ou
Comissao de Construgao, a vista do construtor, serdo cuidadosamente conservadas no canteiro da
obra até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificagéo de sua perfeita
correspondéncia aos materiais empregados.

11.2.20. Tomar providéncias junto as concessionarias de energia eléfrica, saneamento e
telecomunicacgdes para ligagdes definitivas, no que couber.

11.2.21. Apresentar a relagdo dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o contrato,
material, equipamentos e bens necessarios a execugao da obra.

11.2.22. A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas e dentro do prazo compativel, os obras de
engenharia executados em desacordo com estabelecido no contrato, e os que apresentarem
defeitos de material ou vicio, incorregdes ou falhas de construgdo, de acordo com a legislagéo
aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra ou parte das obras de engenharia
comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, para qualquer
servigo executando ou material utilizado que nao atinja o nivel de qualidade previsto ou ndo atenda
as Especificaces e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do
indicado nas Especificagdes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

11.2.23. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou
de materiais empregados;

11.2.24. Arcar com todos os encargos e obrigagdes de natureza social, trabalhista, previdenciaria,
acidentéria, tributaria, administrativa, comercial, criminal, civil e contas de agua e energia elétrica
decorrente da execugdo do objeto desta licitagdo, inclusive, em caso de inadimpléncia de encargos
e obrigagbes de o CONTRATADO, tais responsabilidades ndo se fransferem para o
CONTRATANTE, consoante previsdo do art. 71 e seu paragrafo 1°, Lei n°® 8.666/93.

11.2.25. O CONTRATADO devera manter o Ministério Publico do Estado do Para a salvo de quaisquer
queixas, reivindicagdes ou reclamagdes de seus empregados e/ou propostos e/ou terceiros, em
decorréncia do cumprimento do Contrato a ser celebrado.

11.2.26. Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a execugdo do
contrato, tais como: dissolugdo da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO, decretagdo de
faléncia ou recuperacao judicial, débitos previdenciarios, de FGTS e Sociais e outras situagoes, que
afetem a estabilidade econémico-financeira da Empresa, com repercussdes no contrato.

11.2.27. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que, independente de
dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente provocar ou causar por si ou por
seus empregados a Administragao e/ou a terceiros, salvo na ocomréncia de caso fortuito, ou forga
maior, apurados na forma da legislagao vigente. Sendo que a responsabilidade do contratado nao
esta excluida nem fica reduzida pela fiscalizagdo ou acompanhamento pelo contratante.

11.2.28. Antes do inicio da execugdo das obras de engenharia por parte da Subcontratada, o
CONTRATADO devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade fiscal da
subcontratada perante a Fazenda Nacional, Previdéncia Social e ao FGTS.

11.2.29. Ao final das obras de engenharia, os responsaveis técnicos do CONTRATADO deverao
devolver ao Ministério Publico do Estado do Para, todos os projetos.

11.2.30. Manter durante todo o prazo de vigéncia da relagdo obrigacional com a Contratante a
regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislag&o trabalhista, normas e padroes
de prote¢@o ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os que protegem a
maternidade, sob pena de rescisao contratual, sem direito a indenizagao conforme preceitua o art.
28 §4° da Constituicao do Estado do Para.

11.2.31. A obrigagdo do CONTRATADO de manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigages por ele assumidas, todas as condicoes de habthaQéo e

qualificagdo exigidas na licitagao.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAGAO

121. A fiscalizagdo da obra, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuara no
interesse exclusivo do CONTRATANTE, nao excluindo nem reduzindo a responsabilidade do
CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.

12.1.1. A responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, corregdo e seguranga dos trabalhos
subsistira, na forma da lei vigente, mesmo apés o recebimento definitivo da obra licitada, nos
termos dos arts. 69 e 70 e § 2° do art. 73 da Lei n° 8.666/93.

12.2. Ficam designadas os servidores Marco Valério de Albuquerque Vinagre e, no impedimento
deste, Henrique Klautau de Mendonga, ambos lotados no Departamento de Obras e Manutengéo,
para representar a Administragdo no exercicio do dever de acompanhar e fiscalizar a execugao do
presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS PENALIDADES E MULTAS
Pela inexecugdo total ou parcial do contrato a Administrag@o podera, garantida a prévia defesa,
aplicar ao CONTRATADO as sangbes previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, conforme segue:

13.1. ADVERTENCIA

13.1.1.  No caso de descumprimento de Clausula Contratual que néo interfira na execugdo das
obras de engenharia ou na sua conclusdo e ndo traga graves prejuizos econémicos e funcionais a este
Orgao.

13.2. MULTA

13.2.1.13.21. Pelo atraso injustificado no inicio da execugdo das obras de engenharia, no
andamento previsto no cronograma ou na conclusao do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade de
multa, a ser calculada pela seguinte equagao.

M=(C/T)xNxF

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servigo em atraso.
T=prazo para execugado da fase, etapa ou parcela do servigo, em dias Uteis
N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F

1°- Até 10 dias 0,03
2°- De 11 a 20 dias 0,06
3°-De 21 a 30 dias 0,09
4°-De 31 a 40 dias 0,12
5°-Acima de 41 dias 0,15

13.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando 0 CONTRATADO, sem a
existéncia de motivo justo, der causa a inexecugdo parcial do Contrato, a iregularidades na execug&o ou
atrasar a execugao do servigo por periodo superior a 60(sessenta) dias corridos.

13.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugao total
do contrato.

13.2.4. As multas sdo autdbnomas e a aplicagdo de uma nao exclui a outra.

13.2.5. A multa sera cobrada administrativamente pelo Orgéo ou, ainda, judicialmente.
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13.3. SUSPENSAOQ
13.3.1. Pela inexecucao tfotal ou parcial ou iregularidades na execugdo do Contrato, ndo justificada
e/ou ndo aceita pela Administragdo, aplicar-se & suspensdo temporaria de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com o Ministério Publico do Estado do Para, pelo periodo de até 02 (dois) anos,
conforme segue:
I. Por 01 (um) ano, nos casos de inexecugao parcial ou irregularidades na execugao;
lIl. Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecucao total do contrato.

13.4. DECLARAGAO DE INIDONEIDADE

13.4.1. No caso de inexecugao do contrato que configure ilicito penal, sera declarada a inidoneidade
do contratado para licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigcdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade que
aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

14.1.  Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado se responsabiliza
civimente pela execugdo deste Confrato, obrigando-se a executa-lo em obediéncia as normas
juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes, além de observar totalmente as disposi¢bes
contidas no CONVITE e seus anexos.

14.1.1. Se o contratado, por ato ilicito (arts. 186 e 187 do Codigo Civil), causar dano a outrem, fica
obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Cadigo Civil.

14.1.2. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo da obra,
nos termos deste confrato e conforme o art. 618 do Cadigo Civil brasileiro.

14.1.3. O confratado se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitorios (ocultos),
denunciados pelo contratante, conforme arts. 445 e 446 do Cadigo Civil.

14.1.4. Quando o vicio, por sua natureza, so puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-a do
momento em que dele o contratante tiver ciéncia.

14.1.5. O prazo previsto no subitem 14.1.3 n2o correra durante o prazo de garantia de 05 (cinco) anos,
previsto no subitem 14.1.2.

14.2. Persiste a responsabilidade civil do confratado pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, a contar
do término do prazo de garantia da obra (subitem 14.1.2 deste Confrato), nos casos de falhas graves,
ou oufras equivalentes, relativas a execugado do objeto do contrato, incluindo servicos e materiais
empregados, comprovada a culpa do contratado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA ALTERAGAO CONTRATUAL
15.1.  Observado o disposto no art. 65 da Lei 8.666/93, o presente confrato podera ser alterado mediante
as devidas justificativas nos seguintes casos:

15.1.1. Unilateraimente pela Administraggo;

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao técnica aos
seus objetivos;

b) quando necessaria a modificag@o do valor confratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93;

15.1.2. Por acordo das partes;
a) quando necessaria a modificagdo do regime de execugao da obra ou servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais origine'fios;
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c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagao do pagamento, com relagéo
ao cronograma financeiro aprovado, sem a correspondente contraprestaga@o de fornecimento de bens
ou execucgao de obra ou servigo;

d) para restabelecer a relagao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuicdo da administrac@o para a justa remuneragao da obra, servigo ou fomecimento, objetivando
a manutencgao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do confrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ga maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DA RESCISAO
16.1. O Confrato Administrativo decorrente desta licitacao podera ser rescindido:
16.1.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVII, do art. 78, da Lei Federal n°
8.666, de 21/06/93;
16.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagéo, desde
que haja conveniéncia para a Administracao;
16.1.3. Judicialmente, nos termos da legislacao processual

16.2. No caso de rescisdo contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, tera o
CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) uteis, contados da notificagdo, assegurado o direito ao
contraditério e a ampla defesa.

16.3. A inexecugo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as devidas consequiéncias
contratuais, conforme art. 77 da lei n® 8.666/93.
16.4. Sao motivos para a rescisdo contratual, sem prejuizo dos demais motivos previstos no art.78

da Lei n®. 8.666/93:

a) O n&o cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

c) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da
conclusao da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

e) A paralisagao da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao a
Administracao;

f) A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cesséo
ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas no
CONVITE e no confrato;

g) O desatendimento das determinacbes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execug&o, assim como as de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas no livro de ocorréncias e nos termos
dos subitens 10.2.3 e 11.2.13 deste confrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSIGOES GERAIS
17.1 A diregao das obras de engenharia confratada cabe exclusivamente ao CONTRATADO que se
obriga a obedecer as normas e especificagdes da ABNT e as indicagdes previstas neste instrumento
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17.2.  Nos casos omissos, aplicam-se as disposicoes da Lei n°. 8.666/93, legislagdes especificas de obra
e engenharia e demais normas do Direito Publico e Privado que subsidiarem o presente instrumento
conforme subitem 1.1, bem como as regras estabelecidas no processo licitatorio pertinente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DA PUBLICIDADE
A publicagcdo do presente instrumento em extrato, no Diario Oficial do Estado, ficara a cargo do
Contratante, no prazo e forma disposto na legislacao pertinente.

CLAUSULA NONA - DO FORO

A interpretacao e execucao deste contrato serdo regidas pelas leis brasileiras perante o Foro da Justica
Estadual do Para, Comarca de Belém-PA, onde serao dirimidas todas as confrovérsias oriundas deste
contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas)
vias, de igual teor e para um unico efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo o ato
presente, para que se produzam os juridicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir e fazer cumprir
o presente contrato, por si e seus sucessores, em juizo ou fora dele.
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IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARA
Modelo de Publicacdo de Matéria

Belém, 22 de Julho de 2013

Numero de Publicacdo: 558387

Contrato: 31

Exercicio: 2013

Classificagdo do Objeto: Obra/Servigo Engenharia

Objeto: Reforma do prédio das Promotorias de Justica de Igarapé-Miri.
Valor Total: 37.016,75

Data Assinatura: 16/07/2013

Vigéncia: 17/07/2013 ‘a 16403 /2014 w.. § o L

Convite: 1/2013

Orcamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do
Recurso

03122135764640000 449039 0101000000 Estadual
03122135764640000 449039 0101000000 Estadual
03122135764640000 449039 0101000000 Estadual

Contratado: CONECTION CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA-EPP
Endereco: Av José Bonifacio, 2731C

CEP. 66065-112 - Belém/PAComplgm§nto: SALA A

Email: conection@ig.com.br

Telefone: 9132191945

Ordenador: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

Emitir
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