ESTADO DO PARA
MINISTERIO PUBLICO

coNTRATON° OD 2 12011-MP-PA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE Sl
FAZEM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
PARA E A EMPRESA CAP ENGENHARIA LTDA.

Pelo presente instrumento, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede a Rua.
Joo Diogo n°® 100, bairro da Cidade Velha, CEP: 66.015-160, Belém-Pa, inscrito no CGC/MF sob o n°
05.054.960/0001-58, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr.
Procurador Geral de Justiga, Dr. ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA brasileiro,
domiciliado e residente em Belém e a Empresa CAP ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ sob o n®
05.588.494.0001-90, com sede a Rua 28 de Setembro, n°. 585, Bairro do Reduto, CEP 66053-350,
Belém(PA)., Tel (91)3241-3623, doravante denominado CONTRATADA, neste ato representada pela
Sra. Maria José Lima Cunha, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade, tendo em vista a
homologagéo do resultado da Concorréncia n°. 001/2011-MP/PA, tém, entre si, justas e contratados, o
que se segue.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO JURIDICO

1. Este contrato decorre da Licitagdo realizada através da Concorréncia n° 001/2011-MP/PA, por
execugdo indireta no regime de empreitada por prego global por lote, no tipo menor prego global por
lote, a qual estd vinculada ao Processo n° 159/2010 - SGJ-TA - Protocolo n° 30292/2009
(Apensados: Processo 027/2010-SGJ-TA, Protocolo n® 5675/2010, Processo: 283/2010 - SGJ-TA -
Protocolo n° 34283/2010, Processo: 301/2010 - SGJ-TA - Protocolo n°® 46485/2010 e Processo:
302/2010 - SGJ-TA - Protocolo n® 46484/2010 e tem como fundamento as Leis Federais n° 5.194/66,
6.496/77, 8.078/90, 8.666/93, 8.883/94, 9.648/98 e 10.406/02, Lei Complementar 123/2006, Decreto
6.204/07, Lei Estadual n® 5.416/87 e demais regras do Direito Publico e Privado aplicaveis a matéria
que o subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRAS

2. A presente licitagdo tem por objeto contratagdo de empresa para execugdo de obras de
engenharia do(s) seguinte(s) lote(s) 1ILIIIV,V (conforme o caso) discriminado abaixo, conforme
Planilha de Quantitativos e Pregos, Especiﬁcagées e Normas Técnicas, Plantas e minuta do Contrato,
vinculados ao procedimento licitatorio.

2.1. Lote | - Construgdo Do Prédio Da Nova Sede Das Promotorias De Justiga De Icoaraci/PA.

CLAUSULA TERCEIRA- DOS DOCUMENTOS

3. Os documentos abaixo elencados integram o presente contrato, em tudo que néo o contrarie, de

forma a complementar-se:

3.1. Edital da Concorréncia n® 001/2011-MP/PA,;

3.2. Proposta do CONTRATADO, devidamente assinada e rubricada;

3.3. Projetos Basico/Executivo, Planilha de Quantitativos e Pregos, Especificagdes e Normas Técnicas,
Plantas e recomendagdes fornecidas pelo CONTRATANTE.

Contrato - Lote [ - Construgio do Prédio da Nova Sede das Promotorias de Justica de Icoaraci-PA
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CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO

4. O Valor Global do presente contrato sera de R$ 3.192.636,52 (trés milhdes, cento e noventa e

dois mil e seiscentos e trinta e seis reais e cingiienta e dois centavos),

4.1. O objeto contratado podera ser aumentado ou reduzido em até 50% sobre o valor inicial do
Contrato, mediante o interesse publico, a necessidade de servigos e conveniéncia administrativa,
nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, salvo a excegdo prevista no § 2° do art. 65 do mesmo
diploma legal, consoante a redagéo dada pela Lei 9.648 de 27-05-99.

CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

5. Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitagéo estéo previstos em
dotagdo orgamentaria, indicada no item 12 do Edital, sendo que ao presente contrato cabe a (s)
seguinte (s) classificagéo (Ses) funcional (is) programatica (s):

Lote | - Processo 027/2010/SGJ-TA - Protocolo 5675/2010 — Construgéo PJ’s lcoaraci/PA
Atividade: 12101.03.122.1237.1800 — Implantago de Unidades do Ministério Publico
Elemento de Despesa: 4490-51 - Obras e Instalagdes

Fonte: 0101 — Recursos Ordinérios

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6. Os pagamentos serdo efetuados por medigdo mensal da planilha orgamentéaria apos vistoria e

aceitagdo pela fiscalizagdo. O Departamento Financeiro do Ministério Publico até o 5° (quinto) dia util

depositara o pagamento junto ao Banco do Estado do Para, Agéncia 0015, Conta Corrente n°

312.872-5, salvo atraso na liberagdo de recursos pela Secretaria Executiva de Planejamento,

Orgamento e Finangas — SEPOF, apds a comunicag&o do valor aprovado pelo Departamento de Obras

e Manutengao do Orgdo, com aprovo da autoridade superior, cujos pagamentos so se efetivarao apos

apresentagao das Notas Fiscais.

6.1. As notas fiscais/faturas serdo apresentadas a cada 30 (trinta) dias com valores decorrentes de
medi¢des de 30 (trinta) dias e compativeis com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo
CONTRATANTE e deveréo ser protocoladas, acompanhadas com os seguintes documentos:

6.1.1.0ficio solicitando pagamento
6.1.2.Nota fiscal (fatura)
6.1.3.Resumo de medigao
6.1.4.Recibo

6.2. Deverdo ser enviadas mais 02 (duas) copias dos documentos citados no item anterior a
fiscalizagdo, sem protocolo

6.3. A data de apresentagéo da nota fiscal/fatura sera devidamente registrada nos autos do processo
pelo responsavel pelo recebimento da obra.

6.4. Qualquer pagamento so sera efetivado, mediante reconhecimento “in loco" pela Comiss&o
Fiscalizadora, de legitimidade dos créditos requeridos, vedados pagamentos antecipados, sendo
que, cada pagamento esta condicionado & aceitago da medigdo das obras , nos termos doitem 6
deste Contrato.

6.5. Na Nota Fiscal (Fatura), devera vir discriminado o valor da méo de obra e de material, para efeito
de retengao do valor do INSS, na forma da Ordem de Servigo n°. 203 de 29.01.99 - DOU -02-02-
99.
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66.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

A nota fiscalffatura que contiver erro sera devolvida a Contratada para refificagdo e
reapresentagao, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura corrigida.
A Contratada deve comprovar que mantém as condigbes de habilitagdo durante a vigéncia
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos
tributos, apés a validade das certiddes.
O pagamento fica condicionado & prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, a
Previdéncia Social e junto ao FGTS.
Nao efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 6, e desde que
ndo haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes a fatura serdo atualizados
financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observancia ao art. 40, XIV, “c’ da
Lei 8.666/93 e suas alteragbes.

EM=lx Nx VP

Onde:

EM=Encargos Monetarios

N=Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento

VP=Valor da parcela a ser paga

I=indice de compensagdo financeira, assim apurado:

|= (TX/100)

365 365

TX=Percentual da taxa anual do IPCA - indice de Pregos ao Consumidor Ampliado, do

IBGE.

O pagamento da Ultima fatura ficara condicionado & entrega dos originais do Cadastro Geral
das Obras (“as built") e memorando de aprovagéo das mesmas.

CLAUSULA SETIMA - DO REGIME DE EXECUGAO
7. As medigdes das obras deverdo ocorrer a cada 30 (trinta) dias, contados a partir da data de seu

inicio, conforme cronograma fisico-financeiro a ser fornecido pela CONTRATADA, nos termos do art. 7,
§ 1° da Lein®. 8.666/93.

71.

Protocolo n® 30292/2009

O CONTRATADO ofertara a0 CONTRATANTE lista de fornecedores com quem mantera contrato
de fornecimento ou compras para as obra.

7.1.1.A Contratada devera efetuar a medigéo das obras executado e entregar a Contratante,
que tera o prazo maximo de 30 (trinta) dias para confirmar o aceite e processar a
mesma.

7.1.2 No caso de n3o aceitagdo da medigéo realizada, a Contratante devolvera a Contratada
para retificagdo, devendo emitir nova medigo no prazo de 10 (dez) dias. A Contratada
tera o prazo de 10 (dez) dias para confirmar ou n&o o aceite.

7.1.3.0 Servidor responsavel pela fiscalizagdo do servigo mantera constante avaliagéo
quantitativa e qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificando junto aos
fornecedores as aquisigoes da Contratada.
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CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS
8. O prazo de vigéncia do contrato ser4 680 (seiscentos e oitenta) dias para o Lote |, a contar do
primeiro dia Gtil apos a assinatura do contrato, que podera ser prorrogado, a critério da Administragéo e
desde que o objeto esteja incluido entre as metas do Plano Plurianual, nos termos do art. 57, Ida Lei
8.666/93.
8.1. O prazo global para execugéo das obras seré de:

8.1.1. Até 540 (quinhentos e quarenta) dias para o Lote |, a contar da Ordem de Inicio das

Obras.
8.2. O prazo para emissdo da Ordem de Inicio das Obras a ser expedida pelo gestor ocorre em ate 30
(trinta) dias contados da data da assinatura do contrato

8.3. As obras serdo recebidas:
8.3.1.Provisoriamente, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagéo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias contados da
comunicagio escrita de seu término pela Contratada, quando serdo apontados todos os
vicios construtivos aparentes remanescentes de sua execugéo.

8.3.2 Definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o
decurso do prazo de observagéo, ou vistoria que comprove a completa adequagéo do
objeto ao contrato, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
assinatura do Termo de Recebimento Provisério.

8.3.3.0 Termo de Recebimento Provisorio sera lavrado e assinado pelo Diretor do
Departamento de Obras e Manutengdo do Ministério Publico do Estado do Para, pelo
engenheiro do quadro permanente (habilitado tecnicamente), pelo funcionario do
quadro permanente designado para realizar a fiscalizagdo das obras e pelo
representante da Contratada.

83.4.0 Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado e assinado pelo Diretor do
Departamento de Obras e Manutengéo do Ministério Publico do Estado do Para, pelo
engenheiro do quadro permanente (habilitado tecnicamente) e pelo representante da
Contratada.

8.4.0s prazos de inicio, de etapa de execugdo, de concluséo e de entrega poderdo ser
prorrogados desde que, o pedido seja devidamente justificado e decorra de algum dos motivos
do art.57, §1°, da Lei n.° 8.666/93. Todo pedido de prorrogagdo devera ser devidamente
justificado, autuado em processo e autorizado previamente Procurador-Geral de Justiga do
Ministério Publico do Estado do Para.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9. O saldo do valor proposto e contratado sera reajustado anualmente, a contar da data da proposta
do Contratado, mediante requerimento escrito da Contratada, conforme a variagéo do Indice Nacional
de Custo da Construgdo do Mercado (INCC-M) da Fundagdo Getulio Vargas - FGV Dados
(http:/iwww.fgvdados.com.br/).

Ty
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CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUGAO

10. O CONTRATADO devera prestar garantia de execugéo do contrato, dentre uma das modalidades
prevista no § 1° do art. 56, da Lei n°® 8.666/33, no valor de R$ 159.631,83 (cento e cinqlienta e nove
mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e trés centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor global do contrato.

10.1. O CONTRATANTE fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir imperfeigdes na
execugdo do Objeto deste Contrato ou recuperar danos decorrentes da agao ou omisséo do
CONTRATADO ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigagdo resultante ou
decorrente de suas agdes ou omissdes.

10.2. O CONTRATADO se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da
garantia que vier a ser utilizado pelo CONTRATANTE.

10.3. A garantia prestada sera retirada definitivamente, integralmente ou pelo saldo que
apresentar, no caso de rescisdo por culpa do CONTRATADO, sem prejuizo das penalidades
cabiveis.

104, A garantia ser restituida, automaticamente ou por solicitagao, somente apos integral
cumprimento de todas as obrigagdes contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfagéo
de prejuizos causados ao CONTRATANTE.

10.5. Em se tratando da modalidade fianga bancéria, devera constar do instrumento a
expressa rentncia pelo fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do Cadigo Civil.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
11.1.  Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATANTE tera os seguintes direitos:

111, Receber a obra de acordo com o que consta neste instrumento, no edital e nos
S6US anexos;
1.1.2. Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornara

possivel copia-los, altera-los ou adaptéa-los sempre que esta Instituigéo entender de sua
conveniéncia.

11.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera o CONTRATANTE responsavel pelos
seguintes itens:

11.2.1. Prestar ao CONTRATADO todos os esclarecimentos necessarios a execugéo da
obra.

11.2.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obra, para fins de processamento das obras
executados, bem como efetuar os pagamentos devidos nos prazos determinados, apos
medigdo do Departamento de Obras e Manutengao do CONTRATANTE devidamente
aprovado pela Autoridade competente.

11.2.3. Indicar o responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento das obras, que devera
proceder & rigorosa fiscalizagéo da execugdo da obra, devendo anotar em livro de
ocorréncias as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento formal por
relatorio, a autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente fiscalizador.

11.2.4. O CONTRATANTE devera notificar formalmente o CONTRATADO, pela ocorréncia
de irregularidades que a fiscalizagao identificar na execugéo da obra, até para que
possa a empresa proceder a reparos, a menos que o livro de ocorréncia esteja na
obra/servigo.

11.2.5. Relacionar-se com o CONTRATADO exclusivamente por meio de pessoa por ela
indicada;

5
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11.2.6. Efetuar o pagamento nas condigdes estabelecidas neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO
12.1.  Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATADO tera os seguintes dirsitos:

12.1.1. Receber informagdes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condigoes
estabelecidas neste Contrato;

12.1.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apos verificagdo das
especificagdes;

12.1.3. Receber formalmente a notificagdo de ocorréncia de irregularidades que a
fiscalizago identificar na execugdo do servigo, a menos que o livio de ocorréncias
esteja no local da obra ou servigo, até para que possa a empresa proceder reparos.

12.1.4. Receber o pagamento nas condigdes estabelecidas neste instrumento.

12.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera o CONTRATADO responsavel pelos
seguintes itens

12.2.1. Executar a obra/servigo rigorosamente de acordo com as especificagbes
determinadas no Edital, bem como aos anexos que se vinculam a este Instrumento
obedecidos os critérios e padrdes de qualidade predeterminado.

12.2.2. Durante a execugdo da obra 0 CONTRATADO devera observar todas as normas
ambientais e do Codigo de Postura do Municipio.

12.2.3. Cumprir as normas Praticas de Projeto, Construgdo e Manutengéo de Edificios
Publicos, Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de concessionarias de
servigos publicos, do corpo de bombeiros e as Instrugdes e Resolugbes dos Orgaos do
Sistema CREA.

12.2.4. Providenciar junto a0 CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.°
6.496/77.

12.2.5. Os responsaveis técnicos pelas obras a serem desenvolvidos deveréo ter vinculo
formal com o CONTRATADO.

12.2.6. Manter, na diregao da obra, profissional legalmente habilitado pelo CREA, que sera
seu preposto, vinculando-se as condigdes de habilitagéo e qualificagéo.

12.2.7. Promover a organizago técnica e administrativa das obras, objeto deste contrato, de
modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram o contrato, no prazo determinado.

12.2.8. Conduzir as obras em estrita observancia com as normas da Legislagdo Federal,
Estadual e Municipal, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o
local das obras sempre limpo e nas melhores condigdes de Seguranca, Higiene e
Disciplina.

12.2.9. Cumprir rigorosamente as determinagdes contidas nas normas de seguranga e salde
do trabalhador, especialmente a Lei n°. 6.514, Portaria n°. 3.214, correndo por sua
conta exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos
durante a execugéo das obras.

12.2.10. Mobilizar e instalar no local das obras, no prazo que for acordado com a
Fiscalizagdo, as instalagbes provisorias, o pessoal, material e equipamentos
necessarios ao inicio das obras e atendimento ao cronograma.

Contrato - Lote I - Construgio do Prédio da Nova Sede das Promotorias de Justica de lcoaraci-P@/’f» i~
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12.2.11. Substituir, dentro de 24 (vinte quatro) horas, contados da notificagéo, o pessoal cuja
presenga no local das obras for julgada inconveniente pela fiscalizagdo do
CONTRATANTE.

12.2.12. Manter no local das obras o Livro de Ocorréncias e, para uso exclusivo da
Administragdo, um jogo completo de todos os documentos técnicos, notificando
formalmente o CONTRATANTE, das irregularidades ou ilegalidades cometidas pelo
mesmo, apbs anotagéo regular no livro de Registro de Ocorréncias.

12.2.13. Cumprir todas as solicitagdes e exigéncias feitas pela Administragédo no Livro de
Ocorréncias, independente de cominagdes legais.

12.2.14. Fornecer, mediante solicitagao escrita, todos os esclarecimentos ou informagoes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local das obras;

12.2.15. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer servigo que néo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens, inclusive de terceiros;

12.2.16. O CONTRATADO é responsavel pela guarda e manutengdo da obra, equipamentos
e materiais até a entrega definitiva das obras.

12.2.17. Os materiais a serem fornecidos serdo os previstos nas especificagbes, anexas a
este instrumento.

12.2.18. Todos os materiais empregados na obra/servigo serdo novos e comprovadamente
de primeira qualidade. O CONTRATADO s6 podera usar qualquer material depois de
submetédo & aprovagdo da FISCALIZAGAO ou Comissdo de Construgdo a ser
designada, a qual cabera impugnar o seu emprego quando em desacordo com as
normas aqui estabelecidas.

12.2.19. As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pela
FISCALIZACAO ou Comissdo de Construgdo, a vista do construtor, seréo
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a
facilitar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais
empregados.

12.2.20. Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica, saneamento e
telecomunicagdes para ligages definitivas, no que couber.

12.2.21. Apresentar a relagdo dos fomecedores e empresas que fornecerem, durante o
contrato, material, equipamentos e bens necessarios & execugéo da obra.

12.2.22. A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas e dentro do prazo compativel,
os obras executados em desacordo com estabelecido no contrato, e os que
apresentarem defeitos de material ou vicio, incorregées ou falhas graves de construgao,
de acordo com a legislagdo aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a
obra ou parte das obras comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer onus
para o CONTRATANTE, para qualquer servigo executando ou material utilizado que
n3o atinja o nivel de qualidade previsto ou n&o atenda as EspecificagGes e as Normas
Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do indicado nas
Especificagdes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

12.2.23. O CONTRATADO devera manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigoes de
habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagdo. Outrossim, deveré o CONTRATADO

Contrato - Lote I - Construgio do Prédio da Nova Sede das Promotorias de Justica de Icoaraci-P, e
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manter sua capacidade economico-financeiro compativel com as obrigagdes
assumidas.

12.2.24. Arcar com todos os encargos e obrigagbes de natureza social, trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, tributaria, administrativa, comercial, criminal, civil e contas
de agua e energia elétrica decorrente da execugéo do objeto desta licitagao, inclusive,
em caso de inadimpléncia de encargos e obrigagdes de o CONTRATADO, tais
responsabilidades ndo se transferem para o CONTRATANTE, consoante previsdo do
art. 71 e seu paragrafo 1°, Lei n°® 8.666/93.

12.2.25. O CONTRATADO devera manter o Ministério Publico do Estado do Para a salvo de
quaisquer queixas, reivindicagées ou reclamagdes de seus empregados e/ou propostos
elou terceiros, em decorréncia do cumprimento do Contrato a ser celebrado.

12.2.26. Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a
execugdo do contrato, tais como: dissolugdo da sociedade ou o falecimento do
CONTRATADO, decretagdo de faléncia ou recuperagdo judicial, débitos
previdenciarios, de FGTS e Sociais e outras situagdes, que afetem a estabilidade
econbmico-financeira da Empresa, com repercussées no contrato.

12.2.27. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente
provocar ou causar por si ou por seus empregados & Administragdo efou a terceiros,
salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou forga maior, apurados na forma da legislag&o
vigente. Sendo que a responsabilidade do contratado ndo estd excluida nem fica
reduzida pela fiscalizagdo ou acompanhamento pelo contratante.

12.2.28. Antes do inicio da execugdo das obras por parte da Subcontratada, o
CONTRATADO devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade fiscal
da subcontratada perante a Fazenda Nacional, Previdéncia Social e ao FGTS.

12.2.29. Ao final das obras, os responsaveis técnicos do CONTRATADO deveréo devolver
ao Ministério Publico do Estado do Parg, todos os projetos.

12.2.30. Manter durante todo o prazo de vigéncia da relagéo obrigacional com a Contratante
a regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislagdo trabalhista,
normas e padrdes de protegdo ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher,
inclusive os que protegem a maternidade, sob pena de rescisao contratual, sem direito
a indenizag&o conforme preceitua o art. 28 §5° da Constituigéo do Estado do Para.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAGAO
13. A fiscalizagdo da obra, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuara no
interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndo excluindo nem reduzindo a responsabilidade do
CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.
13.1.  Aresponsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, corregéo e seguranga dos trabalhos
subsistira, na forma da lei vigente, mesmo apo6s o recebimento definitivo da obra licitada, nos
termos dos arts. 69 e 70 e § 2° do art. 73 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES
14. Pela inexecugdo total ou parcial do contrato a Administragio podera, garantida a prévia defesa,
aplicar a0 CONTRATADO as sangdes previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, conforme segue:

Contrato - Lote I - Construgdo do Prédio da Nova Sede das Promotorias de Justica de Icoaraci-PA
Protocolo n? 30292/2009



ESTADO DO PARA
MINISTERIO PUBLICO

14.1.  ADVERTENCIA

14.1.1. No caso de descumprimento de Clausula Contratual que n3o interfira na execugao
das obras ou na sua conclusdo e nio traga prejuizos econdmicos e funcionais a este
Orgao.

142,  MULTA

14.21. Pelo atraso injustificado no inicio da execugdo das obras, no andamento
previsto no cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficara sujeita &
penalidade de multa, a ser calculada pela seguinte equagéo.

M=V. F.N Onde:

M=valor da multa

V=valor correspondente & fase, etapa ou parcela da obra em atraso.
N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS (%)
1°- Até 10 dias 3
2°- De 11 a 20 dias 6
3°-De 21 a 30 dias 9
1
1

4°-De 31 a 40 dias 2
5°Acima de 41 dias 5
14.2.2. Multa de 0,1% (zero virgula um por cento) sobre o valor total do contrato, em
caso de reincidéncia dos motivos determinantes da aplicagdo da penalidade de
adverténcia;
14.2.3. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obrigagéo pendente, quando o

atraso injustificado no andamento previsto no cronograma e na conclusio do mesmo,
ocasionar a rescisdo contratual; e nas demais hipoteses de inexecugdo parcial do
contrato.

14.24. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, nos caso de
inexecugao total do contrato.

14.2.5. As multas s&o autbnomas e a aplicagdo de uma nao exclui a outra.

14.2.6. O valor da multa aplicada ser4 descontado da garantia apresentada pela
CONTRATADA. Caso o valor da multa seja superior & garantia referidos neste subitem,
sera cobrada administrativamente pelo CONTRATANTE, ou ainda judicialmente. Se o
valor da multa for descontado da garantia, esta devera ser reforgada pela Contratada.

14.3.  SUSPENSAO
14.31. Pela inexecugéo total ou parcial do Contrato, no justificada elou nio aceita
pela Administragdo, aplicar-se a suspensdo temporaria de participar em licitagdo e
impedimento de contratar com o Ministério Publico do Estado do Para, pelo periodo de
até 02 (dois) anos, conforme segue:
| Por 01 (um) ano, nos casos de inexecugao parcial;
Il.  Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecugao total.
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144. DECLARACAOQ DE INIDONEIDADE
14.4.1. No caso de inexecugdo do contrato que configure ilicito penal, sera declarada
a inidoneidade do contratado para licitar e contratar com a Administragdo Publica
Estadual enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1.  Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado se
responsabiliza civilmente pela execugdo deste Contrato, obrigando-se a executa-lo em obediéncia
as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes, além de observar totalmente as
disposigdes contidas no Edital e seus anexos.

15.1.1. Se o contratado, por ato ilicito (arts. 186 e 187 do Caodigo Civil), causar dano a
outrem, fica obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Codigo Civil.

15.1.2. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento
definitivo da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Codigo Civil
brasileiro.

15.1.3. O contratado se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitérios (ocultos),
denunciados pelo contratante, conforme arts. 445 e 446 do Cédigo Civil.

15.1.4. Quando o vicio, por sua natureza, s6 puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-
se-a do momento em que dele o contratante tiver ciéncia.

15.1.5. O prazo previsto no subitem 15.3 néo correra durante o prazo de garantia de 05
(cinco) anos, previsto no subitem 15.2.

15.2. Persiste a responsabilidade civil do contratado pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, a
contar do término do prazo de garantia da obra (subitem 15.2 deste Contrato), nos casos de falhas
graves, ou outras equivalentes, relativas a execugdo do objeto do contrato, incluindo servigos e
materiais empregados, comprovada a culpa do contratado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA ALTERAGAO CONTRATUAL
16. Observado o disposto no art. 65 da Lei 8.666/93, o presente contrato podera ser alterado mediante
as devidas justificativas nos seguintes casos:

16.1. Unilateralmente pela Administragao;

a) quando houver modificagéo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao tecnica
aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93;

16.2. Por acordo das partes;

a) quando conveniente a substituigdo da garantia de execugéo;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necessaria a modificagio da forma de pagamento, por imposi¢éo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagéo do pagamento, com relagéo
ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestagéo de fornecimento de bens ou

execugéo de obra ou servigo;

/’} 10
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d) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuigdo da administragao para a justa remuneragao da obra, servigo ou fornecimento,
objetivando a manutengéo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequiéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
17. O Contrato Administrativo decorrente desta licitagéo podera ser rescindido:

17.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos | a X!l e XVII, do art. 78, da Lei
Federal n® 8.666, de 21/06/93;

17.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagéo,
desde que haja conveniéncia para a Administragéo;

17.3. Judicialmente, nos termos da legislagéo processual;

17 4. No caso de rescisdo contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, tera o

CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) Uteis, contados da notificagéo, assegurado o direito
ao contraditorio e a ampla defesa.

17.5. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as devidas
conseqUiéncias contratuais, conforme art. 77 da lei n® 8.666/93.
17.6. Sao motivos para a rescisdo contratual, sem prejuizo dos demais motivos previstos no

art.78 da Lei n°. 8.666/93:

a) O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagGes, projetos e prazos;

c) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da
conclusdo da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

e) A paralisagdo da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao a
Administragéo;

f) A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a
cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo
admitidas no edital e no contrato;

g) O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execugéo, assim como as de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas no livro de ocorréncias e nos
termos do subitem 11.2.4 deste contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS
18. O CONTRATADO tera que apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias apds a assinatura do contrato
ou junto com a primeira fatura, os seguintes elementos:

a) prova de ter registrado o contrato e projetos junto ao CREA, bem como copia de guia da ART
(Anotagédo de Responsabilidade Técnica), do Estado do Para.

b) relagdo dos nomes e registro dos profissionais especializados em seguranga do
trabalho/SESMT, que acompanharao a obra/servigo.
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¢) relagéo dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contrato, material, equipamentos e
bens necessarios a execugdo da obra.

18.1, A diregdo das obras contratada cabe exclusivamente ao CONTRATADO que se obriga a
obedecer as normas e especificagdes da ABNT e as indicagdes previstas no instrumento
convocatorio da Concorréncia n°. 001/2011-MP/PA.

18.1.1. Comprovagdo da matricula especifica da obra no INSS devera dar-se em até
(05) cinco dias uteis da assinatura do Contrato.

18.2. Nos casos omissos, aplicam-se as disposigdes da Lei n°. 8.666/93, com as alteragdes da
Lei n°. 8.883, de 08.06.94, legislagbes especificas de obra e engenharia etc. e demais normas do
Direito Publico e Privado que subsidiarem o presente instrumento, bem como as regras
estabelecidas na Concorréncia n°. 001/2011-MP/PA, que antecede ao presente Instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICIDADE
A publicagdo do presente instrumento em extrato, no Diario Oficial do Estado, ficara a cargo do
Contratante, no prazo e forma disposto na legislagéo pertinente.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

A interpretagdo e execugdo deste contrato seréo regidas pelas leis brasileiras perante a Justia
Estadual, no Foro da Comarca de Belém, onde serdo dirimidas todas as controvérsias oriundas deste
contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas)
vias, de igual teor e para um Unico efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo o ato
presente, para que se produzam os juridicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir e fazer

cumprir o presente cgnirato, por si e seus: tCessores, em juizo ou fora dele.
Belém Pa ./ Hde Q‘W de 2011,

Y

A

#BLICG DO ESTABO DO PARA

{ ORI GX\\QC’\

AP EN HARIA LTDA.

Testemunhas:
L T TSSO PRPOPRPO
R
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Contrato - Lote | - Construgéo do Prédio da Nova Sede das Promotorias de Justiga de Icoaraci-PA
Protocolo n® 30292/2009



- Dlano Of1c1a1 N° 31987 de 29/08/2011 L PR,
. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO po PARA. T
| “Contrto P N
E i",Numero de Pubhcagao 275333
,.’Exer'cxclo:2011 S
"classlf cagao do Ob]eto Obra/Servu;o Engmhana ;o

i _Objeto Gontratagao de empresa para execugao de obmé de engenhana para o Lote I (Censtrugao do predm da nova Sede
das Promotorlas dc Justlga de Icoarac1-PA) v ; , L ,

L Valot Total: 3 192636,52 e

' ‘Data Assmatura 26/08/2011 Ry

o ‘vlgencla 29/08/2011 a 08/67/2013 A P

"Concorrencxa Nac1ona. 1/2011 N

3 5 T R PRI AR

o Orgamente
— vPrograma de Tl‘abalho‘Natureza da; Despesa Fonte do Rccurso Ongem do Recurso - ;
- ( 103122123718000000 449051 0101000000 Esta dual .
: Contratado CAP ENGENHARI A LTD A : R
Enderego R the E O de Setembro, 585

vcEP 66053 355 Belem/PATelefone 9132413623 ‘ \ | | N |
~~ Ordenador: ANTONIO EDUARDO BARLETADE ALMEIDA *- ..,



