ESTADO DO PARA
MINISTERIO PUBLICO

CONTRATO N°062 12010-MP-PA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE Sl
FAZEM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
PARA E A EMPRESA J M CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA.

Pelo presente instrumento, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede & Rua Jo3o Diogo,
100, bairro Cidade Velha, CEP: 66.015-160, Belém-Pa, inscrito no CGC/MF sob o n° 05.054.960/0001-58,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exm® Sr. Procurador-Geral de Justica, Dr.
GERALDO DE MENDONCA ROCHA, brasileiro, portador do CIC/MF n° 055.383.782-68 e da Cédula de
Identidade n°® 060-MP/PA, residente e domiciliado em Belém e a Empresa J M CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°® 08.087.693./0001-03, com sede nesta Cidade, a Avenida
Senador Lemos, n° 443, Edificio Village Executive, sala 1106, no bairro do Umarizal, CEP 66050-000, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. JONES MENDONGA MORAES, brasileiro, solteiro,
engenheiro, portador do CIC/MF n® 568.181.812-87 e Cl n® 2354120 SSP/PA, residente e domiciliado nesta
cidade, tendo em vista a homologagao do resultado do Pregdo n® 009/2009-MP/PA e os pregos registrado na Ata
de Registro de Pregos n° 010/2009-MP/PA, tm, entre si, justas e contratadas, o que se segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO JURIDICO

Este confrato decorre da Ata de Registro de Pregos n° 010/2009-MP/PA realizada através do Pregdo n°
009/2008-MP/PA, por empreitada por prego global, no regime de execugao indireta, no tipo menor prego, a qual
esta vinculada ac Processo n° 549/2009-SGJ-TA (Protocolo n® 3176/2009), e tem como fundamento a Lei n°
10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Estadual n® 6.474, de 06 de agosto de 2002; subsidiariamente pela Lei 8.666,
de 21 de junho de 1993; Decreto Estadual n® 0199, de 09 de junho de 2003, Decreto Estadual n® 1.093, de 29 de
junho de 2004 e Lei n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor) demais regras do Direito Pblico e Privado
aplicaveis a matéria que o subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto os servigos de manutengio e reforma dos iméveis do Ministério Piblico
localizados nas seguintes Regides Administrativas: Belém |, Belém II, Nordeste | e Nordeste Il (Lote 1),
conforme planilha de quantitativos e pregos e especificagbes em anexo.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRAS
Constitui obrigagdo da CONTRATADA o sefvigo mencionado na Clausula Segunda, em rigorosa obediéncia
aos Projetos e Planilhas integrantes do Pregao n°® 009/2009-MP/PA, recomendagées fornecidas pelo Contratante.

CLAUSULA QUARTA - DOS DOCUMENTOS

Séo partes integrantes do presente Contrato os seguintes documentos.

a) Pregao n° 009/2009-MP/PA,;

b) Ata de Registro de Pregos n° 010/2009-MP/PA.

b) Proposta da Contratada, devidamente assinada e rubricada;

c) Especificagbes e Planiha de Quantitativos e Pregos dos servigos, recomendagoes fornecidas pelo
Contratante, :

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO

5.1. O Valor Global do presente Contrato sera de R$ 22.137,45 (vinte e dois mil centere trinta e sete reais e
quarenta centavos), vinculados aos valores unitarios consignados na Ata de Registro de Pregos e na Planilha em
anexo.

9.1.1. O valor desta Clausula podera sofrer alteragbes, em virtude de acréscimo ou supressoes de
servicos, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) para os servigos de manutengao, e de 50% (cinquenta por cento)
de acréscimo e 25% (vinte e cinco por cento) de supressao para os servigos de reforma, conforme artigo 65 e §1°,
da Lei 8.666/93, salvo excegao prevista no §2° do art. 65.
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CLAUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitagdo estao previstos na dotagéo
orgamentéria, sob a seguinte classificagdo funcional programatica:
o Atividade: 12101.03.122.1237.4507 — Melhoramentos de Unidades do Ministério Publico.
¢ Elemento de Despesa: 4490.39 — Qutros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica
o Fonte: 0101 — Recursos Ordinarios

CLAUSULA SETIMA - DO REGIMENTO DE EXECUGAO

7.1. As medigGes dos servigos contratados deverdo ocorrer: a primeira em 15 (quinze) dias apos o seu inicio e
assim sucessivamente até o término dos servigos, conforme cronograma fisico-financeiro a ser fornecido pela
Contratada, nos termos do art.7, §1° da Lei n°. 8.666/93.

7.2. A Contratada ofertara ao Contratante lista de fornecedores com quem mantera contrato de fomecimento
ou compras para as obras.

7.3. A Contratada devera efetuar a medigdo dos servigos executados e entregar a Contratante, que tera o
prazo maximo de 05 (cinco) dias para confirmar o aceite e processar a mesma.

7.4. No caso de néo aceitaco da medigdo realizada, a Contratante devolvera & Contratada para retificago,
devendo emitir nova medi¢ao no prazo de 03 (trés) dias. A Contratada tera o prazo de 03 (trés) dias para
confirmar ou ndo o aceite.

CLAUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serdo efetuados pelo Contratante, mediante depositos a serem efetuados na conta
corrente da Contratada, junto ao Banco do Brasil, Agéncia n° 3074-0, Conta-cormrente n° 30033-0, até o 5°
(quinto) dia util, salvo atraso na liberagao de recursos pela Secretaria Executiva de Planejamento, Orgamento e
Finangas - SEPOF, ap6s a comunicagdo do valor aprovado pelo Departamento de Obras e Manutengdo do
Contratante e a vista de sua respectiva documentagao fiscal, constantes no item 8.3 do presente, relativo a
compras, fornecimento de materiais e equipamentos, bens necesséios a execugo das obras e apos o visto de
aprovagao da autoridade superior.

8.2. As faturas serdo apresentadas a cada 15 (quinze) dias com valores decorentes de medigdes de 15
(quinze) dias e compativeis com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo Contratante e deverdo ser
protocoladas, acompanhadas com os seguintes documentos:

a) Oficio solicitando pagamento;

b) Nota fiscal (fatura);

¢) Resumo de medigao;

d) Recibo;

8.3. O pagamento da Ultima fatura ficara condicionado  entrega dos originais do Cadastro Geral das Obras
(“as built”) e memorando de aprovagao das mesmas.

8.3.1. Deverdo ser enviadas mais 02 (duas) copias dos documentos citados no item anterior & fiscalizago,
sem protocolo.

8.4. Qualquer pagamento s6 sera efetivado, mediante reconhecimento *in loco” pela Comissao Fiscalizadora,
de legitimidade dos créditos requeridos, vedados pagamentos antecipados.

8.5. Na Nota Fiscal (fatura), devera vir discriminada o valor da méo de obra e de Material, para efeito da
retencéo do valor do INSS, na forma da Ordem de Servigo n°. 203 de 29.01.99 - DOU-02-02-99.

CLAUSULA NONA - DOS PRAZOS
A obra ora contratada serd executada no prazo méximo de 90 (noventa) dias, conforme previsto no item
13.1 do edital, iniciando-se no primeiro dia Gtil seguinte a assinatura deste contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA PRORROGAGAO

A prorrogagdo do Confrato s6 ocorrera, mediante rigorosa necessidade, nos termos do interesse e
conveniéncia administrativa, vinculando-se a0 que expressa o art. 57, | e §1° da Lei n°. 8.666/93, no que couber.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO
O prego sera irreajustavel no prazo da vigéncia contratual.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
12.1. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera o Contratante responsavel pelos seguintes itens:

12.1.1. Prestar & Contratada todos os esclarecimentos necessarios a execugao da obra.

12.1.2. Elaborar as planithas de apontamento de obras, para fins de processamento dos servigos
executados, bem como efetuar os pagamentos devidos nos prazos determinados, apés medi¢ao do Departamento
de Obras e Manutengao da Contratante devidamente aprovado pela Autoridade competente.

12.1.3. Indicar o responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento dos servigos, que devera proceder
rigorosa fiscalizagdo da execugao da obra, devendo anotar em livro de ocorréncias, as irregularidades porventura
havidas, dando conhecimento formal por relatorio, & autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente
fiscalizador.

12.1.4. O Contratante devera notificar formalmente a Contratada, pela ocorréncia de irregularidades que
a fiscalizagdo identificar na execugao da obra, até para que possa a empresa proceder reparos, a menos que o
livro de ocorréncia esteja na obra.

12.1.5. A Contratada devera efetuar a medigdo dos servigos executados e entregar a Contratante, que
teré o prazo maximo de 05 (cinco) dias para confirmar o aceite e processar a mesma.

12.1.6. No caso de ndo aceitagdo da medigdo realizada, a Contratante devolvera a Confratada para
retificagdo, devendo emitir nova medigdo no prazo de 03 (trés) dias. A Contratada tera o prazo de 03 (trés) dias
para confirmar ou no o aceite.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Executar a obra de acordo com as especificagbes determinadas no Pregao n° 009/2009-MP/PA, bem
COMO ao0s anexos que se vinculam a este Instrumento.

13.2. Manter, na diregdo da obra, profissional legalmente habilitado pelo CREA, que sera seu preposto,
vinculando-se as condigdes de habilitagao.

13.3. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, objeto deste contrato, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Contrato, no
prazo determinado.

13.4. Conduzir os servigos em estrita observancia com as normas da Legislagdo Federal, Estadual e
Municipal, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre fimpo e nas
melhores condigbes de Seguranga, Higiene e Disciplina.

13.5. Manter no local dos servigos o Livro de Ocorréncias e, para uso exclusivo da Administragdo, um jogo
completo de todos os documentos técnicos, nofificando formalmente a Contratada, das irregularidades ou
ilegalidades cometidas pelo mesmo, apds anotagao regular no livro de Registro de Ocorréncias.

13.6. Refazer, as suas expensas, os servigos executados em desacordo com estabelecido no Contrato, e os
gue apresentarem defeitos de material ou vicio de construgao, de acordo com a legislagao aplicada.

13.7. Cumprir todas as solicitagdes e exigéncias feitas pela Administragdo no Livro de Ocorréncias,
independente de cominagdes legais.

13.8. A Contratada & responsavel pela guarda e manutengdo da obra, equipamentos e materiais até o
recebimento provisorio das mesmas.

13.9. A Contratada devera manter, durante a execugao do confrato em compatibilidade com as obrigagbes
por ele assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Outrossim devera a
Contratada manter sua capacidade econdémico-financeiro compativel com as obrigagbes assumidas.

13.10. Os materiais a serem fornecidos serdo os previstos nas especificagbes, anexas ao instrumento
convocatorio.

13.11. Todos os materiais empregados na obra serdo novos e comprovadamente de primeira qualidade. O
construtor s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo 4 aprovagao do Fiscal, a qual cabera impugnar
o seu emprego quando em desacordo com as normas aqui estabelecidas.

13.12. As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pelo Fiscal, 4 vista do construtor,
serdo cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer
tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais empregados.
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13.13. Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica, saneamento e telecomunicagdes para
ligagdes definitivas, no que couber.

13.14. Arcar com todos os encargos e obrigagbes de natureza ftrabalhista, previdenciaria, acidentaria,
tributéria, administrativa e civil decorrente da execugéo dos servigos objeto desta licitagao, inclusive as resultantes
de rescisdo contratual consoante o art. 71 e seu paragrafo 1° da Lei ne 8.666/93.

13.15 - Apresentar a relag@o dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o Confrato, material,
equipamentos e bens necessérios a execugdo da Obra.

13.16. Comunicar ao Contratante quaisquer eventos que possam comprometer a execugdo do Contfrato, tais
como: Decretagdo de Faléncia, débitos previdenciarias, de FGTS e Sociais e outras situagdes, que afetem a
estabilidade econémico-financeira da Empresa, com repercussoes no Contrato.

13.17. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que, por dolo ou culpa no
cumprimento do Contrato, venha direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados a
Administragao ou terceiros.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DA OBRA

14.1. A fiscalizagdo da obra, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuara no interesse
exclusivo do Contratante, ndo excluindo nem reduzindo a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade.

14.2. Concluida a obra no prazo estabelecido na Clausula Nona, se a mesma estiver em perfeita condig3o,
atestada pela Fiscalizagao, devera ser entregue pela Contratada e recebida provisoriamente pelo Contratante,
mediante Termo de Recebimento Provisério, com prazo de validade de 90 (noventa) dias. Durante esse
periodo, a Contratada ficara responsabilizada a manter o perfeito funcionamento das instalagdes resultantes das
obras por ela executadas. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento devera ser prontamente reparada pela
Contratada, estando sujeita ainda as penalidades indicadas no contrato.

14.3. A responsabilidade da Contratada pela qualidade, corregio e seguranga dos trabalhos subsistira, na
forma da lei vigente, mesmo apds o recebimento definiivo da obra licitada, nos termos dos arts. 69 e 70 e §2° do
art. 73 da Lei n° 8.666/93

14.4. Desde o recebimento provisorio, o Contratante entrara na posse plena do imével, o que sera levado em
consideragdo por ocasido do recebimento definitivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

15.1. A recusa injustificada do adjudicatario em nao assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido no item
11.1 do Edital caracteriza o descumprimento total da obrigagio assumida, ficando sujeito as penalidades
estabelecidas nos incisos |, Ilf e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total
do Contrato, garantida a prévia defesa.

15.2. Pelo atraso injustificado no inicio da obra, no andamento previsto no cronograma e na conclusio da
mesma, a Contratada ficara sujeita as penalidades previstas no caput do art. 86 da Lei n° 8.666/93, na seguinte
conformidade:

a) Adverténcia, para as hipoteses de recusa ao cumprimento de quaisquer das Clausulas Contratuais;

b) Pelo atraso na conclusdo da Obra, causada pela Contratada, esta estara sujeita a aplicaggo de multa,
conforme especificado a seguir:

- multa diaria de 0,5% (meio por cento), sobre o valor da obrigagao, para a hipotese de atraso nao superior a
07 (sete) dias;

- multa diaria de 1% (um por cento), sobre o valor da obrigagao, para a hipotese de atraso superior a 07 (sete)
dias, até o limite maximo de 30% (frinta) por cento do valor da cbrigagao.

¢) Multa de 5% (cinco por cento), do prego global do contrato, quando ocasionar a rescisao do mesmo:

15.3. As multas sdo auténomas e a aplicagio de uma nao exclui a oufra.

15.3.1. O valor da multa aplicada sera descontada de qualquer crédito existente a favor da contratada ou
mediante depésito na conta do Ministério Publico a ser informada posteriormente.

15.4. Pelo néo cumprimento de Clausula Contratual que interfira no andamento normal da obra, atrasando a
sua concluséo e trazendo prejuizos econdmicos e funcionais a este Orgdo, aplicar-se-4 a penalidade
administrativa de suspensao temporaria de participar em licitagio e impedimento de contratar com o Ministério
Publico do Estado, pelo periodo de até 02 (dois) anos.
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15.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica Estadual enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, nos seguintes casos:

a) inexecugao total ou parcial de forma dolosa;

b) pelo fornecimento de material desconforme com o especificado e acsito; ] '

c) pela ndo substituigdo, no prazo estipulado, do servigo elou material recusado pelo MINISTERIO PUBLICO;

d) pelo descumprimento dos prazos e condigdes previstos neste confrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA ALTERAGAO CONTRATUAL

16.1. Observado o disposto no art. 65 da Lei 8.666/93, o presente Contrato podera ser alterado mediante
justificaga@o nos seguintes casos:

a) unilateraimente, pela Administragao;

b) por acordo das partes.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAQ

O presente Contrato Administrativo podera ser rescindido:

17.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVII, do art. 78, da Lei Federal n® 8.666/33;

17.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagao;

17.3. Judicialmente, nos termos da legislagao processual.

17.4. No caso de rescisao contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, tera o Contratante no
prazo de 05 (cinco dias) Uteis, contados da notificagdo, assegurado o direito ao contraditério e 38 ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA FORGA MAIOR

18.1. Entende-se por motivo de “caso fortuito” ou “forga maior”: acontecimento excepcionais, imprevisiveis a
juizo de autoridade Publica, que fujam ao controle razoavel de qualquer parte interessada que, mesmo agindo
diligentemente, ndo consiga impedir sua ocorréncia.

18.2. O termo “forga maior” também deve incluir qualquer atraso causado por legislagio ou regulamentagao,
por agao ou omissao do Contratante que venha ocasionar atrasos a Contratada.

18.3. Se a Contratada ficar temporariamente impossibilitada total ou parcialmente, por motivos de “forga
maior”, de cumprir os deveres e responsabilidades relativos ao seu frabatho, devera comunicar imediatamente a
existéncia desses motivos de “Forga Maior” ao Contratante. Enquanto perdurarem os motivos de *forga maior”,
cessardo seus deveres e responsabilidades relativas & sua execugao, ficando também suspensos os pagamentos
devidos pelo Contratante.

18.4. O tempo especificado pelo Confrato para execugao da obra devera ser estendido por igual periodo que
seja necessario para compensar o tempo de interrupgdo causado pelo motivo de Forga Maior. Qualquer divida
com respeito a esta extensao de prazo sera devidamente acertada por concordancia mitua, entre o Contratante e
a Contratada, visando encontrar a melhor solugdo para ambas as partes. Se o impedimento causado por motivo
de “caso fortuito” ou “forga maior” estender-se por prazo superior ao estabelecido em Lei, impossibilitando o
cumprimento do Contrato, o Contratante podera rescindi-lo no todo ou em parte, mediante notificagao por escrito
a Contratada, resguardados o direito ao contraditorio e ampla defesa, no prazo de 02 (dois) dias Uteis;

18.5. O comunicado sobre “forga maior” sera julgado ao recebimento deste, referente & aceitagao do fato
como “forga maior” ou ndo, podendo a Contratante contestar em fase ulterior a veracidade da ocorréncia real.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. A Contratada tera que apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias apos a assinatura do Contrato ou junto
com a primeira fatura, os seguintes elementos:;

a) prova de ter registrado o Contrato e projetos junto ao CREA, bem como copia de guia da ART (Anotagao de
Responsabilidade Técnica), do Estado do Para.

b) relagéo dos nomes e registro dos profissionais especializados em seguranga do frabalho/SESMT, que
acompanharo a obra.

c) relagdo dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contrato, material, equipamentos e bens
necessarios a execugao da obra.
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19.2. A direg3o dos servigos contratados cabe exclusivamente & Contratada que se obriga a obedecer as
normas e especificagdes da ABNT e as indicagOes previstas no instrumento convocatério do Pregao n° 009/2009-
MP/PA.

19.3. Nos casos omissos, aplicam-se as disposigdes da Lei n°. 8.666/93, com as alteragbes da Lei n°. 8.883,
de 08.06.94, legislagbes especificas de obras e engenharia etc. e demais legislagdes do Direito Publico e Privado
que subsidiarem o presente instrumento, bem como as regras estabelecidas no Pregao n° 009/2009-MP/PA, que
antecede ao presente Instrumento.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO
A interpretagdo e execugio deste Contrato serdo regidas pelas leis brasileiras perante a Justiga Estadual, no
Foro da Comarca de Belém, onde serao dirimidas todas as controvérsias oriundas deste Confrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de
igual teor e para um Unico efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo o ato presente, para que se
produzam os juridicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato, por si e
seus sucessores, em juizo ou fora dele.

—~ i A
Belem-Pa 2 de )unh,\) de 2010.

RA'E INCORPORADORA LTDA
Contratada

Testemunhas:

o BunodmadeFnles o Bdbom, ot
Romo ALMGH§T - SSPJA RG®. -7 (£ 600S 57
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3 M Construtora s Incorporadora Ltda

Av SenadorbLemos, 443 - Editicio Village Executive. sala 1 106
CEP 66050-000 - Uinarizal, Beleimn-pa

Tel/Fax: (915 3212-8330

SERVICOS FREQUENTES - REGISTRO DE PRECOS

REGIOES ADMINISTRATIVAS: BELEM I, BELEM Ii, NORDESTE | E NORDESTE I}

ORDEM DE SERVICO - LOTE | - 70 CONTRATO

ITEM ESPECIFICACAD DOS SERVICOS UNIDADE| QUANT. PR. UNIT PR. TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES:
1.1 Limpeza de terreno. m? 129,85} RS 0,51} RS 66,22
1.2 Demolicdo de revestimento/piso ceramico. m? 79,591 RS 2,531 RS 201,36
2 __|PAVIMENTACAO:
2.1 Pavlmentaf;ict em lajotas cerdmicas esmaltadas, PI V, tipo especial, (pecas 40x4 m? 160,03 RS 50,25 | RS 8.025,50
0 cm), com rejunte.
2.2 Calcada/cimentado, inclusive alicerce, baldrame e concreto com junta seca. m? 0,00 RS 18,73 | RS -
3 COBERTURA:
Recuperag3o de telhado, com retirada de goteiras, reposicdo de telhas quebrad
31 as Ou ausentes e reparos na estrutura ( telhas cermicas e estrutura de madeiraj| m? 0,00 R$ ° 23,75|R$ -
4 |PINTURA : -

4.1 Acrilica fosca, interna/externa, com massa e selador. m?2 0,00 RS 10,36 | RS -
4.2 PVA sobre teto, com massa e selador. m? 0,00 RS 6,00 | RS -
4.3 Esmalte sintético. m?2 0,00 RS 9,00 | RS -

4.4 Verniz sobre esquadria. m? 89,08 RS 8,22 | RS 732,24

5 INSTALACOES ELETRICAS, DE LOGICA E DE TELEFONE:

5.1 Ponto de luz/forca inclusive caixas fiacdo e tubulacgo. un 0,00 RS 80,55 § RS -

5.2 Ponto elétrico 2P+T, para computador com caixas, cabos e tomada. un 18,00 RS 161,20 | RS 2.901,60

53 P.onto elétrllco 2P+T, para ar condicionado,com caixas, cabos, conjunto un 13,00 RS 264,26 | RS 3.43538

airstop, disjuntor e tomada.

5.4 Ponto de légica, com caixas, cabos e tomada, devidamente certificado. un 26,00 RS 176,43 | RS 4.587,18

5.5 Luminaria fluorescente 2x40W, completa, com aletas, un 4,00 RS 185,99 | RS 743,96

5.6 Luminaria fluorescente 2x20W, completa, com aletas. un 6,00 RS 171,97 | RS 1.031,82

5.7 Ponto de telefone, com caixas, fiacdo e tomada. un 0,00 RS 56,55 | RS -

5.8 Tomada universal 10A - 250 V. un 1,00 RS 12,57 | RS 12,57

5.9 Interruptor simples 1 tecla. ) un 3,00 RS 6,48 | RS 19,44

6 INSTALACOES E APARELHOS HIDRO-SANITARIOS:
6.1 Ponto de dgua, com tubulaciio e conexdes . un 0,00 RS 165,99 | RS -
6.2 Ponto de esgoto, com tubulacio e conexdes . un 2,00 RS 175,11 | RS 350,22
Lavatério em louca, branco, marca Deca, modelo Vogue Plus ou similar, )

6.3 com coluna, engate cromado, vélvula em metal cromado e torneira em metal un 0,00 RS 278,93 | RS -

6.4 Ducha higiénica , marca fabrimar oy Deca, com engate e registro cromados. un 0,00 RS 105,68 | RS -

6.5 Vaso sanitdrio em louga , branco, marca Deca, modelo Vogue Plus ou un 0,00 RS 298,86 | R$ _

simiar, com caixa acoplada, assento almofadado e engate cromados. ]

.




7 PAREDES E PAINEIS:
7.1 Alvenaria de tijolos cerdmicos, 3 cutelo, chapiscada e rebocada, nas duas faces. m? 0,00 RS 47,15 | RS -
7.2 Diviséria tipo Eucatex, padr3o luxo. m? 0,00 RS 68,24 | RS -
7.3 Diviséria tipo Eucatex, standard. m? 0,00 RS 54,93 | RS -
7.4 Desmoptagem e remontagem de diviséria tipo Eucatex, com m? 0,00 RS 12,01 | RS )
aproveitamento do material.
7.5 Parede em gesso acartonado, de 7,5 cm de espessura. m? 0,00 ‘RS 60,06 | RS -
7.6 Pa'rede t?m gesso acar'tonado, de9cmde efpefssura, com manta de fibra m? 0,38 RS 78,81 | RS 20,95
mineral interna, para isolamento termo-actistico.
7.7 Instalacdo de painél de vidro (4 mm) em diviséria tipo Eucatex. m? 0,00 RS 86,59 | RS -
8 ESQUADRIAS E‘ SERRALHERIA:
8.1 Grade em perfil de aco (7/8"). m2 0,00 RS 227,68 | RS -
8.2 Porta de diviséria, 80 x 210 cm, tipo eucatex, completa, com dobradigas e un 0,00 RS 173,25 | RS R
fechadura.
83 Porta . 80x 2]..0, tipo e.ucatex, completa, com caixilho, aduela e alizar em un 0,00 RS 275,91 | RS R
i I e fechadura.
9 FORROS E TETOS:
9.1 Forro de gesso acartonado, estruturado. m? 0,00 RS 48,01 | RS -
9.2 Forro de lambris de PVC, com entarugamento metilico. m? 0,00 RS 28,05 | RS -
9.3 Forro de lambris de madeira de lei. m? 0,00 RS 65,68 | RS -
9.4 Laje premoldada de forro, estruturada. m? 0,00 RS 63,51 | RS -
10 LIMPEZA GERAL:
10.1 Limpeza geral com remocfio de entulho. m? 0,00 |RS 3,00 | RS -
TOTAL GJE'RAI. RS  22.137,45
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DIARIO OFICIAL N°. 31700 de 02/07/2010

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
Contrato

Numero de Publicacéo: 126726
Contrato: 62/2010

Objeto: Servicos de manuteng&o e reforma dos imdveis do Ministério Ptblico localizados
nas seguintes Regibes Administrativas: Belém |, Belém II, Nordeste | e Nordeste Ii (Lote I).

Valor Total: 22.137,45
Data Assinatura: 28/06/2010
Vigéncia: 29/06/2010 a 26/09/2010
Pregéo Presencial: 9/2008
Orcamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
03122123745070000 449039 0101000000 Estadual
Contratado: J M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Endereco: Av Sen Lemos, 443
CEP. 66050-000 - Belém/PAComplemento: Ed. Village Executive, sala 1106

Ordenador: GERALDO DE MENDONGCA ROCHA

http://www.ioepa.com.br/site/mat/mostraMateriaZ.asp?lD_materia=430778&ID_tipo... 07/07/2010



