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CONTRATO Nº ............../2023-MP/PA. 
 

CONTRATO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRA 
PÚBLICA QUE ENTRE SI FAZEM O MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E A EMPRESA 
CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA. 

 
Pelo presente instrumento, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com sede à Rua. João 
Diogo nº 100, bairro da Cidade Velha, CEP: 66.015160, Belém-Pa, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
05.054.960/0001-58, Inscrição Estadual 15.191.153-3, Inscrição Municipal 1500722, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça, Dr. 
CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR, brasileiro, domiciliado e residente em Belém e a 
Empresa CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.693.333/0001-67, 
com sede nesta Cidade, à Avenida Senador Lemos, 242, sala 03, Umarizal, CEP: 66050-000, 
telefones: (91) 98434-1388 / 98143-4838, e-mail: santerconstrutora@gmail.com, doravante 
denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo Sr. FERNANDO RUFFEIL TEIXEIRA, 
residente e domiciliado nesta cidade, tendo em vista a homologação do resultado da 
CONCORRÊNCIA nº 001/2022-MP/PA, têm, entre si, justas e contratados, o que se segue. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO JURÍDICO 
Este contrato decorre da Licitação realizada através da CONCORRÊNCIA nº 001/2022-MP/PA, por 
execução indireta no regime de empreitada por Preço Global por lote, no tipo menor preço global, a 
qual está vinculada ao Protocolo Gedoc nº 123398/2022 (e juntados 128402/2022 e 139125/2022), 
tem como fundamento as Leis Federais nº 5.194/66, 6.496/77, 8.666/93, 8.883/94, 9.648/98 e 
10.406/02, Lei Complementar 123/2006, Decreto 6.204/07, Lei Estadual nº 5.416/87 e demais regras 
do Direito Público e Privado aplicáveis à matéria que o subsidiarem. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. O presente instrumento tem por objeto a execução de obra de imóvel, discriminado abaixo, 
conforme Projeto Executivo (Planilha(s) de Quantitativos e Preços, Especificações e Normas Técnicas 
e Plantas etc), vinculados à CONCORRÊNCIA nº 001/2022-MP/PA. 

2.1.1. LOTE I - EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO PARÁ NO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA. 
2.1.1.1. Avenida Cantídio Nunes, S/N, esquina com Travessa da Matriz, Bairro Centro, Barcarena / 
PA. 

2.2. O documento abaixo integra o presente contrato, em tudo que não o contrarie, de forma a 
complementarem-se: 
2.2.1. Proposta do CONTRATADO, apresentada em 08/11/2022, devidamente assinada e 
rubricada; 
2.2.2. Planilha de quantitativos e preços; 
2.2.3. Cronograma físico-financeiro. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO E DA ORIGEM DOS RECURSOS 
3.1. O Valor Global do presente contrato será de R$ 6.028.102,17 (seis milhões, vinte e oito mil, 

cento e dois reais e dezessete centavos); 
3.2. No valor estabelecido nesta cláusula estão incluídos todos os custos com a contratação, tais como 

tributos, contribuições fiscais e parafiscais previstos na legislação em vigor incidentes, direta ou 
indiretamente, e despesas de qualquer natureza, decorrentes da execução do presente contrato. 

 
3.3. Os recursos financeiros para atender às despesas decorrentes desta licitação estão previstos em 

dotação orçamentária, indicada no item 12 do Edital, sendo que ao presente contrato cabe a (s) 
seguinte (s) classificação (ões) funcional (is) programática (s): 

 
Funcional-Programática: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais 

lays
Texto digitado
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Natureza da Despesa: 449051 – Obras e Instalações 
Fonte: 01500000001 – Recursos Ordinários 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, RECEBIMENTO DA OBRA E 
DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E GARANTIA 
4.1. Dos Prazos de execução da obra e do prazo contratual: 
4.1.1. O prazo global para execução da obra/serviços de engenharia será de: 

4.1.1.1. Lote I - Barcarena: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da Ordem de Início das obras, a 
contar da Ordem de Início das obras; 

 
4.1.2. O prazo para emissão da Ordem de Início das Obras de engenharia a ser expedida pelo gestor 

ocorre em até 30 (trinta) dias contados do início da vigência do contrato; 
4.1.3. O prazo de vigência do contrato será de: 

4.1.3.1 Lote I - Barcarena: 30 (trinta) meses. 
 
4.1.3.1. O prazo de vigência contará a partir da data da publicação deste instrumento no Diário Oficial 

do Estado do Pará, que poderá ser prorrogado somente no caso de prorrogação da execução, nos 
termos do artigo 57, §1º, da Lei 8.666/93.  

 
4.2. Do Regime de Execução, Subcontratação e Condições de Execução: 
4.2.1. As obras serão realizadas por execução em regime de empreitada global. 
4.2.2. As medições das obras de engenharia poderão ocorrer mensalmente, conforme análise 

quantitativa da fiscalização e considerando sempre razoabilidade deste com o cronograma físico-
financeiro fornecido pela CONTRATADA, contados a partir da data de seu início, nos termos do 
art. 7, da Lei nº. 8.666/93; 

4.2.3. Por este instrumento, fica presumido que os serviços que não constaram da planilha 
orçamentária da obra foram incluídos como custos/despesas indiretas (riscos/contingências) na 
taxa de BDI apresentada pela contratada; 

4.2.4. A contratada declara ter ciência de que todos os serviços necessários à completa execução do 
empreendimento, ainda que omitidos ou subestimados na planilha orçamentária, deverão ser 
realizados, sem que tenha direito a alteração do valor contratado; 

4.2.5. Excepcionalmente, caso haja diferença, entre as quantidades apuradas pela contratada 
durante a execução e as quantidades previstas no projeto elaborado pela Administração de mais 
de 7% do valor global da obra, para mais ou para menos, é cabível, mediante celebração de termo 
de aditamento contratual, o ressarcimento por parte da Administração ou da contratada, conforme 
o caso, da diferença que exceder esse percentual, a maior ou a menor; 

4.2.6. A contratada deverá encaminhar a medição das obras/serviços de engenharia executados ao 
e-mail da fiscalização, para fins de aferição a ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias a 
contar de seu recebimento; 

4.2.7. A fiscalização fará as medições dos serviços realizados, verificando exclusivamente, se os 
mesmos atenderam integralmente as disposições dos projetos, memoriais descritivos e 
especificações, não sendo aceitas alegações posteriores, com relação a eventual divergência de 
quantitativos, que deveriam ter sido impugnadas no edital no prazo legal; 

4.2.8. No caso de não aceitação da medição realizada, a Contratante devolverá a Contratada para 
retificação, devendo emitir nova medição no prazo de 10 (dez) dias. A Contratada terá o prazo de 
10 (dez) dias para confirmar ou não o aceite; 

4.2.9. O Servidor responsável pela fiscalização do serviço manterá constante avaliação quantitativa e 
qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificando junto aos fornecedores as aquisições da 
Contratada; 

4.2.10. Será permitida a SUBCONTRATAÇÃO parcial do serviço de engenharia/obra pública, limitada 
a 30% (trinta por cento) do preço global, sem prejuízo das responsabilidades da contratada, à qual 
caberá transmitir à(s) subcontratada(s) todos os elementos necessários à perfeita execução do 
serviço de engenharia/obra pública, nos termos contratuais, bem como fiscalizar sua execução; 
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4.2.11. Somente será permitido o início serviço de engenharia/obra pública por parte de empresa 
subcontratada, após prévia aprovação da mesma pela Administração, mediante verificação do 
atendimento a todas as condições referentes as qualificações técnicas;  

4.2.12. Antes do início da execução da reforma de imóvel por parte da subcontratada, a Contratada 
deverá apresentar os documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal da 
subcontratada perante às Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem como perante à 
Previdência Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

 
4.3. Do recebimento provisório, definitivo e Garantia: 
4.3.1. As obras de engenharia serão recebidas: 

4.3.1.1. Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias contados da comunicação escrita de seu 
término pela Contratada, quando serão apontados todos os vícios construtivos aparentes 
remanescentes de sua execução. 
4.3.1.2. Definitivamente, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a 
partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisório. 

4.3.2. O Termo de Recebimento Provisório e Definitivo serão lavrados e assinados pelo Chefe da 
Divisão de Engenharia do Ministério Público do Estado do Pará, pelo engenheiro do quadro 
permanente (habilitado tecnicamente) designado para realizar a fiscalização do contrato de 
engenharia e pelo representante da Contratada; 

4.3.3. Os prazos de início, de etapa de execução, de conclusão e de entrega poderão ser 
prorrogados desde que, o pedido seja devidamente justificado e decorra de algum dos motivos do 
art.57, §1º, da Lei n.º 8.666/93; 

4.3.4. Todo pedido de prorrogação deverá ser devidamente justificado, autuado em processo e 
autorizado previamente pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará; 

4.3.5. Verificada a incompatibilidade dos materiais ou serviços entregues com o exigido na licitação 
ou que apresentem desconformidades com as exigências requisitadas no Projeto Executivo, será 
o contratado obrigado a substituí-lo ou refazê-lo, conforme o caso, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias contados da comunicação, no total ou em parte, sem qualquer ônus para a Administração, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, sendo-lhe, ainda, concedido 48 
(quarenta e oito) horas para a retirada do material ou parte do que foi rejeitado; 

4.3.6. A não substituição do material ou nova prestação do serviço no prazo estipulado pela 
FISCALIZAÇÃO ou a não retirada do material no prazo previsto no item anterior, sujeitará a 
Contratada em mora, cujo atraso computar-se-á desde o primeiro dia do vencimento do prazo. 

4.3.7. Será de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo da 
obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Código Civil brasileiro.  

 
CLÁUSULA QUINTA –DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
5.1. Sem que a isto limite seus benefícios, o CONTRATANTE terá os seguintes direitos: 
5.1.1. Receber a obra de acordo com o que consta neste instrumento e nos seus anexos; 
5.1.2. Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornará possível copiá-los, 

alterá-los ou adaptá-los sempre que esta Instituição entender de sua conveniência; 
5.1.3. Fica facultado ao Contratante proceder diligências para sanar quaisquer dúvidas quanto a 

veracidade das informações prestadas; 
5.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, será o CONTRATANTE responsável pelos seguintes 

itens: 
5.2.1. Prestar ao CONTRATADO todos os esclarecimentos necessários à execução do serviço de 

engenharia/obra pública; 
5.2.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obra de engenharia, para fins de processamento das 

obras de engenharia executados, bem como efetuar os pagamentos devidos nos prazos 
determinados, após medição do Departamento de Obras e Manutenção do CONTRATANTE 
devidamente aprovada pela Autoridade competente; 

5.2.3. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento das obras de engenharia, que 
deverá proceder à rigorosa fiscalização da execução da obra de engenharia, devendo anotar em 
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livro de ocorrências as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento formal por 
relatório, à autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente fiscalizador; 

5.2.4. O CONTRATANTE deverá notificar formalmente o CONTRATADO, pela ocorrência de 
irregularidades que a fiscalização identificar na execução da obra de engenharia, até que possa a 
empresa proceder aos reparos; 

5.2.5. Relacionar-se com o CONTRATADO exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada; 
5.2.6. Efetuar o pagamento nas condições estabelecidas neste instrumento. 
 
CLÁUSULA SEXTA –DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
6.1. Sem que a isto limite seus benefícios, o CONTRATADO terá os seguintes direitos: 
6.1.1. Receber informações e esclarecimentos necessários ao cumprimento das condições 

estabelecidas neste Termo de Referência; 
6.1.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado após verificação das especificações; 
6.1.3. Receber formalmente a notificação de ocorrência de irregularidades que a fiscalização 

identificar na execução do serviço, até para que possa a empresa proceder reparos; 
6.1.4. Receber o pagamento nas condições estabelecidas neste instrumento. 
6.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, será o CONTRATADO responsável pelos seguintes 

itens: 
6.2.1. Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do início da vigência contratual, ou junto com 

a 1ª fatura, os seguintes elementos: 
6.2.1.1. Legalização da obra junto aos órgãos competentes, tais como CREA-PA ou CAU, 
PREFEITURA (alvará, habite-se, etc...), PREVIDÊNCIA SOCIAL e outros casos necessários, por 
sua conta e responsabilidade; 
6.2.1.2. Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica – 
ART’s (RRT’s) referentes ao objeto do contrato e dos profissionais das especialidades pertinentes, 
nos termos da Lei n.º 6.496/77; 
6.2.1.3. Comprovação de matrícula específica da obra no INSS - CNO, conforme Instrução 
Normativa da RFB 971/2009; 
6.2.1.4. Relação dos nomes e registro dos profissionais especializados em segurança do 
trabalho/SESMT, que acompanharão a obra/serviço, conforme legislação pertinente; 
6.2.1.5. Relação dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contrato, material, 
equipamentos e bens necessários à execução da obra, quando solicitado. 

6.2.2. Executar a obra rigorosamente de acordo com as especificações determinadas no Edital, bem 
como aos anexos que se vinculam a este Instrumento obedecidos os critérios e padrões de 
qualidade predeterminados. 

6.2.3. Durante a execução da obra de engenharia o CONTRATADO deverá observar todas as 
normas ambientais e do Código de Postura do Município. 

6.2.4. O CONTRATADO deverá cumprir rigorosamente todas as normas de segurança do trabalho 
pertinentes aos serviços que serão executados, como também exigir dos seus funcionários o 
cumprimento das normas e utilização de equipamentos de proteção individual – EPIs, afastando 
do serviço aqueles empregados que se negarem a usá-los. 

6.2.5. Cumprir as normas Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos, 
Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de concessionárias de serviços públicos, 
do corpo de bombeiros e as Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CAU. 

6.2.6. Os responsáveis técnicos pelas obras de engenharia a serem desenvolvidos deverão ter 
vínculo formal com o CONTRATADO. 

6.2.7. Manter, na direção da obra de engenharia, profissional legalmente habilitado pelo CREA/CAU, 
que será seu preposto, vinculando-se às condições de habilitação e qualificação exigidas no 
processo licitatório; 

6.2.8. Promover a organização técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto deste 
contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e 
especificações que integram o contrato, no prazo determinado. 

6.2.9. Conduzir as obras de engenharia em estrita observância com as normas da Legislação 
Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o 
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local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores condições de Segurança, Higiene e 
Disciplina; 

6.2.10. Cumprir rigorosamente as determinações contidas nas normas de segurança e saúde do 
trabalhador, especialmente a Lei nº. 6.514/77, Portaria nº. 3.214/78 do Ministério do Trabalho, 
correndo por sua conta exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho 
ocorridos durante a execução das obras de engenharia; 

6.2.11. Mobilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado com a 
Fiscalização, as instalações provisórias, o pessoal, material e equipamentos necessários ao início 
das obras de engenharia e atendimento ao cronograma; 

6.2.12. Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação, o pessoal cuja 
presença no local das obras de engenharia for julgada inconveniente pela fiscalização do 
CONTRATANTE; 

6.2.13. Manter no local das obras de engenharia o Livro de Ocorrências e, para uso exclusivo da 
Administração, um jogo completo de todos os documentos técnicos, notificando formalmente o 
CONTRATANTE, das irregularidades ou ilegalidades cometidas pelo mesmo, após anotação 
regular no livro de Registro de Ocorrências; 

6.2.14. Cumprir todas as solicitações e exigências feitas pela Administração no Livro de Ocorrências, 
independente de cominações legais; 

6.2.15. Fornecer, mediante solicitação escrita, todos os esclarecimentos ou informações julgadas 
relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer 
tempo, ao local das obras de engenharia; 

6.2.16. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja sendo 
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens, 
inclusive de terceiros; 

6.2.17. O CONTRATADO é responsável pela guarda e manutenção da obra, equipamentos e materiais 
até a entrega definitiva das obras de engenharia; 

6.2.18. Os materiais a serem fornecidos serão os previstos nas especificações, anexas a este 
instrumento; 

6.2.19. Todos os materiais empregados na obra serão novos e comprovadamente de primeira 
qualidade. O CONTRATADO só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo à aprovação 
da FISCALIZAÇÃO ou Comissão de Construção a ser designada, a qual caberá impugnar o seu 
emprego quando em desacordo com as normas aqui estabelecidas; 

6.2.20. As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO ou 
Comissão de Construção, à vista do construtor, serão cuidadosamente conservadas no canteiro 
da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificação de sua 
perfeita correspondência aos materiais empregados; 

6.2.21. Tomar providências junto às concessionárias de energia elétrica, saneamento e 
telecomunicações para ligações definitivas, no que couber; 

6.2.22. Apresentar a relação dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o contrato, 
material, equipamentos e bens necessários à execução da obra; 

6.2.23. A CONTRATADA deverá refazer, às suas expensas e dentro do prazo compatível, as obras de 
engenharia executadas em desacordo com estabelecido no contrato, e os que apresentarem 
defeitos de material ou vício, incorreções ou falhas de construção, de acordo com a legislação 
aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra ou parte das obras de engenharia 
comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, para 
qualquer serviço executando ou material utilizado que não atinja o nível de qualidade previsto ou 
não atenda às Especificações e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos materiais, 
que divirja do indicado nas Especificações Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes; 

6.2.24. Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza social, trabalhista, previdenciária, 
acidentária, tributária, administrativa, comercial, criminal, civil e contas de água e energia elétrica 
decorrente da execução do objeto desta licitação, inclusive, em caso de inadimplência de 
encargos e obrigações de o CONTRATADO, tais responsabilidades não se transferem para o 
CONTRATANTE, consoante previsão do art. 71 e seu parágrafo 1º, Lei n° 8.666/93; 
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6.2.25. O CONTRATADO deverá manter o Ministério Público do Estado do Pará a salvo de quaisquer 
queixas, reivindicações ou reclamações de seus empregados e/ou prepostos e/ou terceiros, em 
decorrência do cumprimento do Contrato a ser celebrado; 

6.2.26. Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a execução do 
contrato, tais como: dissolução da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO, decretação de 
falência ou recuperação judicial, débitos previdenciários, de FGTS e Sociais e outras situações, 
que afetem a estabilidade econômico-financeira da Empresa, com repercussões no Contrato a ser 
celebrado; 

6.2.27. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, independente de 
dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente provocar ou causar por si ou por 
seus empregados à Administração e/ou a terceiros, salvo na ocorrência de caso fortuito, ou força 
maior, apurados na forma da legislação vigente. Sendo que a responsabilidade do contratado não 
está excluída nem fica reduzida pela fiscalização ou acompanhamento pelo contratante; 

6.2.28. Antes do início da execução das obras de engenharia por parte da Subcontratada, o 
CONTRATADO deverá apresentar os documentos que comprovem a regularidade fiscal da 
subcontratada perante a Fazenda Nacional, Previdência Social e ao FGTS; 

6.2.29. Ao final das obras de engenharia, os responsáveis técnicos do CONTRATADO deverão 
devolver ao Ministério Público do Estado do Pará, todos os projetos; 

6.2.30. Manter durante todo o prazo de vigência da relação obrigacional com a Contratante a 
regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislação trabalhista, normas e padrões 
de proteção ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os que protegem a 
maternidade, sob pena de rescisão contratual, sem direito a indenização conforme preceitua o art. 
28 §4º da Constituição do Estado do Pará; 

6.2.31. A obrigação do CONTRATADO de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

6.2.32. Observar que é VEDADO ao Ministério Público a contratação das pessoas jurídicas que 
tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade até o terceiro grau, inclusive, de membros, assim como de servidores ocupantes de 
cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação. (Resolução nº 172/2017-CNMP 
que altera o artigo 3º, caput, da Resolução CNMP nº 37/2009); 
6.2.32.1. A vedação não se aplica às hipóteses nas quais a contratação seja realizada por ramo 
do Ministério Público diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor gerador da 
incompatibilidade; 
6.2.32.2. A vedação se estende às contratações cujo procedimento licitatório tenha sido 
deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício 
dos respectivos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a 
desincompatibilização; 
6.2.32.3. A contratação de empresa pertencente a parente de membro ou servidor não 
abrangido pelas hipóteses expressas de nepotismo poderá ser vedada pelo órgão do Ministério 
Público competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminação do 
processo licitatório. 
 

6.2.33. Do encerramento do CNO – Cadastro Nacional de Obras: 
6.2.33.1. Apresentar pedido de encerramento do CNO – Cadastro Nacional de Obras – junto à 
Receita Federal; 
6.2.33.2. Apresentar comprovante da situação cadastral do CNO encerrada nos termos do art. 
19 da IN RFB nº 1845 de 22 de novembro de 2018; 
6.2.33.3. Acompanhar todo o processo de encerramento do CNO. 

 
6.3. Da Responsabilidade Civil 
6.3.1. Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado se 

responsabiliza civilmente pela execução do Contrato e seus anexos, obrigando-se a executá-lo em 
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obediência às normas jurídicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes, além de observar 
totalmente as disposições contidas no Ato Convocatório e seus anexos.  
6.3.1.1. Se o contratado, por ato ilícito (arts. 186 e 187 do Código Civil), causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Código Civil.  
6.3.1.2. Será de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo 
da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Código Civil brasileiro.  
6.3.1.3. O contratado se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vícios redibitórios (ocultos), 
denunciados pelo contratante, conforme arts. 445 e 446 do Código Civil.  
6.3.1.4. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-
se-á do momento em que dele o contratante tiver ciência.  
6.3.1.5. O prazo previsto no subitem 6.3.1.3 não correrá durante o prazo de garantia de 05 
(cinco) anos, previsto no subitem 6.3.1.2.  

6.3.2. Persiste a responsabilidade civil do contratado pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, a 
contar do término do prazo de garantia da obra (subitem 6.3.1.2 deste Contrato), nos casos de 
falhas graves, ou outras equivalentes, relativas à execução do objeto do contrato e seus anexos, 
incluindo serviços e materiais empregados, comprovada a culpa do contratado.  

 
6.3.3. Do encerramento do CNO – Cadastro Nacional de Obras: 
6.3.3.1. O não atendimento dos itens 6.2.33.1, 6.2.33.2 e 6.2.33.3 acarretará as responsabilidades 

(administrativas, penal e civil), bem como ficará sujeito às penalidades e multas. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
7.1. Os pagamentos serão efetuados por medição após vistoria e aceitação pela fiscalização. O 

Departamento Financeiro do Ministério Público depositará, em até 30 (trinta) dias após atesto da 
nota fiscal/fatura, o pagamento junto ao Banco do Estado do Pará, Agência 0015 e Conta Corrente 
0005997020, salvo atraso na liberação de recursos pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEFA, 
após a comunicação do valor aprovado pelo Departamento de Obras e Manutenção do Órgão, 
com aprovo da autoridade superior, cujos pagamentos só se efetivarão após apresentação das 
Notas Fiscais; 

7.1.1. O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de serviços dos órgãos da 
Administração Direta e Indireta do Estado do Pará somente será efetuado mediante crédito em 
conta corrente aberta no Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ, conforme Decreto Estadual 
nº 877, de 31/03/2008; 

7.1.2. Caso o prestador não possua conta no banco BANPARÁ, será cobrada pelo banco taxa 
referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontado no valor 
depositado para pagamento da prestação do serviço; 

As notas fiscais/faturas serão apresentadas com valores decorrentes de medições e compatíveis com o 

cronograma físico-financeiro aprovado pelo CONTRATANTE e deverão ser protocoladas, 

acompanhadas com os seguintes documentos: 

7.1.3. Ofício solicitando pagamento; 
7.1.4. Nota fiscal (fatura) e recibo;  
7.1.5. Resumo de medição; 
7.1.6. Boletim de Medição, devidamente aferido pela empresa executora da obra e pela Fiscalização 

do MPE/PA; 
7.1.7. Relação nominal de todos os empregados que trabalham na execução das obras, com as 

respectivas datas de admissão, referente ao mês imediatamente anterior ao pagamento das 
faturas; 

7.1.8. Comprovante dos pagamentos de seus salários (contracheques) referente ao mês 
imediatamente anterior ao pagamento das faturas; 

7.1.9. Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos trabalhadores da 
obra; 

7.1.10. Regularidade trabalhista e fiscal perante às Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem 
como à Previdência Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

7.1.11. Comprovação de matricula especifica da obra no INSS – CNO; 
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7.1.12. Termo de rescisão contratual com a quitação das parcelas trabalhistas, no caso de dispensa do 
empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a Justiça do Trabalho, 
onde conste expressamente a exclusão do MPE/PA, sobre a responsabilidade de qualquer 
pagamento a seus empregados; 

7.2. Deverão ser enviadas mais 02 (duas) cópias dos documentos citados no item anterior diretamente 
à fiscalização; 

7.3. A data de apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada nos autos do processo 
pelo responsável pelo recebimento da obra; 

7.3.1. Qualquer pagamento só será efetivado, mediante reconhecimento “in loco” por Servidor ou 
Comissão Fiscalizadora, designados pela Administração, de legitimidade dos créditos requeridos, 
vedados pagamentos antecipados, sendo que, cada pagamento está condicionado à aceitação da 
medição das obras de engenharia; 

7.3.2. Na Nota Fiscal (Fatura), deverá vir discriminado o valor da mão de obra e de material, para 
efeito de retenção do valor do INSS, na forma da Ordem de Serviço nº. 203 de 29.01.99 – DOU -
02-02-99; 

7.3.3. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à Contratada para retificação e 
reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento 
da Nota Fiscal/Fatura corrigida; 

7.4. A Contratada deve comprovar que mantém as condições de habilitação durante a vigência 
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos 
tributos, após a validade das certidões; 

7.5. Além das regularidades já exigidas, deverá ser apresentada a REGULARIDADE FISCAL 
MUNICIPAL onde o serviço está sendo prestado com base no Art. 3º, Inciso III da Lei 
Complementar 116/2003 e do município da emissão da nota fiscal; 

7.6. Não efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 7.1., e desde que 
não haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes à fatura serão atualizados 
financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observância ao art. 40, XIV, “c” da 
Lei 8.666/93 e suas alterações: 
EM=I x N x VP  
Onde:  
EM=Encargos Monetários  
N=Número de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento 
VP=Valor da parcela a ser paga 
I=Índice de compensação financeira, assim apurado: 
I= (TX/100)  
365 365  
TX=Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, do IBGE;  

 
7.7. O pagamento da última fatura ficará condicionado à entrega dos originais do Cadastro Geral das 

Obras (“as built”), memorando de aprovação das mesmas e baixa da CNO (quando for o caso). 
 
7.8. Sem prejuízo dos itens anteriores, o pagamento da última fatura ficará condicionada à entrega do 

memorando de aprovação das mesmas e pedido de encerramento do CNO – Cadastro Nacional 
de Obras – junto a Receita Federal ou apresentação do comprovante da Situação Cadastral do 
CNO – Cadastro Nacional de Obras – encerrada nos termos do art. 19 da IN RFB 1845 de 22 de 
novembro de 2018 (quando for o caso). 

7.9. O pagamento da última parcela observará rito específico, conforme a seguir: 
7.9.1. A empresa protocolizará a nota fiscal com as certidões e, após a medição e encaminhado para 

pagamento, o Departamento Financeiro fará a retenção e recolhimento dos encargos 
correspondentes, e aguardará a apresentação da solicitação da apresentação de baixa do CNO; 

7.9.2. O pagamento da última parcela só será efetivado após a comprovação formal, pela empresa, 
do pedido de baixa, com as certidões correspondentes, com compromisso de prosseguimento do 
processo de baixa, sob pena de aplicação de sanções e indenização. 
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CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO/ FISCALIZAÇÃO 
8.1. A fiscalização da obra, desde o início dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuará no 

interesse exclusivo do CONTRATANTE, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade do 
CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.  

8.2. A responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos 
subsistirá, na forma da lei vigente, mesmo após o recebimento definitivo da obra licitada, nos 
termos dos arts. 69 e 70 e § 2º do art. 73 da Lei nº 8.666/93.  

8.3. Será designado o servidor para representar a Administração no exercício do dever de acompanhar 
e fiscalizar a execução do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.  

 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
9.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, conforme segue.  
9.1.1. A entrega do ofício de comunicação de abertura de Procedimento de Apuração de 

Responsabilidade, a partir do qual se iniciará a contagem do prazo para a defesa prévia, será 
realizada no e-mail da CONTRATADA constante do preâmbulo do contrato e/ou na proposta; 

9.1.2. A divulgação da Portaria de Aplicação de Penalidade, a partir do qual se iniciará a contagem 
do prazo para recurso, será realizada no e-mail da CONTRATADA constante do preâmbulo do 
contrato e/ou na proposta e em publicação no Diário Oficial do Estado do Pará; 

9.1.3. Caberá única e exclusivamente à empresa CONTRATADA o acompanhamento do seu e-mail 
com vistas ao recebimento da comunicação de abertura de Procedimento de Apuração de 
Responsabilidade e da Portaria de Aplicação de Penalidade, assim como mantê-lo devidamente 
atualizado através de comunicação formal ao Ministério Público do Estado do Pará. 

9.1.4. Com a notificação acima, estará franqueada aos interessados vista integral ao processo no 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, situado na Rua João Diogo, 100, 4º Andar, 
Cidade Velha, Belém-Pará, CEP 66015-165.  

 
9.2. ADVERTÊNCIA 
9.2.1. No caso de descumprimento de Cláusula Contratual que não interfira na execução das obras e 

serviços de engenharia ou na sua conclusão e não traga graves prejuízos econômicos e 
funcionais a este Órgão.  

 
9.3. MULTA  
9.3.1. Pelo atraso injustificado no início da execução das obras de engenharia, no andamento 

previsto no cronograma ou na conclusão do mesmo, a contratada ficará sujeita à penalidade de 
multa, a ser calculada pela seguinte equação. 

M=(C/T) x N x F  
Onde:  
M=valor da multa  
C=valor correspondente à fase, etapa ou parcela do serviço em atraso.  
T=prazo para execução da fase, etapa ou parcela do serviço, em dias úteis  
N=período de atraso em dias corridos  
F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:  
 

PERÍODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F 

1º- Até 10 dias 0,03  

2º- De 11 a 20 dias 0,06  

3º-De 21 a 30 dias 0,09  

4º-De 31 a 40 dias 0,12  

5º-Acima de 41 dias 0,15  
 

 

9.3.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre a respectiva fatura, a cada ocorrência, quando o 
CONTRATADO, sem a existência de motivo justo, der causa à inexecução parcial do Contrato, à 
irregularidades na execução ou atrasar a execução do serviço por período superior a 60 
(sessenta) dias corridos.  
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9.3.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecução total do 
contrato.  

9.3.4. Havendo exigência de garantia de execução do contrato, a inobservância do prazo fixado 
para sua apresentação acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do 
valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento);  

9.3.5. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.  
9.3.6. Havendo garantia, o valor da multa será descontado da garantia apresentada pela 

adjudicatária. Caso o valor da multa seja superior à garantia referida, a diferença será cobrada 
administrativamente pela Contratante, ou ainda judicialmente; mesmo procedimento será utilizado 
no caso de não haver garantia. 

 
9.4. SUSPENSÃO  
9.4.1. Pela inexecução total ou parcial ou irregularidades na execução do Contrato, não justificada 

e/ou não aceita pela Administração, aplicar-se á suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com o Ministério Público do Estado do Pará, pelo período de até 02 
(dois) anos, conforme segue:  

I. Por 01 (um) ano, nos casos de inexecução parcial ou irregularidades na execução;  
II. Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecução total do contrato.  
 
9.5. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE  
9.5.1. No caso de inexecução do contrato que configure ilícito penal, será declarada a inidoneidade 

do contratado para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a penalidade. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO 
10.1. Do reajuste (reajustamento de preços efetuado pela aplicação de índices de preços oficiais 

gerais, específicos, setoriais): 
10.1.1. O saldo contratado poderá ser reajustado a cada período de 12 (doze) meses, contados 

da data do início da vigência deste instrumento, conforme a variação do INCC, mediante 
requerimento da empresa protocolizado antes de completar-se cada período, sob pena de 
preclusão; 
10.1.1.1. A data base para o cálculo será a data da apresentação da proposta; 
10.1.1.2. O saldo contratado, a ser considerado para o cálculo, será aquele apurado pelo 
Contratante, com base no cronograma e na execução contratual. 
10.1.1.2.1. Em caso de atraso no cronograma, provocado pela Contratada ou decorrente de sua 
culpa, o cálculo do reajustamento incidirá sobre o saldo previsto no cronograma original para o 
período; 
10.1.1.3. A Contratada não fará jus ao reajustamento se o período – referido no item 10.1.1 – 
completar-se unicamente por atraso provocado pela Contratada ou decorrente de sua culpa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
11.1. A CONTRATADA deverá prestar a garantia de execução do contrato nos moldes do art. 56 da 

Lei nº 8.666, de 1993, no valor de R$ 301.405,10 (trezentos e um mil, quatrocentos e cinco 
reais e dez centavos), correspondente a 5%, (cinco por cento) do valor global do contrato, 
com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência 
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação, observados ainda os seguintes requisitos: 

11.1.1. A contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, a critério do órgão contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de 
prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-
garantia ou fiança bancária;  

11.1.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 
11.1.2.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  
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11.1.2.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato;  
11.1.2.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; 

11.1.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados 
no subitem 11.1.2 acima, observada a legislação que rege a matéria; 

11.1.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada no Banco do Estado do Pará em conta específica 
com correção monetária, em favor do contratante; 

11.1.5. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa 
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo 
de 2% (dois por cento);  

11.1.6. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do 
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os 
incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993; 

11.1.7. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante 
com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada;  

11.1.8. A garantia será considerada extinta:  
11.1.8.1. Com a devolução da apólice, carta-fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 
Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas 
do contrato; e  
11.1.8.2. Com o término da vigência do contrato, observado o prazo previsto no subitem 11.1 
acima, que poderá, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorrência de 
sinistro. 

11.1.9. O contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria; 
11.1.10. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir as imperfeições na 

execução do Objeto deste contrato ou reparar danos decorrentes da ação ou omissão do 
Contratado ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigação resultante ou 
decorrente de suas ações ou omissões. 

11.1.11. O Contratado se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da 
garantia que vier a ser utilizado pelo Contratante. 

11.1.12. Em caso de acréscimo ao valor contratual, por meio de termo aditivo, o Contratado fica 
obrigado a prestar garantia adicional de 5% sobre o valor acrescido; 
11.1.12.1. A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que 
apresentar, no caso de rescisão por culpa do Contratado, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
11.1.12.2. A garantia será restituída, automaticamente ou por solicitação, somente após 
integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e 
satisfação de prejuízos causados ao Contratante. 
11.1.12.3. Em se tratando de modalidade fiança bancária, deverá constar do instrumento a 
expressa renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos arts. 827 e 835 do Código Civil. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES E DEMAIS ALTERAÇÕES 
12.1. O objeto contratado poderá sofrer acréscimos e redução de até 25% sobre o valor inicial do 

Contrato, referentes à alteração quantitativo do objeto, mediante o interesse público, a 
necessidade de serviços e a conveniência administrativa, nos termos do art. 65, § 1º da Lei 
8.666/93, salvo a exceção prevista no § 2º do art. 65 do mesmo diploma legal, consoante a 
redação dada pela Lei 9.648 de 27-05-99 

12.1.1. O valor total deste contrato, já computados eventuais acréscimos, não poderá ultrapassar o 
valor estipulado para a modalidade que deu origem a este instrumento;  

 
12.2. Este instrumento poderá ainda ser alterado, exceto no objeto, nos termos do atr. 65 da Lei 

8.666/93 e com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
I - Unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica 
aos seus objetivos; 
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b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

 
II - Por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do 
modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais 
originários; 
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com 
relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento 
de bens ou execução de obra ou serviço; 
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
13.1. O Contrato Administrativo decorrente desta licitação poderá ser rescindido: 
13.1.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei 

Federal n° 8.666, de 21/06/93; 
13.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 

desde que haja conveniência para a Administração; 
13.1.3.  Judicialmente, nos termos da legislação processual; 
 
13.2. No caso de rescisão contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, terá o 

CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) úteis, contados da notificação, assegurado o direito ao 
contraditório e a ampla defesa. 

13.3. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as devidas consequências 
contratuais, conforme art. 77 da lei nº 8.666/93. 

13.4. São motivos para a rescisão contratual, sem prejuízo dos demais motivos previstos no art.78 
da Lei nº. 8.666/93: 
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 
d) O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
e) A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação 
à Administração; 
f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas 
no Edital e no contrato;  
g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, registrados na forma da lei. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1. A direção da obra de imóvel contratada cabe exclusivamente ao CONTRATADO que se obriga 

a obedecer às normas e especificações da ABNT e às indicações previstas neste instrumento 
14.2. Nos casos omissos, aplicam-se as disposições da Lei nº. 8.666/93, legislações específicas de 

obra e engenharia e demais normas do Direito Público e Privado que subsidiarem o presente 
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instrumento conforme subitem 1.1, bem como as regras estabelecidas no processo licitatório 
pertinente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICIDADE 
15.1. A publicação do presente instrumento em extrato, no Diário Oficial do Estado, ficará a cargo do 

Contratante, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura, e na forma disposta na legislação 
pertinente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
A interpretação e execução deste contrato serão regidas pelas leis brasileiras perante o Foro da Justiça 
Estadual do Pará, Comarca de Belém-PA, onde serão dirimidas todas as controvérsias oriundas deste 
contrato. 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento eletronicamente, 
em conjunto com as testemunhas a seguir, para que se produzam os efeitos jurídicos e legais, 
comprometendo-se a cumprir e fazer cumprir o presente contrato, por si e seus sucessores, em juízo 
ou fora dele. 
Belém Pa,         de                                      de 2023. 
 
 
 

 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 
Contratante 

 
 
 
 

CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA 
Contratada 

Testemunhas: 
 
 
 
1. ..........................................................  2. ................................................................ 

mbrito
Texto digitado
01

mbrito
Texto digitado
junho
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