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CONTRATO N° 075/2023-MP/PA.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA/OBRA
PUBLICA QUE ENTRE SI FAZEM O MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA E A EMPRESA
SENENGE CONSTRUGCAO CIVIL E SERVIGOS
LTDA.

Pelo presente instrumento, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede & Rua. Jo&o
Diogo n° 100, bairro da Cidade Velha, CEP: 66.015160, Belém-Pa, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
05.054.960/0001-58, InscricAdo Estadual 15.191.153-3, Inscricdo Municipal 1500722, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Procurador Geral de Justica, Dr.
CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR, brasileiro, domiciliado e residente em Belém e a
Empresa SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
00.654.914/0001-76, com sede nesta Cidade, a Rua da Assembleia, 170-A, Maracangalha, CEP:
66.110-190, telefones: (91) 3246-1213 / 3266-8507, e-mail: licitacao@uol.com.br, doravante
denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo Sr. HELIO COSTA DE OLIVEIRA,
brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, tendo em vista a homologacédo do resultado da
CONCORRENCIA n° 001/2022-MP/PA, tém, entre si, justas e contratados, o que se segue.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO JURIDICO

Este contrato decorre da Licitagdo realizada através da CONCORRENCIA n° 001/2022-MP/PA, por
execucdo indireta no regime de empreitada por Preco Global por lote, no tipo menor prego global, a
qual esta vinculada ao Protocolo Gedoc n° 123398/2022 (e juntados 128402/2022 e 139125/2022),
tem como fundamento as Leis Federais n°® 5.194/66, 6.496/77, 8.666/93, 8.883/94, 9.648/98 e
10.406/02, Lei Complementar 123/2006, Decreto 6.204/07, Lei Estadual n° 5.416/87 e demais regras
do Direito Publico e Privado aplicaveis a matéria que o subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. O presente instrumento tem por objeto a execucdo de obra de imdvel, discriminado abaixo,
conforme Projeto Executivo (Planilha(s) de Quantitativos e Pre¢os, Especificagcdes e Normas Técnicas
e Plantas etc), vinculados & CONCORRENCIA n° 001/2022-MP/PA.
2.1.1. LOTE lll - REFORMA DO PREDIO SEDE DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
PARA NO MUNICIPIO DE MARABA/PA.
2.1.2. Rua das Flores, s/n, esquina com a Rodovia Transamazébnica, Agrépole do INCRA— Maraba
IPA.

2.2. O documento abaixo integra o presente contrato, em tudo que ndo o contrarie, de forma a
complementarem-se:

2.2.1. Proposta do CONTRATADO, apresentada em 08/11/2022, devidamente assinada e
rubricada;

2.2.2. Planilha de quantitativos e precos;

2.2.3. Cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO E DA ORIGEM DOS RECURSOS

3.1.0 Valor Global do presente contrato sera de R$2.009.872,42 (dois milhdes, nove mil, oitocentos e
setenta e dois reais e quarenta e dois centavos);

3.2. No valor estabelecido nesta clausula estéo incluidos todos os custos com a contratacao, tais como
tributos, contribuicdes fiscais e parafiscais previstos na legislacdo em vigor incidentes, direta ou
indiretamente, e despesas de qualquer natureza, decorrentes da execucéo do presente contrato.

3.3. Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitagdo estdo previstos em
dotagdo orgcamentdria, indicada no item 12 do Edital, sendo que ao presente contrato cabe a (s)
seguinte (s) classificacéo (6es) funcional (is) programatica (s):
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Funcional-Programética: 12101. 03. 091. 1494. 8758 — Promocdo e Defesa dos Direitos
Constitucionais

Natureza da Despesa: 449039 — O.S.T. — Pessoa Juridica

Fonte: 01 500 0000 01 - Recursos Ordinarios

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS, CONDICOES DE EXECUCAO, RECEBIMENTO DA OBRA E
DOS SERVICOS DE ENGENHARIA E GARANTIA
4.1. Dos Prazos de execuc¢édo da obra e do prazo contratual:
4.1.1. O prazo global para execuc¢ao da obra/servicos de engenharia sera de:
4.1.1.1. Lote lll - Maraba: 12 (doze) meses, a contar da Ordem de Inicio das obras, a contar da
Ordem de Inicio das obras.

4.1.2. O prazo para emissdo da Ordem de Inicio das Obras de engenharia a ser expedida pelo gestor
ocorre em até 30 (trinta) dias contados do inicio da vigéncia do contrato;

4.1.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de:
4.1.3.1. Lote lll — Maraba: 18 (dezoito) meses;

4.1.3.1. O prazo de vigéncia contara a partir da data da publicacao deste instrumento no Diario Oficial
do Estado do Para, que podera ser prorrogado somente no caso de prorrogacao da execucao, nos
termos do artigo 57, §1°, da Lei 8.666/93.

4.2. Do Regime de Execucéo, Subcontratacdo e Condi¢cdes de Execucdo:

4.2.1. As obras serédo realizadas por execu¢do em regime de empreitada global.

4.2.2. As medicbes das obras de engenharia poderdo ocorrer mensalmente, conforme analise
quantitativa da fiscalizacéo e considerando sempre razoabilidade deste com o cronograma fisico-
financeiro fornecido pela CONTRATADA, contados a partir da data de seu inicio, nos termos do
art. 7, da Lei n°. 8.666/93,;

4.2.3. Por este instrumento, fica presumido que o0s servicos que ndo constaram da planilha
or¢camentéria da obra foram incluidos como custos/despesas indiretas (riscos/contingéncias) na
taxa de BDI apresentada pela contratada;

4.2.4. A contratada declara ter ciéncia de que todos 0s servigos necessarios a completa execugéo do
empreendimento, ainda que omitidos ou subestimados na planilha orgamentaria, deverdo ser
realizados, sem que tenha direito a alteracdo do valor contratado;

4.2.5. Excepcionalmente, caso haja diferenca, entre as quantidades apuradas pela contratada
durante a execucdo e as quantidades previstas no projeto elaborado pela Administracdo de mais
de 7% do valor global da obra, para mais ou para menos, é cabivel, mediante celebracdo de termo
de aditamento contratual, o ressarcimento por parte da Administracdo ou da contratada, conforme
0 caso, da diferenca que exceder esse percentual, a maior ou a menor;

4.2.6. A contratada deverd encaminhar a medicao das obras/servicos de engenharia executados ao
e-mail da fiscalizagdo, para fins de afericao a ser realizada no prazo maximo de 30 (trinta) dias a
contar de seu recebimento;

4.2.7. A fiscalizacdo far4 as medi¢bes dos servigos realizados, verificando exclusivamente, se 0s
mesmos atenderam integralmente as disposicfes dos projetos, memoriais descritivos e
especificacdes, ndo sendo aceitas alegacdes posteriores, com relagdo a eventual divergéncia de
quantitativos, que deveriam ter sido impugnadas no edital no prazo legal;

4.2.8. No caso de ndo aceitacdo da medicdo realizada, a Contratante devolvera a Contratada para
retificacdo, devendo emitir nova medicdo no prazo de 10 (dez) dias. A Contratada tera o prazo de
10 (dez) dias para confirmar ou néo o aceite;

4.2.9. O Servidor responsavel pela fiscalizagdo do servico mantera constante avaliacdo quantitativa e
qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificando junto aos fornecedores as aquisi¢fes da
Contratada;

4.2.10. Sera permitida a SUBCONTRATACAO parcial do servico de engenharia/obra publica, limitada
a 30% (trinta por cento) do preco global, sem prejuizo das responsabilidades da contratada, a qual
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cabera transmitir a(s) subcontratada(s) todos os elementos necessarios a perfeita execucdo do
servico de engenharia/obra publica, nos termos contratuais, bem como fiscalizar sua execugéo;

4.2.11. Somente sera permitido o inicio servico de engenharia/obra publica por parte de empresa
subcontratada, apds prévia aprovacao da mesma pela Administracdo, mediante verificacdo do
atendimento a todas as condic8es referentes as qualificacdes técnicas;

4.2.12. Antes do inicio da execucéo da reforma de imovel por parte da subcontratada, a Contratada
devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal da
subcontratada perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem como perante a
Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS.

4.3. Do recebimento provisdrio, definitivo e Garantia:

4.3.1. As obras de engenharia serdo recebidas:
4.3.1.1. Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias contados da comunicagdo escrita de seu
término pela Contratada, quando serdo apontados todos o0s vicios construtivos aparentes
remanescentes de sua execucao.
4.3.1.2. Definitivamente, apés o decurso do prazo de observacgéo, ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados a
partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisoério.

4.3.2. O Termo de Recebimento Provisério e Definitivo serdo lavrados e assinados pelo Chefe da
Divisdo de Engenharia do Ministério Publico do Estado do Pard, pelo engenheiro do quadro
permanente (habilitado tecnicamente) designado para realizar a fiscalizacdo do contrato de
engenharia e pelo representante da Contratada;

4.3.3. Os prazos de inicio, de etapa de execucdo, de conclusdo e de entrega poderdo ser
prorrogados desde que, o pedido seja devidamente justificado e decorra de algum dos motivos do
art.57, 81°, da Lei n.° 8.666/93;

4.3.4. Todo pedido de prorrogacdo deverd ser devidamente justificado, autuado em processo e
autorizado previamente pelo Procurador-Geral de Justica do Ministério Publico do Estado do Parj;

4.3.5. Verificada a incompatibilidade dos materiais ou servigos entregues com o exigido na licitagéo
ou que apresentem desconformidades com as exigéncias requisitadas no Projeto Executivo, sera
o contratado obrigado a substitui-lo ou refazé-lo, conforme o caso, no prazo maximo de 05 (cinco)
dias contados da comunicacgdo, no total ou em parte, sem qualquer 6nus para a Administracao,
independentemente da aplicacdo das penalidades cabiveis, sendo-lhe, ainda, concedido 48
(quarenta e oito) horas para a retirada do material ou parte do que foi rejeitado;

4.3.6. A ndo substituicho do material ou nova prestacdo do servico no prazo estipulado pela
FISCALIZACAO ou a n#o retirada do material no prazo previsto no item anterior, sujeitara a
Contratada em mora, cujo atraso computar-se-a desde o primeiro dia do vencimento do prazo.

4.3.7. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo da
obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cédigo Civil brasileiro.

CLAUSULA QUINTA -DOS DIREITOS E OBRIGACC)ES DA CONTRATANTE

5.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATANTE tera os seguintes direitos:

5.1.1. Receber a obra de acordo com o que consta neste instrumento e nos seus anexos;

5.1.2. Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornard possivel copia-los,
altera-los ou adapta-los sempre que esta Instituicdo entender de sua conveniéncia;

5.1.3. Fica facultado ao Contratante proceder diligéncias para sanar quaisquer dividas quanto a
veracidade das informacdes prestadas;

5.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera 0 CONTRATANTE responsavel pelos seguintes
itens:

5.2.1. Prestar ao CONTRATADO todos os esclarecimentos necessarios a execugdo do servico de
engenharia/obra publica;

5.2.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obra de engenharia, para fins de processamento das
obras de engenharia executados, bem como efetuar os pagamentos devidos nos prazos
determinados, apés medigdo do Departamento de Obras e Manutengdo do CONTRATANTE
devidamente aprovada pela Autoridade competente;
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5.2.3. Indicar o responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento das obras de engenharia, que
devera proceder a rigorosa fiscalizacdo da execucdo da obra de engenharia, devendo anotar em
livro de ocorréncias as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento formal por
relatério, a autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente fiscalizador;

5.2.4. O CONTRATANTE devera notificar formalmente o CONTRATADO, pela ocorréncia de
irregularidades que a fiscalizacao identificar na execucdo da obra de engenharia, até que possa a
empresa proceder aos reparos;

5.2.5. Relacionar-se com 0 CONTRATADO exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;

5.2.6. Efetuar o pagamento nas condi¢Bes estabelecidas neste instrumento.

CLAUSULA SEXTA -DOS DIREITOS E OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATADO tera os seguintes direitos:

6.1.1. Receber informacbes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia;

6.1.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apoés verificacdo das especificacdes;

6.1.3. Receber formalmente a notificacdo de ocorréncia de irregularidades que a fiscalizacéo
identificar na execucéo do servico, até para que possa a empresa proceder reparos;

6.1.4. Receber o pagamento nas condi¢des estabelecidas neste instrumento.

6.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera 0 CONTRATADO responsavel pelos seguintes
itens:

6.2.1. Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio da vigéncia contratual, ou junto com
a 12 fatura, os seguintes elementos:
6.2.1.1. Legalizagdo da obra junto aos 6rgdos competentes, tais como CREA-PA ou CAU,
PREFEITURA (alvara, habite-se, etc...), PREVIDENCIA SOCIAL e outros casos necessarios, por
sua conta e responsabilidade;
6.2.1.2. Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotagbes de Responsabilidade Técnica —
ART’s (RRT’s) referentes ao objeto do contrato e dos profissionais das especialidades pertinentes,
nos termos da Lei n.° 6.496/77;
6.2.1.3. Comprovacdo de matricula especifica da obra no INSS - CNO, conforme Instrugao
Normativa da RFB 971/2009;
6.2.1.4. Relacdo dos nomes e registro dos profissionais especializados em seguranca do
trabalho/SESMT, que acompanhardo a obra/servi¢co, conforme legislagédo pertinente;
6.2.1.5. Relacdo dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contrato, material,
equipamentos e bens necessérios a execucao da obra, quando solicitado.

6.2.2. [Executar a obra rigorosamente de acordo com as especificacdes determinadas no Edital, bem
como aos anexos que se vinculam a este Instrumento obedecidos os critérios e padrdes de
qualidade predeterminados.

6.2.3. Durante a execucdo da obra de engenharia 0 CONTRATADO devera observar todas as
normas ambientais e do Codigo de Postura do Municipio.

6.2.4. O CONTRATADO devera cumprir rigorosamente todas as normas de seguranca do trabalho
pertinentes aos servicos que serdo executados, como também exigir dos seus funcionarios o
cumprimento das normas e utilizacdo de equipamentos de protecéo individual — EPIs, afastando
do servi¢o aqueles empregados que se negarem a usa-los.

6.2.5. Cumprir as normas Préticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos,
Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as nhormas de concessionéarias de servigos publicos,
do corpo de bombeiros e as Instrucdes e Resolugdes dos Orgéos do Sistema CREA/CAU.

6.2.6. Os responséaveis técnicos pelas obras de engenharia a serem desenvolvidos deverdo ter
vinculo formal com o CONTRATADO.

6.2.7. Manter, na direcdo da obra de engenharia, profissional legalmente habilitado pelo CREA/CAU,
gue sera seu preposto, vinculando-se as condigbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no
processo licitatorio;

6.2.8. Promover a organizacdo técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto deste
contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram o contrato, no prazo determinado.
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6.2.9. Conduzir as obras de engenharia em estrita observancia com as normas da Legislagédo
Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinagGes dos Poderes Publicos, mantendo o
local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores condicfes de Seguranca, Higiene e
Disciplina;

6.2.10. Cumprir rigorosamente as determinacfes contidas nas normas de seguranca e salde do
trabalhador, especialmente a Lei n° 6.514/77, Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho,
correndo por sua conta exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho
ocorridos durante a execucédo das obras de engenharia;

6.2.11. Mobilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado com a
Fiscalizagdo, as instalagfes provisorias, 0 pessoal, material e equipamentos necessarios ao inicio
das obras de engenharia e atendimento ao cronograma;

6.2.12. Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificacdo, o pessoal cuja
presenca no local das obras de engenharia for julgada inconveniente pela fiscalizacdo do
CONTRATANTE;

6.2.13. Manter no local das obras de engenharia o Livro de Ocorréncias e, para uso exclusivo da
Administracdo, um jogo completo de todos os documentos técnicos, notificando formalmente o
CONTRATANTE, das irregularidades ou ilegalidades cometidas pelo mesmo, apds anotagéo
regular no livro de Registro de Ocorréncias;

6.2.14. Cumprir todas as solicitacdes e exigéncias feitas pela Administragdo no Livro de Ocorréncias,
independente de cominac¢des legais;

6.2.15. Fornecer, mediante solicitagdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacdes julgadas
relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local das obras de engenharia;

6.2.16. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servico que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens,
inclusive de terceiros;

6.2.17. O CONTRATADO ¢ responsavel pela guarda e manutencéo da obra, equipamentos e materiais
até a entrega definitiva das obras de engenharia;

6.2.18. Os materiais a serem fornecidos ser8o o0s previstos nas especificacbes, anexas a este
instrumento;

6.2.19. Todos os materiais empregados na obra serdo novos e comprovadamente de primeira
qualidade. O CONTRATADO s6 poderéa usar qualquer material depois de submeté-lo a aprovacao
da FISCALIZACAO ou Comissdo de Construcdo a ser designada, a qual cabera impugnar o seu
emprego quando em desacordo com as normas aqui estabelecidas;

6.2.20. As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pela FISCALIZACAO ou
Comissdo de Construcao, a vista do construtor, serdo cuidadosamente conservadas no canteiro
da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua
perfeita correspondéncia aos materiais empregados;

6.2.21. Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica, saneamento e
telecomunicagfes para ligagbes definitivas, no que couber;

6.2.22. Apresentar a relacdo dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o contrato,
material, equipamentos e bens necessarios a execucao da obra;

6.2.23. A CONTRATADA deveré refazer, as suas expensas e dentro do prazo compativel, as obras de
engenharia executadas em desacordo com estabelecido no contrato, e 0s que apresentarem
defeitos de material ou vicio, incorrec6es ou falhas de construcdo, de acordo com a legislagédo
aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra ou parte das obras de engenharia
comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer énus para o CONTRATANTE, para
qualquer servico executando ou material utilizado que ndo atinja o nivel de qualidade previsto ou
ndo atenda as Especificagfes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos materiais,
gue divirja do indicado nas Especificacdes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

6.2.24. Arcar com todos 0s encargos e obrigagbes de natureza social, trabalhista, previdenciaria,
acidentéria, tributaria, administrativa, comercial, criminal, civil e contas de agua e energia elétrica
decorrente da execucdo do objeto desta licitagdo, inclusive, em caso de inadimpléncia de
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encargos e obrigacdes de o CONTRATADO, tais responsabilidades ndo se transferem para o
CONTRATANTE, consoante previsdo do art. 71 e seu paragrafo 1°, Lei n° 8.666/93;

6.2.25. O CONTRATADO devera manter o Ministério Publico do Estado do Para a salvo de quaisquer
queixas, reivindicacfes ou reclamacfes de seus empregados e/ou prepostos e/ou terceiros, em
decorréncia do cumprimento do Contrato a ser celebrado;

6.2.26. Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a execucao do
contrato, tais como: dissolucéo da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO, decretacao de
faléncia ou recuperacéao judicial, débitos previdenciarios, de FGTS e Sociais e outras situacdes,
que afetem a estabilidade econdmico-financeira da Empresa, com repercussfes no Contrato a ser
celebrado;

6.2.27. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que, independente de
dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente provocar ou causar por si ou por
seus empregados a Administracéo e/ou a terceiros, salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou forca
maior, apurados na forma da legislagédo vigente. Sendo que a responsabilidade do contratado ndo
esta excluida nem fica reduzida pela fiscalizacdo ou acompanhamento pelo contratante;

6.2.28. Antes do inicio da execucdo das obras de engenharia por parte da Subcontratada, o
CONTRATADO devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade fiscal da
subcontratada perante a Fazenda Nacional, Previdéncia Social e ao FGTS;

6.2.29. Ao final das obras de engenharia, os responsaveis técnicos do CONTRATADO deverao
devolver ao Ministério Publico do Estado do Pard, todos os projetos;

6.2.30. Manter durante todo o prazo de vigéncia da relacdo obrigacional com a Contratante a
regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislacdo trabalhista, normas e padrdes
de protecéo ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os que protegem a
maternidade, sob pena de rescisdo contratual, sem direito a indeniza¢do conforme preceitua o art.
28 84° da Constituicdo do Estado do Par3;

6.2.31. A obrigacdo do CONTRATADO de manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificagcéo exigidas na licitagéo;

6.2.32. Observar que ¢ VEDADO ao Ministério Publico a contratacdo das pessoas juridicas que
tenham em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, inclusive, de membros, assim como de servidores ocupantes de
cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades
situadas na linha hierdrquica da area encarregada da licitagdo. (Resolugéo n°® 172/2017-CNMP
que altera o artigo 3°, caput, da Resolu¢do CNMP n° 37/2009);
6.2.32.1. A vedacdo ndo se aplica as hip6teses nas quais a contratacdo seja realizada por ramo
do Ministério Puablico diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor gerador da
incompatibilidade;
6.2.32.2. A vedagdo se estende as contratagbes cujo procedimento licitatorio tenha sido
deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercicio
dos respectivos cargos e fungdes, assim como as licitagBes iniciadas até 6 (seis) meses apos a
desincompatibilizacéo;
6.2.32.3. A contratacdo de empresa pertencente a parente de membro ou servidor n&o
abrangido pelas hipéteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo 6rgdo do Ministério
Pablico competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminacdo do
processo licitatorio.

6.2.33. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:
6.2.33.1. Apresentar pedido de encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras — junto &
Receita Federal;
6.2.33.2. Apresentar comprovante da situacdo cadastral do CNO encerrada nos termos do art.
19 da IN RFB n° 1845 de 22 de novembro de 2018;
6.2.33.3. Acompanhar todo o processo de encerramento do CNO.

6.3. Da Responsabilidade Civil
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6.3.1. Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado se
responsabiliza civilmente pela execugéo do Contrato e seus anexos, obrigando-se a executa-lo em
obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes, além de observar
totalmente as disposi¢cdes contidas no Ato Convocatdrio e seus anexos.
6.3.1.1. Se o contratado, por ato ilicito (arts. 186 e 187 do Cdédigo Civil), causar dano a outrem,
fica obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Cédigo Civil.
6.3.1.2. Seréa de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo
da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cédigo Civil brasileiro.
6.3.1.3. O contratado se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitorios (ocultos),
denunciados pelo contratante, conforme arts. 445 e 446 do Cadigo Civil.
6.3.1.4. Quando o vicio, por sua natureza, s6 puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-
se-4 do momento em que dele o contratante tiver ciéncia.
6.3.1.5. O prazo previsto no subitem 6.3.1.3 ndo correra durante o prazo de garantia de 05
(cinco) anos, previsto no subitem 6.3.1.2.

6.3.2. Persiste a responsabilidade civil do contratado pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, a
contar do término do prazo de garantia da obra (subitem 6.3.1.2 deste Contrato), nos casos de
falhas graves, ou outras equivalentes, relativas & execucao do objeto do contrato e seus anexos,
incluindo servigos e materiais empregados, comprovada a culpa do contratado.

6.3.3. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:
6.3.3.1. O ndo atendimento dos itens 6.2.33.1, 6.2.33.2 e 6.2.33.3 acarretara as responsabilidades
(administrativas, penal e civil), bem como ficara sujeito as penalidades e multas.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZO E CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serdo efetuados por medicdo apds vistoria e aceitacdo pela fiscalizagdo. O
Departamento Financeiro do Ministério Publico depositara, em até 30 (trinta) dias apds atesto da
nota fiscal/fatura, o pagamento junto a Caixa Econdmica Federal, Agéncia: 0883, Conta Corrente:
00000233-6, salvo atraso na liberacdo de recursos pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEFA,
apos a comunicacdo do valor aprovado pelo Departamento de Obras e Manutengédo do Orgéo,
com aprovo da autoridade superior, cujos pagamentos sé se efetivardo apés apresentacéo das
Notas Fiscais;

7.1.1. O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servicos dos Orgdos da
Administracéo Direta e Indireta do Estado do Pard somente serd efetuado mediante crédito em
conta corrente aberta no Banco do Estado do Para S/A — BANPARA, conforme Decreto Estadual
n°® 877, de 31/03/2008;

7.1.2. Caso o prestador ndo possua conta no banco BANPARA, sera cobrada pelo banco taxa
referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontado no valor
depositado para pagamento da prestacdo do servico;

7.2. As notas fiscais/faturas serdo apresentadas com valores decorrentes de medi¢cdes e compativeis
com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser protocoladas,
acompanhadas com o0s seguintes documentos:

7.2.1. Oficio solicitando pagamento;

7.2.2. Nota fiscal (fatura) e recibo;

7.2.3. Resumo de medicao;

7.2.4. Boletim de Medicéo, devidamente aferido pela empresa executora da obra e pela Fiscalizagdo
do MPE/PA;

7.2.5. Relacdo nominal de todos os empregados que trabalham na execucdo das obras, com as
respectivas datas de admissdo, referente ao més imediatamente anterior ao pagamento das
faturas;

7.2.6. Comprovante dos pagamentos de seus salarios (contracheques) referente ao més
imediatamente anterior ao pagamento das faturas;

7.2.7. Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos trabalhadores da

obra;
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7.2.8. Regularidade trabalhista e fiscal perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem
como a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;

7.2.9. Comprovacao de matricula especifica da obra no INSS — CNO;

7.2.10. Termo de rescisdo contratual com a quitacao das parcelas trabalhistas, no caso de dispensa do
empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a Justica do Trabalho,
onde conste expressamente a exclusdo do MPE/PA, sobre a responsabilidade de qualquer
pagamento a seus empregados;

7.3. Deverao ser enviadas mais 02 (duas) cOpias dos documentos citados no item anterior diretamente
a fiscalizacao;

7.4. A data de apresentacdo da nota fiscal/fatura sera devidamente registrada nos autos do processo
pelo responsavel pelo recebimento da obra;

7.4.1. Qualquer pagamento s6 sera efetivado, mediante reconhecimento “in loco” por Servidor ou
Comisséao Fiscalizadora, designados pela Administracdo, de legitimidade dos créditos requeridos,
vedados pagamentos antecipados, sendo que, cada pagamento esta condicionado a aceitacdo da
medig&o das obras de engenharia;

7.4.2. Na Nota Fiscal (Fatura), devera vir discriminado o valor da méo de obra e de material, para
efeito de retengéo do valor do INSS, na forma da Ordem de Servi¢co n° 203 de 29.01.99 — DOU -
02-02-99;

7.4.3. A nota fiscal/fatura que contiver erro serd devolvida a Contratada para retificacdo e
reapresentacao, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura corrigida;

7.5. A Contratada deve comprovar que mantém as condices de habilitacdo durante a vigéncia
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos
tributos, apos a validade das certiddes;

7.6. Aléem das regularidades ja exigidas, deverd ser apresentada a REGULARIDADE FISCAL
MUNICIPAL onde o servico esta sendo prestado com base no Art. 3° Inciso Ill da Lei
Complementar 116/2003 e do municipio da emissao da nota fiscal;

7.7. Nao efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 7.1., e desde que
ndo haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes a fatura serdo atualizados
financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observancia ao art. 40, X1V, “c” da
Lei 8.666/93 e suas alteracdes:

EM=I x N x VP

Onde:

EM=Encargos Monetarios

N=NuUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento

VP=Valor da parcela a ser paga

I=indice de compensacéo financeira, assim apurado:

I= (TX/100)

365 365

TX=Percentual da taxa anual do IPCA — indice de Precos ao Consumidor Ampliado, do IBGE;

7.8. O pagamento da Ultima fatura ficara condicionado a entrega dos originais do Cadastro Geral das
Obras (“as built”), memorando de aprovagdo das mesmas e baixa da CNO (quando for o caso).

7.9. Sem prejuizo dos itens anteriores, 0 pagamento da Ultima fatura ficard condicionada a entrega do
memorando de aprovacdo das mesmas e pedido de encerramento do CNO — Cadastro Nacional
de Obras — junto a Receita Federal ou apresentacdo do comprovante da Situacdo Cadastral do
CNO - Cadastro Nacional de Obras — encerrada nos termos do art. 19 da IN RFB 1845 de 22 de
novembro de 2018 (quando for o caso).

7.10. O pagamento da Ultima parcela observara rito especifico, conforme a seguir:

7.10.1. A empresa protocolizara a nota fiscal com as certidées e, apés a medi¢cdo e encaminhado para
pagamento, o Departamento Financeiro fard a retencdo e recolhimento dos encargos
correspondentes, e aguardara a apresentacéo da solicitagcdo da apresentacao de baixa do CNO;
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7.10.2. O pagamento da ultima parcela s6 sera efetivado apés a comprovacéo formal, pela empresa,
do pedido de baixa, com as certidBes correspondentes, com compromisso de prosseguimento do
processo de baixa, sob pena de aplicacéo de san¢des e indenizacgao.

CLAUSULA OITAVA — DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO/ FISCALIZACAO

8.1. A fiscalizacdo da obra, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuara no
interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndo excluindo nem reduzindo a responsabilidade do
CONTRATADOQO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.

8.2. A responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correcdo e seguranca dos trabalhos
subsistira, na forma da lei vigente, mesmo apés o recebimento definitivo da obra licitada, nos
termos dos arts. 69 e 70 e § 2° do art. 73 da Lei n® 8.666/93.

8.3. Seréa designado o servidor para representar a Administracdo no exercicio do dever de acompanhar
e fiscalizar a execugéo do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTAS

9.1. Pela inexecucao total ou parcial do contrato a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar ao CONTRATADO as sancgfes previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, conforme segue.

9.1.1. A entrega do oficio de comunicacdo de abertura de Procedimento de Apuracdo de
Responsabilidade, a partir do qual se iniciara a contagem do prazo para a defesa prévia, sera
realizada no e-mail da CONTRATADA constante do preAmbulo do contrato e/ou na proposta;

9.1.2. A divulgacdo da Portaria de Aplicacdo de Penalidade, a partir do qual se iniciard a contagem
do prazo para recurso, sera realizada no e-mail da CONTRATADA constante do predmbulo do
contrato e/ou na proposta e em publicacdo no Diério Oficial do Estado do Par3;

9.1.3. Caberé unica e exclusivamente & empresa CONTRATADA o acompanhamento do seu e-mail
com vistas ao recebimento da comunicagdo de abertura de Procedimento de Apuracdo de
Responsabilidade e da Portaria de Aplicacdo de Penalidade, assim como manté-lo devidamente
atualizado através de comunicacéo formal ao Ministério Publico do Estado do Para.

9.1.4. Com a notificagcdo acima, estara franqueada aos interessados vista integral ao processo no
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, situado na Rua Jo&o Diogo, 100, 4° Andar,
Cidade Velha, Belém-Para, CEP 66015-165.

9.2. ADVERTENCIA

9.2.1. No caso de descumprimento de Clausula Contratual que nao interfira ha execucédo das obras e
servicos de engenharia ou na sua conclusdo e ndo traga graves prejuizos econdmicos e
funcionais a este Org4o.

9.3. MULTA

9.3.1. Pelo atraso injustificado no inicio da execug¢do das obras de engenharia, no andamento
previsto no cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade de
multa, a ser calculada pela seguinte equagéo.

M=(C/T)x Nx F

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servigco em atraso.

T=prazo para execuc¢édo da fase, etapa ou parcela do servico, em dias Uteis

N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F

1°- Até 10 dias 0,03

2°- De 11 a 20 dias 0,06

3°-De 21 a 30 dias 0,09

4°-De 31 a 40 dias 0,12

5°-Acima de 41 dias 0,15
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9.3.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre a respectiva fatura, a cada ocorréncia, quando o
CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecugédo parcial do Contrato, a
irregularidades na execucdo ou atrasar a execucdo do servico por periodo superior a 60
(sessenta) dias corridos.

9.3.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucao total do
contrato.

9.3.4. Havendo exigéncia de garantia de execug¢do do contrato, a inobservancia do prazo fixado
para sua apresentacdo acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento);

9.3.5. As multas sdo autdnomas e a aplicagdo de uma néo exclui a outra.

9.3.6. Havendo garantia, o valor da multa sera descontado da garantia apresentada pela
adjudicataria. Caso o valor da multa seja superior a garantia referida, a diferenga sera cobrada
administrativamente pela Contratante, ou ainda judicialmente; mesmo procedimento sera utilizado
no caso de néo haver garantia.

9.4. SUSPENSAO

9.4.1. Pela inexecucao total ou parcial ou irregularidades na execucdo do Contrato, ndo justificada
e/ou ndo aceita pela Administracao, aplicar-se & suspenséo temporaria de participar em licitagdo e
impedimento de contratar com o Ministério Publico do Estado do Pard, pelo periodo de até 02
(dois) anos, conforme segue:

I. Por 01 (um) ano, nos casos de inexecuc¢ao parcial ou irregularidades na execucao;

Il. Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecugao total do contrato.

9.5. DECLARA(;AO DE INIDONEIDADE

9.5.1. No caso de inexecucdo do contrato que configure ilicito penal, serd declarada a inidoneidade
do contratado para licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA — DO REAJUSTAMENTO

10.1. Do reajuste (reajustamento de precos efetuado pela aplicacdo de indices de precos oficiais
gerais, especificos, setoriais):

10.1.1. O saldo contratado podera ser reajustado a cada periodo de 12 (doze) meses, contados
da data do inicio da vigéncia deste instrumento, conforme a variagdo do INCC, mediante
requerimento da empresa protocolizado antes de completar-se cada periodo, sob pena de
precluséo;
10.1.1.1. A data base para o célculo sera a data da apresentacéo da proposta;
10.1.1.2. O saldo contratado, a ser considerado para o calculo, serd aquele apurado pelo
Contratante, com base no cronograma e na execugado contratual.
10.1.1.2.1. Em caso de atraso no cronograma, provocado pela Contratada ou decorrente de sua
culpa, o célculo do reajustamento incidird sobre o saldo previsto no cronograma original para o
periodo;
10.1.1.3. A Contratada nédo fard jus ao reajustamento se o periodo — referido no item 10.1.1 —
completar-se unicamente por atraso provocado pela Contratada ou decorrente de sua culpa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

11.1. A CONTRATADA devera prestar a garantia de execugdo do contrato nos moldes do art. 56 da
Lei n°® 8.666, de 1993, no valor de R$ 100.493,62 (cem mil, quatrocentos e noventa e trés reais
e sessenta e dois centavos), correspondente a 5%, (cinco por cento) do valor global do
contrato, com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apos término da
vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacdo, observados ainda os seguintes
requisitos:

11.1.1. A contratada devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do 6rgdo contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
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prestacao de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianga bancaria;
11.1.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

11.1.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

11.1.2.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

11.1.2.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracédo a contratada;

11.1.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no subitem 11.1.2 acima, observada a legislacao que rege a matéria;

11.1.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada no Banco do Estado do Para em conta especifica
com corre¢do monetaria, em favor do contratante;

11.1.5. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicacéo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo
de 2% (dois por cento);

11.1.6. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993;

11.1.7. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada;

11.1.8. A garantia sera considerada extinta:
11.1.8.1. Com a devolucdo da apdlice, carta-fianga ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato; e
11.1.8.2. Com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no subitem 11.1
acima, que podera, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorréncia de
sinistro.

11.1.9. O contratante executara a garantia na forma prevista na legislagédo que rege a matéria;

11.1.10. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir as imperfeicdes na
execucdo do Objeto deste contrato ou reparar danos decorrentes da agdo ou omissdo do
Contratado ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigacdo resultante ou
decorrente de suas a¢cfes ou omissdes.

11.1.11. O Contratado se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da
garantia que vier a ser utilizado pelo Contratante.
11.1.12. Em caso de acréscimo ao valor contratual, por meio de termo aditivo, o Contratado fica

obrigado a prestar garantia adicional de 5% sobre o valor acrescido;

11.1.12.1. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que
apresentar, no caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades cabiveis.
11.1.12.2. A garantia serd restituida, automaticamente ou por solicitagdo, somente apoés
integral cumprimento de todas as obrigagfes contratuais, inclusive recolhimento de multas e
satisfacéo de prejuizos causados ao Contratante.

11.1.12.3. Em se tratando de modalidade fianca bancéria, devera constar do instrumento a
expressa renudncia pelo fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do Cddigo Civil.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES E DEMAIS ALTERACOES

12.1. O objeto contratado podera sofrer acréscimos de até 50% e reduc¢do até 25% sobre o valor
inicial do Contrato, referentes a alteracdo quantitativo do objeto, mediante o interesse publico, a
necessidade de servicos e a conveniéncia administrativa, nos termos do art. 65, 8§ 1° da Lei
8.666/93, salvo a excecgdo prevista no § 2° do art. 65 do mesmo diploma legal, consoante a
redacdo dada pela Lei 9.648 de 27-05-99

12.1.1. O valor total deste contrato, ja computados eventuais acréscimos, ndo podera ultrapassar o
valor estipulado para a modalidade que deu origem a este instrumento;
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12.2. Este instrumento podera ainda ser alterado, exceto no objeto, nos termos do atr. 65 da Lei
8.666/93 e com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

| - Unilateralmente pela Administracéo:
a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacéo técnica
aos seus objetivos;
b) quando necessaria a modificacao do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - Por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;
b) quando necesséria a modificagdo do regime de execucgéo da obra ou servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacéo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;
¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢édo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucéo de obra ou servigo;
d) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracdo da obra, servi¢co ou
fornecimento, objetivando a manutenc¢éo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na
hip6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculéveis,
retardadores ou impeditivos da execuc¢éo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO
13.1. O Contrato Administrativo decorrente desta licitacdo podera ser rescindido:

13.1.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVII, do art. 78, da Lei
Federal n° 8.666, de 21/06/93;

13.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagéo,
desde que haja conveniéncia para a Administracao;

13.1.3. Judicialmente, nos termos da legislacdo processual;

13.2. No caso de rescisdo contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, tera o
CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) Uteis, contados da notificagdo, assegurado o direito ao
contraditorio e a ampla defesa.

13.3. Alinexecucdao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as devidas consequéncias
contratuais, conforme art. 77 da lei n® 8.666/93.

13.4. Sao motivos para a rescisdo contratual, sem prejuizo dos demais motivos previstos no art.78
da Lei n°. 8.666/93:

a) O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especifica¢des, projetos e prazos;

c) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade da
conclusédo da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio da obra, servi¢co ou fornecimento;

e) A paralisacédo da obra, do servi¢co ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao
a Administragéo;

f) A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou incorpora¢éo, ndo admitidas
no Edital e no contrato;

g) O desatendimento das determinacfes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execucédo, assim como as de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execucéo, registrados na forma da lei.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. A direcdo da obra de imovel contratada cabe exclusivamente ao CONTRATADO que se obriga
a obedecer as normas e especificacbes da ABNT e as indicacdes previstas neste instrumento

14.2. Nos casos omissos, aplicam-se as disposi¢cdes da Lei n°. 8.666/93, legislacdes especificas de
obra e engenharia e demais normas do Direito Publico e Privado que subsidiarem o presente
instrumento conforme subitem 1.1, bem como as regras estabelecidas no processo licitatério
pertinente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA PUBLICIDADE

15.1. A publicacdo do presente instrumento em extrato, no Diario Oficial do Estado, ficara a cargo do
Contratante, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura, e na forma disposta na legislacéo
pertinente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO

A interpretacéo e execucao deste contrato serdo regidas pelas leis brasileiras perante o Foro da Justica
Estadual do Para, Comarca de Belém-PA, onde serdo dirimidas todas as controvérsias oriundas deste
contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento eletronicamente,
em conjunto com as testemunhas a seguir, para que se produzam os efeitos juridicos e legais,
comprometendo-se a cumprir e fazer cumprir o presente contrato, por si e seus sucessores, em juizo
ou fora dele.

Belém Pa, 01 de junho de 2023.

PARA MlNlSTER'O Assinado de forma digital por

PARA MINISTERIO

PUBLICO:0505496( PUBLICO:05054960000158

Dados: 2023.06.01 10:26:51
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