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CONTRATO N° 079/2022-MP-PA

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA/OBRA
PUBLICA QUE ENTRE SI FAZEM O MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA E A EMPRESA
CONTINENTAL  SERVICE  SERVICOS DE
CONSTRUCAO LTDA.

Pelo presente instrumento, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede & Rua. Jo&o
Diogo n° 100, bairro da Cidade Velha, CEP: 66.015160, Belém-Pa, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
05.054.960/0001-58, Inscricdo Estadual 15.191.153-3, Inscricdo Municipal 1500722, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Procurador Geral de Justica, Dr.
CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR, brasileiro, domiciliado e residente em Belém e a
Empresa CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
26.263.297/0001-71, com sede nesta Cidade, a Avenida Dalva, 240, sala F, Marambaia, Belém-Pa,
CEP: 66.615-850, telefone (91) 8343-7574, e-mail: continental.service@outlook.com, doravante
denominado CONTRATADO, neste ato representada pela Sra. LORENA ALVES PEREIRA, brasileira,
comerciante, inscrita no CPF/MF sob o n® 005.186.831-65 residente e domiciliada nesta cidade, tendo
em vista a homologacéo do resultado da TOMADA DE PRECOS n°. 001/2022-MP/PA, tém, entre si,
justas e contratados, 0 que se segue.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO JURIDICO

1.1. Este contrato decorre da Licitagdo realizada através da TOMADA DE PRECOS n° 001/2022-
MP/PA, por execucéo indireta no regime de empreitada por pre¢co global por lote, no tipo menor
preco global, a qual esta vinculada ao Protocolo Gedoc n° 127910/2021 e juntado 133599/2021 e
127911/2021, tem como fundamento as Leis Federais n® 5.194/66, 6.496/77, 8.666/93, 8.883/94,
9.648/98 e 10.406/02, Lei Complementar 123/2006, Decreto 6.204/07, Lei Estadual n° 5.416/87 e
demais regras do Direito Publico e Privado aplicaveis a matéria que o subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. O presente instrumento tem por objeto a execucdo de reforma de imoével, discriminado abaixo,
conforme Planilha(s) de Quantitativos e Precos, Especificacdes e Normas Técnicas e Plantas,
vinculados & Tomada de Precos n° 001/2022-MP/PA.
2.1.1.Reforma da Residéncia Oficial em sede do MPPA no municipio de Curionépolis (Lote I);
2.1.2.Avenida Sédo Paulo, n° 266, esquina com a Rua Itatba — Curionépolis/PA.

CLAUSULA TERCEIRA- DOS DOCUMENTOS
3.1. O documento abaixo integra o presente contrato, em tudo que ndo o contrarie, de forma a
complementarem-se:
3.1.1. Proposta do CONTRATADO, apresentada em 30/03/2022, devidamente assinada e
rubricada;
3.1.2. Planilha de quantitativos e precos;
3.1.3. Cronograma fisico-financeiro

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR DO CONTRATO

4.1.0 Valor Global do presente contrato ser4 de R$ 720.211,63 (setecentos e vinte mil, duzentos e
onze reais e sessenta e trés centavos);

4.2.No valor estabelecido nesta clausula estéo incluidos todos os custos com a contratagao, tais como
tributos, contribuicbes fiscais e parafiscais previstos na legislacdo em vigor incidentes, direta ou
indiretamente, e despesas de qualquer natureza, decorrentes da execucéo do presente contrato.
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CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1.0s recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitagdo estdo previstos em
dotacdo orcamentdria, indicada no item 12 do Edital, sendo que ao presente contrato cabe a (s)
seguinte (s) classificacao (6es) funcional (is) programatica (s):
Atividade: 12101.03.091.1494.8758 — Promocao e Defesa dos Direitos Constitucionais —
Elemento de Despesa: 4490-39 — Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica
Fonte: 0101 — Recursos Ordinarios e 0301 — Recurso Ordinarios

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

6.1.0s pagamentos serdo efetuados por medicdo apOs vistoria e aceitacdo pela fiscalizagdo. O
Departamento Financeiro do Ministério Publico depositard, em até 30 (trinta) dias apos atesto da
nota fiscal/fatura, o pagamento junto ao Bradesco, agéncia 1399-4 e conta corrente 5659-6,
salvo atraso na liberacdo de recursos pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEFA, apds a
comunicac&o do valor aprovado pelo Departamento de Obras e Manutencdo do Org&o, com aprovo
da autoridade superior, cujos pagamentos so se efetivardo apos apresentacdo das Notas Fiscais.

6.1.1.

6.1.2.

O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servicos dos o6rgdos da
Administracdo Direta e Indireta do Estado do Par4d somente serd efetuado mediante
crédito em conta corrente aberta no Banco do Estado do Para S/A — BANPARA, conforme
Decreto Estadual n° 877, de 31/03/2008;

Caso o prestador ndo possua conta no banco BANPARA, sera cobrada pelo banco taxa
referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontado no valor
depositado para pagamento da prestacdo do servigo;

6.2. As notas fiscais/faturas serdo apresentadas com valores decorrentes de medi¢cbes e compativeis
com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser protocoladas,
acompanhadas com 0s seguintes documentos:

6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.
6.2.10.

Oficio solicitando pagamento;

Nota fiscal (fatura) e recibo;

Resumo de medigéo;

Boletim de Medicdo, devidamente aferido pela empresa executora da obra e pela
Fiscalizacdo do MPE/PA,;

Relacdo nominal de todos os empregados que trabalham na execucéo das obras, com as
respectivas datas de admisséo, referente ao més imediatamente anterior ao pagamento
das faturas;

Comprovante dos pagamentos de seus salarios (contracheques) referente ao més
imediatamente anterior ao pagamento das faturas;

Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos
trabalhadores da obra;

Regularidade trabalhista e fiscal perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem
como a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;
Comprovacao de matricula especifica da obra no INSS — CNO;

Termo de rescisdo contratual com a quitacdo das parcelas trabalhistas, no caso de
dispensa do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a
Justica do Trabalho, onde conste expressamente a exclusdo do MPE/PA, sobre a
responsabilidade de qualquer pagamento a seus empregados;

6.3.Deverdo ser enviadas mais 02 (duas) coépias dos documentos citados no item anterior a
fiscalizag@o, sem protocolo

6.4. A data de apresentacédo da nota fiscal/fatura sera devidamente registrada nos autos do processo
pelo responsavel pelo recebimento da obra.

6.4.1. Qualquer pagamento s6 sera efetivado, mediante reconhecimento “in loco” por Servidor ou
Comissao Fiscalizadora, designados pela Administracdo, de legitimidade dos créditos
requeridos, vedados pagamentos antecipados, sendo que, cada pagamento esta
condicionado a aceitacdo da medicédo das obras de engenharia;
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6.4.2. Na Nota Fiscal (Fatura), devera vir discriminado o valor da mao de obra e de material,
para efeito de retengdo do valor do INSS, na forma da Ordem de Servigo n°. 203 de
29.01.99 — DOU -02-02-99;

6.4.3. A nota fiscal/fatura que contiver erro sera devolvida a Contratada para retificacdo e
reapresentacao, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida;

6.5. A Contratada deve comprovar que mantém as condicdes de habilitacdo durante a vigéncia
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos
tributos, ap6s a validade das certiddes.

6.6.Além das regularidades ja exigidas, devera ser apresentada a REGULARIDADE FISCAL
MUNICIPAL com o municipio onde o servico esta sendo prestado com base no Art. 3°, Inciso Ill da
Lei Complementar 116/2003 e do municipio da emissé&o da nota fiscal.

6.7.Nao efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 6.1, e desde que

ndo haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes & fatura serdo atualizados
financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observancia ao art. 40, XIV, “c” da
Lei 8.666/93 e suas alteracdes.

EM=I x N x VP

Onde:

EM=Encargos Monetarios

N=NuUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento

VP=Valor da parcela a ser paga

I=indice de compensacéo financeira, assim apurado:

I= (TX/100)

365 365

TX=Percentual da taxa anual do IPCA — indice de Precos ao Consumidor Ampliado, do

IBGE.

6.8.0 pagamento da ultima fatura ficara condicionado a entrega dos originais do Cadastro Geral das
Obras (“as built”), memorando de aprovacao das mesmas e baixa da CNO.

6.9. Sem prejuizo dos itens anteriores, o pagamento da Ultima fatura ficar4 condicionada a entrega do
memorando de aprovacdo das mesmas e pedido de encerramento do CNO — Cadastro Nacional de
Obras — junto a Receita Federal ou apresenta¢do do comprovante da Situacao Cadastral do CNO —
Cadastro Nacional de Obras — encerrada nos termos do art. 19 da IN RFB 1845 de 22 de
novembro de 2018 (quando for o caso).

6.10. O pagamento da ultima parcela observara rito especifico, conforme a seguir:

6.10.1. A empresa protocolizard a nota fiscal com as certidbes e, ap6és a medicdo e
encaminhado para pagamento, o Departamento Financeiro fara a retengdo e recolhimento dos
encargos correspondentes, e aguardara a apresentacdo da solicitacdo da apresentagdo de
baixa do CNO;

6.10.2. O pagamento da ultima parcela sO sera efetivado apos a comprovacao formal, pela
empresa, do pedido de baixa, com as certidBes correspondentes, com compromisso de
prosseguimento do processo de baixa, sob pena de aplicagcéo de sanc¢des e indenizacéo.

CLAUSULA SETIMA — DOS PRAZOS, CONDICOES DE EXECUGCAO, RECEBIMENTO E GARANTIA
7.1. Dos Prazos de execucéo da obra e do prazo contratual:
7.1.1. O prazo global para execucdo da obra/servigos de engenharia sera de:
7.1.1.1. Lote | - Curiondpolis: 300 (trezentos) dias, a contar da Ordem de Inicio das
obras, a contar da Ordem de Inicio das obras;
7.1.2. O prazo para emissao da Ordem de Inicio das Obras de engenharia a ser expedida pelo
gestor ocorre em até 30 (trinta) dias contados do inicio da vigéncia do contrato;
7.1.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de:
7.1.3.1. Lote | - Curiondpolis: 420 (quatrocentos e vinte) dias;
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7.1.3.2. O prazo de vigéncia contara a partir da data da publicacdo deste instrumento
no Diario Oficial do Estado do Para, que podera ser prorrogado somente no caso de
prorrogacédo da execuc¢do, nos termos do artigo 57, §1°, da Lei 8.666/93.

7.2. Do Regime de Execucédo, Subcontratacdo e Condi¢bes de Execucdo:

7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

7.2.9.

7.2.10.

7.2.11.

7.2.12.

As obras serao realizadas por execucdo em regime de empreitada global.

As medicdes das obras de engenharia poderdo ocorrer mensalmente, conforme analise
quantitativa da fiscalizacédo e considerando sempre razoabilidade deste com o cronograma
fisico-financeiro fornecido pela CONTRATADA, contados a partir da data de seu inicio,
nos termos do art. 7, da Lei n°. 8.666/93;

Por este instrumento, fica presumido que 0s servicos que ndo constaram da planilha
orgamentaria da obra foram incluidos como  custos/despesas indiretas
(riscos/contingéncias) na taxa de BDI apresentada pela contratada;

A contratada declara ter ciéncia de que todos o0s servicos necessarios a completa
execucdo do empreendimento, ainda que omitidos ou subestimados na planilha
or¢camentéria, deverdo ser realizados, sem que tenha direito a alteracdo do valor
contratado;

Excepcionalmente, caso haja diferenca, entre as quantidades apuradas pela contratada
durante a execucdo e as quantidades previstas no projeto elaborado pela Administragcéo
de mais de 7% do valor global da obra, para mais ou para menos, é cabivel, mediante
celebracdo de termo de aditamento contratual, o ressarcimento por parte da Administracéo
ou da contratada, conforme o caso, da diferenca que exceder esse percentual, a maior ou
a menor;

A contratada, ap6s afericdo pela fiscalizacdo da medicdo das obras/servicos de
engenharia executados, deverd providenciar a entrega da mesma via protocolo geral na
sede do MP ou via e-mail para a fiscalizagéo, que tera o prazo maximo de 30 (trinta) dias
para confirmar o aceite e processar a mesma;

A fiscalizacéo fard as medi¢8es dos servicos realizados, verificando exclusivamente, se os
mesmos atenderam integralmente as disposi¢es dos projetos, memoriais descritivos e
especificacbes, ndo sendo aceitas alegacbes posteriores, com relacdo a eventual
divergéncia de quantitativos, que deveriam ter sido impugnadas no edital no prazo legal;
No caso de ndo aceitacdo da medicdo realizada, a Contratante devolver4 a Contratada
para retificacdo, devendo emitir nova medi¢do no prazo de 10 (dez) dias. A Contratada
terd o prazo de 10 (dez) dias para confirmar ou néo o aceite;

O Servidor responsavel pela fiscalizacdo do servico mantera constante avaliacdo
quantitativa e qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificando junto aos
fornecedores as aquisi¢cdes da Contratada;

Ser4 permitida a SUBCONTRATACAO parcial do servico de engenharia/obra publica,
limitada a 30% (trinta por cento) do preco global, sem prejuizo das responsabilidades da
contratada, a qual cabera transmitir a(s) subcontratada(s) todos os elementos necessarios
a perfeita execucdo do servigo de engenharia/obra publica, nos termos contratuais, bem
como fiscalizar sua execucéo;

Somente serd permitido o inicio servico de engenharia/obra publica por parte de empresa
subcontratada, apo6s prévia aprovacdo da mesma pela Administracdo, mediante
verificacdo do atendimento a todas as condic¢des referentes as qualificagcfes técnicas;
Antes do inicio da execucdo da reforma de imével por parte da subcontratada, a
Contratada devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade trabalhista e
fiscal da subcontratada perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem como
perante a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS.

7.3. Do recebimento provisoério, definitivo e Garantia:

7.3.1. As obras de engenharia serdo recebidas:
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7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.1.1. Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias contados da comunicacgao escrita de
seu término pela Contratada, quando serdo apontados todos os vicios construtivos
aparentes remanescentes de sua execucao.

7.3.1.2. Definitivamente, apdés o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90
(noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento
Provisério.

O Termo de Recebimento Provisério e Definitivo serdo lavrados e assinados pelo Chefe
da Divisdo de Engenharia do Ministério Publico do Estado do Para, pelo engenheiro do
quadro permanente (habilitado tecnicamente) designado para realizar a fiscalizacdo do
contrato de engenharia e pelo representante da Contratada;

Os prazos de inicio, de etapa de execucdo, de conclusdo e de entrega poderdo ser
prorrogados desde que, o pedido seja devidamente justificado e decorra de algum dos
motivos do art.57, §1°, da Lei n.° 8.666/93;

Todo pedido de prorrogacdo devera ser devidamente justificado, autuado em processo e
autorizado previamente pelo Procurador-Geral de Justica do Ministério Publico do Estado
do Parg;

Verificada a incompatibilidade dos materiais ou servicos entregues com o exigido na
licitacdo ou que apresentem desconformidades com as exigéncias requisitadas no Projeto
Executivo, serd o contratado obrigado a substitui-lo ou refazé-lo, conforme o caso, no
prazo maximo de 05 (cinco) dias contados da comunicagdo, no total ou em parte, sem
qualquer 6nus para a Administracdo, independentemente da aplicacdo das penalidades
cabiveis, sendo-lhe, ainda, concedido 48 (quarenta e oito) horas para a retirada do
material ou parte do que foi rejeitado;

A ndo substituicdo do material ou nova prestacdo do servico no prazo estipulado pela
FISCALIZACAO ou a n&o retirada do material no prazo previsto no item anterior, sujeitara
a Contratada em mora, cujo atraso computar-se-a desde o primeiro dia do vencimento do
prazo.

Seréa de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo da
obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cédigo Civil brasileiro.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO
8.1. Do reajuste (reajustamento de precos efetuado pela aplicacdo de indices de prec¢os oficiais gerais,
especificos, setoriais):

8.1.1.

O saldo contratado podera ser reajustado a cada periodo de 12 (doze) meses, contados
da data do inicio da vigéncia deste instrumento, conforme a variagdo do INCC, mediante
requerimento da empresa protocolizado antes de completar-se cada periodo, sob pena de
preclusao;
8.1.1.1. A data base para o célculo sera a data da apresentacéo da proposta;
8.1.1.2. O saldo contratado, a ser considerado para o calculo, sera aquele apurado
pelo Contratante, com base no cronograma e na execuc¢do contratual.
8.1.1.2.1. Em caso de atraso no cronograma, provocado pela Contratada ou
decorrente de sua culpa, o calculo do reajustamento incidir4 sobre o saldo previsto
no cronograma original para o periodo;
8.1.1.3. A Contratada ndo fara jus ao reajustamento se o periodo — referido no item
8.1.1 — completar-se unicamente por atraso provocado pela Contratada ou decorrente de
sua culpa.

CLAUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
9.1.Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATANTE teréa os seguintes direitos:

9.1.1. Receber a obra de acordo com 0 que consta neste instrumento e nos seus anexos;
9.1.2. Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornard possivel copia-
los, altera-los ou adapta-los sempre que esta Instituicdo entender de sua conveniéncia;
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9.1.3.

Fica facultado ao Contratante proceder diligéncias para sanar quaisquer dividas quanto a
veracidade das informagdes prestadas;

9.2.Sem que a isto limite sua responsabilidade, serd& 0 CONTRATANTE responsavel pelos seguintes

itens:
9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

9.2.5.
9.2.6.
9.2.7.

Prestar ao CONTRATADO todos os esclarecimentos necessarios a execucdo do servico
de engenharia/obra publica;
Elaborar as planilhas de apontamento de obra de engenharia, para fins de processamento
das obras de engenharia executados, bem como efetuar os pagamentos devidos nos
prazos determinados, apés medicdo do Departamento de Obras e Manutengédo do
CONTRATANTE devidamente aprovada pela Autoridade competente;
Indicar o responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento das obras de engenharia, que
devera proceder a rigorosa fiscalizacdo da execucdo da obra de engenharia, devendo
anotar em livro de ocorréncias as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento
formal por relatério, a autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente
fiscalizador;
O CONTRATANTE devera natificar formalmente o CONTRATADO, pela ocorréncia de
irregularidades que a fiscalizacao identificar na execugéo da obra de engenharia, até que
possa a empresa proceder aos reparos;
Relacionar-se com 0 CONTRATADO exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;
Efetuar o pagamento nas condi¢des estabelecidas neste instrumento.
N&o manter, aditar ou prorrogar contrato com empresa que tenha entre seus empregados
colocados a disposicdo do Ministério Publico para o exercicio de fungbes de chefia,
pessoas que incidam na vedacao dos arts. 1° e 2° da Resolucéo n° 177/2017-CNMP:
9.2.7.1. Pessoa que tenha sido condenada em decisdo com transito em julgado ou
proferida por 6rgéo jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:
| — atos de improbidade administrativa,;
Il — crimes:
a) contra a administracao publica;
b) contra a incolumidade publica;
¢) contra a fé publica;
d) contra o patriménio;
e) de abuso de autoridade, nos casos em que houver condena¢do a perda do
cargo ou a inabilitagdo para o exercicio de funcdo publica;
f) de trafico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos;
g) contra a vida e a dignidade sexual;
h) praticados por organiza¢do ou associagao criminosa;
i) de reducao de pessoa a condi¢cao analoga a de escravo;
j) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
k) de lavagem ou ocultacdo de bens, direitos e valores.
9.2.7.2. Aqueles que tenham:
| — praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico, reconhecidos por
decisdo transitada em julgado ou proferida por 6rgéo judicial colegiado;
Il — sido excluidos do exercicio da profisséo, por decisédo definitiva sancionatéria judicial
ou administrativa do 6rgéo profissional competente, salvo se o ato houver sido anulado
ou suspenso pelo Poder Judiciéario;
IIl — tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungdes publicas rejeitadas por
irregularidade insanavel que configure ato doloso de improbidade administrativa, por
decisdo irrecorrivel do 6rgdo competente, salvo se esta houver sido suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciario, devendo tal condigdo constar expressamente dos editais
de licitagéo.

CLAUSULA DECIMA — DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO
10.1. Sem que aisto limite seus beneficios, 0 CONTRATADO teréa os seguintes direitos:

Atividade de Licitagdes e Contratos Telefone: (91) 4006-3502
Rua Joao Diogo, 100, 42 Andar, Cidade Velha, Belém-Para licitacao@mppa.mp.br

CEP 66015-165

www.mppa.mp.br


https://diarioeletronico.cnmp.mp.br/apex/EDIARIO.view_caderno?p_id=2190

) [

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARA

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

Receber informagdes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condicdes
estabelecidas neste instrumento;

Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apo6s verificacdo das
especificacdes;

Receber formalmente a notificacdo de ocorréncia de irregularidades que a fiscalizacédo
identificar na execucao do servico, até para que possa a empresa proceder reparos;
Receber o pagamento nas condicdes estabelecidas neste instrumento.

10.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera 0 CONTRATADO responsavel pelos
seguintes itens:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio da vigéncia contratual, ou junto
com a 12 fatura, os seguintes elementos:

10.2.1.1. Legalizagcdo da obra junto aos 6rgdos competentes, tais como CREA-PA ou
CAU, PREFEITURA (alvara, habite-se, etc...), PREVIDENCIA SOCIAL e outros caso
necessarios, por sua conta e responsabilidade

10.2.1.2. Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotacbes de Responsabilidade
Técnica — ART’'s (RRT’s) referentes ao objeto do contrato e dos profissionais das
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6.496/77;

10.2.1.3. Comprovacdo de matricula especifica da obra no INSS - CNO, conforme
Instrugdo Normativa da RFB 971/2009;

10.2.1.4. Relagdo dos nomes e registro dos profissionais especializados em seguranca
do trabalho/SESMT, que acompanhardo a obra/servico, conforme legislacdo pertinente;
10.2.1.5. Relagéo dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contrato, material,
equipamentos e bens necessérios a execucao da obra, quando solicitado.

Executar a obra rigorosamente de acordo com as especifica¢cdes determinadas, bem como
aos anexos que se vinculam a este Instrumento obedecidos os critérios e padrdes de
qualidade predeterminados.

Durante a execucd@o da obra de engenharia 0 CONTRATADO devera observar todas as
normas ambientais e do Codigo de Postura do Municipio.

Cumprir as normas Praticas de Projeto, Construcao e Manutencao de Edificios Publicos,
Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de concessionarias de servicos
pulblicos, do corpo de bombeiros e as Instrucbes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema
CREA/CAU.

Os responsaveis técnicos pelas obras de engenharia a serem desenvolvidos deverao ter
vinculo formal com o CONTRATADO.

Manter, na direcdo da obra de engenharia, profissional legalmente habilitado pelo
CREA/CAU, que ser4 seu preposto, vinculando-se as condicbes de habilitacdo e
gualificacéo exigidas no processo licitatério;

Promover a organizacdo técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto deste
contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram o contrato, no prazo determinado.

Conduzir as obras de engenharia em estrita observancia com as normas da Legislacdo
Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinagbes dos Poderes Publicos,
mantendo o local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores condi¢des de
Segurancga, Higiene e Disciplina;

Cumprir rigorosamente as determinac8es contidas has normas de seguranca e salde do
trabalhador, especialmente a Lei n°. 6.514/77, Portaria n°. 3.214/78 do Ministério do
Trabalho, correndo por sua conta exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes
de trabalho ocorridos durante a execuc¢éo das obras de engenharia;

10.2.10. Mobilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado com a

Fiscalizagdo, as instalacdes provisérias, o pessoal, material e equipamentos necessarios
ao inicio das obras de engenharia e atendimento ao cronograma;

10.2.11.  Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificacdo, o pessoal cuja

presenca no local das obras de engenharia for julgada inconveniente pela fiscalizacdo do
CONTRATANTE;
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10.2.12.  Manter no local das obras de engenharia o Livro de Ocorréncias e, para uso exclusivo
da Administragdo, um jogo completo de todos os documentos técnicos, notificando
formalmente o CONTRATANTE, das irregularidades ou ilegalidades cometidas pelo
mesmo, apds anotacao regular no livro de Registro de Ocorréncias;

10.2.13. Cumprir todas as solicitacdes e exigéncias feitas pela Administracdo no Livro de
Ocorréncias, independente de cominacdes legais;

10.2.14. Fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacdes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local das obras de engenharia;

10.2.15.  Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servico que ndo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens, inclusive de terceiros;

10.2.16. O CONTRATADO ¢ responsavel pela guarda e manutencdo da obra, equipamentos e
materiais até a entrega definitiva das obras de engenharia;

10.2.17. Os materiais a serem fornecidos serdo 0s previstos nas especificacdes, anexas a este
instrumento;

10.2.18. Todos os materiais empregados na obra serdo novos e comprovadamente de primeira
qualidade. O CONTRATADO s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo a
aprovacdo da FISCALIZACAO ou Comissdo de Construcdo a ser designada, a qual
caber4d impugnar o seu emprego quando em desacordo com as normas aqui
estabelecidas;

10.2.19. As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pela
FISCALIZACAO ou Comiss&o de Construgao, a vista do construtor, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer
tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais empregados;

10.2.20. Tomar providéncias junto as concessiondrias de energia elétrica, saneamento e
telecomunicagdes para ligacdes definitivas, no que couber;

10.2.21. Apresentar a relacdo dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o
contrato, material, equipamentos e bens necessarios a execucao da obra;

10.2.22. A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas e dentro do prazo compativel, as
obras de engenharia executadas em desacordo com estabelecido no contrato, e os que
apresentarem defeitos de material ou vicio, incorre¢cdes ou falhas de construcdo, de
acordo com a legislacéo aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra ou
parte das obras de engenharia comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus
para 0 CONTRATANTE, para qualquer servico executando ou material utilizado que néo
atinja o nivel de qualidade previsto ou ndo atenda as Especificagbes e as Normas
Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do indicado nas
Especificagfes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

10.2.23. Arcar com todos o0s encargos e obrigacbes de natureza social, trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, tributaria, administrativa, comercial, criminal, civil e contas de
agua e energia elétrica decorrente da execucdo do objeto desta licitacdo, inclusive, em
caso de inadimpléncia de encargos e obrigacbes de o CONTRATADO, tais
responsabilidades ndo se transferem para 0 CONTRATANTE, consoante previsdo do art.
71 e seu paragrafo 1°, Lei n° 8.666/93;

10.2.24. O CONTRATADO devera manter o Ministério Publico do Estado do Para a salvo de
quaisquer queixas, reivindicacbes ou reclamacdes de seus empregados e/ou prepostos
elou terceiros, em decorréncia do cumprimento do Contrato a ser celebrado;

10.2.25. Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a
execucdo do contrato, tais como: dissolucdo da sociedade ou o falecimento do
CONTRATADO, decretacao de faléncia ou recuperacao judicial, débitos previdenciarios,
de FGTS e Sociais e outras situacfes, que afetem a estabilidade econémico-financeira da
Empresa, com repercussdes no Contrato a ser celebrado;

10.2.26. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente provocar
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Ou causar por si ou por seus empregados a Administracdo e/ou a terceiros, salvo na
ocorréncia de caso fortuito, ou forga maior, apurados na forma da legislacdo vigente.
Sendo que a responsabilidade do contratado ndo esta excluida nem fica reduzida pela
fiscalizacdo ou acompanhamento pelo contratante;

10.2.27. Antes do inicio da execucdo das obras de engenharia por parte da Subcontratada, o
CONTRATADO devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade fiscal
da subcontratada perante a Fazenda Nacional, Previdéncia Social e ao FGTS;

10.2.28. Ao final das obras de engenharia, os responsaveis técnicos do CONTRATADO
deverao devolver ao Ministério Publico do Estado do Pard, todos os projetos;

10.2.29. Manter durante todo o prazo de vigéncia da relagdo obrigacional com a Contratante a
regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislacéo trabalhista, normas e
padrdes de protecdo ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os
que protegem a maternidade, sob pena de rescisdo contratual, sem direito a indenizacédo
conforme preceitua o art. 28 §4° da Constituicdo do Estado do Parg;

10.2.30. A obrigagdo do CONTRATADO de manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condi¢bes de habilitacdo
e qualificagéo exigidas na licitagdo;

10.2.31. Observar que é VEDADO ao Ministério Publico a contratagdo das pessoas juridicas
que tenham em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de membros, assim como de
servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitacao.
(Resolucdo n° 172/2017-CNMP que altera o artigo 3°, caput, da Resolu¢do CNMP n°
37/2009);
10.2.31.1. A vedacéo nédo se aplica as hipéteses nas quais a contratacdo seja realizada
por ramo do Ministério Publico diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor
gerador da incompatibilidade;
10.2.31.2. A vedacao se estende as contratacdes cujo procedimento licitatorio tenha sido
deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no
exercicio dos respectivos cargos e fungdes, assim como as licitagdes iniciadas até 6 (seis)
meses apos a desincompatibilizacéo;
10.2.31.3. A contratacdo de empresa pertencente a parente de membro ou servidor ndo
abrangido pelas hip6teses expressas de nepotismo poderd ser vedada pelo érgdo do
Ministério Publico competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de
contaminacgdo do processo licitatério.

10.2.32. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:
10.2.32.1. Apresentar pedido de encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras —
junto a Receita Federal;
10.2.32.2. Apresentar comprovante da situacdo cadastral do CNO — Cadastro Nacional
de Obras — encerrada nos termos do art. 19 na IN RFB n° 1845 de 22 de novembro de
2018;
10.2.32.3. Acompanhar todo o processo de encerramento do CNO — Cadastro Nacional
de Obras.

10.3. DA RESPONSABILIDADE CIVIL

10.3.1. Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado se
responsabiliza civiimente pela execu¢cdo do Contrato e seus anexos, obrigando-se a
executa-lo em obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes,
além de observar totalmente as disposi¢des contidas no Ato Convocatorio e seus anexos.
10.3.1.1. Se o contratado, por ato ilicito (arts. 186 e 187 do Cddigo Civil), causar dano a
outrem, fica obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Cadigo Civil.
10.3.1.2. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento
definitivo da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cadigo Civil

brasileiro.
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10.3.2.

10.3.3.

10.3.1.3. O contratado se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitorios
(ocultos), denunciados pelo contratante, conforme arts. 445 e 446 do Caodigo Civil.
10.3.1.4. Quando o vicio, por sua natureza, s6 puder ser conhecido mais tarde, o prazo
contar-se-a do momento em que dele o contratante tiver ciéncia.

10.3.1.5. O prazo previsto no subitem 10.3.1.3 ndo correra durante o prazo de garantia
de 05 (cinco) anos, previsto no subitem 10.3.1.2.

Persiste a responsabilidade civil do contratado pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, a
contar do término do prazo de garantia da obra (subitem 10.3.1.2 deste Contrato), nos
casos de falhas graves, ou outras equivalentes, relativas a execugéo do objeto do contrato
e seus anexos, incluindo servicos e materiais empregados, comprovada a culpa do
contratado.

Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:

10.3.3.1. O nao atendimento dos itens 10.2.32.1, 10.2.32.2 e 10.2.32.3 acarretara as
responsabilidades (administrativas, penal e civil), bem como ficara sujeito as penalidades
e multas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECU(;AO DO CONTRATO

11.1. A CONTRATADA devera prestar a garantia de execu¢éo do contrato nos moldes do art. 56 da
Lei n°® 8.666, de 1993, no valor de R$ 36.010,58 (trinta e seis mil, dez reais e cinquenta e oito
centavos), correspondente a 5%, (cinco por cento) do valor global do contrato, com validade
durante a execucédo do contrato e 90 (noventa) dias ap0ds término da vigéncia contratual, devendo
ser renovada a cada prorrogacgéo, observados ainda 0s seguintes requisitos:

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

11.1.8.

11.1.9.

A contratada devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do 6rgdo contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancéria;

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
11.1.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

11.1.2.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucéo do contrato;

11.1.2.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracédo a contratada;

A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos 0s eventos
indicados no subitem 11.1.2 acima, observada a legislagdo que rege a matéria;

A garantia em dinheiro devera ser efetuada no Banco do Estado do Para em conta
especifica com corre¢cdo monetéaria, em favor do contratante;

A inobservéancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento);

O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993;

O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢Bes a contratada;

A garantia sera considerada extinta:

11.1.8.1. Com a devolugéo da apdlice, carta-fian¢ca ou autorizac@o para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao
da Administragcdo, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as
cldusulas do contrato; e

11.1.8.2. Com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no subitem
11.1 acima, que podera, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de
ocorréncia de sinistro.

O contratante executara a garantia na forma prevista na legislagcao que rege a matéria;

11.1.10. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir as imperfeicdes na

execucdo do Objeto deste contrato ou reparar danos decorrentes da acdo ou omissdo do

Atividade de Licitagdes e Contratos Telefone: (91) 4006-3502
Rua Joao Diogo, 100, 42 Andar, Cidade Velha, Belém-Para licitacao@mppa.mp.br

CEP 66015-165

www.mppa.mp.br

10



) [

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARA

Contratado ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigag&o resultante ou
decorrente de suas acfes ou omissdes.

11.1.11. O Contratado se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da
garantia que vier a ser utilizado pelo Contratante.

11.1.12. Em caso de acréscimo ao valor contratual, por meio de termo aditivo, o Contratado fica
obrigado a prestar garantia adicional de 5% sobre o valor acrescido;
11.1.12.1. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo
que apresentar, no caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.
11.1.12.2. A garantia sera restituida, automaticamente ou por solicitacdo, somente apés
integral cumprimento de todas as obrigagdes contratuais, inclusive recolhimento de multas
e satisfacao de prejuizos causados ao Contratante.
11.1.12.3. Em se tratando de modalidade fianga bancéria, devera constar do instrumento
a expressa renuncia pelo fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do Cdédigo
Civil.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES E MULTAS
Pela inexecucéo total ou parcial do contrato a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
ao CONTRATADO as sancgdes previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, conforme segue:

12.1. ADVERTENCIA
12.1.1. No caso de descumprimento de Clausula Contratual que néo interfira na execucdo da
reforma e servicos de engenharia ou na sua conclusdo e ndo traga graves prejuizos
econdmicos e funcionais a este Orgao.

12.2. MULTA
12.2.1. Pelo atraso injustificado no inicio da execu¢do da reforma, no andamento previsto no
cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade de multa,
a ser calculada pela seguinte equacéo.
M=(C/IT)x Nx F
Onde:
M=valor da multa
C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servico em atraso.
T=prazo para execuc¢édo da fase, etapa ou parcela do servico, em dias Uteis
N=periodo de atraso em dias corridos
F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F

1°- Até 10 dias 0,03
2°- De 11 a 20 dias 0,06
3°-De 21 a 30 dias 0,09
4°-De 31 a 40 dias 0,12
50-Acima de 41 dias 0,15

12.2.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre a respectiva fatura, a cada ocorréncia, quando o
CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecucdo parcial do
Contrato, a irregularidades na execugdo ou atrasar a execugao do servico por periodo
superior a 60 (sessenta) dias corridos.

12.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucao
total do contrato.

12.2.4. As multas sdo autbnomas e a aplicacdo de uma ndo exclui a outra.

12.2.5. Havendo garantia, o valor da multa serd descontado da garantia apresentada pela
adjudicataria. Caso o valor da multa seja superior a garantia referida, a diferenca sera
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cobrada administrativamente pela Contratante, ou ainda judicialmente; mesmo
procedimento serd utilizado no caso de ndo haver garantia.

12.3. SUSPENSAO
12.3.1. Pela inexecucdo total ou parcial ou irregularidades na execucdo do Contrato, ndo
justificada e/ou ndo aceita pela Administracdo, aplicar-se a4 suspensao temporaria de
participar em licitacdo e impedimento de contratar com o Ministério Publico do Estado do
Para, pelo periodo de até 02 (dois) anos, conforme segue:
I.  Por 01 (um) ano, nos casos de inexecuc¢do parcial ou irregularidades na execucao;
II. Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecugéo total do contrato.

12.4. DECLARACAO DE INIDONEIDADE
12.4.1. No caso de inexecugcdo do contrato que configure ilicito penal, sera declarada a
inidoneidade do contratado para licitar e contratar com a Administracdo Publica Estadual
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES E DEMAIS ALTERAGCOES

13.1. O objeto contratado podera sofrer acréscimos de até 50% e reducéo até 25%, sobre o valor
inicial do Contrato, referentes a alteragdo quantitativo do objeto, mediante o interesse publico, a
necessidade de servicos e a conveniéncia administrativa, nos termos do art. 65, § 1° da Lei
8.666/93, salvo a excecdo prevista no § 2° do art. 65 do mesmo diploma legal, consoante a
redacdo dada pela Lei 9.648 de 27-05-99;

13.2. Este instrumento podera ainda ser alterado, exceto no objeto, nos termos do atr. 65 da Lei
8.66/93 e com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
| - Unilateralmente pela Administragéo:
a) quando houver modificacéo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacao técnica
aos seus objetivos;
b) quando necesséria a modificagédo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - Por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execuc¢éo da obra ou servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagcdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢éo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execuc¢do de obra ou servigo;

d) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracdo da obra, servi¢co ou
fornecimento, objetivando a manutencéo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato,
na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execu¢éo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordindria e
extracontratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A fiscalizacao da obra, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuara no
interesse exclusivo do CONTRATANTE, nao excluindo nem reduzindo a responsabilidade do
CONTRATADOQO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.
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14.1.1. A responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correcdo e seguranca dos
trabalhos subsistira, na forma da lei vigente, mesmo apds o recebimento definitivo da obra
licitada, nos termos dos arts. 69 e 70 e § 2° do art. 73 da Lei n°® 8.666/93.

14.2. Serd designado servidor para representar a Administracdo no exercicio do dever de
acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESCISAO

15.1. O Contrato Administrativo decorrente desta licitagdo podera ser rescindido:
15.1.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVII, do art. 78, da Lei
Federal n° 8.666, de 21/06/93;
15.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
licitacdo, desde que haja conveniéncia para a Administragao;
15.1.3. Judicialmente, nos termos da legislacdo processual;

15.2. No caso de rescisdo contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, tera o
CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) Uteis, contados da notificagdo, assegurado o
direito ao contraditério e a ampla defesa.

15.3. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as devidas
consequéncias contratuais, conforme art. 77 da lei n® 8.666/93.
15.4. Sao motivos para a rescisdo contratual, sem prejuizo dos demais motivos previstos no art.78

da Lei n°. 8.666/93:

a) O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

¢) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade
da concluséo da obra, do servi¢co ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

e) A paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Administragdo;

f) A subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacdo, néo
admitidas no Edital e no contrato;

g) O desatendimento das determinagbes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢ao, registrados na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS DISPOSICOES GERAIS
16.1 A dire¢do da reforma de imoével contratada cabe exclusivamente ao CONTRATADO que se
obriga a obedecer as normas e especificagbes da ABNT e as indicagdes previstas neste
instrumento
16.2. Nos casos omissos, aplicam-se as disposi¢des da Lei n°. 8.666/93, legislacdes especificas de
obra e engenharia e demais normas do Direito Publico e Privado que subsidiarem o presente
instrumento conforme subitem 1.1, bem como as regras estabelecidas no processo licitatério
pertinente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICIDADE

A publicacdo do presente instrumento em extrato, no Diério Oficial do Estado, ficara a cargo do
Contratante, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura, e na forma disposta na legislacéo
pertinente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

A interpretacéo e execucao deste contrato serdo regidas pelas leis brasileiras perante o Foro da Justica
Estadual do Para, Comarca de Belém-PA, onde serdo dirimidas todas as controvérsias oriundas deste
contrato.
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E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas)
vias, de igual teor e para um Unico efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo o ato
presente, para que se produzam os juridicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir e fazer
cumprir 0 presente contrato, por si e seus sucessores, em juizo ou fora dele.

Belém Pa, 10 de junho de 2022.
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