



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

CONTRATO Nº *082* /2009-MP-PA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE ENTRE SI FAZEM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E A
EMPRESA VIEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP.

Pelo presente instrumento, o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, com sede à Rua. João Diogo nº 100, bairro da Cidade Velha, CEP: 66.015160, Belém-Pa, inscrito no CGC/MF sob o nº 05.054.960/0001-58, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça, Dr. **GERALDO DE MENDONÇA ROCHA**, brasileiro, casado, portador do CIC/MF nº 055.383.782-68 e do RG nº 060-MP/PA, domiciliado e residente em Belém e a Empresa **VIEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.908.310/0001-05, com sede na Cidade de Itaituba, Estado do Pará, à Avenida Brigadeiro Veloso, nº 905, bairro de Boa Esperança, CEP 68181-030, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **SÉRGIO RÔMULO DO LAGO VIEIRA**, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do CPF nº 715.813.833-04 e Carteira de Identidade nº 1972981 – SSP/PA, tendo em vista a homologação do resultado do **Pregão nº 009/2009-MP/PA** e os preços registrado na **Ata de Registro de Preços nº 011/2009-MP/PA**, têm, entre si, justas e contratados, o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO JURÍDICO

Este contrato decorre da **Ata de Registro de Preços nº 011/2009-MP/PA** realizada através do **Pregão nº 009/2009-MP/PA**, por empreitada por preço global, no regime de execução indireta, no tipo menor preço, a qual está vinculada ao **Processo nº 549/2009-SGJ-TA (Protocolo nº 3176/2009)**, e tem como fundamento a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002; subsidiariamente pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; Decreto Estadual nº 0199, de 09 de junho de 2003, Decreto Estadual nº 1.093, de 29 de junho de 2004 e Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) demais regras do Direito Público e Privado aplicáveis à matéria que o subsidiarem.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto os serviços de manutenção e reforma dos imóveis do Ministério Público localizado na **Região Administrativa e Sudoeste II e Baixo Amazonas (Lote IV)**, conforme Planilha de Quantitativos e Preços e Especificações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRAS

Constitui obrigação da **CONTRATADA** o serviço mencionado na Cláusula Segunda, em rigorosa obediência aos Projetos e Planilhas integrantes do **Pregão nº 009/2009-MP/PA**, recomendações fornecidas pelo **Contratante**.

CLÁUSULA QUARTA – DOS DOCUMENTOS

São partes integrantes do presente Contrato os seguintes documentos.

- a) Pregão nº 009/2009-MP/PA;
- b) **Ata de Registro de Preços nº 011/2009-MP/PA**.
- b) Proposta da **Contratada**, devidamente assinada e rubricada;
- c) Especificações e Planilha de Quantitativos e Preços dos serviços, recomendações fornecidas pelo **Contratante**,

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO

5.1. O Valor Global do presente Contrato será de **R\$ 21.487,40 (vinte e um mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos)**, referentes ao Lote IV, vinculados aos valores unitários consignados na Ata de Registro de Preços.

5.1.1. O valor desta Cláusula poderá sofrer alterações, em virtude de acréscimo ou supressões de serviços, limitado a 50% (cinquenta por cento) do valor do Contrato, conforme artigo 65, e §1º, da Lei 8.666/93, salvo exceção prevista no §2º do art.65.



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

CLÁUSULA SEXTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS

Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitação estão previstos na dotação orçamentária, sob a seguinte classificação funcional programática:

- Atividade: **12101.03.122.1237.4507 – Melhoramentos de Unidades do Ministério Público.**
- Elemento de Despesa: **4490.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
- Fonte: **0101 – Recursos Ordinários**

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIMENTO DE EXECUÇÃO

7.1. As medições dos serviços contratados deverão ocorrer: a primeira em 15 (quinze) dias após o seu início e assim sucessivamente até o término dos serviços, conforme cronograma físico-financeiro a ser fornecido pela **Contratada**, nos termos do art.7, §1º da Lei nº. 8.666/93.

7.2. A **Contratada** ofertará ao **Contratante** lista de fornecedores com quem manterá contrato de fornecimento ou compras para as obras.

7.3. A **Contratada** deverá efetuar a medição dos serviços executados e entregar a **Contratante**, que terá o prazo máximo de **05 (cinco) dias** para confirmar o aceite e processar a mesma.

7.4. No caso de não aceitação da medição realizada, a **Contratante** devolverá à **Contratada** para retificação, devendo emitir nova medição no prazo de **03 (três) dias**. A **Contratada** terá o prazo de **03 (três) dias** para confirmar ou não o aceite.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serão efetuados pelo **Contratante**, mediante depósitos a serem efetuados na conta corrente da **Contratada**, junto ao **Banco do Estado do Pará, Agência nº 026, Conta Corrente nº 302048-7**, até o 5º (quinto) dia útil, salvo atraso na liberação de recursos pela Secretaria Executiva de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF, após a comunicação do valor aprovado pelo Departamento de Obras e Manutenção do **Contratante** e a vista de sua respectiva documentação fiscal, constantes no item 8.3 do presente, relativo a compras, fornecimento de materiais e equipamentos, bens necessários à execução das obras e após o visto de aprovação da autoridade superior.

8.2. As faturas serão apresentadas a cada 15 (quinze) dias com valores decorrentes de medições de 15 (quinze) dias e compatíveis com o cronograma físico-financeiro aprovado pelo **Contratante** e deverão ser protocoladas, acompanhadas com os seguintes documentos:

- a) Ofício solicitando pagamento;
- b) Nota fiscal (fatura);
- c) Resumo de medição;
- d) Recibo;

8.3. O pagamento da última fatura ficará condicionado à entrega dos originais do Cadastro Geral das Obras ("as built") e memorando de aprovação das mesmas.

8.3.1. Deverão ser enviadas mais 02 (duas) cópias dos documentos citados no item anterior à fiscalização, sem protocolo.

8.4. Qualquer pagamento só será efetivado, mediante reconhecimento "in loco" pela Comissão Fiscalizadora, de legitimidade dos créditos requeridos, vedados pagamentos antecipados.

8.5. Na Nota Fiscal (fatura), deverá vir discriminada o valor da mão de obra e de Material, para efeito da retenção do valor do INSS, na forma da Ordem de Serviço nº. 203 de 29.01.99 - DOU-02-02-99.

CLÁUSULA NONA – DOS PRAZOS

A obra ora contratada será executada no prazo máximo de **90 (noventa) dias**, conforme previsto no item 13.1 do edital, iniciando-se no primeiro dia útil seguinte a assinatura deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRORROGAÇÃO

A prorrogação do Contrato só ocorrerá, mediante rigorosa necessidade, nos termos do interesse e conveniência administrativa, vinculando-se ao que expressa o art. 57, I e §1º da Lei nº. 8.666/93, no que couber.



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTAMENTO

O preço será irrevogável no prazo da vigência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

12.1. Sem que a isto limite sua responsabilidade, será o **Contratante** responsável pelos seguintes itens:

12.1.1. Prestar à **Contratada** todos os esclarecimentos necessários à execução da obra.

12.1.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obras, para fins de processamento dos serviços executados, bem como efetuar os pagamentos devidos nos prazos determinados, após medição do Departamento de Obras e Manutenção da **Contratante** devidamente aprovado pela Autoridade competente.

12.1.3. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços, que deverá proceder rigorosa fiscalização da execução da obra, devendo anotar em livro de ocorrências, as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento formal por relatório, à autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente fiscalizador.

12.1.4. O **Contratante** deverá notificar formalmente a **Contratada**, pela ocorrência de irregularidades que a fiscalização identificar na execução da obra, até para que possa a empresa proceder reparos, a menos que o livro de ocorrência esteja na obra.

12.1.5. A **Contratada** deverá efetuar a medição dos serviços executados e entregar a **Contratante**, que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para confirmar o aceite e processar a mesma.

12.1.6. No caso de não aceitação da medição realizada, a **Contratante** devolverá à **Contratada** para retificação, devendo emitir nova medição no prazo de 03 (três) dias. A **Contratada** terá o prazo de 03 (três) dias para confirmar ou não o aceite.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Executar a obra de acordo com as especificações determinadas no Pregão nº 009/2009-MP/PA, bem como aos anexos que se vinculam a este Instrumento.

13.2. Manter, na direção da obra, profissional legalmente habilitado pelo CREA, que será seu preposto, vinculando-se às condições de habilitação.

13.3. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto deste contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.

13.4. Conduzir os serviços em estrita observância com as normas da Legislação Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de Segurança, Higiene e Disciplina.

13.5. Manter no local dos serviços o Livro de Ocorrências e, para uso exclusivo da Administração, um jogo completo de todos os documentos técnicos, notificando formalmente a **Contratada**, das irregularidades ou ilegalidades cometidas pelo mesmo, após anotação regular no livro de Registro de Ocorrências.

13.6. Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com estabelecido no Contrato, e os que apresentarem defeitos de material ou vício de construção, de acordo com a legislação aplicada.

13.7. Cumprir todas as solicitações e exigências feitas pela Administração no Livro de Ocorrências, independente de cominações legais.

13.8. A **Contratada** é responsável pela guarda e manutenção da obra, equipamentos e materiais até o recebimento provisório das mesmas.

13.9. A **Contratada** deverá manter, durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Outrossim deverá a **Contratada** manter sua capacidade econômico-financeira compatível com as obrigações assumidas.

13.10. Os materiais a serem fornecidos serão os previstos nas especificações, anexas ao instrumento convocatório.

13.11. Todos os materiais empregados na obra serão novos e comprovadamente de primeira qualidade. O construtor só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo à aprovação do Fiscal, a qual caberá impugnar o seu emprego quando em desacordo com as normas aqui estabelecidas.

13.12. As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pelo Fiscal, à vista do construtor, serão cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais empregados.



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

13.13. Tomar providências junto às concessionárias de energia elétrica, saneamento e telecomunicações para ligações definitivas, no que couber.

13.14. Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária, administrativa e civil decorrente da execução dos serviços objeto desta licitação, inclusive as resultantes de rescisão contratual consoante o art. 71 e seu parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93.

13.15 - Apresentar a relação dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o Contrato, material, equipamentos e bens necessários à execução da Obra.

13.16. Comunicar ao **Contratante** quaisquer eventos que possam comprometer a execução do Contrato, tais como: Decretação de Falência, débitos previdenciários, de FGTS e Sociais e outras situações, que afetem a estabilidade econômico-financeira da Empresa, com repercussões no Contrato.

13.17. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no cumprimento do Contrato, venha direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados à Administração ou terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA

14.1. A fiscalização da obra, desde o início dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuará no interesse exclusivo do **Contratante**, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da **Contratada**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.

14.2. Concluída a obra no prazo estabelecido na Cláusula Nona, se a mesma estiver em perfeita condição, atestada pela Fiscalização, deverá ser entregue pela **Contratada** e recebida provisoriamente pelo **Contratante**, mediante **Termo de Recebimento Provisório**, com prazo de validade de 90 (noventa) dias. Durante esse período, a **Contratada** ficará responsabilizada a manter o perfeito funcionamento das instalações resultantes das obras por ela executadas. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento deverá ser prontamente reparada pela **Contratada**, estando sujeita ainda às penalidades indicadas no contrato.

14.3. A responsabilidade da **Contratada** pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos subsistirá, na forma da lei vigente, mesmo após o recebimento definitivo da obra licitada, nos termos dos arts. 69 e 70 e §2º do art. 73 da Lei nº 8.666/93

14.4. Desde o recebimento provisório, o **Contratante** entrará na posse plena do imóvel, o que será levado em consideração por ocasião do recebimento definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES

15.1. A recusa injustificada do adjudicatário em não assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido no item 11.1 do Edital caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, ficando sujeito às penalidades estabelecidas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, garantida a prévia defesa.

15.2. Pelo atraso injustificado no início da obra, no andamento previsto no cronograma e na conclusão da mesma, a **Contratada** ficará sujeita às penalidades previstas no *caput* do art. 86 da Lei nº 8.666/93, na seguinte conformidade:

a) **Advertência**, para as hipóteses de recusa ao cumprimento de quaisquer das Cláusulas Contratuais;

b) Pelo atraso na conclusão da Obra, causada pela **Contratada**, esta estará sujeita à aplicação de multa, conforme especificado a seguir:

- multa diária de 0,5% (meio por cento), sobre o valor da obrigação, para a hipótese de atraso não superior a 07 (sete) dias;

- multa diária de 1% (um por cento), sobre o valor da obrigação, para a hipótese de atraso superior a 07 (sete) dias, até o limite máximo de 30% (trinta) por cento do valor da obrigação.

c) Multa de 5% (cinco por cento), do preço global do contrato, quando ocasionar a rescisão do mesmo;

15.3. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.

15.3.1. O valor da multa aplicada será descontada de qualquer crédito existente a favor da contratada ou mediante depósito na conta do Ministério Público a ser informada posteriormente.

15.4. Pelo não cumprimento de Cláusula Contratual que interfira no andamento normal da obra, atrasando a sua conclusão e trazendo prejuízos econômicos e funcionais a este Órgão, aplicar-se-á a penalidade administrativa de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Ministério Público do Estado, pelo período de até 02 (dois) anos.



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. A **Contratada** terá que apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato ou junto com a primeira fatura, os seguintes elementos:

- a) prova de ter registrado o Contrato e projetos junto ao CREA, bem como cópia de guia da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), do Estado do Pará.
- b) relação dos nomes e registro dos profissionais especializados em segurança do trabalho/SESMT, que acompanharão a obra.
- c) relação dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contrato, material, equipamentos e bens necessários à execução da obra.

19.2. A direção dos serviços contratados cabe exclusivamente à **Contratada** que se obriga a obedecer às normas e especificações da ABNT e às indicações previstas no instrumento convocatório do **Pregão nº 009/2009-MP/PA**.

19.3. Nos casos omissos, aplicam-se as disposições da Lei nº. 8.666/93, com as alterações da Lei nº. 8.883, de 08.06.94, legislações específicas de obras e engenharia etc. e demais legislações do Direito Público e Privado que subsidiarem o presente instrumento, bem como as regras estabelecidas no **Pregão nº 009/2009-MP/PA**, que antecede ao presente Instrumento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

A interpretação e execução deste Contrato serão regidas pelas leis brasileiras perante a Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Belém, onde serão dirimidas todas as controvérsias oriundas deste Contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e para um único efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo o ato presente, para que se produzam os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato, por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Belém-Pa, 24 de novembro de 2009.


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Contratante


VIEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP
Contratada

Testemunhas:

1. Guimo L. de Freitas
RG nº. 4214451 SSP/PA

2.
RG nº.



VIEIRA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03908310/0001-05
Rua: Brigadeiro Haroldo Veloso, 905 Itaituba/Pa

Pólo Administrativo do Baixo Amazonas
Residência Oficial de Prainha
PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Und	Qtd	Valores	
				Unt	Total
01	Forro em labris, régua de 10 cm				
01.1	Forro de lambri de madeira de lei	m ²	40,00	66,18	2647,20
01.2	Forro de lambri de PVC c/ entarugamento metálico	m ²	83,00	32,00	2656,00
				subtotal	R\$ 5.303,20
02	Pavimentação				
02.1	Pavimentação em lajota cerâmica esmaltada, PIV, tipo especial (peça 40x40 cm), com rejunte.	m ²	200,00	35,00	7000,00
				subtotal	R\$ 7.000,00
03	Sistema de água fria				
03.1	Ponto de água, com tubulação e conexões	und	4,00	150,00	600,00
03.2	Vaso sanitário em louça, branco, marca deca, modelo vogue plus ou similar, com caixa acoplada, assento almofadado e engate cromado.	und	2,00	299,00	598,00
03.3	Lavatório em louça, branco, marca deca, modelo vogue plus ou similar, com coluna, engate cromado, válvula em metal cromado e torneira em metal cromado.	und	1,00	313,80	313,80
03.4	Ducha higiênica, marca fabrimar ou deca, com engate e registro cromados.	und	1,00	100,00	100,00
				subtotal	R\$ 1.611,80
04	Pintura				
04.1	Verniz sobre esquadria	m ²	80,00	10,00	800,00
04.2	Esmalte sintético	m ²	95,00	9,00	855,00
04.3	Acrilica fosca, interna e externa com massa e selador	m ²	350,00	10,00	3500,00
				subtotal	R\$ 5.155,00
05	Calçamento lateral de proteção				
05.1	Calçada/cimentado, inclusive alicerce, baldrame e concreto com junta seca.	m ²	77,00	15,00	1155,00
				subtotal	R\$ 1.155,00
06	Cobertura				
06.1	Recuperação de telhado, com retirada de goteiras, reposição de telhas quebradas ou ausentes e reparos na estrutura (telhas cerâmicas e estrutura de madeira de lei).	m ²	40,00	23,06	922,40
				subtotal	R\$ 922,40
07	Instalações elétricas				
07.1	Ponto elétrico 2P+T, para ar condicionado, com caixas, cabos, conjunto airstop, disjuntor e tomada.	und	2,00	170,00	340,00
				subtotal	R\$ 340,00
				total geral	R\$ 21.487,40


Sérgio Romulo de V. Vieira
VIEIRA ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.908.310/0001-05

Valor Total: 23.868,20
Data Assinatura: 24/11/2009
Vigência: 25/11/2009 a 22/02/2010
Registro de Preços: 11/2009

Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
03122123745070000 449039 0101000000 Estadual
Contratado: VIEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP
Endereço: Rua Haroldo Veloso, 905
CEP: 68181-030 - Itaituba/PA Telefone: 9181173196
Ordenador: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 48031
CONTRATO: 82/2009

Objeto: Serviço de manutenção e reforma dos Imóveis do Ministério Público localizado na Região Administrativa Sudoeste II e Baixo Amazonas (Lote IV)
Valor Total: 21.487,40
Data Assinatura: 24/11/2009
Vigência: 25/11/2009 a 22/02/2010
Registro de Preços: 11/2009

Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
03122123745070000 449039 0101000000 Estadual
Contratado: VIEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP
Endereço: Rua Haroldo Veloso, 905
CEP: 68181-030 - Itaituba/PA Telefone: 9181173196
Ordenador: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 48048
CONTRATO: 83/2009

Objeto: Serviço de manutenção e reforma dos Imóveis do Ministério Público localizado na Região Administrativa Sudoeste II e Baixo Amazonas (Lote IV)
Valor Total: 36.076,80
Data Assinatura: 24/11/2009
Vigência: 25/11/2009 a 22/02/2010
Registro de Preços: 11/2009

Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
03122123745070000 449039 0101000000 Estadual
Contratado: VIEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP
Endereço: Rua Haroldo Veloso, 905
CEP: 68181-030 - Itaituba/PA Telefone: 9181173196
Ordenador: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 48057
CONTRATO: 77/2009

Objeto: Serviço de TV INDOOR, incluindo programação mensal, instalação dos pontos e cessão de equipamentos em regime de comodato.
Valor Total: 32.400,00
Data Assinatura: 24/11/2009
Vigência: 25/11/2009 a 24/11/2010
Pregão Presencial: 36/2009

Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
03122123745070000 449039 0101000000 Estadual
Contratado: I K BARROS & CIA LTDA
Endereço: Rua Oliveira Belo, 807
CEP: 66050-380 - Belém/PA Complemento: 3º ANDAR
Telefone: 9132243349
Ordenador: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 48066
CONTRATO: 78/2009

Objeto: Serviços de manutenção e reforma dos Imóveis do Ministério Público localizados nas seguintes Regiões Administrativas: Belém I, Belém II, Nordeste I e Nordeste II (Lote I).
Valor Total: 43.062,56
Data Assinatura: 24/11/2009
Vigência: 25/11/2009 a 22/02/2010
Pregão Presencial: 9/2009

Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
03122123745070000 449039 0101000000 Estadual
Contratado: J M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Endereço: Avenida Senador Lemos - até 1172/1173, 443
CEP: 66050-000 - Belém/PA Complemento: Edifício Village Executivo, sala 1106
Telefone: 9132128330
Ordenador: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 48085
CONTRATO: 84/2009

Objeto: Aquisição de microcomputador (Item 03), com assistência técnica sem ônus decorrente de garantia.
Valor Total: 227.920,00
Data Assinatura: 24/11/2009
Vigência: 25/11/2009 a 23/01/2010
Registro de Preços: 34/2009

Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
03092123745090000 449052 0319000000 Estadual

Contratado: POSITIVO INFORMÁTICA S.A.
Endereço: Rua João Bettge de 2966/2967 a 6097/6098, 5200
CEP: 81350-000 - Curitiba/PR Telefone: 4133167700
Ordenador: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 48098

CONTRATO: 85/2009

Objeto: Aquisição de estabilizadores-300VA (Item 04), com assistência técnica, sem ônus decorrente de garantia.
Valor Total: 1.800,00
Data Assinatura: 24/11/2009
Vigência: 25/11/2009 a 23/01/2010
Registro de Preços: 30/2009

Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
03122123745120000 449052 0101000000 Estadual
Contratado: COSTA & MENEZES COMÉRCIO DE EQUIP. ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS
Endereço: Rua. Netuno, 101
CEP: 66635-460 - Belém/PA Complemento: Conjunto Orlando Lobato, quadra A
Telefone: 9132480390
Ordenador: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

PORTARIAS PGJ

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 48087
PORTARIA Nº 4761/2009 - MP/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais

CONSIDERANDO o documento protocolizado sob o nº 28316/2009 em que o Chefe da Assessoria Militar, LUIZ BRITO DOS SANTOS SILVA - CEL QOPM, sugere a rescisão imediata do Contrato nº 044/2005-MP/PA, celebrado com a empresa VIP ALARMES MONITORADOS 24 HORAS LTDA;

CONSIDERANDO a conclusão dos trabalhos da empresa Conecta Sistemas de Monitoramento Ltda, contratada por este Parquet através do Contrato nº 082/2008-MP/PA, decorrente do Pregão Presencial nº 036/2008-MP/PA, que tinha como objeto a compra e venda, montagem e instalação, assistência técnica e manutenção corretiva dos equipamentos, materiais e serviços do sistema de alarmes, passando o monitoramento a ser realizado pela Central Integrada de Segurança do Ministério Público do Estado do Pará;

CONSIDERANDO que, uma vez concluído o objeto do Contrato nº 082/2008-MP/PA, não são mais necessários os serviços do objeto do Contrato nº 044/2005-MP/PA até então prestados pela empresa Vip Alarmes Monitorados 24 horas Ltda;

CONSIDERANDO as razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente justificadas no Processo nº 1719/2009-SGJ-TA, protocolizado sob o nº 28316/2009;

RESOLVE:
Rescindir o Contrato nº 044/2005-MP/PA celebrado com a empresa VIP ALARMES MONITORADOS 24 HORAS LTDA., com fulcro no art. 78, inciso XII da Lei nº 8.666/93, c/c art. 79, inciso I do referido instrumento legal.

PUBLICAR-SE, REGISTRE-SE, E CUMPRE-SE.
GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA. Belém 25 de novembro de 2009.

ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA
Procurador-Geral de Justiça, em exercício
PORTARIA Nº 4762/2009 - MP/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais
CONSIDERANDO o documento protocolizado sob o nº 14359/2009 em que o Diretor do Departamento de Informática, PAULO SÉRGIO DOS SANTOS COSTA, sugere a aplicação de medidas cabíveis no sentido de punir a empresa pelo atraso na entrega dos equipamentos adquiridos através do Contrato nº 012/2009-MP/PA firmado com a empresa ALCABOX COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, que ensejou na aplicação de multa pela infração da Cláusula Terceira do referido contrato; aplicação esta determinada pela

PORTARIA nº 3.296/2009-MP/PGJ, publicada em 03/09/2009;
CONSIDERANDO o documento protocolizado sob o nº 22749/2009 em que o Diretor do Departamento de Informática, PAULO SÉRGIO DOS SANTOS COSTA, sugere a aplicação de medidas cabíveis no sentido de punir a empresa pela reincidência no atraso de entrega dos equipamentos adquiridos desta vez através do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2009-MP/PA e, conseqüentemente, infringindo novamente a Cláusula Terceira do referido contrato;

CONSIDERANDO que a empresa ALCABOX COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA inexecutou totalmente o instrumento contratual e seu respectivo aditivo, descumprindo os prazos de entrega e violando a Cláusula Terceira do Contrato nº 012/2009-MP/PA;

CONSIDERANDO as razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente justificadas no Processo nº 1626/2009-SGJ-TA, protocolizado sob o nº 14359/2009;

RESOLVE:
Aplicar à Empresa ALCABOX COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, a sanção de MULTA de 15% (quinze por cento), sobre o valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2009-MP/PA, pela sua inexecução total, a qual totaliza R\$ 1.074,60 (um mil e setenta

e quatro reais e sessenta centavos), com fulcro no art. 87, II, da Lei nº 8.666/93, e na Cláusula Décima-Primeira, Subcláusula 11.1.3, a.2, do Contrato nº 012/2009-MP/PA;
RESCINDIR o Contrato nº 012/2009-MP/PA e, conseqüentemente, seu 1º Termo Aditivo, celebrado com a empresa ALCABOX COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, com fulcro nos arts. 77 e 79, inciso I, c/c o art. 78, inciso I, todos da Lei nº 8.666/93.

PUBLICAR-SE, REGISTRE-SE, E CUMPRE-SE.
GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, Belém 25 de novembro de 2009.

ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA
Procurador-Geral de Justiça, em exercício
CONTRATO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 48111

CONTRATO: 79/2009

Objeto: Aquisição de Nobreaks 700VA (Item 05), com assistência técnica sem ônus decorrente de garantia.
Valor Total: 23.000,00
Data Assinatura: 24/11/2009
Vigência: 25/11/2009 a 23/01/2010
Registro de Preços: 31/2009

Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
03122123745120000 449052 0101000000 Estadual
Contratado: INFORMARQUES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rua Antônio Barreto - até 1126/1127, 912
CEP: 66055-059 - Belém/PA Telefone: 9132302702
Ordenador: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 47836

Partes: Ministério Público do Estado e a empresa Equilibrium Web Serviços de Informática.

Objeto: Aquisição de materiais para sistema de cabeamento lógico, proveniente do Pregão nº 033/2009-MP/PA (Item 01).

Nº da nota de empenho: 2009NE06139.

Dotação Orçamentária: Atividade: 12101.03.122.1237.4507; Fonte: 0101; Elemento de Despesa: 3390-30.

Valor: R\$ 12.750,00.
Data da Assinatura: 20/11/2009.
Ordenador Responsável: Antônio Eduardo Barleta de Almeida.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 47833

Partes: Ministério Público do Estado e a empresa Linkbel Informática Comércio e Serviços Ltda.

Objeto: Aquisição de materiais para sistema de cabeamento lógico, proveniente do Pregão nº 033/2009-MP/PA (Itens 2, 3, 4, 5 e 6).

Nº da nota de empenho: 2009NE05996.

Dotação Orçamentária: Atividade: 12101.03.122.1237.4507; Fonte: 0101; Elemento de Despesa: 3390-30.

Valor: R\$ 19.914,00.
Data da Assinatura: 20/11/2009.
Ordenador Responsável: Antônio Eduardo Barleta de Almeida.

AVISO DE LICITAÇÃO - RESULTADO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 48225

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, através da Comissão de Licitação, comunica aos interessados o resultado de classificação e julgamento das propostas referente ao convite nº 024/2009-MP/PA, que tem como objeto **REFORMA NA RESIDÊNCIA OFICIAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA**.

1 - CLASSIFICAR:

1º - RAVENA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, com o valor global de R\$ 43.646,03;

2º - P J C - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, com o valor global de R\$ 46.077,26;

3º - A V J ENGENHARIA LTDA - EPP, no valor global de R\$ 47.590,97;

4º - CASA NOVA CONSTRUTORA LTDA - EPP, com o valor global de R\$ 47.608,47;

5º - CONSTAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, com o valor global de R\$ 50.123,59;

6º - CONSTRUTORA KARAJÁS LTDA, com o valor global de R\$ 51.600,74;

7º - CSA ENGENHARIA LTDA, com o valor global de R\$ 54.130,96;

Informamos que fica aberto o prazo para recurso, conforme Art. 109, I, b, § 6º da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, em Belém, 27 de novembro de 2009.

a) Presidente

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 47874

PORTARIA: 4749/2009

Objetivo: PARTICIPAR DO VI. FÓRUM BRASILEIRO DE COMBATE À CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Fundamento Legal: ART. 117 DA L.G.E. Nº 057/2006.

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s): BRÁSILIA/DF - Brasil -br

Servidor(es): 800134/JORGE DE MENDONÇA ROCHA (PROMOTOR DE JUSTIÇA)

/ 2, 0 diárias (Completa) / de 03/12/2009 a 04/12/2009 -br

Ordenador: ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA