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CONTRATO N° 090/2024-MPPA.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA/OBRA
PUBLICA QUE ENTRE SI FAZEM O MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA E A EMPRESA
ESTILLO ENGENHARIA LTDA.

Pelo presente instrumento, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede & Rua. Jo&o
Diogo n° 100, bairro da Cidade Velha, CEP: 66.015160, Belém-Pa, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
05.054.960/0001-58, InscricAo Estadual 15.191.153-3, Inscricdo Municipal 1500722, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Procurador Geral de Justica, Dr.
CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR, brasileiro, domiciliado e residente em Belém e a
Empresa ESTILLO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°® 24.923.126/0001-04, com sede
nesta Cidade, & Rua Esperanto, 876, Marambaia, Belém-PA, CEP: 66.615-015, telefone: (91) 98133-
0899 / 98205-5845, e-mail: estilloengenharia@estilloengenharia.com.br, doravante denominado
CONTRATADO, neste ato representada pelo Sr. VITOR CASTRO FERNANDES, brasileiro, residente
e domiciliado nesta cidade, tendo em vista a homologacéo do resultado da TOMADA DE PRECOS n°.
007/2023-MP/PA, tém, entre si, justas e contratados, o que se segue.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO JURIDICO

1.1. Este contrato decorre da Licitagdo realizada através da TOMADA DE PRECOS n° 007/2023-
MP/PA, por execucao indireta no regime de empreitada por Pre¢o Global por lote, no tipo menor
preco global, a qual esta vinculada ao Protocolo Gedoc n° 113881/2023 e Gedoc juntado n°
Gedoc 133641/2023, tem como fundamento as Leis Federais n® 5.194/66, 6.496/77, 8.666/93,
8.883/94, 9.648/98 e 10.406/02, Lei Complementar 123/2006, Decreto 6.204/07, Lei Estadual n°
5.416/87 e demais regras do Direito Publico e Privado aplicaveis a matéria que o subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a execucdo de obra de imdvel, discriminado abaixo,
conforme Planilha(s) de Quantitativos e Precos, Especificagbes e Normas Técnicas e Plantas,

vinculados a Tomada de Precos n° 007/2023-MP/PA.
2.1.1.0bjeto: Reforma no prédio sede do Ministério Publico do Estado do Para no

municipio de Conceicdo do Araguaia/PA (Lote I);
2.1.1.1. Enderec¢o da Obra: Av. Marechal Rondon, n°® 90, Bairro Centro, Conceicdo do
Araguaia/PA.

CLAUSULA TERCEIRA- DOS DOCUMENTOS
3.1. O documento abaixo integra o presente contrato, em tudo que ndo o contrarie, de forma a
complementarem-se:
3.1.1. Proposta do CONTRATADO, apresentada em 22/01/2024, devidamente assinada e
rubricada;
3.1.2. Planilha de quantitativos e precos;
3.1.3. Cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR DO CONTRATO

4.1.0 Valor Global do presente contrato sera de R$71.590,13 (setenta e um mil, quinhentos e noventa
reais e treze centavos);

4.2.No valor estabelecido nesta clausula estéo incluidos todos os custos com a contratacdo, tais como
tributos, contribuicbes fiscais e parafiscais previstos na legislacdo em vigor incidentes, direta ou
indiretamente, e despesas de qualquer natureza, decorrentes da execucéo do presente contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1.0s recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitagdo estdo previstos em
dotacdo orcamentaria, indicada no item 12 do Edital, sendo que ao presente contrato cabe a (s)
seguinte (s) classificacao (6es) funcional (is) programética (s):
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PROGRAMA DE TRABALHO: 12101. 03. 091. 1494. 8758 — Promoc&o e Defesa dos Direitos
Constitucionais;

NATUREZA DE DESPESA: 449039 — Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica;
FONTE DE RECURSOS: 01 500 0000 01 — Recursos Ordinarios.

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos serdo efetuados por medicdo apds vistoria e aceitacdo pela fiscalizacdo. O
Departamento Financeiro do Ministério Publico depositara, em até 30 (trinta) dias apds atesto da nota
fiscal/fatura, o pagamento junto ao Banco Inter, agéncia 0001-9 e conta corrente n° 4452583-4, salvo
atraso na liberacdo de recursos pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, apés a comunicacéo do
valor aprovado pelo Departamento de Obras e Manutengdo do Orgdo, com aprovo da autoridade
superior, cujos pagamentos so se efetivardo apos apresentacdo das Notas Fiscais;
6.1.1 O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servicos dos drgédos da
Administracéo Direta e Indireta do Estado do Pard somente sera efetuado mediante crédito em
conta corrente aberta no Banco do Estado do Para S/A — BANPARA, conforme Decreto Estadual
n® 877, de 31/03/2008;
6.1.2. Caso o prestador ndo possua conta no Banco BANPARA, sera cobrada pelo banco
taxa referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontado no valor
depositado para pagamento da prestacdo do servico;
6.2. As notas fiscais/faturas serdo apresentadas com valores decorrentes de medi¢cdes e compativeis
com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser protocoladas,
acompanhadas com os seguintes documentos:
6.2.1. Oficio solicitando pagamento;
6.2.2. Nota fiscal (fatura) e recibo;
6.2.3. Resumo de medic¢éo;
6.2.4. Boletim de Medicédo, devidamente aferido pela empresa executora da obra e pela
Fiscalizacdo do MPE/PA,;
6.2.5. Relacdo nominal de todos os empregados que trabalham na execuc&o das obras, com
as respectivas datas de admisséao, referente ao més imediatamente anterior ao pagamento das
faturas;
6.2.6. Comprovante dos pagamentos de seus salarios (contracheques) referente ao més
imediatamente anterior ao pagamento das faturas;
6.2.7. Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos
trabalhadores da obra;
6.2.8. Regularidade trabalhista e fiscal perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,
bem como & Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;
6.2.9. Comprovacao de matricula especifica da obra no INSS — CNO;
6.2.10. Termo de rescisdo contratual com a quitacdo das parcelas trabalhistas, no caso de
dispensa do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a Justica
do Trabalho, onde conste expressamente a exclusdo do MPE/PA, sobre a responsabilidade de
gualquer pagamento a seus empregados;
6.3. Deverdao ser enviadas mais 02 (duas) copias dos documentos citados no item anterior
diretamente a fiscalizacéo;
6.4. A data de apresentacdo da nota fiscal/fatura serd devidamente registrada nos autos do
processo pelo responsével pelo recebimento da obra;
6.4.1. Qualquer pagamento sO sera efetivado, mediante reconhecimento “in loco” por
Servidor ou Comissdo Fiscalizadora, designados pela Administracdo, de legitimidade dos
créditos requeridos, vedados pagamentos antecipados, sendo que, cada pagamento esta
condicionado a aceitacdo da medicédo das obras de engenharia;
6.4.2. Na Nota Fiscal (Fatura), deverd vir discriminado o valor da mao de obra e de material,
para efeito de retenc&o do valor do INSS, na forma da Ordem de Servico n° 203 de 29.01.99 —
DOU -02-02-99;
6.4.3. A nota fiscal/fatura que contiver erro serd devolvida a Contratada para retificacéo e
reapresentacdo, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida;
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6.5. A Contratada deve comprovar que mantém as condicbes de habilitacdo durante a vigéncia
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos tributos,
apos a validade das certiddes;

6.6. Além das regularidades ja exigidas, devera ser apresentada a REGULARIDADE FISCAL
MUNICIPAL onde o servico esta sendo prestado com base no Art. 39, Inciso Ill da Lei Complementar
116/2003 e do municipio da emisséo da nota fiscal,

6.7. N&o efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 7.1., e desde
que nado haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes a fatura serdo atualizados
financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observancia ao art. 40, XIV, “c” da Lei
8.666/93 e suas alteragdes.

EM=Ix N x VP

Onde:

EM=Encargos Monetarios

N=NuUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento

VP=Valor da parcela a ser paga

I=indice de compensacéo financeira, assim apurado:

I= (TX/100)

365 365

TX=Percentual da taxa anual do IPCA — indice de Precos ao Consumidor Ampliado, do IBGE;

6.8. O pagamento da ultima fatura ficara condicionado a entrega dos originais do Cadastro Geral
das Obras (“as built”), memorando de aprovagéo das mesmas e baixa do CNO (quando for o caso).
6.9. Sem prejuizo dos itens anteriores, o pagamento da Ultima fatura ficard condicionada a entrega
do memorando de aprovacdo das mesmas e pedido de encerramento do CNO — Cadastro Nacional de
Obras — junto a Receita Federal ou apresentacdo do comprovante da Situacdo Cadastral do CNO —
Cadastro Nacional de Obras — encerrada nos termos do art. 19 da IN RFB 1845 de 22 de novembro de
2018 (quando for o caso).
6.10. O pagamento da Ultima parcela observara rito especifico, conforme a seguir:
6.10.1. A empresa protocolizard a nota fiscal com as certiddes e, ap6s a medicdo e
encaminhado para pagamento, o Departamento Financeiro fard a retencdo e recolhimento dos
encargos correspondentes, e aguardara a apresentacao da solicitagdo da apresentacao de baixa
do CNO;
6.10.2. O pagamento da Ultima parcela sé serd efetivado apdés a comprovacao formal, pela
empresa, do pedido de baixa, com as certidbes correspondentes, com compromisso de
prosseguimento do processo de baixa, sob pena de aplicacdo de sancdes e indenizacao.

CLAUSULA SETIMA — DOS PRAZOS, CONDIGOES DE EXECUGAO, RECEBIMENTO E GARANTIA
7.1. Dos Prazos de execucdo da obra e do prazo contratual:
7.1.1. O prazo global para execuc¢éo da obra/servigos de engenharia sera de:
7.1.1.1. Lote I: 03 (trés) meses, a contar da Ordem de Inicio das obras, a contar da
Ordem de Inicio das obras;

7.1.2. O prazo para emissdo da Ordem de Inicio das Obras de engenharia a ser expedida pelo
gestor ocorre em até 30 (trinta) dias contados do inicio da vigéncia do contrato;
7.1.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de:
7.1.3.1. Lote |I: 10 (dez) meses;
7.1.3.2. O prazo de vigéncia contara a partir da data da publicacdo deste instrumento
no Diario Oficial do Estado do Para, que podera ser prorrogado somente no caso de
prorrogacéo da execucdo, nos termos do artigo 57, §1°, da Lei 8.666/93.

7.2. Do Regime de Execucdo, Subcontratacao e Condi¢8es de Execucéo:
7.2.1. As obras serdo realizadas por execucdo em regime de empreitada global.
7.2.2. As medicbes das obras de engenharia poderdo ocorrer mensalmente, conforme
andlise quantitativa da fiscalizacdo e considerando sempre razoabilidade deste com o
cronograma fisico-financeiro fornecido pela CONTRATADA, contados a partir da data de seu
inicio, nos termos do art. 7, da Lei n°. 8.666/93;
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7.3.

7.2.3. Por este instrumento, fica presumido que os servicos que ndo constaram da planilha
orgamentéria da obra foram incluidos como custos/despesas indiretas

(riscos/contingéncias) na taxa de BDI apresentada pela contratada;

7.2.4. A contratada declara ter ciéncia de que todos 0s servicos necessarios a completa
execucao do empreendimento, ainda que omitidos ou subestimados na planilha orcamentaria,
deverdo ser realizados, sem que tenha direito a alteracéo do valor contratado;

7.2.5. Excepcionalmente, caso haja diferenca, entre as quantidades apuradas pela
contratada durante a execucdo e as quantidades previstas no projeto elaborado pela
Administracdo de mais de 7% do valor global da obra, para mais ou para menos, é cabivel,
mediante celebracdo de termo de aditamento contratual, o ressarcimento por parte da
Administracdo ou da contratada, conforme o caso, da diferenca que exceder esse percentual, a
maior ou a menotr;

7.2.6. A contratada devera encaminhar a medicdo das obras/servicos de engenharia
executados ao e-mail da fiscalizacdo, para fins de afericdo a ser realizada no prazo maximo de
30 (trinta) dias a contar de seu recebimento;

7.2.7. A fiscalizagdo fara as medi¢des dos servicos realizados, verificando exclusivamente, se
0s mesmos atenderam integralmente as disposicdes dos projetos, memoriais descritivos e
especificacdes, sendo obrigacdo do licitante examinar os quantitativos indicados na planilha,
devendo, no caso de discordancia, impugnar o presente edital nos prazos legais, ndo sendo
aceitas alegacdes posteriores, durante a execucdo da obra, com relacdo a divergéncia de
quantitativos;

7.2.8. No caso de néo aceitagdo da medicao realizada, a Contratante devolvera a Contratada
para retificacdo, devendo emitir nova medicdo no prazo de 10 (dez) dias. A Contratada tera o
prazo de 10 (dez) dias para confirmar ou ndo o aceite;

7.2.9. O Servidor responsavel pela fiscalizacdo do servico mantera constante avaliacdo
gquantitativa e qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificando junto aos fornecedores as
aquisictes da Contratada;

7.2.10. Sera permitida a SUBCONTRATACAO parcial do servico de engenharia/obra publica,
limitada a 30% (trinta por cento) do preco global, sem prejuizo das responsabilidades da
contratada, a qual cabera transmitir a(s) subcontratada(s) todos os elementos necessarios a
perfeita execugdo do servico de engenharia/obra publica, nos termos contratuais, bem como
fiscalizar sua execucéo;

7.2.11. Somente serd permitido o inicio servico de engenharia/obra publica por parte de
empresa subcontratada, apls prévia aprovacdo da mesma pela Administracdo, mediante
verificagdo do atendimento a todas as condicdes referentes as qualificacdes técnicas;

7.2.12. Antes do inicio da execucdo da obra de imével por parte da subcontratada, a
Contratada devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal
da subcontratada perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem como perante a
Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS.

Do recebimento provisério, definitivo e Garantia:
7.3.1. As obras de engenharia serdo recebidas:
7.3.1.1. Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias contados da comunicagéo escrita de
seu término pela Contratada, quando serdo apontados todos 0s vicios construtivos
aparentes remanescentes de sua execucgao.
7.3.1.2. Definitivamente, apdés o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90
(noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento
Provisoério.
7.3.2. O Termo de Recebimento Provisorio e Definitivo serdo lavrados e assinados pelo
Chefe da Divisao de Engenharia do Ministério Piblico do Estado do Para, pelo engenheiro do
quadro permanente (habilitado tecnicamente) designado para realizar a fiscalizacdo do contrato
de engenharia e pelo representante da Contratada;
7.3.3. Os prazos de inicio, de etapa de execucdo, de conclusdo e de entrega poderdo ser
prorrogados desde que, o pedido seja devidamente justificado e decorra de algum dos motivos
do art.57, §1°, da Lei n.° 8.666/93,;
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7.3.4. Todo pedido de prorrogacdo devera ser devidamente justificado, autuado em processo
e autorizado previamente pelo Procurador-Geral de Justica do Ministério Publico do Estado do
Pard;

7.3.5. Verificada a incompatibilidade dos materiais ou servicos entregues com o exigido na
licitacdo ou que apresentem desconformidades com as exigéncias requisitadas no Projeto
Executivo, serd o contratado obrigado a substitui-lo ou refazé-lo, conforme o caso, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias contados da comunicacdo, no total ou em parte, sem qualquer énus
para a Administracdo, independentemente da aplicacdo das penalidades cabiveis, sendo-lhe,
ainda, concedido 48 (quarenta e oito) horas para a retirada do material ou parte do que foi
rejeitado;

7.3.6. A ndo substituicdo do material ou nova prestacéo do servigco no prazo estipulado pela
FISCALIZACAO ou a nao retirada do material no prazo previsto no item anterior, sujeitara a
Contratada em mora, cujo atraso computar-se-a desde o primeiro dia do vencimento do prazo.
7.3.7. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo
da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cédigo Civil brasileiro.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO
8.1. Do reajuste (reajustamento de precos efetuado pela aplicagdo de indices de pregos oficiais
gerais, especificos, setoriais):
8.1.1. O saldo contratado podera ser reajustado a cada periodo de 12 (doze) meses, contados
da data do inicio da vigéncia deste instrumento, conforme a variacdo do INCC, mediante
requerimento da empresa protocolizado antes de completar-se cada periodo, sob pena de
precluséo;
8.1.1.1. A data base para o célculo sera a data da apresentacdo da proposta;
8.1.1.2. O saldo contratado, a ser considerado para o célculo, sera aquele apurado
pelo Contratante, com base no cronograma e na execucgao contratual.
8.1.1.2.1. Em caso de atraso no cronograma, provocado pela Contratada ou decorrente
de sua culpa, o calculo do reajustamento incidira sobre o saldo previsto no cronograma
original para o periodo;
8.1.1.3. A Contratada néo fara jus ao reajustamento se o periodo — referido no item
8.1.1 — completar-se unicamente por atraso provocado pela Contratada ou decorrente de
sua culpa.

CLAUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

9.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATANTE tera os seguintes direitos:
9.1.1. Receber a obra de acordo com 0 que consta neste instrumento e nos seus anexos;
9.1.2. Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornara possivel
copia-los, altera-los ou adapta-los sempre que esta Instituicao entender de sua conveniéncia;
9.1.3. Fica facultado ao Contratante proceder diligéncias para sanar quaisquer dividas
quanto a veracidade das informacg6es prestadas;

9.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, ser& 0 CONTRATANTE responsavel pelos seguintes

itens:
9.2.1. Prestar ao CONTRATADO todos 0s esclarecimentos necessarios a execuc¢do do
servico de engenharia/obra publica;
9.2.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obra de engenharia, para fins de
processamento das obras de engenharia executados, bem como efetuar os pagamentos devidos
nos prazos determinados, ap6s medicdo do Departamento de Obras e Manutencdo do
CONTRATANTE devidamente aprovada pela Autoridade competente;
9.2.3. Indicar o responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento das obras de engenharia,
gue devera proceder a rigorosa fiscaliza¢do da execugéo da obra de engenharia, devendo anotar
em livro de ocorréncias as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento formal por
relatorio, a autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente fiscalizador;
9.2.4. O CONTRATANTE devera notificar formalmente o CONTRATADO, pela ocorréncia de
irregularidades que a fiscalizagéo identificar na execu¢do da obra de engenharia, até que possa
a empresa proceder aos reparos;
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9.2.5. Relacionar-se com o CONTRATADO exclusivamente por meio de pessoa por ela
indicada;
9.2.6. Efetuar o pagamento nas condicdes estabelecidas neste instrumento.
9.2.7. Nao manter, aditar ou prorrogar contrato com empresa que tenha entre seus empregados
colocados a disposicao do Ministério Publico para o exercicio de fun¢cbes de chefia, pessoas que
incidam na vedacédo dos arts. 1° e 2° da Resolucéo n° 177/2017-CNMP:
9.2.7.1. Pessoa que tenha sido condenada em decisdo com transito em julgado ou
proferida por 6rgéo jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:
| — atos de improbidade administrativa;
Il — crimes:
a) contra a administracao publica;
b) contra a incolumidade publica;
¢) contra a fé publica;
d) contra o patriménio;
e) de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenacéo a perda do cargo ou a
inabilitagdo para o exercicio de funcéo publica;
f) de trafico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
g) contra a vida e a dignidade sexual;
h) praticados por organizagéo ou associagao criminosa;
i) de reducao de pessoa a condi¢do analoga a de escravo;
j) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
k) de lavagem ou ocultagé@o de bens, direitos e valores.
9.2.7.2.  Aqueles que tenham:
| — praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico, reconhecidos por
decisao transitada em julgado ou proferida por 6rgéo judicial colegiado;
Il — sido excluidos do exercicio da profissédo, por decisdo definitiva sancionatéria judicial ou
administrativa do 6rgao profissional competente, salvo se o ato houver sido anulado ou
suspenso pelo Poder Judiciario;
Il — tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungfes publicas rejeitadas por
irregularidade insanavel que configure ato doloso de improbidade administrativa, por
decisao irrecorrivel do 6rgdo competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada
pelo Poder Judiciario, devendo tal condicdo constar expressamente dos editais de
licitag&o.

CLAUSULA DECIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO
10.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATADO tera os seguintes direitos:
10.2.1. Receber informagdes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condicdes
estabelecidas neste instrumento;
10.2.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apds verificagdo das
especificacoes;
10.2.3. Receber formalmente a notificacdo de ocorréncia de irregularidades que a fiscalizagéo
identificar na execucéo do servico, até para que possa a empresa proceder reparos;
10.2.4. Receber o pagamento nas condi¢des estabelecidas neste instrumento.
10.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera 0o CONTRATADO responsavel pelos seguintes
itens:
10.2.1. Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio da vigéncia contratual, ou
junto com a 12 fatura, os seguintes elementos:
10.2.1.1. Legalizacdo da obra junto aos 6rgdos competentes, tais como CREA-PA ou
CAU, PREFEITURA (alvara, habite-se, etc...), PREVIDENCIA SOCIAL e outros casos
necessarios, por sua conta e responsabilidade;
10.2.1.2. Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotacbes de Responsabilidade
Técnica — ART’s (RRT’s) referentes ao objeto do contrato e dos profissionais das
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6.496/77;
10.2.1.3. Comprovagdo de matricula especifica da obra no INSS - CNO, conforme
Instrucdo Normativa da RFB 971/2009;
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10.2.1.4. Relacdo dos nomes e registro dos profissionais especializados em seguranca
do trabalho/SESMT, que acompanhar&o a obra/servico, conforme legislacao pertinente;
10.2.1.5. Relacdo dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contrato, material,
equipamentos e bens necessarios a execucao da obra, quando solicitado.
10.2.2. Executar a obra rigorosamente de acordo com as especificacdes determinadas no
Edital, bem como aos anexos que se vinculam a este Instrumento obedecidos os critérios e
padrdes de qualidade predeterminados.
10.2.3. Durante a execucdo da obra de engenharia 0 CONTRATADO devera observar todas
as normas ambientais e do Cédigo de Postura do Municipio.
10.2.4. O CONTRATADO devera cumprir rigorosamente todas as normas de seguranca do
trabalho pertinentes aos servicos que serdo executados, como também exigir dos seus
funcionarios o cumprimento das normas e utilizagdo de equipamentos de protecdo individual —
EPIs, afastando do servico agueles empregados que se negarem a usa-los.
10.2.5. Cumprir as normas Préticas de Projeto, Constru¢cdo e Manutencdo de Edificios
Publicos, Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de concessionarias de servi¢os
plblicos, do corpo de bombeiros e as Instrugdes e Resolugbes dos Orgdos do Sistema
CREA/CAU.
10.2.6. Os responsaveis técnicos pelas obras de engenharia a serem desenvolvidos deverdo
ter vinculo formal com o CONTRATADO.
10.2.7. Manter, na direcdo da obra de engenharia, profissional legalmente habilitado pelo
CREA/CAU, que sera seu preposto, vinculando-se as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas no processo licitatério;
10.2.8. Promover a organizagdo técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto
deste contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram o contrato, no prazo determinado.
10.2.9. Conduzir as obras de engenharia em estrita observancia com as normas da Legislacao
Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determina¢fes dos Poderes Publicos, mantendo o
local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores condi¢cdes de Seguranca, Higiene e
Disciplina;
10.2.10. Cumprir rigorosamente as determinagfes contidas nas normas de seguranga e saude
do trabalhador, especialmente a Lei n°. 6.514/77, Portaria n°. 3.214/78 do Ministério do Trabalho,
correndo por sua conta exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho
ocorridos durante a execuc¢do das obras de engenharia;
10.2.11. Mobilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado com a
Fiscalizacdo, as instalacBes provisdrias, o pessoal, material e equipamentos necesséarios ao
inicio das obras de engenharia e atendimento ao cronograma;
10.2.12. Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificacdo, o pessoal cuja
presenca no local das obras de engenharia for julgada inconveniente pela fiscalizagcdo do
CONTRATANTE;
10.2.13. Manter no local das obras de engenharia o Livro de Ocorréncias e, para uso exclusivo
da Administrag@o, um jogo completo de todos os documentos técnicos, notificando formalmente
0 CONTRATANTE, das irregularidades ou ilegalidades cometidas pelo mesmo, ap0s anotagéo
regular no livro de Registro de Ocorréncias;
10.2.14. Cumprir todas as solicitacbes e exigéncias feitas pela Administracdo no Livro de
Ocorréncias, independente de cominacgdes legais;
10.2.15. Fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos 0s esclarecimentos ou informacdes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local das obras de engenharia;
10.2.16. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servico que ndo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens, inclusive de terceiros;
10.2.17. O CONTRATADO ¢ responsavel pela guarda e manutencao da obra, equipamentos e
materiais até a entrega definitiva das obras de engenharia;
10.2.18. Os materiais a serem fornecidos seréo os previstos nas especificacbes, anexas a este
instrumento;
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10.2.19. Todos os materiais empregados na obra serdo novos e comprovadamente de primeira
gualidade. O CONTRATADO s06 podera usar qualquer material depois de submeté-lo a
aprovacdo da FISCALIZACAO ou Comissédo de Construcdo a ser designada, a qual cabera
impugnar o seu emprego quando em desacordo com as normas aqui estabelecidas;

10.2.20. As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pela
FISCALIZACAO ou Comissdo de Construcdo, & vista do construtor, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais empregados;

10.2.21. Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica, saneamento e
telecomunicacfes para ligagBes definitivas, no que couber;

10.2.22. Apresentar a relagdo dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o
contrato, material, equipamentos e bens necessarios a execucao da obra;

10.2.23. A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas e dentro do prazo compativel, as
obras de engenharia executadas em desacordo com estabelecido no contrato, e 0s que
apresentarem defeitos de material ou vicio, incorre¢des ou falhas de construgéo, de acordo com
a legislagéo aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra ou parte das obras de
engenharia comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer dnus para 0 CONTRATANTE,
para qualquer servico executando ou material utilizado que ndo atinja o nivel de qualidade
previsto ou ndo atenda as Especificacdes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos
materiais, que divirja do indicado nas EspecificagBes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;
10.2.24. Arcar com todos os encargos e obrigacbes de natureza social, trabalhista,
previdenciaria, acidentéria, tributaria, administrativa, comercial, criminal, civil e contas de agua e
energia elétrica decorrente da execucdo do objeto desta licitacdo, inclusive, em caso de
inadimpléncia de encargos e obrigacdes de o CONTRATADO, tais responsabilidades ndo se
transferem para o CONTRATANTE, consoante previsdo do art. 71 e seu paragrafo 1°, Lei n°
8.666/93;

10.2.25. O CONTRATADO devera manter o Ministério Publico do Estado do Para a salvo de
quaisquer queixas, reivindicagbes ou reclamacdes de seus empregados e/ou prepostos e/ou
terceiros, em decorréncia do cumprimento do Contrato a ser celebrado;

10.2.26. Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a
execucdo do contrato, tais como: dissolu¢do da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO,
decretacdo de faléncia ou recuperacédo judicial, débitos previdenciérios, de FGTS e Sociais e
outras situagBes, que afetem a estabilidade econdmico-financeira da Empresa, com
repercussdes no Contrato a ser celebrado;

10.2.27. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente provocar ou
causar por si ou por seus empregados a Administracdo e/ou a terceiros, salvo na ocorréncia de
caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislagdo vigente. Sendo que a
responsabilidade do contratado ndo esta excluida nem fica reduzida pela fiscalizagdo ou
acompanhamento pelo contratante;

10.2.28. Antes do inicio da execuc¢do das obras de engenharia por parte da Subcontratada, o
CONTRATADO devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade fiscal da
subcontratada perante a Fazenda Nacional, Previdéncia Social e ao FGTS;

10.2.29. Ao final das obras de engenharia, os responsaveis técnicos do CONTRATADO
deverdo devolver ao Ministério Publico do Estado do Par, todos os projetos;

10.2.30. Manter durante todo o prazo de vigéncia da relacdo obrigacional com a Contratante a
regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislacao trabalhista, normas e
padrdes de protecdo ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os que
protegem a maternidade, sob pena de rescisdo contratual, sem direito a indenizacéo conforme
preceitua o art. 28 84° da Constitui¢do do Estado do Parg;

10.2.31. A obrigacdo do CONTRATADO de manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagBes por ele assumidas, todas as condi¢cbes de habilitagcdo e
qualificacdo exigidas na licitacao;

10.2.32. Observar que é VEDADO ao Ministério Publico a contratagdo das pessoas juridicas
que tenham em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de membros, assim como de servidores ocupantes
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de cargos de diregdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades
situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagdo. (Resolugdo n° 172/2017-CNMP
que altera o artigo 3°, caput, da Resolu¢cdo CNMP n° 37/2009);
10.2.32.1. A vedacdo nédo se aplica as hipéteses nas quais a contratacdo seja realizada
por ramo do Ministério Publico diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor
gerador da incompatibilidade;
10.2.32.2. A vedacao se estende as contratacdes cujo procedimento licitatério tenha sido
deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no
exercicio dos respectivos cargos e fungdes, assim como as licitagdes iniciadas até 6 (seis)
meses apos a desincompatibilizacao;
10.2.32.3. A contratacdo de empresa pertencente a parente de membro ou servidor néo
abrangido pelas hipoteses expressas de nepotismo poderd ser vedada pelo 6rgao do
Ministério Publico competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de
contaminacgdo do processo licitatoério.
10.2.33. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:
10.2.33.1. Apresentar pedido de encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras —
junto a Receita Federal;
10.2.33.2. Apresentar comprovante da situacéo cadastral do CNO encerrada nos termos
do art. 19 da IN RFB n° 1845 de 22 de novembro de 2018;
10.2.33.3. Acompanhar todo o processo de encerramento do CNO.

10.3. Da Responsabilidade Civil
10.3.1. Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado se
responsabiliza civilmente pela execucdo do Contrato e seus anexos, obrigando-se a executa-lo
em obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes, além de observar
totalmente as disposi¢Bes contidas no Ato Convocatério e seus anexos.
10.3.1.1. Se o contratado, por ato ilicito (arts. 186 e 187 do Cddigo Civil), causar dano a
outrem, fica obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Codigo Civil.
10.3.1.2. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento
definitivo da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cédigo Civil
brasileiro.
10.3.1.3. O contratado se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitérios
(ocultos), denunciados pelo contratante, conforme arts. 445 e 446 do Cédigo Civil.
10.3.1.4. Quando o vicio, por sua natureza, sé puder ser conhecido mais tarde, o prazo
contar-se-a do momento em que dele o contratante tiver ciéncia.
10.3.1.5. O prazo previsto no subitem 10.3.1.3 ndo correra durante o prazo de garantia
de 05 (cinco) anos, previsto no subitem 10.3.1.2.
10.3.2. Persiste a responsabilidade civil do contratado pelo prazo prescricional de 10 (dez)
anos, a contar do término do prazo de garantia da obra (subitem 10.3.1.2 deste Contrato), nos
casos de falhas graves, ou outras equivalentes, relativas a execucao do objeto do contrato e
seus anexos, incluindo servigos e materiais empregados, comprovada a culpa do contratado.
10.3.3. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:
10.3.3.1. O nédo atendimento dos itens 10.2.33.1, 10.2.33.2 e 10.2.33.3 acarretara as
responsabilidades (administrativas, penal e civil), bem como ficara sujeito as penalidades
e multas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS
— LEI N°© 13.709/2018

11.1  Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Protecdo de Dados, o CONTRATANTE, para a
execucdo do servico objeto deste contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes da
CONTRATADA, tais como nimero do CPF e do RG, enderecos eletronico e residencial, e copia do
documento de identificacéo.

11.2 Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

11.3 O inteiro teor do processo da licitagdo, da dispensa ou da inexigibilidade que originou esta
contratacdo sera divulgado no Portal Transparéncia do CONTRATANTE, conforme dispde o art. 7°, llI
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da Resolugdo n° 089/2012 — Conselho Nacional do Ministério Publico (CNMP) e o Manual do Portal da
Transparéncia do Ministério Publico - CNMP.
11.4 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas
em Lei.
11.5 E vedado as partes a utilizacio de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da
execucao contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratacdo, sob pena de
responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.
11.6 As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informacdes - em
especial os dados pessoais e 0s dados pessoais sensiveis - repassados em decorréncia da execucao
contratual, em consonéncia com o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informacdes a outras empresas ou pessoas, salvo
aquelas decorrentes de obrigacdes legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.
11.7 A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos
de suboperagéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
11.8 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.
11.9 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
11.10 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovac¢ao formulados.
11.11 O Contratado deveré prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogével justificadamente,
quaisquer informacgdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.
11.12 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario
e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
abusos.

11.12.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a

fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.
11.13 As partes responderdo administrativa e judicialmente caso causarem danos patrimoniais,
morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados em decorréncia da
execucao contratual, por inobservancia a Lei Geral de Protecdo de Dados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
12.1. A CONTRATADA devera prestar a garantia de execu¢do do contrato nos moldes do art. 56 da
Lei n° 8.666, de 1993, no valor de R$ 3.579,50 (trés mil quinhentos e setenta e nove reais e
cinquenta centavos), correspondente a 5%, (cinco por cento) do valor global do contrato, com
validade durante a execuc¢éo do contrato e 90 (noventa) dias apos término da vigéncia contratual,
devendo ser renovada a cada prorrogacédo, observados ainda os seguintes requisitos:
12.1.1. A contratada devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do 6rgdo contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria;
12.1.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
12.1.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
12.1.2.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢dao do contrato;
12.1.2.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada;
12.1.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no subitem 12.1.2 acima, observada a legislagcao que rege a matéria;
12.1.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada no Banco do Estado do Para em conta
especifica com corre¢cdo monetaria, em favor do contratante;
12.1.5. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado
0 maximo de 2% (dois por cento);
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12.1.6. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a resciséo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993;
12.1.7. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada;
12.1.8. A garantia sera considerada extinta:
12.1.8.1. Com a devolucéo da apdlice, carta-fianca ou autorizacdo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracéo
da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato; e
12.1.8.2. Com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no subitem
12.1 acima, que poderd, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de
ocorréncia de sinistro.
12.1.9. O contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria;
12.1.10. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir as imperfeicdes na
execucdo do Objeto deste contrato ou reparar danos decorrentes da acdo ou omissédo do
Contratado ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigacéo resultante ou
decorrente de suas agfes ou omissdes.
12.1.11. O Contratado se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da
garantia que vier a ser utilizado pelo Contratante.
12.1.12. Em caso de acréscimo ao valor contratual, por meio de termo aditivo, o Contratado fica
obrigado a prestar garantia adicional de 5% sobre o valor acrescido;
12.1.12.1. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo
que apresentar, no caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.
12.1.12.2. A garantia sera restituida, automaticamente ou por solicitagdo, somente apds
integral cumprimento de todas as obrigagfes contratuais, inclusive recolhimento de multas
e satisfacao de prejuizos causados ao Contratante.
12.1.12.3. Em se tratando de modalidade fian¢a bancéria, devera constar do instrumento
a expressa renlncia pelo fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do Cdédigo
Civil.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS PENALIDADES E MULTAS

13.1.

13.2.

13.3

No caso de a contratada deixar de executar total ou parcialmente o objeto da contratagéo, ficara
sujeita a aplicacdo das penalidades descritas neste instrumento, respeitado seu direito ao
Contraditorio e & Ampla Defesa.

13.1.1. A entrega do oficio de comunicacdo de abertura de Procedimento de Apuracdo de
Responsabilidade, a partir do qual se iniciara a contagem do prazo para a defesa prévia, sera
realizada no e-mail da CONTRATADA constante do preambulo do contrato e/ou na proposta;
13.1.2. A divulgacdo da Portaria de Aplicacdo de Penalidade, a partir do qual se iniciard a
contagem do prazo para recurso, sera realizada no e-mail da CONTRATADA constante do
preambulo do contrato e/ou na proposta e em publicagdo no Diario Oficial do Estado do Para;
13.1.3. Cabera Unica e exclusivamente a empresa CONTRATADA o acompanhamento do seu
e-mail com vistas ao recebimento da comunicacdo de abertura de Procedimento de Apuracédo de
Responsabilidade e da Portaria de Aplicacdo de Penalidade, assim como manté-lo devidamente
atualizado através de comunicacao formal ao Ministério Publico do Estado do Para.

13.1.4. Com a notificagcao acima, estara franqueada aos interessados vista integral ao processo
no MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, situado na Rua Jo&o Diogo, 100, 4° Andar,
Cidade Velha, Belém-Para, CEP 66015-165

ADVERTENCIA

13.2.1. No caso de descumprimento de Clausula Contratual que nédo interfira na execucéo da
obra e servigcos de engenharia ou na sua conclusao e nédo traga graves prejuizos econdémicos e
funcionais a este Orgéo.

. MULTA
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13.3.1. Pelo atraso injustificado no inicio da execugdo da obra, no andamento previsto no
cronograma ou na conclusao do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade de multa, a ser
calculada pela seguinte equacéo.

M=(C/IT)x Nx F

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servico em atraso.

T=prazo para execugdo da fase, etapa ou parcela do servi¢co, em dias Uteis

N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F

1°- Até 10 dias 0,03
2°- De 11 a 20 dias 0,06
3°-De 21 a 30 dias 0,09
4°-De 31 a 40 dias 0,12
5°-Acima de 41 dias 0,15

13.3.2.  Multa de 20% (vinte por cento) sobre a respectiva fatura, a cada ocorréncia, quando o
CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecucédo parcial do Contrato, a
irregularidades na execucdo ou atrasar a execucdo do servico por periodo superior a 60
(sessenta) dias corridos.

13.3.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de
inexecucéao total do contrato.

13.3.4. As multas sao autdbnomas e a aplicacdo de uma n&o exclui a outra.

13.3.5. Havendo garantia, o valor da multa sera descontado da garantia apresentada pela
adjudicatéria. Caso o valor da multa seja superior a garantia referida, a diferenca sera cobrada
administrativamente pela Contratante, ou ainda judicialmente; mesmo procedimento serd
utilizado no caso de ndo haver garantia.

13.4. SUSPENSAO
13.4.1. Pela inexecucao total ou parcial ou irregularidades na execucdo do Contrato, ndo
justificada e/ou ndo aceita pela Administracéo, aplicar-se & suspensao temporaria de participar
em licitacdo e impedimento de contratar com o Ministério Publico do Estado do Para, pelo
periodo de até 02 (dois) anos, conforme segue:
I.  Por 01 (um) ano, nos casos de inexecuc¢do parcial ou irregularidades na execucéo;
Il.  Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecuc¢do total do contrato.

13.5. DECLARAQAO DE INIDONEIDADE
13.5.1. No caso de inexecucdo do contrato que configure ilicito penal, ser4 declarada a
inidoneidade do contratado para licitar e contratar com a Administracdo Publica Estadual
enquanto perdurarem o0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A fiscalizagcdo da obra, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuara no
interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndo excluindo nem reduzindo a responsabilidade do
CONTRATADOQO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.

14.2. A responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correcdo e seguranca dos trabalhos

subsistira, na forma da lei vigente, mesmo apds o recebimento definitivo da obra licitada, nos termos

dos arts. 69 e 70 e § 2° do art. 73 da Lei n°® 8.666/93.

14.3. Sera designado o servidor para representar a Administracdo no exercicio do dever de

acompanhar e fiscalizar a execugao do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei n® 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES E DEMAIS ALTERACOES

15.1. O objeto contratado podera sofrer acréscimos de até 50% e reducao de até 25%, sobre o
valor inicial do Contrato, referentes a alteracdo quantitativo do objeto, mediante o interesse
publico, a necessidade de servicos e a conveniéncia administrativa, nos termos do art. 65, § 1° da
Lei 8.666/93, salvo a excec¢édo prevista no § 2° do art. 65 do mesmo diploma legal, consoante a
redacdo dada pela Lei 9.648 de 27-05-99;

15.1.1. O valor total deste contrato, jA computados eventuais acréscimos, ndo poderéa

ultrapassar o valor estipulado para a modalidade que deu origem a este instrumento;

15.2. Este instrumento podera ainda ser alterado, exceto no objeto, nos termos do atr. 65 da Lei
8.666/93 e com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
| - Unilateralmente pela Administrac¢&o:
a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacéo técnica
aos seus objetivos;
b) quando necesséria a modificac@o do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - Por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execuc¢éo da obra ou servi¢co, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢édo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacéo do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacédo de
fornecimento de bens ou execucéo de obra ou servico;

d) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remunerac¢o da obra, servigco ou
fornecimento, objetivando a manutencao do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato,
na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execug¢édo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando &lea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESCISAO

16.1. O Contrato Administrativo decorrente desta licitacdo podera ser rescindido:
16.1.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVII, do art. 78, da Lei
Federal n° 8.666, de 21/06/93;
16.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagéo,
desde que haja conveniéncia para a Administracao;
16.1.3. Judicialmente, nos termos da legislacdo processual;

16.2. No caso de rescisdo contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, tera o
CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) Uteis, contados da notificacdo, assegurado o direito ao
contraditorio e a ampla defesa.
16.3. Ainexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as devidas consequéncias
contratuais, conforme art. 77 da lei n° 8.666/93.
16.4. Sao motivos para a rescisdo contratual, sem prejuizo dos demais motivos previstos no art.78
da Lei n°. 8.666/93:
a) O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagfes, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;
c) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade da
concluséo da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) O atraso injustificado no inicio da obra, servigco ou fornecimento;
e) A paralisacdo da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao
a Administragéao;
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f) A subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, ndo
admitidas no Edital e no contrato;

g) O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execucéo, assim como as de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execucao, registrados na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1 A direcao da obra de imével contratada cabe exclusivamente ao CONTRATADO que se obriga
a obedecer as normas e especificacdes da ABNT e as indicaces previstas neste instrumento

17.2. Nos casos omissos, aplicam-se as disposi¢Ges da Lei n°. 8.666/93, legislacdes especificas de
obra e engenharia e demais normas do Direito Publico e Privado que subsidiarem o presente
instrumento conforme subitem 1.1, bem como as regras estabelecidas no processo licitatério
pertinente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICIDADE

A publicacdo do presente instrumento em extrato, no Didrio Oficial do Estado, ficard a cargo do
Contratante, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura, e na forma disposta na legislacéo
pertinente.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

A interpretacd@o e execucao deste contrato serdo regidas pelas leis brasileiras perante o Foro da Justica
Estadual do Para, Comarca de Belém-PA, onde serdo dirimidas todas as controvérsias oriundas deste
contrato.

E por estarem justos, contratados e de comum acordo, assinam eletronicamente o presente, que
declaram haver lido, na presenca de duas testemunhas, para que possa produzir seus efeitos legais.

Belém Pa, 14 de agosto de 2024.
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