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CONTRATO N° 091/2024-MPPA.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA/OBRA
PUBLICA QUE ENTRE S| FAZEM O MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA E A EMPRESA
T.E.M. CORDERO COMERCIO E SERVICOS DE
CONSTRUCOES LTDA.

Pelo presente instrumento, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede & Rua. Jo&o
Diogo n° 100, bairro da Cidade Velha, CEP: 66.015160, Belém-Pa, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
05.054.960/0001-58, InscricAdo Estadual 15.191.153-3, Inscricdo Municipal 1500722, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Procurador Geral de Justica, Dr.
CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR, brasileiro, domiciliado e residente em Belém e a
Empresa T.E.M. CORDERO COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ
sob 0 n° 11.505.962/0001-19, com sede nesta Cidade, a Travessa Carlos de Carvalho, 449, Cidade
Velha, Belém-Pa, CEP: 66.023-720, Telefone: (91) 3272-2219, e-mail: temcordero@ig.com.br,
doravante denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo Sr. RAPHAEL JOSE CORDERO
DE MELLO, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, tendo em vista a homologacdo do
resultado da TOMADA DE PRECOS n°. 007/2023-MP/PA, tém, entre si, justas e contratados, 0 que se
segue.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO JURIDICO

1.1. Este contrato decorre da Licitagdo realizada através da TOMADA DE PRECOS n° 007/2023-
MP/PA, por execucao indireta no regime de empreitada por Pre¢o Global por lote, no tipo menor
preco global, a qual esta vinculada ao Protocolo Gedoc n° 113881/2023 e Gedoc juntado n°
Gedoc 133641/2023, tem como fundamento as Leis Federais n® 5.194/66, 6.496/77, 8.666/93,
8.883/94, 9.648/98 e 10.406/02, Lei Complementar 123/2006, Decreto 6.204/07, Lei Estadual n°
5.416/87 e demais regras do Direito Publico e Privado aplicaveis a matéria que o subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a execucdo de obra de imdvel, discriminado abaixo,
conforme Planilha(s) de Quantitativos e Precgos, Especificacbes e Normas Técnicas e Plantas,

vinculados a Tomada de Precos n° 007/2023-MP/PA.
2.1.1.0bjeto: Reforma no prédio sede do Ministério Publico do Estado do Para no

distrito de Icoaraci, municipio de Belém/PA (Lote II);
2.1.1.1. Endereco da Obra: Avenida Manoel Barata, n° 1289, Bairro Cruzeiro, Icoaraci,
Belém/PA.

CLAUSULA TERCEIRA- DOS DOCUMENTOS
3.1. O documento abaixo integra o presente contrato, em tudo que ndo o contrarie, de forma a
complementarem-se:
3.1.1. Proposta do CONTRATADO, apresentada em 22/01/2024, devidamente assinada e
rubricada;
3.1.2. Planilha de quantitativos e precos;
3.1.3. Cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR DO CONTRATO

4.1.0 Valor Global do presente contrato serd de R$ 639.999,98 (seiscentos e trinta e nove mil,
novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos);

4.2.No valor estabelecido nesta clausula estao incluidos todos os custos com a contratacéo, tais como
tributos, contribuicbes fiscais e parafiscais previstos na legislacdo em vigor incidentes, direta ou
indiretamente, e despesas de qualquer natureza, decorrentes da execucéo do presente contrato.
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CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
5.1.0s recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitagdo estdo previstos em
dotacao orcamentdria, indicada no item 12 do Edital, sendo que ao presente contrato cabe a (s)
seguinte (s) classificacao (6es) funcional (is) programatica (s):
PROGRAMA DE TRABALHO: 12101. 03. 091. 1494. 8758 — Promocéo e Defesa dos Direitos
Constitucionais.
NATUREZA DE DESPESA: 449039 — Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica.
FONTE DE RECURSOS: 01 500 0000 01 — Recursos Ordinarios.

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos serdo efetuados por medicdo apos vistoria e aceitacdo pela fiscalizagdo. O
Departamento Financeiro do Ministério Publico depositard, em até 30 (trinta) dias apds atesto da nota
fiscal/fatura, o pagamento junto ao Banpara, agéncia 0025 e conta corrente n° 13075-3, salvo atraso
na liberagcdo de recursos pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, apés a comunicagéo do valor
aprovado pelo Departamento de Obras e Manutencdo do Orgdo, com aprovo da autoridade superior,
cujos pagamentos so6 se efetivardo apos apresentacdo das Notas Fiscais;
6.1.1 O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servicos dos érgédos da
Administracéo Direta e Indireta do Estado do Pard somente sera efetuado mediante crédito em
conta corrente aberta no Banco do Estado do Para S/A — BANPARA, conforme Decreto Estadual
n° 877, de 31/03/2008;
6.1.2. Caso o prestador ndo possua conta no Banco BANPARA, sera cobrada pelo banco
taxa referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontado no valor
depositado para pagamento da prestacdo do servico;
6.2. As notas fiscais/faturas serdo apresentadas com valores decorrentes de medi¢cdes e compativeis
com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser protocoladas,
acompanhadas com 0s seguintes documentos:
6.2.1. Oficio solicitando pagamento;
6.2.2. Nota fiscal (fatura) e recibo;
6.2.3. Resumo de medicgéo;
6.2.4. Boletim de Medi¢cédo, devidamente aferido pela empresa executora da obra e pela
Fiscalizacdo do MPE/PA,;
6.2.5. Relacdo nominal de todos os empregados que trabalham na execug¢éo das obras, com
as respectivas datas de admissao, referente ao més imediatamente anterior ao pagamento das
faturas;
6.2.6. Comprovante dos pagamentos de seus salarios (contracheques) referente ao més
imediatamente anterior ao pagamento das faturas;
6.2.7. Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos
trabalhadores da obra;
6.2.8. Regularidade trabalhista e fiscal perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,
bem como a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;
6.2.9. Comprovacao de matricula especifica da obra no INSS — CNO;
6.2.10. Termo de rescisdo contratual com a quitacdo das parcelas trabalhistas, no caso de
dispensa do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a Justica
do Trabalho, onde conste expressamente a exclusdo do MPE/PA, sobre a responsabilidade de
gualquer pagamento a seus empregados;
6.3. Deverdao ser enviadas mais 02 (duas) copias dos documentos citados no item anterior
diretamente a fiscalizacéo;
6.4. A data de apresentacdo da nota fiscal/fatura serd devidamente registrada nos autos do
processo pelo responséavel pelo recebimento da obra;
6.4.1. Qualquer pagamento s6 sera efetivado, mediante reconhecimento “in loco” por
Servidor ou Comisséo Fiscalizadora, designhados pela Administracdo, de legitimidade dos
créditos requeridos, vedados pagamentos antecipados, sendo que, cada pagamento esta
condicionado a aceitacdo da medicédo das obras de engenharia;
6.4.2. Na Nota Fiscal (Fatura), deverd vir discriminado o valor da méo de obra e de material,
para efeito de retencdo do valor do INSS, na forma da Ordem de Servi¢o n° 203 de 29.01.99 —
DOU -02-02-99;
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6.4.3. A nota fiscal/fatura que contiver erro sera devolvida a Contratada para retificacéo e
reapresentacdo, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida;
6.5. A Contratada deve comprovar que mantém as condicfes de habilitacdo durante a vigéncia
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos tributos,
apos a validade das certiddes;
6.6. Além das regularidades ja exigidas, devera ser apresentada a REGULARIDADE FISCAL
MUNICIPAL onde o servico esta sendo prestado com base no Art. 39, Inciso Ill da Lei Complementar
116/2003 e do municipio da emisséo da nota fiscal;
6.7. N&o efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 7.1., e desde
gue nao haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes a fatura serdo atualizados
financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observancia ao art. 40, XIV, “c” da Lei
8.666/93 e suas alteragbes.
EM=I x N x VP
Onde:
EM=Encargos Monetarios
N=NuUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento
VP=Valor da parcela a ser paga
I=indice de compensacéo financeira, assim apurado:
I= (TX/100)
365 365
TX=Percentual da taxa anual do IPCA — indice de Precos ao Consumidor Ampliado, do IBGE;

6.8. O pagamento da ultima fatura ficara condicionado a entrega dos originais do Cadastro Geral
das Obras (“as built”), memorando de aprovacéo das mesmas e baixa do CNO (quando for o caso).
6.9. Sem prejuizo dos itens anteriores, 0 pagamento da Ultima fatura ficard condicionada a entrega
do memorando de aprovacdo das mesmas e pedido de encerramento do CNO — Cadastro Nacional de
Obras — junto a Receita Federal ou apresentacdo do comprovante da Situacdo Cadastral do CNO —
Cadastro Nacional de Obras — encerrada nos termos do art. 19 da IN RFB 1845 de 22 de novembro de
2018 (quando for o caso).
6.10. O pagamento da Ultima parcela observara rito especifico, conforme a seguir:
6.10.1. A empresa protocolizard a nota fiscal com as certidBes e, apdés a medigdo e
encaminhado para pagamento, o Departamento Financeiro fard a retencdo e recolhimento dos
encargos correspondentes, e aguardara a apresentacdo da solicitacdo da apresentacéo de baixa
do CNO;
6.10.2. O pagamento da Ultima parcela s6 sera efetivado apés a comprovacao formal, pela
empresa, do pedido de baixa, com as certiddes correspondentes, com compromisso de
prosseguimento do processo de baixa, sob pena de aplicagcdo de sanc¢des e indenizacao.

CLAUSULA SETIMA — DOS PRAZOS, CONDIGOES DE EXECUGAO, RECEBIMENTO E GARANTIA
7.1. Dos Prazos de execucdo da obra e do prazo contratual:
7.1.1. O prazo global para execuc¢éo da obra/servigos de engenharia sera de:
7.1.1.1. Lote ll: 06 (seis) meses, a contar da Ordem de Inicio das obras, a contar da
Ordem de Inicio das obras

7.1.2. O prazo para emissdo da Ordem de Inicio das Obras de engenharia a ser expedida pelo
gestor ocorre em até 30 (trinta) dias contados do inicio da vigéncia do contrato;
7.1.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de:
7.1.3.1. Lote ll: 12 (doze) meses;
7.1.3.2. O prazo de vigéncia contara a partir da data da publicacdo deste instrumento
no Diario Oficial do Estado do Para, que podera ser prorrogado somente no caso de
prorrogacéo da execucéo, nos termos do artigo 57, §1°, da Lei 8.666/93.

7.2. Do Regime de Execucdo, Subcontratacdo e Condi¢bes de Execucao:
7.2.1. As obras serao realizadas por execucdo em regime de empreitada global.

Ministério Publico do Estado do Para
Rua Jodo Diogo, 100, Cidade Velha, Belém-Para, CEP 66015-165
www.mppa.mp.br — protocolo@mppa.mp.br — gestaocontratos@mppa.mp.br

Pagina 3 | 14



http://www.mppa.mp.br/
mailto:protocolo@mppa.mp.br
mailto:gestaocontratos@mppa.mp.br

) [

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARA

7.3.

7.2.2. As medicbes das obras de engenharia poderdo ocorrer mensalmente, conforme
andlise quantitativa da fiscalizacdo e considerando sempre razoabilidade deste com o
cronograma fisico-financeiro fornecido pela CONTRATADA, contados a partir da data de seu
inicio, nos termos do art. 7, da Lei n°. 8.666/93;

7.2.3. Por este instrumento, fica presumido que os servicos que ndo constaram da planilha
orcamentaria da obra foram incluidos como custos/despesas indiretas

(riscos/contingéncias) na taxa de BDI apresentada pela contratada;

7.2.4. A contratada declara ter ciéncia de que todos 0s servicos necessarios a completa
execucdo do empreendimento, ainda que omitidos ou subestimados na planilha orcamentaria,
deverdo ser realizados, sem que tenha direito a alteragéo do valor contratado;

7.2.5. Excepcionalmente, caso haja diferenca, entre as quantidades apuradas pela
contratada durante a execucdo e as quantidades previstas no projeto elaborado pela
Administracdo de mais de 7% do valor global da obra, para mais ou para menos, é cabivel,
mediante celebracdo de termo de aditamento contratual, o ressarcimento por parte da
Administracdo ou da contratada, conforme o caso, da diferenca que exceder esse percentual, a
maior ou a menotr;

7.2.6. A contratada deverd encaminhar a medicdo das obras/servicos de engenharia
executados ao e-mail da fiscalizacéo, para fins de afericdo a ser realizada no prazo méaximo de
30 (trinta) dias a contar de seu recebimento;

7.2.7. A fiscalizag&o fara as medigBes dos servicos realizados, verificando exclusivamente, se
0s mesmos atenderam integralmente as disposicdes dos projetos, memoriais descritivos e
especificacdes, sendo obrigacdo do licitante examinar os quantitativos indicados na planilha,
devendo, no caso de discordancia, impugnar o presente edital nos prazos legais, ndo sendo
aceitas alegacdes posteriores, durante a execucdo da obra, com relacdo a divergéncia de
quantitativos;

7.2.8. No caso de néo aceitacdo da medigdo realizada, a Contratante devolvera a Contratada
para retificacdo, devendo emitir nova medi¢do no prazo de 10 (dez) dias. A Contratada ter4 o
prazo de 10 (dez) dias para confirmar ou ndo o aceite;

7.2.9. O Servidor responsavel pela fiscalizacdo do servico mantera constante avaliagdo
gquantitativa e qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificando junto aos fornecedores as
aquisictes da Contratada;

7.2.10. Sera permitida a SUBCONTRATACAO parcial do servico de engenharia/obra publica,
limitada a 30% (trinta por cento) do preco global, sem prejuizo das responsabilidades da
contratada, a qual cabera transmitir a(s) subcontratada(s) todos os elementos necessérios a
perfeita execucdo do servico de engenharia/obra publica, nos termos contratuais, bem como
fiscalizar sua execucéo;

7.2.11. Somente serd permitido o inicio servico de engenharia/obra publica por parte de
empresa subcontratada, apds prévia aprovacdo da mesma pela Administracdo, mediante
verificagdo do atendimento a todas as condicdes referentes as qualificagfes técnicas;

7.2.12. Antes do inicio da execugcdo da obra de imoével por parte da subcontratada, a
Contratada devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal
da subcontratada perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem como perante a
Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS.

Do recebimento provisério, definitivo e Garantia:

7.3.1. As obras de engenharia serdo recebidas:
7.3.1.1. Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias contados da comunicacao escrita de
seu término pela Contratada, quando serdo apontados todos os vicios construtivos
aparentes remanescentes de sua execugao.
7.3.1.2. Definitivamente, ap6s o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90
(noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento
Provisoério.

7.3.2. O Termo de Recebimento Provisorio e Definitivo serao lavrados e assinados pelo

Chefe da Divisdo de Engenharia do Ministério Publico do Estado do Para, pelo engenheiro do
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quadro permanente (habilitado tecnicamente) designado para realizar a fiscalizacdo do contrato
de engenharia e pelo representante da Contratada;

7.3.3. Os prazos de inicio, de etapa de execucao, de conclusdo e de entrega poderdo ser
prorrogados desde que, o pedido seja devidamente justificado e decorra de algum dos motivos
do art.57, §1°, da Lei n.° 8.666/93;

7.3.4. Todo pedido de prorrogacéo devera ser devidamente justificado, autuado em processo
e autorizado previamente pelo Procurador-Geral de Justica do Ministério Publico do Estado do
Pard;

7.3.5. Verificada a incompatibilidade dos materiais ou servicos entregues com o exigido na
licitacdo ou que apresentem desconformidades com as exigéncias requisitadas no Projeto
Executivo, sera o contratado obrigado a substitui-lo ou refazé-lo, conforme o caso, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias contados da comunicacgado, no total ou em parte, sem qualquer 6nus
para a Administracdo, independentemente da aplicacdo das penalidades cabiveis, sendo-lhe,
ainda, concedido 48 (quarenta e oito) horas para a retirada do material ou parte do que foi
rejeitado;

7.3.6. A ndo substituicdo do material ou nova prestacéo do servigco no prazo estipulado pela
FISCALIZACAO ou a nZo retirada do material no prazo previsto no item anterior, sujeitara a
Contratada em mora, cujo atraso computar-se-a desde o primeiro dia do vencimento do prazo.
7.3.7. Seréa de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo
da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cdédigo Civil brasileiro.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO
8.1. Do reajuste (reajustamento de precos efetuado pela aplicacdo de indices de precos oficiais
gerais, especificos, setoriais):
8.1.1. O saldo contratado podera ser reajustado a cada periodo de 12 (doze) meses, contados
da data do inicio da vigéncia deste instrumento, conforme a variagdo do INCC, mediante
requerimento da empresa protocolizado antes de completar-se cada periodo, sob pena de
preclusao;
8.1.1.1. A data base para o célculo sera a data da apresentacéo da proposta;
8.1.1.2. O saldo contratado, a ser considerado para o célculo, serd aquele apurado
pelo Contratante, com base no cronograma e na execucgao contratual.
8.1.1.2.1. Em caso de atraso no cronograma, provocado pela Contratada ou decorrente
de sua culpa, o calculo do reajustamento incidird sobre o saldo previsto no cronograma
original para o periodo;
8.1.1.3. A Contratada ndo fara jus ao reajustamento se o periodo — referido no item
8.1.1 — completar-se unicamente por atraso provocado pela Contratada ou decorrente de
sua culpa.

CLAUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGA(;C)ES DO CONTRATANTE

9.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATANTE tera os seguintes direitos:
9.1.1. Receber a obra de acordo com 0 que consta neste instrumento e nos seus anexos;
9.1.2. Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornara possivel
copié-los, altera-los ou adapta-los sempre que esta Instituicdo entender de sua conveniéncia;
9.1.3. Fica facultado ao Contratante proceder diligéncias para sanar quaisquer davidas
quanto a veracidade das informacdes prestadas;

9.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera 0 CONTRATANTE responséavel pelos seguintes

itens:
9.2.1. Prestar ao CONTRATADO todos o0s esclarecimentos necessarios a execucdo do
servigo de engenharia/obra publica;
9.2.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obra de engenharia, para fins de
processamento das obras de engenharia executados, bem como efetuar os pagamentos devidos
nos prazos determinados, ap6és medicdo do Departamento de Obras e Manutencdo do
CONTRATANTE devidamente aprovada pela Autoridade competente;
9.2.3. Indicar o responséavel pela fiscalizagdo e acompanhamento das obras de engenharia,
que devera proceder a rigorosa fiscalizacéo da execucao da obra de engenharia, devendo anotar
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em livro de ocorréncias as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento formal por
relatorio, a autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente fiscalizador;
9.2.4, O CONTRATANTE devera notificar formalmente o CONTRATADO, pela ocorréncia de
irregularidades que a fiscalizacéo identificar na execucdo da obra de engenharia, até que possa
a empresa proceder aos reparos;
9.2.5. Relacionar-se com o CONTRATADO exclusivamente por meio de pessoa por ela
indicada;
9.2.6. Efetuar o pagamento nas condi¢des estabelecidas neste instrumento.
9.2.7. Nao manter, aditar ou prorrogar contrato com empresa que tenha entre seus empregados
colocados a disposi¢do do Ministério Publico para o exercicio de fungdes de chefia, pessoas que
incidam na vedacdo dos arts. 1° e 2° da Resolucéo n° 177/2017-CNMP:
9.2.7.1. Pessoa que tenha sido condenada em decisdo com transito em julgado ou
proferida por 6rgéo jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:
| — atos de improbidade administrativa,;
Il — crimes:
a) contra a administracao publica;
b) contra a incolumidade publica;
¢) contra a fé publica;
d) contra o patriménio;
e) de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenacdo a perda do cargo ou a
inabilitag&o para o exercicio de funcdo publica;
f) de tréfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
g) contra a vida e a dignidade sexual,
h) praticados por organiza¢éo ou associa¢ao criminosa;
i) de reducao de pessoa a condi¢do analoga a de escravo;
j) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
k) de lavagem ou ocultacdo de bens, direitos e valores.
9.2.7.2. Aqueles que tenham:
| — praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico, reconhecidos por
decisao transitada em julgado ou proferida por érgao judicial colegiado;
Il — sido excluidos do exercicio da profissdo, por decisédo definitiva sancionatéria judicial ou
administrativa do 6rgéo profissional competente, salvo se o ato houver sido anulado ou
suspenso pelo Poder Judiciario;
Ill — tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fun¢gdes publicas rejeitadas por
irregularidade insanavel que configure ato doloso de improbidade administrativa, por
decisao irrecorrivel do 6rgdo competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada
pelo Poder Judiciario, devendo tal condicdo constar expressamente dos editais de
licitag&o.

CLAUSULA DECIMA — DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO
10.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0o CONTRATADO tera os seguintes direitos:
10.2.1. Receber informagdes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condi¢des
estabelecidas neste instrumento;
10.2.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apds verificacdo das
especificacdes;
10.2.3. Receber formalmente a notificacdo de ocorréncia de irregularidades que a fiscalizacéo
identificar na execucéo do servico, até para que possa a empresa proceder reparos;
10.2.4. Receber o pagamento nas condi¢des estabelecidas neste instrumento.
10.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, serda 0 CONTRATADO responsavel pelos seguintes
itens:
10.2.1. Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio da vigéncia contratual, ou
junto com a 12 fatura, os seguintes elementos:
10.2.1.1. Legalizagdo da obra junto aos orgaos competentes, tais como CREA-PA ou
CAU, PREFEITURA (alvara, habite-se, etc...), PREVIDENCIA SOCIAL e outros casos
necessarios, por sua conta e responsabilidade;
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10.2.1.2. Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotacbes de Responsabilidade
Técnica — ART’s (RRT’s) referentes ao objeto do contrato e dos profissionais das
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6.496/77;
10.2.1.3. Comprovacdo de matricula especifica da obra no INSS - CNO, conforme
Instrucdo Normativa da RFB 971/2009;
10.2.1.4. Relacdo dos nomes e registro dos profissionais especializados em seguranca
do trabalho/SESMT, que acompanhardo a obra/servico, conforme legislacdo pertinente;
10.2.1.5. Relacdo dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contrato, material,
equipamentos e bens necessarios a execucgéo da obra, quando solicitado.
10.2.2. Executar a obra rigorosamente de acordo com as especificacdes determinadas no
Edital, bem como aos anexos que se vinculam a este Instrumento obedecidos os critérios e
padrdes de qualidade predeterminados.
10.2.3. Durante a execucdo da obra de engenharia 0 CONTRATADO devera observar todas
as normas ambientais e do Cédigo de Postura do Municipio.
10.2.4. O CONTRATADO devera cumprir rigorosamente todas as normas de seguran¢a do
trabalho pertinentes aos servicos que serdo executados, como também exigir dos seus
funcionarios o cumprimento das normas e utilizacdo de equipamentos de prote¢éo individual —
EPIs, afastando do servi¢o aqueles empregados que se negarem a usa-los.
10.2.5. Cumprir as normas Praticas de Projeto, Constru¢do e Manutencdo de Edificios
Puablicos, Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de concessionéarias de servicos
publicos, do corpo de bombeiros e as Instrucdes e Resolugbes dos Orgdos do Sistema
CREA/CAU.
10.2.6. Os responsaveis técnicos pelas obras de engenharia a serem desenvolvidos deverdo
ter vinculo formal com 0 CONTRATADO.
10.2.7. Manter, na direcdo da obra de engenharia, profissional legalmente habilitado pelo
CREA/CAU, que serd seu preposto, vinculando-se as condi¢Bes de habilitagdo e qualificagdo
exigidas no processo licitatério;
10.2.8. Promover a organizagdo técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto
deste contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram o contrato, no prazo determinado.
10.2.9. Conduzir as obras de engenharia em estrita observancia com as normas da Legislacéo
Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinac¢des dos Poderes Publicos, mantendo o
local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores condig6es de Seguranga, Higiene e
Disciplina;
10.2.10. Cumprir rigorosamente as determina¢des contidas nas normas de seguranca e saude
do trabalhador, especialmente a Lei n°. 6.514/77, Portaria n°. 3.214/78 do Ministério do Trabalho,
correndo por sua conta exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho
ocorridos durante a execuc¢éo das obras de engenharia;
10.2.11. Mobilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado com a
Fiscalizagdo, as instalacdes provisorias, 0 pessoal, material e equipamentos necessarios ao
inicio das obras de engenharia e atendimento ao cronograma;
10.2.12. Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificacéo, o pessoal cuja
presenca no local das obras de engenharia for julgada inconveniente pela fiscalizacdo do
CONTRATANTE;
10.2.13. Manter no local das obras de engenharia o Livro de Ocorréncias e, para uso exclusivo
da Administracdo, um jogo completo de todos os documentos técnicos, notificando formalmente
0 CONTRATANTE, das irregularidades ou ilegalidades cometidas pelo mesmo, apds anotacao
regular no livro de Registro de Ocorréncias;
10.2.14. Cumprir todas as solicitagcbes e exigéncias feitas pela Administracdo no Livro de
Ocorréncias, independente de cominacdes legais;
10.2.15. Fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos 0s esclarecimentos ou informacdes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local das obras de engenharia;
10.2.16. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servico que ndo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguran¢a de pessoas
ou bens, inclusive de terceiros;
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10.2.17. O CONTRATADO é responsavel pela guarda e manutencao da obra, equipamentos e
materiais até a entrega definitiva das obras de engenharia;

10.2.18. Os materiais a serem fornecidos seréo os previstos nas especificacdes, anexas a este
instrumento;

10.2.19. Todos os materiais empregados na obra serdo novos e comprovadamente de primeira
qualidade. O CONTRATADO s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo a
aprovacdo da FISCALIZACAO ou Comissdo de Construcdo a ser designada, a qual cabera
impugnar o seu emprego quando em desacordo com as normas aqui estabelecidas;

10.2.20. As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pela
FISCALIZACAO ou Comissdo de Construgdo, a vista do construtor, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a
verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais empregados;

10.2.21. Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica, saneamento e
telecomunicagfes para ligacdes definitivas, no que couber;

10.2.22. Apresentar a relagdo dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o
contrato, material, equipamentos e bens necessarios a execugao da obra;

10.2.23. A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas e dentro do prazo compativel, as
obras de engenharia executadas em desacordo com estabelecido no contrato, e os que
apresentarem defeitos de material ou vicio, incorre¢des ou falhas de construgéo, de acordo com
a legislagéo aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra ou parte das obras de
engenharia comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer énus para o CONTRATANTE,
para qualquer servico executando ou material utilizado que ndo atinja o nivel de qualidade
previsto ou ndo atenda as EspecificacBes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos
materiais, que divirja do indicado nas EspecificagBes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;
10.2.24. Arcar com todos os encargos e obrigacbes de natureza social, trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, tributaria, administrativa, comercial, criminal, civil e contas de agua e
energia elétrica decorrente da execucdo do objeto desta licitagdo, inclusive, em caso de
inadimpléncia de encargos e obrigacdes de o CONTRATADO, tais responsabilidades ndo se
transferem para o CONTRATANTE, consoante previsdo do art. 71 e seu paragrafo 1°, Lei n°
8.666/93;

10.2.25. O CONTRATADO devera manter o Ministério Publico do Estado do Para a salvo de
quaisquer queixas, reivindicacbes ou reclamacdes de seus empregados e/ou prepostos e/ou
terceiros, em decorréncia do cumprimento do Contrato a ser celebrado;

10.2.26. Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a
execucao do contrato, tais como: dissolu¢do da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO,
decretacdo de faléncia ou recuperacgéo judicial, débitos previdenciarios, de FGTS e Sociais e
outras situagbes, que afetem a estabilidade econdmico-financeira da Empresa, com
repercussdes no Contrato a ser celebrado;

10.2.27. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente provocar ou
causar por si ou por seus empregados a Administracdo e/ou a terceiros, salvo na ocorréncia de
caso fortuito, ou forgca maior, apurados na forma da legislacdo vigente. Sendo que a
responsabilidade do contratado ndo estd excluida nem fica reduzida pela fiscalizacdo ou
acompanhamento pelo contratante;

10.2.28. Antes do inicio da execucao das obras de engenharia por parte da Subcontratada, o
CONTRATADO devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade fiscal da
subcontratada perante a Fazenda Nacional, Previdéncia Social e ao FGTS;

10.2.29. Ao final das obras de engenharia, os responsaveis técnicos do CONTRATADO
deverao devolver ao Ministério Publico do Estado do Para, todos os projetos;

10.2.30. Manter durante todo o prazo de vigéncia da relacdo obrigacional com a Contratante a
regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislacdo trabalhista, normas e
padrdes de protecdo ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os que
protegem a maternidade, sob pena de rescisdo contratual, sem direito a indenizacdo conforme
preceitua o art. 28 84° da Constituicdo do Estado do Parg;
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10.2.31. A obrigacdo do CONTRATADO de manter, durante toda a execugéo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagBes por ele assumidas, todas as condi¢cbes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na licitacéo;
10.2.32. Observar que é VEDADO ao Ministério Publico a contratacdo das pessoas juridicas
que tenham em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de membros, assim como de servidores ocupantes
de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades
situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitacdo. (Resolucdo n°® 172/2017-CNMP
que altera o artigo 3°, caput, da Resolu¢cdo CNMP n° 37/2009);
10.2.32.1. A vedacdo nao se aplica as hipoteses nas quais a contratacdo seja realizada
por ramo do Ministério Publico diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor
gerador da incompatibilidade;
10.2.32.2. A vedacdo se estende as contratacdes cujo procedimento licitatério tenha sido
deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no
exercicio dos respectivos cargos e func¢des, assim como as licitagdes iniciadas até 6 (seis)
meses apos a desincompatibilizacéo;
10.2.32.3. A contratacdo de empresa pertencente a parente de membro ou servidor ndo
abrangido pelas hipoteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo 6rgdo do
Ministério Publico competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de
contaminagdo do processo licitatorio.
10.2.33. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:
10.2.33.1. Apresentar pedido de encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras —
junto & Receita Federal;
10.2.33.2. Apresentar comprovante da situacdo cadastral do CNO encerrada nos termos
do art. 19 da IN RFB n° 1845 de 22 de novembro de 2018;
10.2.33.3. Acompanhar todo o processo de encerramento do CNO.

10.3. Da Responsabilidade Civil
10.3.1. Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado se
responsabiliza civilimente pela execucao do Contrato e seus anexos, obrigando-se a executa-lo
em obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes, além de observar
totalmente as disposi¢des contidas no Ato Convocatdrio e seus anexos.
10.3.1.1. Se o contratado, por ato ilicito (arts. 186 e 187 do Cddigo Civil), causar dano a
outrem, fica obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Codigo Civil.
10.3.1.2. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento
definitivo da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cddigo Civil
brasileiro.
10.3.1.3. O contratado se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitérios
(ocultos), denunciados pelo contratante, conforme arts. 445 e 446 do Cédigo Civil.
10.3.1.4. Quando o vicio, por sua natureza, s6 puder ser conhecido mais tarde, o prazo
contar-se-a do momento em que dele o contratante tiver ciéncia.
10.3.1.5. O prazo previsto no subitem 10.3.1.3 ndo correra durante o prazo de garantia
de 05 (cinco) anos, previsto no subitem 10.3.1.2.
10.3.2. Persiste a responsabilidade civil do contratado pelo prazo prescricional de 10 (dez)
anos, a contar do término do prazo de garantia da obra (subitem 10.3.1.2 deste Contrato), nos
casos de falhas graves, ou outras equivalentes, relativas a execucdo do objeto do contrato e
seus anexos, incluindo servigos e materiais empregados, comprovada a culpa do contratado.
10.3.3. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:
10.3.3.1. O nédo atendimento dos itens 10.2.33.1, 10.2.33.2 e 10.2.33.3 acarretara as
responsabilidades (administrativas, penal e civil), bem como ficara sujeito as penalidades
e multas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEQAO DE DADOS
— LEI N° 13.709/2018

11.1 Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Protecdo de Dados, o CONTRATANTE, para a
execucao do servico objeto deste contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes da
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CONTRATADA, tais como nimero do CPF e do RG, enderecos eletronico e residencial, e copia do
documento de identificag&o.
11.2 Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
11.3 O inteiro teor do processo da licitacdo, da dispensa ou da inexigibilidade que originou esta
contratacdo sera divulgado no Portal Transparéncia do CONTRATANTE, conforme disp8e o art. 7°, 1lI
da Resolucéo n°® 089/2012 — Conselho Nacional do Ministério Publico (CNMP) e o Manual do Portal da
Transparéncia do Ministério Publico - CNMP.
11.4 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas
em Lei.
11.5 E vedado as partes a utilizacio de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da
execucdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratacdo, sob pena de
responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.
11.6  As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informacdes - em
especial os dados pessoais e 0s dados pessoais sensiveis - repassados em decorréncia da execucgao
contratual, em consonéancia com o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informacdes a outras empresas ou pessoas, salvo
aguelas decorrentes de obrigacdes legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.
11.7 A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos
de suboperacgéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
11.8 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.
11.9 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
11.10 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.
11.11 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informaces acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.
11.12 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horério
e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissfes, desvios ou
abusos.

11.12.1  Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a

fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hip6teses previstas na LGPD.
11.13 As partes responderdo administrativa e judicialmente caso causarem danos patrimoniais,
morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados em decorréncia da
execucao contratual, por inobservancia a Lei Geral de Prote¢éo de Dados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO
12.1. A CONTRATADA devera prestar a garantia de execuc¢éo do contrato nos moldes do art. 56 da
Lei n® 8.666, de 1993, no valor de R$ 31.999,99 (trinta e um mil, novecentos e noventa e nove
reais e noventa e nove centavos), correspondente a 5%, (cinco por cento) do valor global do
contrato, com validade durante a execu¢do do contrato e 90 (noventa) dias apds término da
vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacdo, observados ainda os seguintes
requisitos:
12.1.1. A contratada devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do 6rgdo contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria;
12.1.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
12.1.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
12.1.2.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢dao do contrato;
12.1.2.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada;
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12.1.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no subitem 12.1.2 acima, observada a legislacdo que rege a matéria;
12.1.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada no Banco do Estado do Parda em conta
especifica com correcdo monetaria, em favor do contratante;
12.1.5. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacédo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado
0 maximo de 2% (dois por cento);
12.1.6. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993;
12.1.7. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangfes a contratada;
12.1.8. A garantia sera considerada extinta:
12.1.8.1. Com a devolugéo da apdlice, carta-fiangca ou autorizacdo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao
da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as
cldusulas do contrato; e
12.1.8.2. Com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no subitem
12.1 acima, que podera, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de
ocorréncia de sinistro.
12.1.9. O contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria;
12.1.10. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir as imperfeicées na
execucdo do Objeto deste contrato ou reparar danos decorrentes da acdo ou omissédo do
Contratado ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigacdo resultante ou
decorrente de suas a¢cfes ou omissoes.
12.1.11. O Contratado se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da
garantia que vier a ser utilizado pelo Contratante.
12.1.12. Em caso de acréscimo ao valor contratual, por meio de termo aditivo, o Contratado fica
obrigado a prestar garantia adicional de 5% sobre o valor acrescido;
12.1.12.1. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo
que apresentar, no caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.
12.1.12.2. A garantia serd restituida, automaticamente ou por solicitagdo, somente apos
integral cumprimento de todas as obriga¢des contratuais, inclusive recolhimento de multas
e satisfacdo de prejuizos causados ao Contratante.
12.1.12.3. Em se tratando de modalidade fianca bancéria, devera constar do instrumento
a expressa renlncia pelo fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do Cdédigo
Civil.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS PENALIDADES E MULTAS
13.1. No caso de a contratada deixar de executar total ou parcialmente o objeto da contratacéo, ficara
sujeita a aplicacdo das penalidades descritas neste instrumento, respeitado seu direito ao
Contraditorio e & Ampla Defesa.
13.1.1. A entrega do oficio de comunicacdo de abertura de Procedimento de Apuracdo de
Responsabilidade, a partir do qual se iniciara a contagem do prazo para a defesa prévia, sera
realizada no e-mail da CONTRATADA constante do preambulo do contrato e/ou na proposta;
13.1.2. A divulgacdo da Portaria de Aplicacdo de Penalidade, a partir do qual se iniciard a
contagem do prazo para recurso, serd realizada no e-mail da CONTRATADA constante do
preambulo do contrato e/ou na proposta e em publicagdo no Diario Oficial do Estado do Para;
13.1.3. Cabera Unica e exclusivamente a empresa CONTRATADA o acompanhamento do seu
e-mail com vistas ao recebimento da comunicacdo de abertura de Procedimento de Apuracdo de
Responsabilidade e da Portaria de Aplicacdo de Penalidade, assim como manté-lo devidamente
atualizado através de comunicacéo formal ao Ministério Publico do Estado do Para.
13.1.4. Com a notificagdo acima, estara franqueada aos interessados vista integral ao processo
no MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, situado na Rua Jo&o Diogo, 100, 4° Andar,
Cidade Velha, Belém-Par4, CEP 66015-165
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

ADVERTENCIA

13.2.1. No caso de descumprimento de Clausula Contratual que nao interfira na execucao da
obra e servicos de engenharia ou na sua conclusao e nao traga graves prejuizos econémicos e
funcionais a este Orgao.

MULTA
13.3.1. Pelo atraso injustificado no inicio da execucdao da obra, no andamento previsto no
cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade de multa, a ser
calculada pela seguinte equacéo.

M=(C/T)x Nx F

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servico em atraso.

T=prazo para execuc¢do da fase, etapa ou parcela do servi¢o, em dias Uteis

N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F

1°- Até 10 dias 0,03
2°- De 11 a 20 dias 0,06
3°-De 21 a 30 dias 0,09
4°-De 31 a 40 dias 0,12
5°-Acima de 41 dias 0,15

13.3.2.  Multa de 20% (vinte por cento) sobre a respectiva fatura, a cada ocorréncia, quando o
CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecuc¢édo parcial do Contrato, &
irregularidades na execugdo ou atrasar a execucdo do servico por periodo superior a 60
(sessenta) dias corridos.

13.3.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de
inexecucao total do contrato.

13.3.4. As multas sdo autbnomas e a aplicacdo de uma ndo exclui a outra.

13.3.5. Havendo garantia, o valor da multa sera descontado da garantia apresentada pela
adjudicataria. Caso o valor da multa seja superior a garantia referida, a diferenca sera cobrada
administrativamente pela Contratante, ou ainda judicialmente; mesmo procedimento sera
utilizado no caso de ndo haver garantia.

SUSPENSAO

13.4.1. Pela inexecucao total ou parcial ou irregularidades na execucdo do Contrato, ndo
justificada e/ou ndo aceita pela Administracdo, aplicar-se a suspensao temporaria de participar
em licitacdo e impedimento de contratar com o Ministério Publico do Estado do Para, pelo
periodo de até 02 (dois) anos, conforme segue:

I.  Por 01 (um) ano, nos casos de inexecuc¢do parcial ou irregularidades na execuc¢éo;

Il.  Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecuc¢do total do contrato.

DECLARAGCAO DE INIDONEIDADE

13.5.1. No caso de inexecucao do contrato que configure ilicito penal, serd declarada a
inidoneidade do contratado para licitar e contratar com a Administracdo Publica Estadual
enquanto perdurarem o0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1.

A fiscalizagdo da obra, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuara no
interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndo excluindo nem reduzindo a responsabilidade do
CONTRATADOQO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.
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14.2. A responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correcdo e seguranca dos trabalhos
subsistira, na forma da lei vigente, mesmo apés o recebimento definitivo da obra licitada, nos termos
dos arts. 69 e 70 e § 2° do art. 73 da Lei n°® 8.666/93.

14.3. Sera designado o servidor para representar a Administracdo no exercicio do dever de
acompanhar e fiscalizar a execucao do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES E DEMAIS ALTERACOES

15.1. O objeto contratado podera sofrer acréscimos de até 50% e reducdo de até 25%, sobre o
valor inicial do Contrato, referentes a alteracdo quantitativo do objeto, mediante o interesse
publico, a necessidade de servigos e a conveniéncia administrativa, nos termos do art. 65, § 1° da
Lei 8.666/93, salvo a excegéo prevista no § 2° do art. 65 do mesmo diploma legal, consoante a
redacéo dada pela Lei 9.648 de 27-05-99;

15.1.1. O valor total deste contrato, jA computados eventuais acréscimos, nao podera

ultrapassar o valor estipulado para a modalidade que deu origem a este instrumento;

15.2. Este instrumento podera ainda ser alterado, exceto no objeto, nos termos do atr. 65 da Lei
8.666/93 e com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
| - Unilateralmente pela Administragéo:
a) quando houver modificacéo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacao técnica
aos seus objetivos;
b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - Por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) qguando necesséria a modificagdo do regime de execucdo da obra ou servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestagcéo de
fornecimento de bens ou execucédo de obra ou servigo;

d) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracao da obra, servigco ou
fornecimento, objetivando a manutencéo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato,
na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execug¢édo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESCISAO

16.1. O Contrato Administrativo decorrente desta licitacao podera ser rescindido:
16.1.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVII, do art. 78, da Lei
Federal n° 8.666, de 21/06/93;
16.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitacéo,
desde que haja conveniéncia para a Administracao;
16.1.3. Judicialmente, nos termos da legislagéo processual;

16.2. No caso de rescisédo contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, tera o
CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) Uteis, contados da notificacdo, assegurado o direito ao
contraditorio e a ampla defesa.
16.3. Alinexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as devidas consequéncias
contratuais, conforme art. 77 da lei n® 8.666/93.
16.4. Sao motivos para a rescisao contratual, sem prejuizo dos demais motivos previstos no art.78
da Lei n°. 8.666/93:

a) O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacfes, projetos ou prazos;
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b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

c) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade da
conclusédo da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio da obra, servi¢o ou fornecimento;

e) A paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao
a Administracéao;

f) A subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associacao do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, nao
admitidas no Edital e no contrato;

g) O desatendimento das determinacgBes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execucédo, assim como as de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢do, registrados na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1 A direcao da obra de imével contratada cabe exclusivamente ao CONTRATADO que se obriga
a obedecer as normas e especificacdes da ABNT e as indicagbes previstas neste instrumento

17.2. Nos casos omissos, aplicam-se as disposi¢des da Lei n°. 8.666/93, legisla¢des especificas de
obra e engenharia e demais normas do Direito Publico e Privado que subsidiarem o presente
instrumento conforme subitem 1.1, bem como as regras estabelecidas no processo licitatorio
pertinente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICIDADE

A publicacdo do presente instrumento em extrato, no Diario Oficial do Estado, ficara a cargo do
Contratante, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura, e na forma disposta na legislacéo
pertinente.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

A interpretacéo e execucao deste contrato serdo regidas pelas leis brasileiras perante o Foro da Justica
Estadual do Para, Comarca de Belém-PA, onde serdo dirimidas todas as controvérsias oriundas deste
contrato.

E por estarem justos, contratados e de comum acordo, assinam eletronicamente o presente, que
declaram haver lido, na presenca de duas testemunhas, para que possa produzir seus efeitos legais.

Belém Pa, 11 de Setembro de 2024.
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