STERIO PUBLICD
“STADO DO PARA

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA/CBRA
PUBLICA QUE ENTRE Sl FAZEM O MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA E A EMPRESA
NORTEBEL CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA -
EPP.

Pelo presente instrumento, 6 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede & Rua. Jogo
Diogo n° 100, bairro da Cidade Velha, CEP: 66.015160, Belém-Pa, inscritc no CNPJ/MF sob o n°
05.054.960/0001-58, doravante denominado CONTRATANTE, neste afo representado pelo Exmo. Sr.
Procurador Geral de Justica, Dr. GILBERTO VALENTE MARTINS, brasileiro, domiciliado € residente em
Belém e a Empresa NORTEBEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJd sobo n®
23.264.266/0001-47, com sede nesta Cidade, a Tv. Francisco Caldeira Castelo Branco, 336, altos, sala
04, Bairro de Fatima, Belém-Pa, CEP: 66.080-220, telefone: (81) 98243-1676, e-mail
nortebel engenharia@gmail.com, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo
Sr. ANGELD FARRICIO LEAL GALVAQ, brasileiro, residente e domiciliade nesta cidade, tendo em
vista a homologacéo do resultadc da TOMADA DE PRECOS n°. 002/2018-MP/PA, t&m, entre si, justas e
contratados, o que se segue.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO JURIDICO

1.1. Fste contrato decorre da Licitacio realizada através da TOMADA DE PREGOS n° 002/2019-
MPIPA, por execucio indireta no regime de empreitada por Prego Global por lote, no tipo menor
preco global, a qual esté vinculada ac Processo Administrativo n®. 217/2018-8GJ-TA, Protocolo n®
489398/2014 ¢ apensados os processos 222/2018, protocolo 34776/2015 e 218/2018, protocolo
15447/2017 tem como fundamento as Leis Federais n® 5.194/86, 6.496/77, 8.666/93, 8.883/94,
9.848/98 & 10.406/02, Lei Complementar 123/2006, Decreto 6.204/07, Lei Estadual n® 5.416/87 e
demais regras do Direito Pablico e Privado aplicaveis a matéria que o subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA —- DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a execugfio de reforma de imével, discriminado abaixo,
conforme Planilha(s) de Quantitativos e Pregos, Especificagbes e Normas Técnicas e Plantas,
vinculados a Tomada de Pregos n® 002/2018-MP/PA.
2.1.1. Lote | — Reforma em sede do MPPA no municipio de Ponta de Pedras.
2.1.2. Endereco da obra; Lote | — Alameda Luiz Tavares Malato, s/n°, Pontas de Pedra, Para.

CLAUSULA TERCEIRA- DOS DOCUMENTOS
3.1. O documento abaixo integra o presente contratc, em tude que nZo o contrarie, de forma a
complementarem-se:
3.1.1. Proposta do CONTRATADO, apresentada em 25/07/2019, devidamente assinada e
rubricada;
3.1.2. Planilha de guantitativos e pregos;
3.1.3. Cronograma fisico-financelro.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR DO CONTRATO

4.1, 0 Valor Global do presente contrato seré de RS 174.311,41 (cento e sessenta e quatro mil, irezentos
e onze reais e quarenta e um centavos),

4.2, No valor estabelecido nesta cléusula estdo incluidos todos os custos com a contrataggo, tais como
tributos, contribuicbes fiscais e parafiscais previstos na legislagéo em vigor incidentes, direta ou
indiretaments, e despesas de qualquer natureza, decorrentes da execugéo do presente contrato.

CLAUSULA QUINTA — DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1.0s recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitagBo est8o previstos em
dotagéc orgamentdria, indicada no item 12 do Edital, sendo gue ao presente contrato cabe a (s)
seguinte (s) classificagio (8es) funcional (is) programatica (s):
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ff\tivida&é: 12‘1‘ 01 .03.‘%22.?@34.?573 - Melhoramento da infraestruura fisica do Ministério Piblico

Elemento de Despesa: 4490-39 ~ Outros Servigos de Terceiros ~ Pessoa Juridica
Fonte: 0101 — Recursos Ordinérios

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos sergo efetuados por medicao da planilha orcamentéria apds vistoria e aceifacio pela
fiscalizag@o. O Departamento Financeiro do Ministério Publico depositara, em até 30 {(rinta) dias
apos atesto da nota fiscal/fatura, © pagamento junto ao Banco Itag, Agéncia 8325, Conta Corrente
n®. 37207-3, apés a comunicagio do valor aprovado psio Departamento de Obras e Manutengéo do
Orgao, com aprovo da autoridade superior, cujos pagamentos s6 se efetivario apds apresentacio
das Notas Fiscals.

6.1.1.

g8.1.2

O pagamento serd efetuado no prazo definido no item 8.1, salvo atraso na liberacdo de
recursos pela Secretaria Executiva de Planejamento, Orgamento e Finangas — SEPOF.

O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servicos dos orgdos da
Administraggo Direta e Indireta do Estado do Para sera sfetuado mediante crédito em conta
corrente aberta no Banco do Estado do Pard S/A — BANPARA, conforme Decreto Estadual
n® 877, de 31/03/2008.

Caso o prestador n2o possua conta no banco BANPARA, serd cobrada pelo banco faxa
referente ac DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontado no valor
depositado para pagamento da prestacdo do servige.

6.2.As notas fiscais/faturas serfo apresentadas com valores decorrentes de medicdes & compativeis
com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo CONTRATANTE e deversio ser protocoladas,
acompanhadas com os seguintes documenios:

8.2.1.
6.2.2.
8.2.3.
6.2.4.

6.2.5.

8.2.6.
8.2.7.
8.2.8.

6.2.9.
6.2.10.

Oficio solicitando pagamento;

Nota fiscal {fatura) e recibo;

Resumo de medicio,

Boletim de Medic@o, devidamente aferido pela empresa executora da cbra e pela
Fiscalizacdo do MPE/PA;

Relag&o nominal de todos os empregados que trabalham na execugéo das obras, com as
respectivas datas de admisséo, referente ac més imediatamente anterior ac pagamento das
faturas;

Comprovante dos pagamentos de seus salarios (contracheques) referente ao més
imediatamente anterior a0 pagamento das faturas;

Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos irabalhadores
da obra;

Regularidade trabalhista e fiscal perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem
come a Previdéncia Social e ac Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;
Comprovacao de matricula especifica da obra no INSS - CEI;

Termo de rescis@o contratual com a quitagéo das parcelas trabathistas, no caso de dispensa
do empregade que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a Justica do
Trabalho, onde consie expressameante a excluso do MPE/PA, sobre a responsabilidade de
guaiquer pagamento a seus empregados;

6.3. Deveréo ser enviadas mais 02 (duas) cdpias dos documentos citados no item anterior & fiscalizagéo,

sem profocolo
8.4.A daia de apresentac@o da nofa fiscalffatura sera devidamente registrada nos autos do processo

pelo responsével pelo recebimento da obra.

54.1.

6.4.2.

Qualquer pagamento so sera efetivado, mediante reconhecimento "in loco” por Servidor ou
Comiss&o Fiscalizadora, designados pela Administrag8o, de legitimidade dos créditos
requerides, vedados pagamenics aniscipados, sendo que, cada pagamenio esta
condicionado & aceitacdo da medicBo das obras de engenharig;

Na Nota Fiscal (Fatura), devera vir discriminado o valor da méo de obra e de material, para
efeito de refencdo do valor do INSS, na forma da Ordem de Servigo n® 203 de 28.01.85 —

DOU -02-02-98;
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6.4.3. A nota fiscalffatura que contiver erro serd devolvida & Contratada para retificacdo e

reapresentacdo, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida;

8.8. A Contratada deve comprovar que mantém as condigbes de habilitagdo durante a vigéncia
contratual, inclusive mediante demonsirativos de folha de pagamenio e regular pagamento dos
tributos, apds a validade das certidfes.

6.6.Além das regularidades ja& exigidas, devera ser apresentada a REGULARIDADE FISCAL
MUNICIPAL com ¢ municipio onde o servigo esta sendo prestado com base no Art. 3°, Inciso Il da
Lei Complementar 116/2003 & do municipio da emiss&o da nota fiscal,

6.7.N&o efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 6.1, e desde que

néc haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes & fatura sero atuzslizados
financeiramente com base no critéric abaixe especificado, em observancia ao art. 40, XIV, “c” da Lei
8.666/93 e suas alieragtes.

EM=i x Nx vP

Onde:

EM=Encargos Monetarios

N=Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento

VP=Valor da parcela a ser paga

I=indice de compensaco financeira, assim apurado:

= (TX/100)

385 365

TX=Percentual da taxa anual do IPCA - [ndice de Pregos ao Consumidor Ampliado, do

IBGE.

6.8.0 pagamento da Gltima fatura ficard condicionado 2 entrega dos originais do Cadastro Geral das
Obras ("as built’) e memorando de aprovacdo das mesmas

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS, CONDICOES DE EXECUCAO, RECEBIMENTO E GARANTIA
7.1. Dos Prazos de execugio da obra e do prazo contratual:
7.1.1. O prazo global para execugdo da obral/servicos de engenharia serd de 122 (cento e
vinte e doisj dias, a contar da Ordem de inicio das obras;
7.1.2. O prazo para emisséo da Ordem de Inicio das Obras de engenharia a ser expedida pelo
gestor ocorre em até 30 (trinta) dias contados do inicio da vigéncia do contrato:
7.1.3. O prazo de vigéncia do contrato ser de 287 (duzentos ¢ oitenta e sete) dias;
7.1.3.4. O prazo de vigéncia contara a partir da data da publicaggo deste instrumento no
Diario Oficial do Estado do Para, que poderd ser prorrogadc somente no caso de
prorrogaco da execugdo, nos termos do artigo 57, §1°, da Lei 8.666/03.

7.2. Do Regime de Execugio, Subcontratagio e Condigoes de Execucao:

7.2.1.  As obras serBo realizadas por execugdo em regime de empreitada global.

7.22. As medicfes das obras de engenharia podero ocorrer mensalmente, conforme analise
quantitativa da fiscalizac&o e considerando sempre razoabilidade deste com o cronegrama
fisico-financeiro fornecido pela CONTRATADA, contados a partir da data de seu inicio, nos
termos do art. 7, da Lei »® 8.666/93;

7.2.3. Por este instrumento, fica presumido que os servigos gue n&o constaram da planitha
orgamentaria da obra foram incluidos como custos/despesas indiretas (riscos/contingéncias)
na taxa de BDI apresentads pela coniratada;

7.2.4. A contratada declara ter ciéncia de que todos os servigos necessarios a completa execucéo
do empreendimento, ainda gue omitidos ou subestimados na planilha orgamentaria, deverdo
ser realizados, sem que tenha direito a alteragdo do valor contratado;

7.2.5. Excepcionaimente, casc haja diferenca, entre as quantidades apuradas pela contratada
durante a execug@o e as guantidades previstas no projeto elaborado pela Administragdo de
mais de 7% do valor global da obra, para mais ou para menos, é cabivel, mediante
celebragdo de termo de aditamento coniratual, o ressarcimento por parte da Administragéo
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7.3

7.2.8.

F. 2.7

7.2.8.

7.2:9.

7.2.10.

Y IERTANG v DAD A
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ou da contratada, conforme o caso, da diferenga que exceder esse percentual, a maior ou a
menor;

A contratada, apés afericlo pela fiscalizacio da medigéo das obras/servicos de engenharia
executados, deverd providenciar a entrega da mesma via protocolo geral na sede do MP,
que tera o praze maxime de 30 (trinta) dias para confirmar o aceite o processar a mesma;

A fiscalizaggo faré as medicdes dos servicos realizados, verificando, se os mesmos
atenderam integraimente as disposicées dos projetos, memoriais  descritivos e
especificagbes. Néo serfo aceitas alegaces posteriores, com refacgo a divergéncia de
quantitativos, que deveriam ter sido impugnadas no edital no prazo legal;

No caso de n&o aceitacio da medigdo realizada, a Contratante devolvera a Contratada para
retificagBo, devendo emitir nova medigdo no prazo de 10 {dez) dias. A Contratada tera o
prazo de 10 (dez) dias para confirmar ou néo o aceite;

O Servidor responsével pela fiscalizagdo do servico manterd constante avaliacio
quantitativa e qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificandc junto aos fornecedores
as aquisigbes da Coniratads;

Sera permitida a SUBCONTRATAGAO parcial do servigo de engenharia/obra publica,
limitada a 30% (trinta por cento) do prego global, sem prejuizo das responsabilidades da
contratada, & qual caberé transmitir 4(s) subcontratada(s) todos os elementos necessarios a
perfeita execucio do servigo de engenharia/obra plblica, nos termos contratuais, bem como
fiscalizar sua execucéo;

Somente sera permitido o inicio servigo de engenharia/obra plblica por parte de empresa
subcontratada, apds prévia aprovagéo da mesma pela Administragéo, mediante verificacéo
do atendimento a todas as condicdes referentes as qualificagdes técnicas;

. Antes do inicio da execugao da reforma de imével por parte da subcontratada, a Contratada

devera apreseniar os documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal da
subcontratada perante &s Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem como perante a
Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS.

Do recebimento provisério, definitivo e Garantia:

7.3.1

7.3.2.

7.3.8:

7.3.8.

As obras de engenharia serfo recebidas:

7.3.1.1.  Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias contados da comunicagdo escrita de
seu terming pela Contratada, quando serdo apontados fodos os vicios construtivos
aparentes remanescentes de sua execugso.

7.3.1.2. Definitivamente, ap6s o decurso do prazo de observacfio, ou vistoria que
comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais, no prazo méximo de 90 (noventa)
dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisério.

O Termo de Recebimento Provisorio e Definitivo serfo lavrados e assinados pelo Chefe da
Divis&o de Engenharia do Ministério Publico do Estado do Para, pelo engenheiro do quadro
permanente (habilitado tecnicamente} designado para realizar a fiscalizacdo do contrato de
engenharia e pelo representante da Contratada;

Os prazos de inicio, de stapa de execugdo, de conclusio e de entrega poderdo ser
prorrogados desde que, o pedido seja devidamente justificado e decorra de algum dos
motivos do art.57, §1° da Lei n.® B.686/93;

Todo pedido de prorrogagéo devera ser devidamente justificado, autuado em processo e
autorizado previemente pelo Procurador-Geral de Justica do Ministério Plblico do Estado do
Parg,

Verificada a incompatibilidade dos materiais ou servigos entregues com ¢ exigido na
licitagBio ou que apresentem desconformidades com as exigéncias requisitadas ne Projeto
Executivo, sera o contratado obrigado a substitui-lo ou refazé-lo, conforme o caso, no prazo
méaximo de 05 (cince) dias contados da comunicagéo, no total ou em parte, sem qualquer
bnus para @ Administrac8o, independentemente da aplicaco das penalidades cabiveis,
sendo-the, ainda, concedido 48 {quarenta e oito) horas para a retirada do material cu parte
do que foi rejsitade;

A n&o substituicBo do material ou nova prestacBo do servigo no prazo estipulado pela
FISCALIZAGAO ou a n&o retirada do material no prazo previsto no item anterior, sujeitara a
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7.3.7.

Contratada em mora, cujo atraso computar-se-4 desde o primeiro dia do vencimenio do

prazo.
Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo da
obra, nos termos deste contrato & conforme o art. 618 do Cadigo Civil brasileiro.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO
8.1. Do reajuste {reajustamento de pregos efetuado pela aplicacdo de indices de pregos oficiais gerais,
espeaciiicos, setoriais):

8.1k

O saldo contratado podera ser reajustado a cada periodo de 12 (doze) meses, contados da
data do inicio da vigéncia deste instrumento, conforme a variagdo do INCC, mediante
requerimento da empresa protocolizado antes de completar-se cada perfodo, sob pena de
preciusio;
8.1.1.1.  Adata base para o célculo seré a data da apresentacdo da proposta;
8.1.1.2. O saldo contratado, a ser considerado para o caleulo, serd aquele apurado pelo
Contratante no periodo referido no item 8.1.1, com base no cronograma e na execucgdo
contratual,
81121, Em caso de atrasc no cronograma, provocado peia Contratada ou
decorrente de sua culpa, o caleulo do reajustamento incidira sobre o saldo previstc no
cronograma original para o periodo;
8.1.1.3. A Contratada néo fara jus ao regjustamento se o periodo — referido no item 8.1.1
— completar-se unicamente por atraso provocado pela Contratada ou decorrente de sua
cuipa.

CLAUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
8.1.8em que a isto limite seus beneficios, 6 CONTRATANTE ters os seguintes direitos:

81.4
89.1.2.

8.1.3.

Receber a obra de acordo com o que consta neste instrumento e nos seus anexos;

Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornaré possivel copia-los,
altera-los ou adapté-los sempre que esta Instituigio entender de sua conveniéncia:

Fica facultado ao Contratante proceder diligéncias para sanar gquaisquer dividas quanto a
veracidade das informacgdes prestadas;

8.2.8em que a isto limite sua responsabilidade. serd o CONTRATANTE responsével pelos seguintes

itens:
8.2.1.

9.2.2.

8.2.3.

824,

9.2.5.
9.26:
8922

Prestar ac CONTRATADQ todos os esclarecimentos necessérios & execugao do servico de
engenhariafobra piblica;
Elaborar as planithas de apontamento de obra de engenharia, para fins de processamento
das obras de engenharia executados, bem como efetuar os pagamentos devidos nos prazos
determinados, apés medicdo do Departamento de Obras e Manutencdo do CONTRATANTE
devidamente aprovada pela Autoridade competente;
Indicar o responséavel pela fiscalizaggo e acompanhamento das obras de engenharia, que
devera proceder a rigorosa fiscalizacdo da execucdo da obra de engenharia, devendo
anctar em livro de ocorréncias as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento
formal por relatdrio, & auteridade superior, sob pena de responsabilidade do agente
fiscalizador;
O CONTRATANTE deverd notificar formalmente o CONTRATADO, pela ocorréncia de
irregularidades que a fiscalizag8o identificar na execucdo da obra de engenharia, até que
possa & empresa proceder a0s reparos,
Relacionar-se com o CONTRATADO exciusivamente por meio de pessoa por ela indicada;
Efetuar o pagamento nas condicdes estabelecidas neste instrumento.
Néo manter, aditar ou prorrogar contrato com empresa que tenha entre seus empregados
colocades & disposicéo do Ministério Piblico para o exercicio de fungdes de chefia, pessoas
que incidam na vedac&o dos arls. 1° e 2° da Resoluge n® 177/2017-CNMP:
8271 Pessoa que tenha sido condenada em deciso com transito em julgado ou
proferida por érgéo jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:

| — atos de improbidade administrativa;

i — crimes:




a) contra a administraggo pablica:

b) contra a incolumidade publica;

¢} contra g fé publica;

d} contra o patriménio;

&) de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenacfo 4 perda do cargo
ou a inabilitagdo para o exercicio de funcéo publica;

f} de trafico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos;

g) contra a vida e a dignidade sexual;

h) praticados por organizagéo ou associagdo criminosa;

i) de redugZo de pessoa a condigio analoga a de escravoe;

}) eleitorais, para os quais 2 lei comine pena privativa de liberdade;

k) de lavagem ou ocultacio de bens, direitos e valores.

8.2.7.2.  Aqgueles que tenham:

| — praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico, reconhecidos por
decis@o transitada em julgado ou proferida por orgéo judicial colegiado;
il - sido excluidos do exercicio da profisse, por deciséo definitiva sancionatéria ludicial
ou administrativa do érgéo profissional competente, salvo se o ato houver sido anulado
U suspenso pele Poder Judiciario;
1l — tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungdes publicas rejeitadas por
irregularidade insanavel gue configure ato doloso de improbidade administrativa, por
decis@o irrecorrivel do Orgdo competente, salvo se esta houver sido suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciario, devendo tal condicdo constar expressamente dos editais
de licitagio,

CLAUSULA DECIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO
16.1.  Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATADO tera os seguintes direftos:

10.1.1. Receber informacBes e esclarecimentos necessarios 2o cumprimento das condicdes
estabelecidas neste instrumento;

10.1.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apés verificagio das especificagées:

10.1.3. Receber formalmente a notificacio de ocorréncia de irregularidades que a fiscalizagéo
identificar na execugfio do servico, até para gue possa a empresa proceder repares;

10.1.4. Receber o pagamento nas condicbes estabelecidas neste instrumento.

10.2.  Sem que a isto limite sua responsabilidade, serd o0 CONTRATADO responsavel pelos seguintes
itens:

10.2.1. Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio da vigéncia contratual, ou junto
com a 1% fatura, os seguintes elementos:
10.2.1.1. Legalizag&o da obra junto aos érghos competentes, tais como CREA-PA ou
CAU, PREFEITURA (alvard, habite-se, etc...), PREVIDENCIA SOCIAL e outros caso
necessarios, por sua conta e responsabilidade
10.2.1.2.  Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotagdes de Responsabilidade Técnica
- ART's (RRT's) referentes ao objeto do contrato e dos profissionais das especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n.° 6.4868/77;
10.2.1.3. Comprovagdo de matricula especifica da obra no INSS - CE! conforme
Instrucio Normativa da RFB 971/2009;
10.2.1.4. Relagdo dos nomes e registro dos profissionais especializades em seguranga do
trabalho/SESMT, que acompanhar&o & obra/servigo, conforme legislagio pertinente;
10.2.1.8. Relagdo dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contrato, material,
equipamentos e bens necessarios & execucéo da obra, quando solicitado.

10.2.2. Executar a obra rigorosamente de acordo com as especificacdes determinadas, bem como
aos anexos que se vinculam a este Instrumento obedecidos os critérios e padrdes de
qualidade predsterminados.

10.2.3. Durante a execucéo da obra de engenharia 0 CONTRATADO deverd observar todas as
normas ambientais & do Codigo de Postura do Municipio.




0.2.4. Cumprir as normas Praticas de Projeto, ConstrucBio & Manutengio de Edificios Publicos,
Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de concessionarias de servicos
piblicos, do corpo de bombeiros & as InstrucBes e Resolugdes dos Orglos do Sistema
CREA/CALL

10.2.5. Os responséveis iécnicos pelas obras de engenharia a serem desenvolvidos deverfo ter
vincuio formal com o CONTRATADQ.

10.2.6. Manter, na direcdo da obra de engenharia, profissional legalmente habilitado pelo
CREA/CAU, que serda seu preposto, vinculando-se as condicdes de habilitacgo e
gualificacdo exigidas no processo licitatorio;

10.2.7. Promover a organizacio técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto deste
contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram o contrato, no prazo determinado.

10.2.8. Conduzir as cbras de engenharia em estrita observancia com as normas da Legislaggo
Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos,
mantendo o local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores condicdes de
Seguranga, Higiene & Disciplina;

10.2.8. Cumprir rigorosamente as determinagdes contidas nas normas de seguranca e saide do
trabalhador, especialmente a Lei n° 8.514/77, Portaria n®. 3.214/78 do Ministéric do
Trabalho, correndo por sua conta exclusiva, a responsabilidade sobre guaisqguer acidentes
de trabalho ocorridos durante a execugso das obras de engenharia;

10.2.10.  Mobilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado com a
Fiscalizagéo, as instalacSes provisérias, o pessoal, material e eguipamentos necessarios ao
inicio das obras de engenharia e atendimento ac cronograma;

10.2.11.  Substituir, dentro de 24 (vinte ¢ quatro) horas, contados da notificagdo, o pessoal cuja
presenca no local das obras de engenharia for julgada inconveniente pela fiscalizago do
CONTRATANTE;

10.212.  Manter no local das obras de engenharia o Livro de Ocorréncias &, para uso exclusivo da
Administrac8o, um jogo completc de todos os documentos técnicos, notificando
formalmente o CONTRATANTE, das irregularidades ou ilegalidades cometidas pelo mesmo,
apés anotagfo regular no livro de Registro de Ocomréncias:

10.2.13.  Cumprir todas as solicitagdes e exigéncias feitas pela Administraco no Livro de
Ocorréncias, independente de cominagdes legais;

10.2.14. Fornecer, mediante solicitagiic escrita, todos o0s esclarecimentos ou informac&es
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-ihes o acesso,
a qualquer tempo, ac local das obras de engenharia;

10.2.15.  Paralisar, por determinacéo da CONTRATANTE, qualquer servigo que n3o esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens, inclusive de terceiros;

10.2.16. O CONTRATADO é responsavel pela guarda e manutengio da obra, equipamentos e
materiais até a entrega definitiva das obras de engenharia;

10.2.17.  Os materiais a serem fornecidos serfio os previstos nas especificactes, anexas a este
instrumento;

10.2.18.  Todos os materiais empregados na cbra serfc novos e comprovadamente de primeira
qualidade. O CONTRATADO s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo a
aprovagéo da FISCALIZACAQ ou Comiss#io de Construgdo a ser designada, a qual caberad
impugnar ¢ seu emprego auando em desacordo com as normas aqui estabelecidas;

10.218. As amosiras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pela
FISCALIZACAO ou Comissdo de Construgéo, & vista do construtor, serio cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualguer
tempo, a verificago de sua perfeita correspondéncia aos materiais empregados:

10.2.20. Tomar providéncias junto as concessionédrias de energia elétrica, saneamento e
telecomunicacdes para ligacbes definitivas, no que couber;

10.2.21.  Apresentar a relagdo dos fornecedores e empresas gue fornecerem, durante o contrato,
material, equipamentos e bens necessarios 2 execucéo da obra:

~1
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10.2.22. A CONTRATADA devers refazer, as suas expensas ¢ dentro do prazo compativel, as
obras de engenharia executadas em desacordo com estabelecido no contrato, e os que
apresentarem defeitos de material ou vicio, incorreces ou fathas de construcéo, de acordo
com a legislag@o aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra ou pane
das obras de engenharia comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer énus para o
CONTRATANTE, para qualguer servico executando ou material utilizado gue nao afinja o
nivel de qualidade previsto ou ndo atenda as Especificacfes ¢ as Normas Técnicas da
ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do indicado nas Especificagbes Técnicas,
nos Projetos ou nos Detathes;

10.2.23.  Arcar com todos os encargos e obrigagbes de natureza social, trabalhista,
previdenciaria, acidentéria, tributéria, administrativa, comercial, criminal, civil e contas de
agua e energia elétrica decorrente da execugado do objeto desta lictacéo, inclusive, em caso
de inadimpléncia de encargos e obrigactes de o CONTRATADO, tais responsabilidades
n&o se transferem para 0 CONTRATANTE, consoante previsdo do art. 71 e seu parégrafo
1°, Lei n® 8.666/93;

10.2.24. O CONTRATADO deverd manter o Ministério Plblico do Estado do Para a salvo de
qualsquer queixas, reivindicagbes ou reclamagdes de seus empregados e/ou prepostos efou
terceiros, em decorréncia do cumprimento do Contrato a ser celebrado;

10.225. Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer eventos gue possam comprometer a
execucdo do contrato, tais como: dissolugio da sociedade ou o falecimento do
CONTRATADO, decretagao de faléncia ou recuperacio judicial, débitos previdenciarios, de
FGTS e Sociais e outras situagdes, que afstem a estabilidade econdmico-financeira da
Empresa, com repercussdes no Contrato a ser celebrado:

10.2.26. Responder civil e criminglmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente provocar ou
causar por si ou por seus empregados & Administracio efou a terceiros, salvo na ocorréncia
de caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legisiaco vigente. Sendo que a
responsabilidade do contratado nac esta excluida nem fica reduzida pela fiscalizagéo ou
acompanhamento pelo contratante;

10.2.27. Antes do inicio da execucdo das obras de engenharia por parte da Subcontratada, o
CONTRATADO devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade fiscal da
subcontratada perante a Fazenda Nacional, Previdéncia Social e 20 FGTS;

10.2.28. Ao final das obras de engenharia, os responsaveis técnicos do CONTRATADO deveréio
devolver ao Ministério Pablico do Estado do Paré, todos os projetos;

10.2.28.  Manter durante todo o prazo de vigéncia da relaggo obrigacional com a Coniratante a
regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislagdo trabathista, normas e
padrbes de protegfio ac meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os
que protegem a matemidade, sob pena de rescisfo contratual, sem direito a indenizacio
conforme preceitua o art. 28 §4° da Constituicdo do Estado do Para;

10.2.30. A obrigacéo do CONTRATADO de manter, durante toda a execugdio do contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes por ele assumidas, iodas as condigdes de habilitagéo e
quealificagio exigidas na licitacio;

10.2.31.  Observar que € VEDADO ao Ministério Pablico a contratacéo das pessoas juridicas que

tenham em seu quadro societario cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral

ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de membros, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitaggo.

{(Resolugo n® 172/2017-CNMP que altera o artigo 3° caput, da Resolucdo CNMP n°

37/2008);

10.2.31.1. A vedago néo se aplica &s hipdteses nas quais a contratagdo seja realizada por

ramo de Ministério Publico diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor gerador

da incompatibilidade;

10.2.31.2. A vedacéo se estende as contratacbes cujo procedimento licitatorio tenha sido

deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no

A\
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exercicio dos respectivos cargos e funcdes, assim como as licitagBes iniciadas até & (seis)
meses apos a dssincompatibilizagéo:
10.2.31.3. A contratago de empresa periencente a parente de membro ou servidor nio
abrangido pelas hipéteses expressas de nepotismo podera ser vedada nelo érgdo do
Ministério Pdblico competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de
contaminaco do processo licitatério.

10.3. DA RESPONSABILIDADE CIVIL

10.3.1.

10.3.2.

Além da responsabilidade administrativa & da penal, se for ¢ casc, o Coniratado se
responsabiliza civilmente pela execugZio do Contrato e seus anexos, cbrigando-se a
executd-lo em obediéncia as normas juridicas e técnicas e aocs regulamentos pertinentes,
além de observar totalmente as disposicSes contidas no Ato Convocatério & seus anexos.
10.3.1.1.  Se o contratadoe, por ato ilicito (arts. 186 & 187 do Cédigo Civil), causar dano a
outrem, fica obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Cédigo Civil.

10.3.1.2. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento
definitivo da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Codigo Civil
brasileire.

10.3.1.3. O contratado se responsabiliza, durante 01 {um) ano, por vicios redibitérios
(ocultos), denunciados pelo contratante, conforme arts. 445 ¢ 448 do Codigo Civil.

10.3.1.4. Quando o vicio, por sua natureza, s6 puder ser conhecido mais tarde, o prazo
contar-se-4 do momento em que dele o confratante tiver ciéncia.

10.3.1.5. O prazo previsto no subitem 10.3.1.3 ndo correra durante o prazo de garantia de
05 (cinco) anos, previsto no subitem 10.3.1.2.

Persiste a responsabilidade civil do contratado pele prazo prescricional de 10 {dez) anos, a
contar do término do prazo de garantia da obra (subitem 10.3.1.2 deste Contrato), nos
casos de falhas graves, ou outras equivalentes, relativas & execucéo do objeto do contrato e
seus anexos, incluindo servicos e materiais empregados, comprovada a culpa do
coniratadoe.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECUGAQ DO CONTRATO

11.4. A CONTRATADA devera prestar a garantia de execucdo do contrato nos moldes do art. 56 da
Lei n® 8.686, de 1993, no valor de R$ 8.715,58 (oito mil, setecentos e guinze reais e cinguenta e
oito centavos), correspondente a 5%, (cinco por cento) do valor global do contrato, com
validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds términc da vigéneia contratual,
devendo ser renovada a cada prorrogacéo, observados ainda os seguintes requisitos:

11.1.1.

11.1.2.

11058
11.1.4.

11.1.5

11.1.8.

A contratada deveréd apresentar, no prazo maximo de 10 {dez) dias tieis, prorrogaveis por
igual periodo, a critéric do Grgdo contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestac@o de garantia, podendo optar por cauciio em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria;

A garantia, qualquer que seja 2 modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
114214, Prejulzos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

11.1.2.2. Prejuizos diretos causados & Administracio decorrentes de culpa ou doio
durante a execucgéo do contrato;

11.1.2.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada;

A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no subitem 11.1.2 acima, observada a legislacio que rege a matéria;

A garantia em dinheiro devera ser efstuada no Banco do Estado do Pard em conta
especifica com corregdo monetaria, em favor do contratante;

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretaré a aplicagéo de
muita de 0,07% (sete ceniésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o maximoe de 2% (dois por cento);

O atraso superior a 15 {quinze) dias auioriza a Administracéo a promover & resciséo do
contrato por descumprimentc ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispfem os incisos | e Il do art. 78 da Lein® 8.668, de 1683;




STERIO PUBLICO

ESTADO DO PARA

11.1.7. O garantidor ndc é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada;

11.1.8. A garantia serd considerada extinta:
11.1.81. Com a devolugdo da apdlice, carta-flanga ou autorizagde para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro 3 titulo de garantia, acompanhada de declaragio
da Administragdo, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as
cldusulas do contrato; e
11.4.8.2. Com o término da vigéncia do contrato, observade o praze previsto no subitem
11.1 acima, que poders, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso da
ocorréneia de sinistro.

11.1.9. O contratante executara a garantia na forma prevista na legislago que rege a matéria;

11.1.10. O Contratente fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir as imperfeicbes na
execucdc do Objeto deste contrato ou reparar danos decorrentes da a¢&0 ou omissédo do
Contratado ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigaco resultante ou
decorrente de suas agdes ou omissdes.

11.1.11. O Contratado se obriga a repor, no prazo de 48 {quarenta e oito) horas, o valor da
garantia que vier a ser utilizado pelo Contratante.

11.1.12. Em caso de acréscimo ao valor contratual, por meio de termo aditivo, o Contratado fica
obrigado a prestar garantia adicional de 5% sobre o valor acrescido;
11.1.12.1. A garantia prestada sera retida definitivamente, integraimente ou pelo saldo que
apresentar, no caso de rescisdio por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades
cabiveis.
11.1.12.2. A garantia serd restituida, automaticamente ou por solicitagBo, somente apds
integral cumprimento de todas as obrigagdes contratuais, inclusive recolhimento de multas e
satisfaggo de prejuizos causados ac Contratante,
11.1.12.3. Em se tratando de modalidade fianga bancéria, devera constar do instrumento a
expressa rentincia pelo fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do Cadigo Civil.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES E MULTAS
Pela inexecucglo total ou parcial do contrato a Administragg@io podera, garantida a prévia defesa, aplicar
a0 CONTRATADO as sangbes previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.686/93, conforme segue;

12.1. ADVERTENCIA

12.1.1. No caso de descumprimento de Clausula Contratual que ndo interfira na execucac da
reforma e servicos de engenharia ou na sua conclus@o e nfo traga graves prejuizos
econdmicos e funcionais a este Orgo.

12.2. MULTA

12.2.1. Pelo atraso injustificado no inicio da execugdo da reforma, no andamento previstc no
cronograma ou na conclus@o do mesmo, a contratada ficard sujeita & penalidade de multa, 2
ser calculada pela seguinte equacio.

M=(CMIxNxF
Onde:
Wi=valor da muita
C=valor correspondente & fase, etapa ou parcela do servico em atraso.
T=prazo para execucdo da fase, etapa ou parcela do servigo, em dias tteis
N=perfodo de atraso em dias corridos

=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F

1°- Até 10 dias 0,03
2% De 11 a 20 dias 0,06
3°-De 21 a2 30 dias 0,09
4°De 31 a 40 dias 012
5%Acima de 41 dias 0,15
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12.2.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre a respectiva fatura, a cada ocorréncia, guando o
CONTRATADO, sem 2 existéncia de motivo justo, der causa 2 inexecugdo parcial do
Contrato, & irregularidades na execugdo ou atrasar a execug@o do servico por periodo
superior a 80 (sessenta} dias corridos.

12.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucéo total
do confrato.

12.2.4. As multas s&o autdnomas e a aplicacso de uma nao exclul 2 outra.

12.2.5. Havendo garantia, ¢ valor da multa serd descontado da garantia apresentada pela
adjudicataria. Caso o valor da multa seja superior 2 garantia referida, a diferenca serd
cobrada administrativamente pela Contratante, ou ainda judicialmente; mesmo
procedimento sera utifizado no caso de n&o haver garantia.

12.3. SUSPENSAO
12.3.1. Pela inexecugdo total ou parcial ou irreguiaridades na execucho do Contrato, ndo justificada
efou ndo aceita pela AdministracBo, aplicar-ze & suspensao temporaria de participar em
licitaggo e impedimento de contratar com o Ministério Pblico do Estado do Para, pelo
periodo de até 02 (dois) anos, conforme segue:
L. Por01 {um} ano, nos casos de inexecugdo parcial ou irregularidades na execucéo;
il. Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecug@o total do conirato.

12.4. DECLARACAO DE INIDONEIDADE
12.4.1. No caso de inexecugéo do contrato que configure ilicito penal, sera declarada z inidoneidade
do contratado para licitar & contratar com a Administracgo Publica Estedual enguanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacio
perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES E DEMAIS ALTERACOES

13.1. G objeto contratado podera sofrer acréscimos de até 50% e reducdo até 25%, sobre o valor
inicial do Contrato, referentes & alteracdo quantitativo do objeto, mediante o interesse publico, a
necessidade de servicos e a conveniéncia administrativa, nos termes do art. 65, § 1° da Lei
8.868/93, salvo a excegéo prevista no § 2° do art. 65 do mesmo diploma tegal, consoante a redacéo
dada pela Lei 9.648 de 27-05-99;

13.2. Este instrumenio poderd ainda ser alterado, exceto no objeto, nos termos do atr. 65 da Lei
8.86/93 e com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
i - Unilateralmente pela Administracéo:
a) quando houver modificagéo do projeto ou das especificagdes, para methor adequagdo técnica
aos seus obietivos;
b) quando necesséaria 2 modificagio do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuico guantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

il - Por acordo das partes:

aj quando conveniente a substituicBo da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucéo da obra ou servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagfo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necesséria a modificagéo da forma de pagamento, por imposicéo de circunstéancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacio do pagamente, com
relagéo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacéo de fornecimento
de bens ou execugdo de obra ou servigo;

d} para restabelecer a relag8o que as partes pactuaram inicialments entre os encargos do
contratado e a retribuicio da administracdo para a justa remuneracéc da obra, servigo ou
fornecimento, objetivando a manutengéo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na
hipGtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
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retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso

foriuito ou fato do principe, configurando dlea econdmica extraordinaria e extracontratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA ~ DA FISCALIZAGAD

14.1. A fiscalizagBo da obra, desde o inicio dos frabalthos até seu recebimento definitivo, ztuara no
interesse exclusivo do CONTRATANTE, nao excluinde nem reduzindo a responsabilidade do
CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.
14.1.1. A responsabilidade do CONTRATADO pela gualidade, correcdo e seguranca dos
trabalhos subsistira, na forma da lei vigente, mesmo apés o recebimento definitivo da obra
licitada, nos termos dos arts. 89 & 70 ¢ § 2° do art. 73 da Lei n® 8.656/93.

14.2, Serd designado servidor para representar a AdministracBo no exercicio do dever de
acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, nos termos do art. 87 da Lei n°
£.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESCISAO

5.1, O Contrato Administrativo decorrente desta licitaggo podera ser rescindido:
15.1.1. Unilateraimente, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVIi, do art. 78, da Lei
Federal n® 8.668, de 21/06/93;
15.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagao,
desde gue haja conveniéncia para a Administracao;
16.1.3. Judicialmente, nos termos da legislacdo processual:

15.2. No caso de rescis@o contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, teréd o
CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) Gteis, contados da notificagdo, assegurado o direito
ao contraditorio e a ambla defesa.

183 A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as devidas consequéncias
contratuais, conforme ari. 77 da lei n® 8.665/23,
15.4. Sao metivos para a rescisfio contratual, sem prejuizo dos demais motivos previstos no art.78

da Lei n°. 8.666/83:

a) O nao cumprimento de cléusulas contratuais, especificacBes, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de cléusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos:

¢) A lentidgo do seu cumprimento, levando a Administracao a comprovar a impossibilidade da
concluséo da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipuiados;

d) O atraso injustificado no infcio da obra, servico ou fornecimento;

e) A paralisagio da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicaggo a Administracéo;

T} A subcontratac&o total ou parcial do seu objeto, a associagfio do contratade com outrem, a
cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisBo ou incorporagédo, nao
admitidas no Edital & no contrato;

g) O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execugo, registrados na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES GERAIS
16.1 A direg@o da reforma de imdvel contratada cabe exclusivamente ao CONTRATADO gue se
obriga a obedecer as normas e especificactes da ABNT e as indicaces previstas neste instrumento

18.2. Nos casos omissos, aplicam-se as disposicbes da Lei n®. 8.866/93, legislages especificas de
obra e engenharia e demais normas do Direito Pulblico e Privado que subsidiarem o presente
instrumento conforme subifem 1.1, bem como as regras estabelecidas no processo licitatorio
pertinente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICIDADE

A publicag&o do presente instrumento em exirato, no Diaric Oficial do Estado, ficard a cargo do
Contratante, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura, e na forma disposta na legisiacéo
pertinente.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

A interpretacéo e execucdo deste contrato serdo regidas pelas leis brasileiras perante o Foro da Justica

Estadual do Pard, Comarca de Belém-PA, onde serfo dirimidas todas as controvérsias oriundas desie
contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as parles assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias,
de igual teor & para um Unico efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo o ato presente,
para que se produzam os juridicos e legais efeilos, comprometendo-se a cumprir e fazer cumprir o
presente contralo, por si e seus sucessores, am julzo ou fora dele.

Belém Pa, 15 de whxbm de 2019.

L\LJJ'“M

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
Contratante

GOS8 LTDA -EPP

Coniratada

R
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TERMO DE HOMOLOGAGAO

TERMO DE HOMOLOGAGAO
A Procuradora-Geral de Contas do Estado do Pard, no uso de suas atribui-
gBes legais, considerando o resultado da Dispensa de licitagdo por inter-
médio de Cotagdo Eletrénica 10/2019 - MPC/PA, cujo o objeto é aquisicdo
de 01 (UM) PULPITO PORTATIL para atendimento da demanda de eventos
institucionais do MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARA
- MPC/PA, conforme condigBes, quantidades e exigéncias estabelecidas no
Termo de Referéncia, processo n® 2019/414882, realizado por meio dos
sistemas web.banparanet.com.br/cotacao e WWW.comprasgovernamen-
tais.gov.br, em consondncia com a legislagdo em vigor, ratifico o item abai-
X0 tendo como empresa vencedora:
Empresa Adjudicatéria:
S. M. GUIMARAES EPP, CNPJ 26.889.274/0001-77, situada na Rua
Carlos Viana, n° 116, Bairro Centro, Municipio de Rio das Ostras/
RJ, CEP 28.893.510, Telefone: (22) 2764-2081 / (22) 98837-0372,
e-mail: silvan@qualityy.com.br, no valor da aquisicio negociada do
objeto de R$ 1.625,00 (hum mil, seiscentos e vinte e cinco reais).
A ser empenhado na seguinte dotagdo orcamentdria: Programa de traba-
Iho: 01.122.1442.8515.0000; Natureza da despesa: 44.90.52.00; Fonte
de recurso/origem do recurso estadual: 0101000000.
Belém/PA, 10 de outubro de 2019.
SILAINE KARINE VENDRAMIN
procuradora-geral de contas do estado

Protocolo: 485522

MINISTERIO PUBLICO

DO ESTADO DO PARA

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
N° DO CONTRATO: 134/2019-MP/PA.

MODALIDADE DE LICITACAO: TOMADA DE PRECOS

N° 002/2019-MP/PA. i
Partes Contratantes: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA e a em-
presa NORTEBEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP,
Objeto: Reforma em sede do MPPA no municipio de Ponta de Pedras.
Data da Assinatura: 15/10/2019.
Vigéncia: 17/10/2019 a 30/07/2020.
Valor Global: R$174.311,41 (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e
onze reals e quarenta e um centavos).
Dotacdo Orgamentdria:
Atividade: 12101.03.122.1434.7573 - Melhoramento da Infraestrutura fi-
sica do Ministério Plblico
Elemento de Despesa: 4490-39 - Outros Servicos de Terceiros — Pessoa
Juridica
Fonte: 0101 - Recursos Ordindrios.
Ordenador responsavel: GILBERTO VALENTE MARTINS.
Endereco da Contratada: Tv. Francisco Caldeira Castelo Branco, 336, al-
tos, sala 04, Bairro de Fatima, Belém-Pa, CEP: 66.060-220, telefone: (91)
B8243-1676.

Protocolo: 485974
EXTRATO DE CONTRATO
NO DO CONTRATO: 135/2019-MP/PA.
LIDADE DE LICITACAO: TOMADA DE PRE

Partes Contratantes: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA e a em-
presa NORTEBEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP.
Objeto: Reforma em sede do MPPA no municipio de Acara.
Data da Assinatura: 15/10/2019.
Vigéncia: 17/10/2019 a 30/07/2020.
Valor Global: R$ 169.360,64 (cento e sessenta e nove mil, trezentos e
sessenta reals e sessenta e quatro centavos).
Dotacdo Orgamentdria:
Atividade: 12101.03.122.1434.7573 - Melhoramento da Infraestrutura fi-
sica do Ministério Plblico
Elemento de Despesa: 4490-39 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa
Juridica
Fonte: 0101 - Recursos Ordindrios.
Ordenador responsavel: GILBERTO VALENTE MARTINS.
Endereco da Contratada: Tv. Francisco Caldeira Castelo Branco, 336, al-
tos, sala 04, Bairro de Fatima, Belém-Pa, CEP: 66.060-220, telefone: (91)
98243-1676.
Protocolo: 485979
EXTRATO DE CONTRATO
NO DO CONTRATO: 136/2019-MP/PA.
MODALIDADE DE LICITACﬁO: TOMADA DE PRECOS
N° 002/2019-MP/PA.

Partes Contratantes: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA e a em-
presa SR3 CONSTRUGOES E SERVICOS EIRELI ~ EPP.
Objeto: Reforma em sede do MPPA no municipio de S3o Francisco do Pars.
Data da Assinatura: 15/10/2019.
Vigéncia: 17/10/2019 a 30/07/2020.

Valor Global: R$ 135.502,45 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e
dois reais e quarenta e cinco centavos.
Dotagdo Orgamentaria:
Atividade: 12101.03.122.1434.7573 - Melhoramento da Infraestrutura
fisica do Ministério Publico
Elemento de Despesa: 4490-39 - Qutros Servigos de Terceiros - Pessoa
Juridica
Fonte: 0101 - Recursos Ordinérios.
Ordenador responsdvel: GILBERTO VALENTE MARTINS.
Endereco da Contratada: & Rua Dom Manuel, 16, Bairro do Parque Ver-
de, Belém-Pa, CEP: 66.633-740, telefone: 3087-3803, e-mail: sr3ltda@
hotmail.com.

Protocolo: 485983

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 133/2018-MP/
PA
NUM. DO TERMO ADITIVO: 1°
NUM. DO CONTRATO: 133/2018-MP/PA.
Partes: Ministério Plblico do Estado do Pard e a Empresa MUNDIAL NET
TELECOM LTDA EPP.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prestacdo de servigo de acesso &
internet para a Promotoria de Justica de Breu Branco/PA. Prorrogacdo
do prazo de vigéncia. .
Data de Assinatura: 16/10/2019.
Vigéncia do Aditamento: 18/12/2019 a 17/12/2020.
Dotagdo Orgamentdria:
Atividade: 12101.03.126.1434.8326 - Gestdo de Tecnologia da Infor-
magé&o do Ministério Plblico.
Elemento de despesa: 3390-40- Servigos de Tecnologia da Informacdo e
Comunicagdo ~ Pessoa Juridica.
Fonte de Recurso: 0101 - Recursos Ordindrios.
Ordenador Responsavel: Dr. Gilberto Valente Martins.
Protocolo: 485783

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 025/2017-MP/PA

NOM. DO TERMO ADITIVO: 6°

NUM. DO CONTRATO: 025/2017-MP/PA.
Partes: Ministério Plblico do Estado do Pard e a Empresa MOBILIZA
RENT A CAR LTDA.
Objeto: Prestagdo de servicos de locagdo de veiculos para o municipio
de Belém/PA. Supressdo de quantidades.
ustificativa do Aditamento: Ficam suprimidas do item 4.1, da Clausula
Quarta do Contrato Original, 03 (trés) unidades referentes ao item 01,
para os polos Belém I e II, e consequente supressdo de valor.
Data de Assinatura: 16/10/2019.
igéncia do Aditamento: -
Valor Total para 24 meses, apds supressdo: R$ 547.625,76 (quinhentos
e quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e seis
centavos).
Dotagdo Orgamentdria: -
Ordenador Responsével: Dr. Gilberto Valente Martins.
Protocolo: 485779

AVISO DE LICITACAO

- AVISO DE LICITAGAO
NUMERO DO PROCESSO: 028/2019-SGJ-TA

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N° 060/2019-MP/PA
Objeto: REGISTRO DE PREGOS PARA CONTRATACAO EVENTUAL DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAGAO DE SERVICOS DE COBERTURA
FOTOGRAFICA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E DOCUMENTACAO FOTO-
GRAFICA PARA FORMAGAO DE ACERVO DE IMAGENS DO MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA (MPPA).
Regime de Execucdo: Indireta (empreitada por prego global por item)
Tipo de Licitagdo: Menor Prego
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no

Portal da Transparéncia no site www.mppa.mp.br
Observagdo: UASG: 925980.

Responsavel pelo certame: RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA

Local de Abertura: B i

Data da Abertura; 31/10/2019

Hora da Abertura: 09h (NOVE) HORAS — HORARIO DE BRASILIA
Orgamento:

Classificagéie: 12101.03.092.1434.8325 - Comunicacdo e publicidade
institucional do MPPA;

Elemento: 3390-39- Outros servicos de terceiros - PJ3;

Fonte: 0101 - Recursos Ordindrios.

Ordenador Responsdvel: GILBERTQ VALENTE MARTINS

Protocolo: 485999



