CONTRATO N° 1.2.2.. /12619-MP-PA

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA/OBRA
PUBLICA QUE ENTRE SI FAZEM O MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA E A EMPRESA
NORTEBEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA -
EPP.

Pelo presente instrumento, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede & Rua. Jodo
Diogo n°® 100, bairo da Cidade Velha, CEP: 66.015180, Belém-Pa, inscrito no CNPJ/MF sob o n®
(5.054.960/0001-58, doravante denominado CQ?«ETRATANTE neste aio representade pelo Exmo. Sr.
Frocurador Geral de Justica, Dr. GILBERTO VALENTE ?ﬂARﬁNS brasileiro, domiciliado e residente em
Belém e a Empresa NORTEBEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n®
23.264.266/0001-47, com sede nesta Cidade, & Tv. Francisco Caldeira Castelo Branco, 336, altos, sala
04, Bairo de Fétima, Belém-Pa, CEP: 66.080-220, telefone: (91) 98243-1678, e-mail:
nortebel.engenharia@gmail.com, doravante denominadc CONTRATADO, neste ato representada pelo
Sr. ANGELO FABRICIO LEAL GALVAQ, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, tendo em
vista a homologagéo do resultado da TOMADA DE PRECOS n®. 002/2019-MP/PA, tém, entre si, justas e
contratados, o gue se segue.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO JURIDICO

1.1. Este contrato decorre da LicitacBo realizada através da TOMADA DE PRECOS n° 002/2019-
MP/PA, por execucéo indireta no regime de empreitada por Prego Global por lote, no tipo menor
preco giobal, a qual esté vinculada ac Processo Administrative n®. 217/2018-8GJ-TA, Protocolo n°
48938/2014 e apensados 0s processos 222/2018, protocolo 34776/2015 e 218/2018, protocole
18447/2017 tem como fundamento as Leis Federais n® 5.194/85, 6.496/77, 8.666/93, 8.883/94,
9.848/98 e 10.406/02, Lei Complementar 123/2008, Decreto 6.204/07, Lei Estadual n® 5.416/87 &
demais regras do Direito Pdblico e Privade aplicaveis 4 matéria que o subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presenie instrumento tem por cbjeto a execucdo de reforma de imovel discriminade abaixo,
conforme Planilhafs) de Quantitativos e Pregos, Especificacfes e Normas Técnicas e Plantas,
vinculados & Tormada de Pregos n® 602/2018-MP/PA.
2.1.1. Lote 1l - Reforma em sede do MPPA no municipio de Acara.
2.1.2. Enderego da Obra: Lote Il ~ Avenida Governador Fernando Guilhon, n® 300, Acara, Para.

CLAUSULA TERCEIRA~ DOS DOCUMENTOS
3.1. O documento abaixo integra o presente contrato, em tudo que n3o o confrarie, de forma a
complementarem-se;
3.1.1. Proposta do CONTRATADO, apresentada em 25/07/2019, devidamente assinada e
rubricada;
3.1.2. Planilha de gquantitativos e pregos;
3.1.3. Cronograma fisico-financeiro

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR DO CONTRATO

4.1. O Valor Global do presente contrato sera de R$ 168,380,864 (cento ¢ sessanta & nove mil, trezentos &
sessenta reais e sessenia e quatro centavos),

4.2. No valor estabelecido nesta cléusula estdo incluidos todos os custos com a contratacgo, tais como
tributos, contribuicbes fiscais e parafiscais previstos na legislago em vigor incidentes, direta ou
indiretamente, e despesas de qualquer natureza, decorrentes da execucio do presente contrato.

CLAUSULA QUINTA — DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1.Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitacio estdo previsios em
detacho orgamentédria, indicada no item 12 do Edital, sendo que ao presente contrato cabe a (s)
seguinte (s) classificagdo (Ges) funcional (is) programatica (s):




. hA

fac:

JC 20 PARA,
Atividade: 12101.03.122.1434.7573 — Melhoramento da infraestrutura fisica do Minisiério Publico
Elemento de Despesa: 4490-39 ~ Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica
Fonte: 0101 - Recursos Ordingrios

CLAUSULA

SEXTA ~ DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos serdo efetuados par medicéo da planilha orcamentéria apés vistoria € aceitagéo pela
fiscalizac@o. O Departamento Financeiro do Ministério Publico depositard, em até 30 (trinta) dias
apos atesto da nota fiscalffatura, o pagamento junto ao Banco ltad, Agéncia 6328, Conta Corrente
n°. 37207-3, apds a comunicacao do valor aprovado pelo Departamento de Obras e Manutengdo do
Org%o, com aprove da autoridade superior, cujos pagamentos s6 se efetivarso apds apresentacio
des Notas Fiscais.

6.1.1.

O pagamento serd efetuado no prazo definido no item 6.1, salvo atraso na liberacéo de
recursos pela Secretaria Executiva de Plangjamento, Orcamento Financas — SEPOF.

O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servicos dos orgéos da
Administragéo Direta e Indireta do Estado do Parg seré efetuado mediante crédito em conta
corrente aberta no Banco do Estado do Pard S/A — BANPARA, conforme Decreto Estadual
n® 877, de 31/03/2008.

Caso o prestador ndo possua conia no banco BANPARA, sera cobrada pelo banco taxa
referente ac DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontado no valor
depositado para pagamento da prestacao do servigo.

6.2.As notas fiscais/faturas serfio apresentadas com valores decorrentes de medicbes e compativeis
com o cronograma fisico-financeiro aprovado pele CONTRATANTE e deverfo ser protocoladas,
acompanhadas com 08 seguintes documentos:

6.2.1.
8.2.2.
8.2.3
8.2.4,

6.2.5.

6.2.8.
627,
8.2.8.

8.2.8.
6.2.10.

6.3, Deverdo

Oficic solicitando pagamento:

Nota fiscal {fatura) & recibeo:

Resumo de medicao;

Boletim de Medigdo, devidamente aferido pela empresa executora da obra e pela
Fiscalizac8o do MPE/PA;

Relag&o nominal de todos os empregados que trabatham na execugdo das cbras, com as
respectivas datas de admissao, referente ao més imediatamente anterior 2o pagamento das
faturas;

Comprovante dos pagamentos de sesus saldrios {coniracheques) referente a0 més
imediatamente anterior ao pagamento das faturas:

Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos trabalhadores
da cbra;

Regularidade trabalhista e fiscal perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem
como & Previdéncia Social @ ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo ~ FGTS;
Comprovagéo de matricula especifica da obra no INSS ~ CEI:

Termo de rescisgo contratual com a quitaco das parcelas trabathistas, no caso de dispensa
do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a Justica do
Trabalho, onde conste expressamente a exciusdo do MPE/PA, sobre a responsabilidade de
qualguer pagamento a seus empregados:

ser enviadas mais 02 (duas) copias dos documentos citados no item anterior 3 fiscalizaco,

sem profocolo
8.4.A data de apresentagdo da nota fiscalfatura serd devidamente registrada nos autos do processc

pelc responsével pelo recebimento da obra.

6.4.1.

6.4.2.

Qualguer pagamento 86 serd efstivado, mediante reconhecimento “in locs” por Servidor ou
Comiss&io Fiscalizadora, designados pela Adminisiraco, de legitimidade dos créditos
requeridos, vedados pagamentos antscipados, sendo que, cada pagamentc estd
condicionado & aceitag8o da medico das obras de engenharia;

Na Nota Fiscal (Fatura), deverd vir discriminado o valor da mao de obra e de material, parg
efeito de retenglo do valor do INSS, na forma da Ordem de Servico n® 203 de 29.01.99 —
DOU -02-02-89;

AN



8.4.3. A nota fiscalfatura que contiver erro serd devolvida a Contratada para retificacdo e
reapresentacdo, iniciando a contagem dos prazos fixados para ¢ ATESTO a partir do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida;

8.5. A Contratada deve comprovar que mantem as condigbes de habilitagdo durante a vigéncia
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamentc & regular pagamento dos
tributos, apds a validade das certidées.

6.6.Além das regularidades ja exigidas, deverd ser apresentada s REGULARIDADE FISCAL
MUNICIPAL com o municipio onde o servigo esta sendo prestado com base no Art. 3°, inciso Iil da
Lei Complementar 116/2003 & do municipic da emisséo da nota fiscal,

6.7.N&o efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 6.1, e desde que

néc haja cuipa do CONTRATADO, os valores correspondentes & fatura serdo atualizados
financeiramente com base no critéric abaixo especificado, em observancia ao art. 40, XIV, “c” da Lei
8.866/93 e suas alterages.

M=l x N x VP

Onde:

EM=Encargos Monetérios

N=Numeroc de dias entre a data prevista para o pagamento & do efetivo pagamento

VP=Valor da parcela a ser paga

I=indice de compensagcao financeira, assim apurado:

= (TX/100)

385 365

TX=Percentual da taxa anual do IPCA ~ ndice de Pregos ao Consumidor Ampliado, do

iBGE.

6.8. O pagamento da dltima fatura ficaré condicicnado a enirega dos originais do Cadastro Geral das
Obras (“as built") e memorando de aprovacdo das mesmas

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS, CONDICOES DE EXECUCAO, RECEBIMENTO E GARANTIA
7.1. Dos Prazos de execucio daobra e do prazo contratuak:
7.1.1. O prazo global para execucdo da obra/servigos de engenharia seré de 122 (cento e
vinte e dois} dias, a contar da Ordem de Inicio das obras;
7.1.2. O praze para emissdo da Ordem de Inicio das Obras de engenharia a ser expedida pelo
gestor ocofre em até 30 {trinta) dias contados do inicio da vigéncia do conirato;
7.1.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 287 {duzentos e oltenta e sete) dias:
7.1.3.1. O prazo de vigéncia contara a partir da data da publicagdo deste instrumente no
Digrio Oficial do Estado do Pard, que poderd ser prorrogado somente no caso de
prorrogac@o da execugdo, nos termos do artigo 57, §1°, da Lei 8.666/03.

7.2. Do Regime de Execugéo, Subcontratacdo e Condigdes de Execucio:

7.2.1.  As obras serdo realizadas por execugdo em regime de empreitada global.

7.2.2. As medigbes das obras de engenharia poderdo ocorrer mensalmente, conforme analise
quantitativa da fiscalizagso e considerando sempre razoabilidade deste com o cronograma
fisice-financeiro fornecide pela CONTRATADA, contados a paftir da data de seu inicio, nos
termos do art. 7, da Lei n°. 8.666/93;

7.2.3. Por este instrumento, fica presumido que o8 servigos que ndo constaram da planitha
orgamentaria da obra foram incluidos como custos/despesas indiretas {riscos/contingéncias)
na taxa de BDI apresentada pela contratada;

7.2.4. A contratada declara ter ciéncia de que todos os servicos necessarios a completa execucdo
do empreendimento, ainda que omitidos ou subestimados na planilha orgamentaria, deverdo
ser realizados, sem que tenha direito a alteracfo do valor contratado:

7.2.5. Excepcionalmente, caso haja diferenca, entre as quantidades apuradas pela coniratada
durante a execuggo ¢ as guantidades previstas no projeto elaborado pela Administragéo de
mais de 7% do valor global da obra, para mais ou para menos, € cabivel, mediante
celebragéio de termo de aditamento contratual, o ressarcimento por parte da Administracéo
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7.3.
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1.2,

7.2.8.

7.2.8

7.2.10.

7.2.141.

7.212.

ou da contratada, conforme o caso, da diferenga que exceder esse percentual, a maior ou a
menor,

A contratada, apos afericdo pela fiscalizaglo da medigo das obras/servicos de engenharia
executados, devera providenciar a entrega da mesma via protocolo geral na sede do MP,
que tera o prazo maximo de 30 (trinta) dias para confirmar o aceite e processar a mesma;

A fiscalizaggo fard as medicdes dos servicos realizados, verificando, se os mesmos
atenderam integralmente as disposicbes dos projetos, memoriais descritivos e
especificagbes. Nao serfio aceitas alegagbes posteriores, com refagso a divergéncia de
quantitativos, que deveriam ter sido impugnadas no edital no prazo legal;

No caso de n&o aceitagdo da medigo realizada, a Contratante devolvera a Contratada para
retificacdo, devendo emitir nova medicéo no prazo de 10 (dez) dias. A Contratada tera o
prazo de 10 (dez) dias para confirmar ou ndo o aceite;

O Servidor responsavel pela fiscalizagdo do servico manterd constante avaliagio
quantitativa e qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificando junto acs fornecedores
as aguisicbes da Contratads;

Serd permitida @ SUBCONTRATACAO parciel do servige de engenharia/obra publica,
fimitada a 30% (trinta por cento) do prego global, sem prejufzo das responsabilidades da
contratada, & qual cabera transmitir 4(s) subcontratada(s) todos os elementos necessarios a
petfeita execucdo do servico de engenharis/obra plblica, nos termos contratuais, bem como
fiscalizar sua execugio;

Somente serd permitido o inicio servigo de engenharia/obra publica por parte de empresa
subcontratada, apds prévia aprovacéo da mesma pela Administragdo, mediante verificagéo
do atendimento a todas as condigdes referentes as qualificaces técnicas;

Antes do inicio da execucdo da reforma de imével por parte da subconiratada, a Contratada
devera apresentar os documentos gue comprovem a regularidade frabalhista e fiscal da
subcontratada perante &s Fazendas Nacional, Estadual € Municipal, bem como perante 2
Previdéncia Social e ac Fundo de Garantia por Tempo de Servico ~ FGTS.

Do recebimento provisério, definitivo e Garantia:

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4

7.38.

As obras de engenharia serdo recebidas:

7.3.4.4.  Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias contados da comunicagio escrita de
seu termino peia Coniratada, quando serBo apontados todos os vicios construtivos
aparenies remanescenies de sua execugio.

7.5.1.2.  Definitivemente, apds ¢ decurso do prazo de observagio, ou vistoria que
comprove a adequagac do objelo aos fermos contratuais, no prazo méximo de 90 (noventa)
dias, contados a peartir da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisério.

O Termo de Recebimento Provisério & Definitivo sergo lavrados e assinados pelo Chefe da
Divis&o de Engenharia do Ministéric Plblico do Estado do Para, pelo engenheiro do quadro
permanents (habilitade tecnicamente) designado para realizer a fiscalizac8e do contrate de
engenharia e pelo representante da Contratada;

Os prazos de inicio, de etapa de exscucgdo, de conclusfo e de entrega poderfc ser
protrogados desde que, o pedido seja devidamente justificado e decorra de algum dos
motivos do art.57, §1°, da Lei n.° 8.686/93;

Todo pedido de prorrogagéo deverd ser devidamente justificado, autuado em processo &
autorizado previamente pelo Procurador-Geral de Justica do Ministério Pdblico do Estado do
Para;

Verificada a incompatibilidade dos materiais ou servicos entregues com o exigido na
licitago ou que apreseniem desconformidades com as exigéncias requisitadas no Projeto
Executivo, seré o contratado obrigado a substitui-io ou refazé-lo, conforme o caso, no prazo
maximo de 05 (cince) dias contados da comunicacae, no total ou em parte, sem qualquer
&nus para a Administracdo, independentementes dz aplicacBc das pensiidades cabiveis,
sendo-the, ainda, concedido 48 {quarenta e oito) horas para a retirada do material ou parte
do gue foi rejeitado;

A n&o substituicBo do material ou nove prestacio do servigo no prazo estipuledo pela
FISCALIZAGAQ ou a n&o retirada do material no prazo previsto no item anterior, sujeitara a
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Drazo.
7.2.7. Serd de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, & contar do recebimento definitivo da
obra, nos termos deste contrato & conforme o art. 618 do Codigo Civil brasileiro.

CL&_L&SL?LA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO
8.1. Do regjuste (reajustamento de pregos efetuado pela aplicagdo de indices de pregos oficiais gerais,
sspecificos, setorizis):

8.1.1. O saldo contratado podera ser reajustado a cada perfodo de 12 (doze) meses, contados da
data do inicio da vigéncia deste instrumento, conforme a variag@o do INCC, mediante
requerimento da empresa protocolizado antes de completar-se cada periodo, sob pena de
preciusao,;
8.1.1.1.  Adata base para o célculo serd a data da apresentagio da proposta;
8.1.1.2. O saldo contratado, a ser considerado para ¢ célcule, serd aquele apurade pelo
Contratante no periodo referido no Hem 8.1.1, com base no cronograma & na execucio
contratual.

8.1.1.21. Em casc de atrase no cronograma, provocado pela Contralada ou
deceorrente de sua culpa, ¢ caloulo do reajustamento incidiré sobre o saldo previsto no
cronegrama original para o periodo;
8.1.1.3. A Contratada ndo fara jus a0 reajusiamento se ¢ periodo ~ referido no item 8.1.1
— compiatar-se unicamente por afraso provocado pela Contratada ou decorrente de sua
cuipa.

CLAUSULA NONA — DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
8.1, Sem que = isto limite seus beneficios, 0 CONTRATANTE terd os seguinies direitos:

9.1.1. Receber a obra de acordo com ¢ gue consta neste instrumsnio e nos seus anexos;

8.1.2. Receber os direftos sobre todos os projetos desenvolvideos, o gue fomars possivel copia-los,
aliera-los ou adapté-los sempre que esta instituicio entender de sua conveniéneia;

9.1.3. Fica facultado ao Contratante proceder diligéncias para sanar quaisquer ddvidas quanio a
veracidade das informacgdes prestadas;

8.2.8em que a isto limite sua responsabilidade, sera o CONTRATANTE responsavel peios seguintes
itens:

9.2.1. Prestar ac CONTRATADO todos os esclarecimentos necessarios @ execugdo do servigo de
engenharia/obra pablica;

$.2.2. Elsborar as planithas de apontamento de cbra de engenharig, para fins de processamento
das obras de engenharia executados, bem como efeiuar os pagamentos devidos nos prazos
determinados, apts medigéo do Departamento de Obras e Manutengfo do CONTRATANTE
devidamente aprovada pela Autoridade competente;

8.2.3. Indicar o responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento das obras de engenharia, que
devera proceder 2 rigorosa fiscalizacBo da execug@o da obra de engenharia, devendo
anctar em livro de ocorréncies as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento
formal por relaitric, & autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente
fiscalizador;

824 O CONTRATANTE deverz notificar formaimente o CONTRATADO, pela ccorréncia de
irregularidades que a fiscalizag8o identificar na execugéo da obra de engenharia, até que
$OSSa a empresa proceder a0s reparos;

2.2.5. Relacionar-se com o CONTRATADO exclusivamente por meic de pessoa por ela indicada;

$.2.6. Efetuer o pegamento nas condigdes estabelecidas neste instrumento.

8.2.7. N&o manter, aditar ou prorrogar contrato com empresa que tenha entre seus empregados
colocados & disposicio do Ministério Piblice para o exercicio de fungbes de chefia, pessoas
que incidam na vedacio dos aris. 1° e 2° da Resolugfio n® 177/2017-CNMP:

9271,  Pessoa gue tenha side condenada em decisdo com frénsito em julgado ou
proferida por drgéo jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:

i — ztos de improbidade administrativs;

il - crimes:




a) contra a2 administracgo publica;

b contra a incolumidade publicg;

¢} conira a fé publica;

dj contra o patrimdnio;

e} de abuso de autoridade, nos casos em gue houver condenaclo a perga do cargoe
ou & inabilitac&o para o exercicio de fungio piblics;

fy de tréfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos;

g) conlra a vida e a dignidade sexual,

h} praticados por organizagio ou associagdo criminosse;

i) de reducdo de pessoa a condiglo andlogs & de escravo;

1} eleitorals, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

k) de lavagem ou coultagdo de bens, dirgitos e valores,

©2.7.2. Agueles gue tenham:

| — praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego piblico, reconhecidos por
decisgo transitada em julgado ou proferida por érgéo judicial colegiado,
il — side excluidos do exercicio da profiss8o, por decisdo definitiva sancionaidria judicial
ou administrativa do drgdo profissional competente, salvo se o ato houver sido anulado
ou suspenso pele Poder Judiciario,
ill — tido suas contas relativas ac exercicio de cargos ou fungdes piblicas rejeitadas por
irregqularidade insandvel que configure ato doloso de improbidade administrativa, por
decisdo irrecorrfvel do Org8o compelente, salvo se esta houver sido suspensa cu
anulada pelo Poder Judicidrio, devendo tal condigdo constar expressamente dos editais
de licitagdo.

CLAUSULA DECIMA — DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO
104, Sam que & isto limite seus beneficios, o CONTRATADO terd os seguintes direitos:

10.1.1.

10.1.2.
10.1.3

10.1.4.

Receber informagdes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condiges
aestabelecidas neste instrumenio;

Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apoés verificacdo das especificagbes;
Receber formalmente a notificacBo de ocorréncia de irreguiaridades que & fiscalizacéo
identificar na execucio do servico, até para que POSSA 2 empresa proceder reparoes;
Receber o pagamento nas condigdes estabelecidas neste instrumento.

49.2.  Sem que z isto limite sua responsabilidade, sera o CONTRATADO responsavel pelos seguintes

itens:
10.2.1.

16.2.2.

16.2.3.

Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do infcio da vigéneia contratual, ou junto
com a 1* fatura, os seguintes elementos:

10.2.1.1. Legalizagdo da obra junto aos 6rgdos competentes, tais como CREA-PA ou
CAU, PREFEITURA (alvara, habite-se, efc..), PREVIDENCIA SOCIAL e outros caso
necessarios, por sua conta & responsabilidade

10.2.1.2.  Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotacbes de Responsabilidade Tecnica
— ART's (RRT's) referentes ao objeto do contrato e dos profissionais das especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n.° 8.488/77,;

10.2.1.3. Comprovacdo de matricula especifica da obra no INSS - CEL conforme
Instruco Normativa da RFB 971/2008;

10.2.1.4. Relagdo dos nomes e registre dos profissionais especializados em seguranga do
trabalho/SESMT, que acompanhardo a obra/servigo, conforme legislagéo pertinente;
10.2.1.5. Relagéc dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contrato, material,
equipamentos e bens necessarios a execugao da obra, guando solicitado.

Executar a obra rigorosamente de acordo com as especificagbes determinadas, bem como
aos anexos que se vinculam a este Instrumento obedecidos os criterios ¢ padrbes de
gualidade predeterminados.

Durante 2 execucdo da obra de engenharia 0 CONTRATADO deverd observar todas as
normas ambientais € do Cédigo de Posiura do Municipio.




TADQO DO PARA

Cumpnr as normas Praticas de Projeto, Construcdo & Manutengdo de Edificios Publicos,

Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de concessionérias de servigos

publicos, do corpo de bombeiros e as Instruges e Resolucdes dos Orgdos do Sistema

CREA/CAUL

10.2.5. Os responsdveis técnicos pelas obras de engenharia a serem desenvolvidos deverso ter
vincuio formal com o CONTRATADO.

10.2.86. Manter, na diregBo da obra de engenharia, profissional legaimente habilitado pelo
CREA/CAU, gue serd seu preposio, vinculando-se &s condigdes de habilitacgo e
gualificacdo exigidas no processo licitatorio;

10.2.7. Promover a organizagdo técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto deste
conirato, de modo a conduzi-ios eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagfes gue integram © contrato, no prazo determinade.

10.2.8. Conduzir as cbras de engenharia em estrita observancia com as normas da Legislaco
Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinac¢bes dos Poderes Puiblicos,
mantendo o local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores condicbes de
Seguranca, Higiene e Disciplina;

10.2.9. Cumprir rigorosamente as determinagdes contidas nas normas de seguranca e saude do
trabalhador, especialmente a Lel n® 8.514/77, Portara n° 3.214/78 do Ministério do
Trabalho, correndo por sua conta exclusiva, a responsabilidade sobre quaisguer acidentes
de trabalho ccorridos durante a execucdo das obras de engenharia;

10.2.10. Mobllizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado com a
Fiscalizacgo, as instalagles provisdrias, o pessoal, material @ equipamentos necessarios ao
infcio das obras de engenharia e atendimento aoc cronograms;

10.2.11.  Substitulr, dentro de 24 {vinte e quatro) horas, contados da notificacdo, o pessoal cuja
presenca no local das obras de engenharia for julgada inconveniente pela fiscalizacgo do
CONTRATANTE;

10.2.12.  Manter no local das obras de engenhariz o Livio de Ocorréncias e, para uso exclusive da
Administracgo, um jogo completo de todos o0s documentos técnicos, notificando
formalmente o CONTRATANTE, das irregularidades ou ilegalidades cometidas pelo mesmo,
ap6s anciagdo regular no livro de Registro de Ocorréncias;

10.2.13.  Cumprir todas as solicitagbes e exigéneias feitas pela Administragdo no Livro de
Ocorréncias, independente de cominacles legals;

10.2.14.  Fornecer, mediante solicitacdico escrita, todos os esclarecimenios ou informacdes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-ihes o acessgo,
a quaiquer tempo, aoc local das obras de engenharia;

10.2.15.  Paralisar, por determinacéo da CONTRATANTE, qualguer servico gue n&o esteja sendo
executado de acordo com & boa técnica ou gue ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens, inclusive de terceiros;

10.2.16. O CONTRATADOG & responsave! pela guarda e manutencBo da obra, equipamentos e
materiais até a entrega definitiva das obras de engenharia;

10.2.17. Os materiais & serem formecidos serfo os previstos nas especificagbes, anexas a este
instrumento;

10.2.18. Todos os materiais empregados na obra serfo novos e comprovadamente de primeira
gualidade. O CONTRATADO s poderd usar qualguer material depois de submeté-o a
aprovagao da FISCALIZACAD ou Comiss&o de Construcéo a ser designada, a qual cabera
impugnar o seu emprego guando em desacordo com as normas agui estabelecidas;

10.2.18.  As samostres dos maleriais, depois de convenientemente aprovadas pela
FISCALIZACAC ou Comissdo de Construgdo, 2 vista do construtor, ser@o cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até ¢ fim dos trabalhos, de forma g facilitar, a quaiquer
tempe, a verificacio de sua perfeita correspondéncia aos materiais empregados;

10.2.20.  Tomar providéneiss junio as concessiondrias de energia elelrica, saneamento e
telecomunicacbes para ligagbes definitivas, no que couber;

10.2.21.  Apresentar a relacdo dos fornecedores e emprasas gue fornecerem, durante o conirato,
material, squipamentos e bens necessarios a execugio da obra;

AN



10.2.22. A CONTRATADA devera refazer, &s suas expensas e dentro do prazo compativel, as
obras de engenharia executadas em desacordo com estabelecido no contrato, & os que
apresentarem defeitos de material ou vicio, incorregdes ou falhas de construcéo, de acordo
com & legislagdo aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra ou parte
das obras de engenharia comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer énus para o
CONTRATANTE, para qualquer servigo executando ou material utilizado que nao atinja o
nivel de qualidade previsto ou n&o atenda &s Especificacdes e as Normas Técnicas da
ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do indicado nas Especificagbes Técnicas,
nos Projetos ou nos Detalhes;

10.2.23. Arcar com tiodos o$ encargos e obrigacdes de natureza social, trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, tributdria, administrativa, comercial, criminal, civil & contas de
agua e energia elétrica decorrente da execucio do objeto desta licitacas, inclusive, em caso
de inadimpléncia de encargos e obrigacdes de o0 CONTRATADOC, tais responsabilidades
n&o se transferem para ¢ CONTRATANTE, consoante previsdo do art. 71 e seu paragrafo
1°, Lei n® 8.666/93;

10.2.24. O CONTRATADO devera manter o Ministério Publico do Estado do Pard a salvo de
guaisquer queixas, reivindicagdes ou reclamacdes de seus empregados e/ou prepostos e/ou
terceiros, em decorréncia do cumprimento do Contrato a ser celebrado:

10.2.25. Comunicar so CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a
execucdo do confrato, tais como: dissolugio da sociedade ou o falecimento do
CONTRATADO, decretago de faléncia ou recuperacio judicial, débitos previdenciarios, de
FGTS e Sociais e outras situagBes, que afetem a estabilidade econdmico-financeira da
Empresa, com repercussdes no Contralo a ser celebrado;

10.2.28. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independente de doio ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente provocar ou
causar Do 81 oU por seus empregados & Administrago e/ou g terceiros, salvo na ocorréneia
de caso foriuito, ou forca malor, apurades na forma da legislac@o vigente. Sendo que a
responsabilidade do contratado n&o esta excluida nem fica reduzida pela fiscalizacio ou
acompanhamento pelo coniratante;

10.2.27. Antes do inicio da execucdo das obras de engenharia por parie da Subconiratads, o
CONTRATADO devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade fiscal da
subconiratada perante a Fazenda Nacional, Previdéncia Social & ao FGTS;

10.2.28. Ao final das obras de engenharia, os responséveis técnicos do CONTRATADC deverao
devolver ao Ministério Publico do Estado do Parg, todos os projetos;

10.2.28.  Manter duranie tode o prazo de vigéncia da relacge obrigacional com a Contratante a
regularidade com o sistema de seguridade social, com = legislagic trabalhista, normas e
padrbes de protec@io ao meic ambiente e cumprimente dos direitos da mulher, inclusive os
que protegem a matemidade, sob pena de rescisdo contratual, sem direfto a indenizagéo
conforme preceitua o art. 28 §4° da ConstituicBo do Estado do Parg;

10.2.30. A obrigacéo do CONTRATADO de manter, durante foda a execugdo deo contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, {odas as condicdes de habilitacéo e
qualificacdo exigidas na liciiaggo;

10.2.31.  Observar que € VEDADC ac Ministério Pdblico a contratacdc das pessoas juridicas que
tenham em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade até o ierceiro grau, inclusive, de membros, assim como de servidores
ocupantes de cargos de diregdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente as unidades situadas na linha hierdrquica da area encarregada da licitacio,
{Resolucdio n® 172/2017-CNMP que altera o artigo 3% caput, da Resolugdo CNMP n®
37/2008);
10.2.31.1. A vedac8o nfio se aplica as hipoteses nas quais a contratacéo seja reslizada por
ramo do Ministério Piblico diverso daguele ao qual pertence o membro ou servidor gerador
da incompatibilidade;
10.2.31.2. A vedacfo se estende 8s contratecbes cujo procedimento licitatorio tenha sido
deflagrado quandc os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no
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10.2. DA
10.3.1.

10.3.2.

exercicio dos respectivos cargos e funcdes, assim como as licitagdes iniciadas até 6 {seis)
meses apés a desincompatibilizacio;
10.2.31.3. A contratag8o de empresa pertencente a parente de membro ou servidor ndo
abrangido pelas hipéteses expressas de nepotismo poderd ser vedada pelo 6rgdo do
Ministério Publico competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de
contaminacio do processoe licitaidrio.

RESPONSABILIDADE CIVIL

Alern da responsabilidade administrativa & da penal, se for o caso, o Contratado se
responsabiliza civiimente pele execucdo do Contratc e seus anexos, obrigando-se a
executa-lo em obediéncia as normas juridicas & técnicas e acs regulamentos periinentes,
além de observar totaimente as disposicdes contidas no Ato Convocatdrio e seus anexos.
10.3.1.1.  Se o contratade, por ato ilicito {arts. 188 & 187 do Cédigo Civil), causar danc 2
outrem, fica obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Cédigo Civil.

10.3.1.2. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento
definitivo da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cédigo Civil
brasileiro.

10.3.1.3. O contratado se responsablliza, durante 01 {um) ane, por vicios redibitorios
{ocultos), denunciadoes pelo contratants, conforme arts. 445 e 446 do Cédigo Civil,

10.3.1.4. Quando o vicio, por sua natureza, s6 puder ser conhecido mais tarde, o prazo
contar-se-a do momento em que dele ¢ contratante tiver ciéncia.

10.3.1.5. O prazo previsto no subitem 10.3.1.3 néo correrd durante o prazo de garantia de
05 {cinco} anos, previsto no subitem 10.3.1.2.

Persiste a responsabilidade civil do contratado pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, a
contar do termino do prazo de garantia da obra (subitem 10.3.1.2 deste Contrato), nos
casos de falhas graves, ou outras equivalentes, relativas a execucdo do objeto do contrato e
seus anexos, incluindo servicos e materials empregados, comprovada a culpa do
contratado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO
11.4. A CONTRATADA devera prestar a garantia de execugdo do contrato nos moldes do art. 56 da

Lein®

8.688, de 1993, no valor de R$8.468,04 (oito mil, guatrocentos e sassenta ¢ olto reais ¢

guatro centavos), correspondente a 5%, {cinco por cento} do valor global do condrato, com
validade duranie a execugso do contrate e 80 (noventa) dias apds término da vigéneia contratual,
devendo ser renovada a cada prorrogac#o, observados ainda os seguintes requisitos:

11.1.1.

11.1.2.

11.1.4.

11.1.5.

11.186.

A contratada deverd apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogéveis por
igual pericdo, a critéric do Orgo contratante, contado da assinatura do confrato,
comprovante de prestac@o de garantia, podende aptar por caugdo em dinheiro ou titules da
divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria;

A garantia, qualguer gue seia 2 modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
11.1.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do obieto do contrato;

11.1.2.2. Prejuizos dirstos causados a Administrac8o decorrentes de cuipa ou dolo
duranie 2 execugdo do contrato;

11.1.2.3.  Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada;

. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos

indicados no subitem 11.1.2 acima, chservada a legislac@o que rege a matéria;

A garantia em dinheiro deveréa ser efetuada no Banco do Esfado do Pard em conia
especifica com correcao monetaria, em favor do coniratante,

A inobservancia do prazo fixado para apresentaco da garentiz acarretara a2 aplicacéo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cenio} do valer do conirato por dia de atraso,
observado o méxime de 2% (dois por cento);

O afrasc superior a 15 (guinze) dias aulcriza 2 Administrac@io & promover g resciséo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispfem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n® 8.866, de 1883,
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garantidor n&c ¢ perte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com ¢ objetivo de apurar prejuizos efou aplicar sangdes & confratada;

11.1.8. A garantia seré considerada extinta:
11.1.8.1. Com a devolugéo da apdlice, cara-fianga ou autorizacdo para o levantamento
de importéncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragio
da Administrag@o, mediante termo circunstanciade, de que a contratada cumpriu todas as
cléusulas do contrato; e
11.1.8.2. Com o término da vigéncia do conirato, observade o prazo previsto no subitem
11.1 acima, que poderd, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de
ocorréncia de sinistro.

11.1.8. O contratante executarad a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria;

11.1.10. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corigir as imperfeicdes na
execucdo do Objeto deste contrato ou reparar danos decorrentes da aco ou omisséo do
Contratado ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigagio resultante ou
decorrente de suas agles ou omissbes.

11.1.11. O Contratado se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da
garantia que vier a ser utilizado pelo Contratante.

11112, Em caso de acréscimo ao valor contratual, por meio de termo aditivo, o Contratade fica
obrigado a prestar garantia adicional de 5% sobre o valor acrescido;
11.1.12.1. A garantia prestada serd retida definitivamente, integraimente ou peio saldo que
apresentar, no casc de rescisdo por cuipa do Contratado, sem prejuizo das penalidades
cabivais.
11.4.12.2. A garantia serd restituida, automaticamente ou por solicitagdo, somente apds
integral cumprimento de todas as obrigactes contratuais, inclusive recothimento de multas e
satisfag@o de prejuizos causados ao Contratanta.
11.1.12.3. Em se tratando de modalidade flanca bancéria, devera constar do instrumento a
expressa rentncia pelo flador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do Cdédigo Civil.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA ~ DAS PENALIDADES E MULTAS
Pela inexecug8o total ou parcial do contratc a Administragéio podera, garantida a prévia defesa, aplicar
ac CONTRATADO as sancfes previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, conforme segue:

12.1. ADVERTENCIA

12.1.1. No caso de descumprimento de Clausula Contratual gue ndo interfira na execucdo da
reforma e servicos de engenharia ou na sua conclusdo e ndo trags graves prejuizos
econdmicos e funcionais a este Orgao.

12.2. MULTA

12.2.1. Pelo afraso injustificado no inicio da execugdo da reforma, no andamento previsto no
crenograma ou na conciusao do mesmo, a contratada ficara sujeita & penatidade de mulia, a
ser calculada pela seguinte equacio.

M=(C/IT)xNxF

Onde:

M=valor da mulia

C=valor correspondenie a fase, etapa ou parcela do servigo em atraso.
T=prazo para execugdo da fase, etapa ou parcela do servigo, em dias dteis
N=periodo de atrasc em dias corridos

F=iator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F
12 Até 10 diss 0,03
2° De 11 a 20 dias 0.08

3°-De 21 a 30 dias 0,08
°.De 31 a 40 dias 0,12 k\
5%Acima de 41 dias 015
[lwdtem it HGE Teis ey EOG-3502 10




12.2.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre a respectiva fatura, a cada ocorréncia, quando o
CONTRATADO, sem a existéncla de motivo justo, der causa & inexecucdo parcial do
Contrato, a iregularidades na execuclo ou atrasar a execucdo do servico por perfodo

_ superior @ 80 (sessenta) dias corridos.

12.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre ¢ valor total do contrato, nos casos de inexecucao total
do contrato.

12.2.4. As multas sdo autbnomas e a aplicagéo de uma ndo exclui a outra.

12.2.5. Havendo garantia, ¢ vaior da multa serd descontado da garantia apresentada pela
adjudicataria. Caso ¢ valor da multa seja superior 8 garantia referida, a diferenca serd
cobrada administrativamente pela Contratante, ou ainda judicialmente; mesmo
procedimento serd utilizado no caso de ndo haver garantia.

12.3. SUSPENSAD
12.3.1. Pela inexecugdo fotal ou parcial ou irregularidades na execucio do Contrato, ndo justificadsa
efou ndo aceita pela Administragdo, aplicar-se & suspensdo temporédria de participar em
licitac&o e impedimento de contratar com o Ministério Pdblico do Estado do Para, pelo
periodo de até 02 (dois) anos, conforme sague:
i Por 01 {um) ano, nos casos de inexecugdo parcial ou irregularidades na execucéo;
il Por 02 (dois) anags, nos casos de inexacucao fotal do contrato.

12.4. DECLARACAQ DE INIDONEIDADE
12.4.1. No caso de inexecucdo do contrate que configure ilicito penal, sera declarada z inidoneidade
do contratade para licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES E DEMAIS ALTERACOES

13.1. O objeto contratado podera sofrer acréscimos de até 50% e redugfo até 25%, sobre o valor
inicial do Contrato, referentes & alteragdo quantitative do obiete, mediante o interesse publico, a
necessidade de servicos e a conveniéncia administrativa, nos termos do art. 65, § 1° da Lei
£.666/93, salvo a excecdo prevista no § 2° do art. 85 do mesmo diploma legal, consoante a redacéo
dada pela Lei 8.848 de 27-05-95;

13.2. Este instrumenic poderd ainda ser alterado, exceto no objeto, nos termos do atr. 65 da Lei
8.66/93 e com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
i - Unilateralmente pela Administraco:
a} quando houver modificacdo do projeto ou das especificactes, para methor adeguacéo técnica
a0s seus objelivos;
b} quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicgo guantitativa de seu objsto, nos limites permitides por esta Lei;

Hl - Por acordo das paries:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucso;

b} guando necessaria a modificagdo do regime de execucso da obra ou servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originérios,

¢} quandc necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicae de circunsténcias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacéo do pagamenio, com
reiag8o ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contrapresiacéo de fornecimento
de bens ou execucdo de obra ou servico;

d) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram iniciaimente entre os encargos do
contratado e a retribuicBo da adminisirac8o para g justa remuneracio da obra, servico ou
fornecimento, objetivande a manuteng@o do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na
hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsivels porém de conseguéncias incalculdvais,

oot
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retardadores ou impeditivos da execucse do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordindria e extracontratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAC

14.1. A fiscalizag&o da obra, desde o inicic dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuara no
interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndo excluindo nem reduzindo a responsabilidade do
CONTRATADOC, inclusive perante terceiros, por gualguer irreguiaridads.
14.1.1. A responsabilidade do CONTRATADO pela gualidade, corrego e seguranca dos
frabalhos subsistira, na forma da lel vigente, mesmo apds o recebimento definitivo da obra
licitada, nos termos dos arts. 69 & 70 e § 2° do art. 73 da Lei n° 8.666/93.

14.2. Sera designado servidor para representar a Administragdc no exercicic do dever de
acompanhar e fiscalizar a exscugho do presente contrato, nos termos do art. 87 da Lei n®
8.866/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA ~ DA RESCISAQ

15.1. O Conirato Administrativo decorrente desta licitag&o podera sar rescindido:
15.1.1. Unilatergimente, nos cases enumesrados nos incisos | a Xl e XV, do art. 78, da Lsi
Federal n® 8.686, de 21/06/93;
15.1.2. Amigaveimente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagio,
desde gue hala conveniéncia parae a Administracéo;
15.1.3. Judicizimente, nos termos da legislacéo processual;

15.2. No casc de rescis@o conirstual, devidamente justificada nos autos do Processo, terd o
CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) ttels, contados da notificaggo, assegurado o direito
a0 contraditdrio e a ampla defesa.

15.3. A inexecugéo total ou parcial do contrato enseja a sua resciséo, com as devidas consequéncias
contratuais, conforme art. 77 da lei n® 8.666/33.

15.4. S&o motivos para a resciséo contraiual, sem prejufzo dos demais motivos previstos no arl.78
da Lei n®. 8.866/93:

a) O ndo cumprimento de clausulas contratuais, espeacificacbes, projetos ou prazoes;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagbes, projetos e prazes;

¢) A lentidéo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade da
conclusao da obra, do servige ou do fornecimentio, nos prazos estipulados,

d) O atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

e) A paralisacic da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacéo & Administracée;

f) A subcontratacio total ou parcial do seu objeto, a associacéo do contratado com outrem, a
cessdo ou iransferéncia, total ou parcial, bem como a fus@o, ciséo ou incorporagBo. néo
admitidas no Edital e no contraio;

g) O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execugdo, registrados na forma da lel.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES GERAIS
16.1 A direcBo da reforma de imdvel coniratada cabe exclusivamente ao CONTRATADO que se
obriga a ohedecer &s normas e especificaces da ABNT e as indicagbes previstas neste instrumento

16.2. Nos casos omissos, aplicam-se as disposigdes da Lei n®. 8.666/93, legislagdes especificas de
obra e engenharia & demais normas do Direito Plblico e Privado que subsidiarem o presente
instrumento conforme subitem 1.1, bem como as regras estabelecidas no processo licitatério
pertinenie.




ESTAD

CLAUSULA D
A publicago do presente instrumento em exirato, no Diario Oficial do Estado, ficard a cargo do
Contratante, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura, & na forma disposta na legislacdo
pertinenie.

Y

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

A interpreiacéo e execucio deste contrato serdo regidas pelas leis brasileiras perante o Foro da Justica
Estadual do Parag, Comarca de Belém-PA, onde serfo dirimidas fodas as controvérsias oriundas deste
contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 {duas) vias,
de igual teor & para um Unico sfeile, conjuntamente com as testemunhas a seguir, 2 todo o ato presents,
para que se produzam os juridicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir & fazer cumprir o
presanie contrato, por i e seus sucessores, sm juizo ou fora dele.

Belem Pa, 15 de @MLW@?‘-& de 2618.

iz M& '

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

Contratante
MORT L. C STRUQ@Eg E SERVEOS LTDA - EPP
Contratada
Testemunhas: - g BN N
i Rent S, Poudes DNosunes vl on
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TERMO DE HOMOLOGACAQ

TERMO DE HOMOLOGAGCAO
A Procuradora-Geral de Contas do Estado do Pard, no uso de suas atribui-
cBes legais, considerando o resultado da Dispensa de Imtagao por inter-
médio de Cotacdo Eletrbnica 10/2019 - MPC/PA, cujo o objeto é aquisicdo
de 01 (UM) PULPITO PORTATIL para atendimento da demanda de eventos
institucionais do MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARA
- MPC/PA, conforme condigBes, quantidades e exigéncias estabelecidas no
Termo de Referéncia, processo n°® 2019/414882, realizado por meio dos
sistemas web.banparanet.com.br/cotacac e www.comprasgovernamen-
tais.gov.br, em consondncia com a legislagdo em vigor, ratifico o item abai-
xo tendo como empresa vencedora:
Empresa Adjudicatéria:
S. M. GUIMARAES EPP, CNPJ 26.889.274/0001-77, situada na Rua
Carios Viana, n° 116, Bairro Centro, Municipio de Rio das Ostras/
RJ, CEP 28.893.510, Telefone: (22) 2764-2081 / (22) 98837-0372,
e-mail: silvan@qualityy.com.br, no valor da aquisicio negociada do
objeto de R$ 1.625,00 (hum mil, seiscentos e vinte e cinco reais).
A ser empenhado na seguinte dotagdo orcamentdria: Programa de traba-
lho: 01.122.1442.8515.0000; Natureza da despesa: 44.90.52.00; Fonte
de recurso/origem do recurso estadual: 0101000000.
Belém/PA, 10 de outubro de 2019,
SILAINE KARINE VENDRAMIN
procuradora-geral de contas do estado

Protocolo: 485522

MINISTERIO PUBLICO

DO ESTADO DO PARA

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
N° DO CONTRATO: 134/2019-MP/PA.
MODALIDADE DE LICITACAO: TOMADA DE PREGCOS
N° 002/2019-MP/PA.
Partes Contratantes: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA e a em-
presa NORTEBEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP.
Objeto: Reforma em sede do MPPA no municipio de Ponta de Pedras.
Data da Assinatura: 15/10/2019.
Vigéncia: 17/10/2019 a 30/07/2020.
Valor Global: R$174.311,41 (cento e sessenta e guatro mil, trezentos e
onze reais e quarenta e um centavos).
Dotagdo Orgamentdria:
Atividade: 12101.03.122.1434.7573 - Melhoramento da Infraestrutura fi-
sica do Ministério PUblico
Elemento de Despesa: 4490-39 - QOutros Servicos de Terceiros - Pessoa
Juridica
Fonte: 0101 - Recursos Ordindrios.
Ordenador responsavel: GILBERTO VALENTE MARTINS,
Enderego da Contratada: Tv. Francisce Caldeire Castelo Branco, 336, al-
tos, sala 04, Bairro de Fatima, Belém-Pa, CEP: 66.060-220, telefone: (91)
98243-1676.

EXTRATO DE CONTRATO
NO DO CONTRATO: ;35/2019—MPIPA.
MODALIDADE DE LICITACAO: TOMADA DE PRECOS
N° 002/2019-MP/PA.
Partes Contratantes: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA e a em-
presa NORTEBEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP.
Objeto: Reforma em sede do MPPA no municipio de Acara.
Data da Assinatura: 15/10/2019.
Vigéncia: 17/10/2019 a 30/07/2020.
Valor Global: R$ 169.360,64 (cento e sessenta e nove mil, trezentos e
sessenta reais e sessenta e quatro centavos).
Dotacdo Orgamentdria:
Atividade: 12101.03.122.1434.7573 - Melhoramento da Infraestrutura fi-
sica do Ministério Piblico
Elemento de Despesa: 4490-39 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa
Juridica
Fonte: 0101 - Recursos Ordinarios.
Ordenador responsdvel: GILBERTO VALENTE MARTINS.
Endereco da Contratada: Tv. Francisco Caldeira Castelo Branco, 336, al-
tos, sala 04, Bairro de Fatima, Belém-Pa, CEP: 66.060-220, telefone: (51)
8243-1676.

Protocolo: 48597
EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAC:KO: TOMADA DE PRECOS
N° 002/2019-MP/PA.
Partes Contratantes: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA e a em-
presa SR3 CDNSTRUC@ES E SERVICOS EIRELI - EPP.
Objeto: Reforma em sede do MPPA no municipio de S&o Francisco do Paré.
Data da Assinatura: 15/10/2019.
Vigéncia: 17/10/2019 a 30/07/2020.

Valor Global: R$ 135.502,45 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e
dois reais e quarenta e cinco centavos.
Dotacdo Orcamentdria:
Atividade: 12101.03.122.1434.7573 - Melhoramento da Infraestrutura
fisica do Ministério Publico
Elemento de Despesa: 4490-39 - Qutros Servigos de Terceiros - Pessoa
Juridica
Fonte: 0101 - Recursos Ordindrios.
Ordenador responsdvel: GILBERTO VALENTE MARTINS.
Endereco da Contratada: a Rua Dom Manuel, 16, Bairro do Parque Ver-
de, Belém-Pa, CEP: 66.633-740, telefone: 3087 -3803, e-mail: sr3ltda@
hotmail.com.

Protocolo: 485983

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 133/2018-MP/
PA
NUM. DO TERMO ADITIVO: 1°
NUM. DO CONTRATO: 133/2018-MP/PA.
Partes: Ministério PUblico do Estado do Pard e a Empresa MUNDIAL NET
TELECOM LTDA EPP.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prestagdo de servico de acesso &
internet para 2 Promotoria de Justica de Breu Branco/PA. Prorrogagdo
do prazo de vigéncia.
Data de Assinatura: 16/10/2019.
Vigéncia do Aditamento: 18/12/2019 a 17/12/2020.
Dotagdo Orgamentaria:
Atividade: 12101.03.126.1434.8326 - Gestdo de Tecnologia da Infor-
magado do Ministério Piblico.
Elemento de despesa: 3390-40- Servigos de Tecnologia da Informagdo e
Comunicagdo -~ Pessoa Jurfdica.
Fonte de Recurso: 0101 - Recursos Ordindrios.
Ordenador Responsavel: Dr. Gilberto Valente Martins.
Protocolo: 485783
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 025/2017-MP/PA
NUM. DO TERMO ADITIVO: 6°
NUM. DO CONTRATO: 025/2017-MP/PA.
Partes: Ministério Plblico do Estado do Pard e a Empresa MOBILIZA
RENT A CAR LTDA.
Objeto: Prestag@o de servigos.de locagdo de veiculos para o municipio
de Belém/PA. Supressdo de quantidades.
Justificativa do Aditamento: Ficam suprimidas do item 4.1, da Cldusula
Quarta do Contrato Original, 03 (trés) unidades referentes ao item 01,
para os polos Belém I e II, e consequente supress3o de valor.
Data de Assinatura: 16/10/2019.
Vigéncia do Aditamento: -
Valor Total para 24 meses, apds supressdo: R$ 547.625,76 (quinhentos
e guarenta e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e seis
centavos).
Dotagdo Orgamentdria: -
Ordenador Responsavel: Dr. Gilberto Valente Martins.
Protocolo: 485779

AVISO DE LICITAGAO

AVISO DE LICITACAO
NUMERO DO PROCESSO: 028/2019-SGJ-TA
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N° 060/2019-MP/PA
Objeto: REGISTRO DE PREGCOS PARA CONTRATAC.KO EVENTUAL DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA
FOTOGRAFICA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E DOCUMENTACAQ FOTO-
GRAFICA PARA FORMA(;AO DE ACERVO DE IMAGENS DO MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA (MPPA).
Regime de Execucdo: Indireta (empreitada por preco global por item)
Tipo de Licitagdo: Menor Prego
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no
Portal da Transparéncia no site www,mppa.mp.br
Observagdo: UASG: 925980.
Responsével pelo certame: RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA
Local de Abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Data da Abertura: 31/10/2019
Hora da Abertura: 09h (NOVE) HORAS - HORARIO DE BRASILIA
QOrgamento:
Classificagdo: 12101.03.092.1434.8325 - Comunicagdo e publicidade
institucional do MPPA;
Elemento: 3390-39- Outros servigos de terceiros - PJ;
Fonte: 0101 - Recursos Qrdinarios.
Ordenador Responsdvel: GILBERTO VALENTE MARTINS

Protocolo: 485999



