ERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARA

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA/OBRA
PUBLICA QUE ENTRE S| FAZEM O MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA E A EMPRESA
SR3 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP.

Pelo presente instrumento, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede a Rua. Jodo
Diogo n® 100, bairro da Cidade Velha, CEP: 66.015160, Belém-Pa, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
05.054.960/0001-58, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr.
Procurador Geral de Justica, Dr. GILBERTO VALENTE MARTINS, brasileiro, domiciliado e residente em
Belem e a Empresa SR3 CONSTRUGOES E SERVIGOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n°
15.112.256/0001-68, com sede nesta Cidade, 2 Rua Dom Manuel, 16, Bairro do Parque Verde, Belém-
Pa, CEP: 66.633-740, telefone: 3087-3803, e-mail: sr3ltda@hotmail.com, doravante denominado
CONTRATADO, neste ato representada pelo Sr. VICTOR HUGO SANTIAGO RIBEIRO, brasileiro,
residente e domiciliado nesta cidade, tendo em vista a homologagdo do resultado da TOMADA DE
PRECOS n°. 002/2019-MP/PA, tém, entre si, justas e contratados, o gue se segue.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO JURIDICO

1.1. Este contrato decorre da Licitagdo realizada através da TOMADA DE PRECOS n° 002/2019-
MP/PA, por execugdo indireta no regime de empreitada por Preco Global por lote, no tipo menor
preco global, a qual esta vinculada ao Processo Administrativo n°. 217/201 8-SGJ-TA, Protocolo n°
48939/2014 e apensados os processos 222/2018, protocolo 34776/2015 e 218/2018, protocolo
15447/2017 tem como fundamento as Leis Federais n° 5.194/66, 6.496/77, 8.666/93, 8.883/94,
9.648/98 e 10.406/02, Lei Complementar 123/2006, Decreto 6.204/07, Lei Estadual n® 5.416/87 e
demais regras do Direito Publico e Privado aplicaveis a matéria que o subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a execucdo de reforma de imovel, discriminado abaixo,
conforme Planilha(s) de Quantitativos e Pregos, Especificacdes e Normas Técnicas e Plantas,
vinculados a Tomada de Pregos n° 002/2019-MP/PA.
2.1.1. Lote Ill - Reforma em sede do MPPA no municipio de Sdo Francisco do Parg;
2.1.2. Enderego da Obra: Lote Ill — Rua Celso Machado, s/n°, Centro, Sao Francisco do Para, Para.

CLAUSULA TERCEIRA- DOS DOCUMENTOS
3.1. O documento abaixo integra o presente contrato, em tudo que ndo o contrarie, de forma a
complementarem-se:
3.1.1. Proposta do CONTRATADO, apresentada em 25/07/2019, devidamente assinada e
rubricada;
3.1.2, Planilha de quantitativos e pregos;
3.1.3. Cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO

4.1. 0 Valor Global do presente contrato sera de R$ 135.502,45 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos
e dois reais e quarenta e cinco centavos:

4.2.No valor estabelecido nesta cldusula estao incluidos todos os custos com a contratacdo, tais como
tributos, contribuicdes fiscais e parafiscais previstos na legislagdo em vigor incidentes, direta ou
indiretamente, e despesas de qualquer natureza, decorrentes da execucgao do presente contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
5.1.Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitac8o estdo previsios em
dotac&o orgamentdria, indicada no item 12 do Edital, sendo que ao presente contrato cabe a (s)
seguinte (s) classificagéo (Ges) funcional (is) programética (s):
Atividade: 12101.03.122.1434.7573 — Melhoramento da Infraestrutura fisica do Ministério Publico ~ \\ \
T\
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STADO DO PARA

Elemento de Despesa: 4490-39 — Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica
Fonte: 0101 — Recursos Ordinarios

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos serdo efetuados por medicéo da planilha orgamentéria apos vistoria e aceitacdo pela
fiscalizagdo. O Departamento Financeiro do Ministério Publico depositard, em até 30 (trinta) dias
ap6s atesto da nota fiscal/fatura, o pagamento junto ao Banco do Brasil, Agéncia 2946-7, Conta
Corrente n°. 46.235-7, apés a comunicacdo do valor aprovado pelo Departamento de Obras e
Manutengao do Orgdo, com aprovo da autoridade superior, cujos pagamentos s6 se efetivardo apds
apresentagdo das Notas Fiscais.

6.1.1.

6.1.2,

6.1.3.

O pagamento sera efetuado no prazo definido no item 6.1, salvo atraso na liberagdo de
recursos pela Secretaria Executiva de Planejamento, Orgamento e Finangas — SEPOF.

O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servicos dos o6rgdos da
Administragdo Direta e Indireta do Estado do Para sera efetuado mediante crédito em conta
corrente aberta no Banco do Estado do Para S/A — BANPARA, conforme Decreto Estadual
n°® 877, de 31/03/2008.

Caso o prestador ndo possua conta no banco BANPARA, serd cobrada pelo banco taxa
referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontado no valor
depositado para pagamento da prestacéo do servigo.

6.2. As notas fiscais/faturas serdo apresentadas com valores decorrentes de medicdes e compativeis
com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser protocoladas,
acompanhadas com os seguintes documentos:

6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.

6.2.9.
6.2.10.

Oficio solicitando pagamento;

Nota fiscal (fatura) e recibo;

Resumo de medigio;

Boletim de Medicdo, devidamente aferido pela empresa executora da obra e pela
Fiscalizacdo do MPE/PA;

Relag&o nominal de todos os empregados que trabalham na execugdo das obras, com as
respectivas datas de admiss3o, referente ao més imediatamente anterior ao pagamento das
faturas;

Comprovante dos pagamentos de seus saldrios (contracheques) referente ao més
imediatamente anterior ao pagamento das faturas;

Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos trabalhadores
da obra;

Regularidade trabalhista e fiscal perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem
como a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;
Comprovacgéo de matricula especifica da obra no INSS - CEl;

Termo de rescisdo contratual com a quitacdo das parcelas trabalhistas, no caso de dispensa
do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a Justica do
Trabalho, onde conste expressamente a exclusdo do MPE/PA, sobre a responsabilidade de
quaiquer pagamento a seus empregados;

6.3. Deverao ser enviadas mais 02 (duas) copias dos documentos citados no item anterior a fiscalizagao,

sem protocolo
6.4.A data de apresentagdo da nota fiscal/fatura serd devidamente registrada nos autos do processo

pelo responsavel pelo recebimento da obra.

6.4.1. Qualquer pagamento s6 sera efetivado, mediante reconhecimento “in loco” por Servidor ou
Comissd@o Fiscalizadora, designados pela Administracdo, de legitimidade dos créditos
requeridos, vedados pagamentos antecipados, sendo que, cada pagamento esta
condicionado & aceitacdo da medicdo das obras de engenharia;

6.4.2. Na Nota Fiscal (Fatura), devera vir discriminado o valor da mao de obra e de material, para
efeito de retencdo do valor do INSS, na forma da Ordem de Servigo n°. 203 de 29.01.99 —
DOU -02-02-99;
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3. A nota fiscalffatura que contiver ermo sera devolvida & Contratada para retificacéo e
reapresentagdo, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida;

6.5. A Contratada deve comprovar que mantém as condicbes de habilitagdio durante a vigéncia
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos
tributos, apés a validade das certides.

6.6.Além das regularidades j& exigidas, deverd ser apresentada a REGULARIDADE FISCAL
MUNICIPAL com o municipio onde o servigo est4 sendo prestado com base no Art. 3° Inciso lil da
Lei Complementar 116/2003 e do municipio da emissdo da nota fiscal.

6.7.Né&o efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 6.1, e desde que

ndc haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes a fatura serdo atualizados
financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observancia ao art. 40, XIV, “¢” da Lei
8.666/93 e suas alteragdes.

EM=I x N x VP

Onde:

EM=Encargos Monetarios

N=Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento

VP=Valor da parcela a ser paga

I=indice de compensacao financeira, assim apurado:

I= (TX/100)

365 365

TX=Percentual da taxa anual do IPCA - indice de Pregos ao Consumidor Ampliado, do

IBGE.

6.8.0 pagamento da ultima fatura ficard condicionado a entrega dos originais do Cadastro Geral das
Obras (“as built”) e memorando de aprovagdo das mesmas

CLAUSULA SETIMA — DOS PRAZOS, CONDIGOES DE EXECUGAO, RECEBIMENTO E GARANTIA
7.1. Dos Prazos de execugio da obra e do prazo contratual:
7.1.1. O prazo global para execugdo da obra/servicos de engenharia seré de 122 (cento e
vinte e dois) dias, a contar da Ordem de Inicio das obras:
7.1.2. O prazo para emissdo da Ordem de Inicio das Obras de engenharia a ser expedida pelo
gestor ocorre em até 30 (trinta) dias contados do inicio da vigéncia do contrato:
7.1.3. O prazo de vigéncia do contrato serd de 287 (duzentos e oitenta e sete) dias;
7.1.3.1. O prazo de vigéncia contara a partir da data da publicagdo deste instrumento no
Diario Oficial do Estado do Para, que podera ser prorrogado somente no caso de
prorrogagéo da execugao, nos termos do artigo 57, §1°, da Lei 8.666/93.

7.2. Do Regime de Execugdo, Subcontratagio e Condigdes de Execugao:

7.21.  As obras serdo realizadas por execucdo em regime de empreitada global.

7.2.2. As medigdes das obras de engenharia poderdo ocorrer mensalmente, conforme analise
quantitativa da fiscalizagdo e considerando sempre razoabilidade deste com o cronograma
fisico-financeiro fornecido pela CONTRATADA, contados a partir da data de seu inicio, nos
termos do art. 7, da Lei n°. 8.666/93:

7.2.3. Por este instrumento, fica presumido que os servicos que ndo constaram da planilha
orcamentaria da obra foram inclufdos como custos/despesas indiretas (riscos/contingéncias)
na taxa de BDI apresentada pela contratada;

7.24. A contratada declara ter ciéncia de que fodos os servicos necessarios a completa execugdo
do empreendimento, ainda que omitidos ou subestimados na planilha orgcamentaria, deverdo
ser realizados, sem que tenha direito a alteragso do valor contratado;

7.2.5. Excepcionalmente, caso haja diferenca, entre as quantidades apuradas pela contratada
durante a execugdo e as quantidades previstas no projeto elaborado pela Administracdo de
mais de 7% do valor global da obra, para mais ou para menos, €& cabivel, mediante
celebragéo de termo de aditamento contratual, o ressarcimento por parte da AdministragZo ’@\
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DO ESTADO DO PARA

7.2.6.

71.2.7.

7.2.8.

7.2.9.

7.2.10.

7.2.11.

1:2:12,

ou da contratada, conforme o caso, da diferenca que exceder esse percentual, a maior ou a
menor;

A contratada, apds aferi¢do pela fiscalizagéo da medi¢do das obras/servigos de engenharia
executados, devera providenciar a entrega da mesma via protocolo geral na sede do MP,
que tera o prazo maximo de 30 (trinta) dias para confirmar o aceite e processar a mesma;

A fiscalizagdo fard as medigdes dos servicos realizados, verificando, se os mesmos
atenderam integralmente as disposicdes dos projetos, memoriais descritivos e
especificacdes. Ndo serfo aceitas alegagdes posteriores, com relacdo a divergéncia de
quantitativos, que deveriam ter sido impugnadas no edital no prazo legal;

No caso de ndo aceitagdo da medigdo realizada, a Contratante devolvera a Contratada para
retificacéo, devendo emitir nova medicdo no prazo de 10 (dez) dias. A Contratada tera o
prazo de 10 (dez) dias para confirmar ou ndc o aceite;

O Servidor responsavel pela fiscalizagdo do servico manterd constante avaliagdo
quantitativa e qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificando junto aos fornecedores
as aquisicdes da Contratada;

Sera permitida a SUBCONTRATACAO parcial do servico de engenharia/obra publica,
limitada a 30% (trinta por cento) do preco global, sem prejuizo das responsabilidades da
contratada, & qual cabera transmitir a(s) subcontratada(s) todos os elementos necessarios a
perfeita execug&o do servigo de engenharia/obra publica, nos termos contratuais, bem como
fiscalizar sua execucgdo;

Somente sera permitido o inicio servigo de engenharia/obra publica por parte de empresa
subcontratada, apés prévia aprovagdo da mesma pela Administracédo, mediante verificacéo
do atendimento a todas as condigBes referentes as qualificagdes técnicas;

Antes do inicio da execugdo da reforma de imével por parte da subcontratada, a Contratada
devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade trabathista e fiscal da
subcontratada perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem como perante a
Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS.

7.3. Do recebimento provisério, definitivo e Garantia:

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

As obras de engenharia serdo recebidas:

7.3.1.1.  Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias contados da comunicagdo escrita de
seu término pela Contratada, quando serdo apontados todos os vicios construtivos
aparentes remanescentes de sua execugdo.

7.3.1.2. Definitivamente, apés o decurso do prazo de observacéo, ou vistoria que
comprove a adequagéo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa)
dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisdrio.

O Termo de Recebimento Provisério e Definitivo serdo lavrados e assinados pelo Chefe da
Divisdo de Engenharia do Ministério Ptiblico do Estado do Para, pelo engenheiro do quadro
permanente (habilitado tecnicamente) designado para realizar a fiscalizagdo do contrato de
engenharia e pelo representante da Contratada;

Os prazos de inicio, de etapa de execucdo, de conclusdo e de entrega poderdo ser
prorrogados desde que, o pedido seja devidamente justificado e decorra de algum dos
motivos do art.57, §1°, da Lei n.® 8.666/93;

Todo pedido de prorrogacdo devera ser devidamente justificado, autuado em processo e
autorizado previamente pelo Procurador-Geral de Justica do Ministério Publica do Estado do
Para;

Verificada a incompatibilidade dos materiais ou servigos entregues com o exigido na
licitag@io ou que apresentem desconformidades com as exigéncias requisitadas no Projeto
Executivo, sera o contratado obrigado a substitui-lo ou refazé-lo, conforme o caso, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias contados da comunicagao, no total ou em parte, sem qualquer
onus para a Administragdo, independentemente da aplicag8o das penalidades cabiveis,
sendo-he, ainda, concedido 48 (quarenta e oito) horas para a retirada do material ou parte
do que foi rejeitado;

A ndo substituicdo do material ou nova prestagdo do servico no prazo estipulado pela
FISCALIZACAO ou a néo retirada do material no prazo previsto no item anterior, sujeitara a
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7.3.7.

Contratada em mora, cujo atraso computar-se-d desde o primeiro dia do vencimento do
prazo.

Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo da
obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cadigo Civil brasileiro.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO
8.1.Do reajuste (reajustamento de pregos efetuado pela aplicacdo de indices de pregos oficiais gerais,
especificos, setoriais):

8.1.1.

O saldo contratado podera ser reajustado a cada periodo de 12 (doze) meses, contados da
data do infcio da vigéncia deste instrumento, conforme a variagdo do INCC, mediante
requerimento da empresa protocolizado antes de completar-se cada periodo, sob pena de
preclusao;
8.1.1.1. A data base para o calculo sera a data da apresentacio da proposta;
8.1.1.2. O saldo contratado, a ser considerado para o calculo, sera aquele apurado pelo
Contratante no periodo referido no item 8.1.1, com base no cronograma e na execugdo
contratual.
8.1.1.2.1. Em caso de atraso no cronograma, provocado pela Contratada ou
decorrente de sua culpa, o calcule do reajustamento incidiré sobre o saldo previsto no
cronograma original para o periodo;
8.1.1.3. A Coniratada ndo fara jus ao reajustamento se o periodo — referido no item 8.1.1
— completar-se unicamente por atraso provocado pela Contratada ou decorrente de sua
culpa.

CLAUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE
9.1. Sem que a isto limite seus beneficios, o CONTRATANTE tera os seguintes direitos:

9.1.1.
9.1.2

9.1.3.

Receber a obra de acordo com o gue consta neste instrumento e nos seus anexos;

Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornara possivel copia-los,
altera-los ou adapta-los sempre que esta Instituicdo entender de sua conveniéncia;

Fica facultado ao Confratante proceder diligéncias para sanar quaisquer dlvidas quanto a
veracidade das informagdes prestadas;

9.2.Sem que a isto |imite sua responsabilidade, sera o CONTRATANTE responsavel pelos seguintes

itens:

9.2.1. Prestar ao CONTRATADO todos os esclarecimentos necesséarios a execugéo do servico de
engenharia/obra publica;

9.2.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obra de engenharia, para fins de processamento
das obras de engenharia executados, bem como efetuar os pagamentos devidos nos prazos
determinados, apés medicdo do Departamento de Obras e Manutencdo do CONTRATANTE
devidamente aprovada pela Autoridade competente;

8.2.3. Indicar o responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento das obras de engenharia, que
deverd proceder a rigorosa fiscalizacdo da execugdo da obra de engenharia, devendo
anotar em livro de ocorréncias as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento
formal por relatorio, a autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente
fiscalizador;

9.24. O CONTRATANTE devera notificar formalmente o CONTRATADO, pela ocorréncia de
irregularidades que a fiscalizacdo identificar na execucdo da obra de engenharia, até que
possa a empresa proceder 20s reparos;

9.2.5. Relacionar-se com o CONTRATADO exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;

9.2.6. Efetuar o pagamento nas condigbes estabelecidas neste instrumento.

9.2.7. N3o manter, aditar ou prorrogar contrato com empresa que tenha entre seus empregados
colocados a disposigao do Ministério Plblico para o exercicio de fungdes de chefia, pessoas
que incidam na vedacéo dos arts. 1° & 2° da Resolugédo n° 177/2017-CNMP:
9.2.7.1. Pessca que tenha sido condenada em decis@o com transito em julgado ou
proferida por 6rgédo jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:

| — atos de improbidade administrativa;

Il — crimes:
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a) conira a administracdo publica;

b) contra a incolumidade pUblica;

c) contra a fé publica;

d) contra o patriménio;

e) de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenacao & perda do cargo
ou a inabilitacdo para o exercicio de fungao publica;

f) de trafico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos;

g) contra a vida e a dignidade sexual;

h) praticados por organizag&o ou associagio criminosa;

i) de reducdo de pessoa a condigdo analoga & de escravo;

i) eleitorais, para os guais a lei comine pena privativa de liberdade;

k) de lavagem ou ocultagdo de bens, direitos e valores.

9.27.2. Aqueles gue tenham:

| — praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico, reconhecidos por
decisdo transitada em julgado ou proferida por érgdo judicial colegiado;
Il — sido excluidos do exercicio da profissdo, por decisdo definitiva sancionatdria judicial
ou administrativa do drgéo profissional competente, salvo se o ato houver sido anulado
ou suspenso pelo Poder Judiciario;
lll - tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungdes publicas rejeitadas por
irregularidade insanavel que configure ato doloso de improbidade administrativa, por
decisd@o irrecorrivel do drgdo competente, salvo se esta houver sido suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciario, devendo tal condicBo constar expressamente dos editais
de licitagao.

CLAUSULA DECIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO
10.1. Sem que a isto limite seus beneficios, o CONTRATADO tera os seguintes direitos:

10.1.1. Receber informacbes e esclarecimenios necessdrios ao cumprimento das condicdes
estabelecidas neste instrumento;

10.1.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apds verificagdo das especificagdes;

10.1.3. Receber formalmente a notificagdo de ocorréncia de irregularidades que a fiscalizagéo
identificar na execugdo do servico, até para que possa a empresa proceder reparos;

10.1.4. Receber o pagamento nas condigdes estabelecidas neste instrumento.

10.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, serd o CONTRATADO responsavel pelos seguintes
itens:

10.2.1. Apresentar, ho prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio da vigéncia contratual, ou junto
com a 12 fatura, os seguintes elementos:
10.2.1.1. Legalizacdo da obra junto aos orgdos competentes, tais como CREA-PA ou
CAU, PREFEITURA (alvara, habite-se, etc...), PREVIDENCIA SOCIAL e outros caso
necessarios, por sua conta e responsabilidade
10.2.1.2. Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotagdes de Responsabilidade Técnica
— ART’s (RRT's) referentes ac objeto do contrato e dos profissionais das especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n.° 6.496/77;
10.2.1.3. Comprovacdo de matricula especifica da obra no INSS - CEl, conforme
Instrucdo Normativa da RFB 971/2009;
10.2.1.4. Relac&o dos nomes e registro dos profissionais especializados em seguranca do
trabalho/SESMT, que acompanhario a obra/servigo, conforme legislac@o pertinente;
10.2.1.5. Relagéo dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contrato, material,
equipamentos e bens necessarios a execugdo da obra, quando solicitado.

10.2.2. Executar a obra rigorosamente de acordo com as especificacdes determinadas, bem como
aos anexos que se vinculam a este Instrumento obedecidos os critérios e padrées de
gualidade predeterminados.

10.2.3. Durante a execugdo da obra de engenharia o0 CONTRATADO devera observar todas as
normas ambientais e do Cadigo de Postura do Municipio.
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10.2.4. Cumprir as normas Préticas de Projeto, Construcdo e Manutengdo de Edificios Publicos,
Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de concessionérias de servicos
publicos, do corpo de bombeiros e as Instrucdes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema
CREA/CAU.

10.2.5. Os responsaveis técnicos pelas obras de engenharia a serem desenvolvidos deverdo ter
vinculo formal com o CONTRATADO.

10.2.6. Manter, na diregdo da obra de engenharia, profissional legalmente habilitado pelo
CREA/CAU, que sera seu preposto, vinculando-se as condicdes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas no processo licitatrio;

10.2.7. Promover a organizac@o técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto deste
contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacbes que integram o contrato, no prazo determinado.

10.2.8. Conduzir as obras de engenharia em estrita observancia com as normas da Legislagdo
Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos,
mantendo o local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores condigbes de
Seguranca, Higiene e Disciplina;

10.2.9. Cumprir rigorosamente as determinagdes contidas nas normas de seguranca e salde do
trabalhador, especialmente a Lei n°. 6.514/77, Portaria n°. 3.214/78 do Ministério do
Trabalho, correndo por sua conta exclusiva, a responsabilidade sobre guaisquer acidentes
de trabalho ocorridos durante a execucdo das obras de engenharia;

10.2.10.  Mobilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado com a
Fiscalizacéo, as instalacdes provisérias, o pessoal, material & equipamentos necessarios ao
inicio das obras de engenharia e atendimento ao cronograma;

10.2.11.  Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificacdo, o pessoal cuja
presenca no local das obras de engenharia for julgada inconveniente pela fiscalizagéo do
CONTRATANTE;

10.2.12.  Manter no local das obras de engenharia o Livro de Ocorréncias e, para uso exclusivo da
Administragdo, um jogo completo de todos os documentos técnicos, notificando
formalmente o CONTRATANTE, das irregularidades ou ilegalidades cometidas pelo mesmo,
apos anotacéo regular no livro de Registro de Ocorréncias;

10.2.13. Cumprir todas as solicitagdes e exigéncias feitas pela Administragdo no Livro de
Ocorréncias, independente de cominagbes legais;

10.2.14. Fornecer, mediante solicitagdo escrita, todos os esclarecimentos ou informagdes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso,
a qualquer tempo, ao local das obras de engenharia;

10.2.15.  Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer servico que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens, inclusive de terceiros;

10.2.16. O CONTRATADO é responsavel pela guarda e manutencd@o da obra, equipamentos e
materiais até a entrega definitiva das obras de engenharia;

10.2.17.  Os materiais a serem forecidos serdo os previstos nas especificagdes, anexas a este
instrumento;

10.2.18. Todos os materiais empregados na obra serdo novos e comprovadamente de primeira
qualidade. O CONTRATADO sé podera usar qualquer material depois de submeté-lo 3
aprovacgado da FISCALIZACAO ou Comiss3o de Construgdo a ser designada, a qual cabera
impugnar o seu emprego quando em desacordo com as normas aqui estabelecidas;

10.2.19. As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pela
FISCALIZACAO ou Comiss3o de Construgéo, a vista do construtor, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualguer
tempo, a verificagio de sua perfeita correspondéncia aos materiais empregados;

10.2.20. Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica, saneamenio e
telecomunicagdes para ligacdes definitivas, no que couber:

10.2.21.  Apresentar a relagdo dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o contrato,
material, equipamentos e bens necessérios & execugdo da obra;
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10.2.22. A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas e dentro do prazo compativel, as
obras de engenharia executadas em desacordo com estabelecido no contrato, e os que
apresentarem defeitos de material ou vicio, incorregdes ou falhas de construcdo, de acordo
com a legislagdo aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra ou parte
das obras de engenharia comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer dnus para o
CONTRATANTE, para qualquer servico executando ou material utilizado que nao atinja o
nivel de qualidade previsto ou n3o atenda as Especificagbes e as Normas Técnicas da
ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do indicado nas Especificagées Técnicas,
nos Projetos ou nos Detalhes:

10.2.23. Arcar com todos os encargos e obrigacbes de natureza social, trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, tributaria, administrativa, comercial, criminal, civil & contas de
agua e energia elétrica decorrente da execugéo do objeto desta licitagdo, inclusive, em caso
de inadimpléncia de encargos e obrigagbes de 0 CONTRATADO, tais responsabilidades
nao se transferem para o CONTRATANTE, consoante previsdo do art. 71 e seu paragrafo
1°, Lei n°® 8.666/93;

10.2.24. O CONTRATADO deveréd manter o Ministério Plblico do Estado do Pard a salvo de
quaisquer queixas, reivindicagdes ou reclamacdes de seus empregados e/ou prepostos e/ou
terceiros, em decorréncia do cumprimento do Contrato a ser celebrado;

10.2.25. Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a
execucdo do contrato, tais como: dissolugdo da sociedade ou o falecimento do
CONTRATADO, decretagio de faléncia ou recuperacéo judicial, débitos previdenciarios, de
FGTS e Sociais e outras situacdes, que afetem a estabilidade econdmico-financeira da
Empresa, com repercussdes no Contrato a ser celebrado;

10.2.26. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente provocar ou
causar por si ou por seus empregados & Administracdo efou a terceiros, salvo na ocorréncia
de caso fortuito, ou forga maior, apurados na forma da legislagdo vigente. Sendo que a
responsabilidade do contratado ndo estd excluida nem fica reduzida pela fiscalizagdo ou
acompanhamento pelo contratante;

10.2.27. Antes do inicio da execugdo das obras de engenharia por parte da Subcontratada, o
CONTRATADO devera apresentar os documentos gque comprovem a regularidade fiscal da
subcontratada perante a Fazenda Nacional, Previdéncia Social e ao FGTS;

10.2.28. Ao final das obras de engenharia, os responséveis técnicos do CONTRATADOQ deverao
devolver ao Ministério Publico do Estado do Par4, todos os projetos;

10.2.29. Manter durante todo o prazo de vigéncia da relagdo obrigacional com a Contratante a
regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislagéo trabalhista, normas e
padrbes de protegdo ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os
que protegem a maternidade, sob pena de rescisdo contratual, sem direito a indenizagdo
conforme preceitua o art. 28 §4° da Constituigio do Estado do Para;

10.2.30. A obrigagdo do CONTRATADO de manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigbes de habilitagédc e
qualificacdo exigidas na licitagdo;

10.2.31. Observar que &€ VEDADO ao Ministério Publico a contratagdo das pessoas juridicas que
tenham em seu quadro societério conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de membros, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente as unidades situadas na linha hierérquica da drea encarregada da licitagdo.
(Resolugéo n° 172/2017-CNMP que altera o artigo 3° caput, da Resolugdo CNMP n°
37/2009);
10.2.31.1. A vedag&o ndo se aplica as hipoteses nas quais a contratacdo seja realizada por
ramo do Ministério Plblico diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor gerador
da incompatibilidade;
10.2.31.2. A vedagdo se estende as contratacdes cujo procedimento licitatério tenha sido
deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no
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exercicio dos respectivos cargos e fungdes, assim como as licitagdes iniciadas até 6 (seis)
meses apés a desincompatibilizagao;
10.2.31.3. A contratacdo de empresa pertencente a parente de membro ou servidor nio
abrangido pelas hipéteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo 6rgdo do
Ministério Publico competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de
contaminagdo do processo licitatorio.

10.3. DA RESPONSABEILIDADE CIVIL

10.3.1.

10.3.2.

Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado se
responsabiliza civiimente pela execugdo do Contrato e seus anexos, obrigando-se a
executa-lo em obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes,
além de observar totalmente as disposigées contidas no Ato Convocatorio e seus anexos.
10.3.1.1.  Se o contratado, por ato ilicito (arts. 186 e 187 do Cédigo Civil), causar dano a
outrem, fica obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Coadigo Civil.

10.3.1.2.  Seréa de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento
definitivo da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cadigo Civil
brasileiro.

10.3.1.3. O contratado se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitdrios
(ocultos), denunciados pelo contratante, conforme arts. 445 e 446 do Cadigo Civil.

10.3.1.4. Quando o vicio, por sua natureza, sé puder ser conhecido mais tarde, o prazo
contar-se-a do momento em que dele o contratante tiver ciéncia.

10.3.1.5. O prazo previsto no subitem 10.3.1.3 néo correra durante o prazo de garantia de
05 (cinco) anos, previsto no subitem 10.3.1.2.

Persiste a responsabilidade civil do contratado pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, a
contar do término do prazo de garantia da obra (subitem 10.3.1.2 deste Contrato), nos
casos de falhas graves, ou outras equivalentes, relativas a execuc¢do do objeto do contrato e
seus anexos, incluindo servicos e materiais empregados, comprovada a culpa do
contratado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

11.1. A CONTRATADA devera prestar a garantia de execucéo do contrato nos moldes do art. 56 da
Lei n® 8.666, de 1993, no valor de R$ 6.775,13 (seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e
treze centavos), correspondente a 5%, (cinco por cento) do valor global do contrato, com
validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apés término da vigéncia contratual,
devendo ser renovada a cada prorrogagao, observados ainda os seguintes requisitos:

11.1.1. A contratada devera apresentar, ho prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do érgdo contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria;

11.1.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
11.1.21.  Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato:
11.1.2.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucgdo do contrato;
11.1.2.3. Muiltas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada;

11.1.3. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no subitem 11.1.2 acima, observada a legislacéo que rege a matéria;

11.1.4. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada no Banco do Estado do Pari em conta
especifica com correcéo monetéria, em favor do contratante;

11.1.5. A inobservéncia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagéo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o méaximo de 2% (dois por cento);

11.1.6. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragcdo a promover a rescisdo do
confrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispbem os incisos | e 1l do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993;
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11.1.7. O garantidor ndo & parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos efou aplicar sangdes a contratada;

11.1.8. A garantia sera considerada extinta:
11.1.8.1. Com a devolugéo da apdlice, carta-fianga ou autorizagéo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracéo
da Administragdo, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato; e
11.1.8.2. Com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no subitem
11.1 acima, que poders, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de
ocorréncia de sinistro.

11.1.8. O contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria:

11.1.10. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir as imperfeicbes na
execucdo do Objeto deste contrato ou reparar danos decorrentes da acdo ou omissdo do
Contratado ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigagdo resultante ou
decorrente de suas acfes ou omissdes.

11.1.11. O Contratado se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da
garantia que vier a ser utilizado pelo Contratante.

11.1.12. Em caso de acréscimo ao valor contratual, por meio de termo aditivo, o Contratado fica
obrigada a prestar garantia adicional de 5% sobre o valor acrescido;
11.1.12.1. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que
apresentar, no caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades
cabiveis.
11.1.12.2. A garantia sera restituida, automaticamente ou por solicitagdo, somente apés
integral cumprimento de todas as obrigagdes contratuais, inclusive recolhimento de multas e
satisfagc@o de prejuizos causados ao Contratante.
11.1.12.3. Em se tratando de modalidade flanga bancaria, devera constar do instrumento a
expressa renuncia pelo flador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do Cadigo Civil.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES E MULTAS
Pela inexecucdo total ou parcial do contrato Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
ao CONTRATADO as sangbes previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, conforme segue:

12.1. ADVERTENCIA
12.1.1. No caso de descumprimento de Cldusula Contratual gue n&o interfira na execucéo da
reforma e servicos de engenharia ou na sua conclusdo e ndo traga graves prejuizos
econdmicos e funcionais a este Orgao.

12.2. MULTA
12.2.1. Pelo atraso injustificado no inicio da execugao da reforma, no andamento previsto no

cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficaré sujeita 4 penalidade de multa, a
ser calculada pela seguinte equacdo.

M=(C/T)xNxF

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente & fase, etapa ou parcela do servico em atraso.

T=prazo para execucéo da fase, etapa ou parcela do servigo, em dias tteis

N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F
1°- Até 10 dias 0,03
2°- De 11 a 20 dias 0,06
°-De 21 a 30 dias 0,09
4°-De 31 a 40 dias 0,12
°-Acima de 41 dias 0,15
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12.2.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre a respectiva fatura, a cada ocorréncia, quando o
CONTRATADOQ, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecugdo parcial do
Contrato, & irregularidades na execuco ou atrasar a execucdo do servigo por periodo
superior a 60 (sessenta) dias corridos.

12.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecug3o total
do contrato.

12.2.4. As multas sdo auténomas e a aplicacdo de uma nio exclui a outra.

12.2.5. Havendo garantia, o valor da multa sera descontado da garantia apresentada pela
adjudicataria. Caso o valor da multa seja superior 3 garantia referida, a diferenca sera
cobrada administrativamente pela Contratante, ou ainda judiciaimente; mesmo
procedimento sera utilizado no caso de ndo haver garantia.

12.3. SUSPENSAO
12.3.1. Pela inexecug&o total ou parcial ou irregularidades na execugéo de Contrato, ndo Justificada
e/ou ndo aceita pela Administragdo, aplicar-se 4 suspensao temporaria de participar em
licitagdo e impedimento de contratar com o Ministério Publico do Estado do Para, pelo
periodo de até 02 (dois) anos, conforme segue:
I. Por 01 (um) ano, nos casos de inexecugdo parcial ou irregularidades na execugéo;
Il. Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecucao total do contrato.

12.4. DECLARACAO DE INIDONEIDADE
12.4.1. No caso de inexecugao do contrato que configure ilicito penal, sera declarada 2 inidoneidade
do contratado para licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES E DEMAIS ALTERACOES

13.1. O objeto contratado podera sofrer acréscimos de até 50% e redugdo até 25%, sobre o valor
inicial do Contrato, referentes & alteragdo quantitativo do objeto, mediante o interesse piiblico, a
necessidade de servicos e a conveniéncia administrativa, nos termos do art. 65, § 1° da Lei
8.666/93, salvo a excecdo prevista no § 2° do art. 65 do mesmo diploma legal, consoante a redagdo
dada pela Lei 9.648 de 27-05-99;

13.2. Este instrumento podera ainda ser alterado, exceto nho objeto, nos termos do atr. 65 da Lei
8.66/93 e com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
| - Unilateralmente pela Administracso:
a) quando houver modificagéc do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacio técnica
a0s seus objetivos;
b) quando necesséria a modificac&o do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei:

Il - Par acordo das partes:

a) quando conveniente a substituigdo da garantia de execugéo;

b) quando necesséria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagZo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
ariginarios;

¢) quando necessaria a modificagéo da forma de pagamento, por imposig@o de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento, com
relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacéo de fomecimento
de bens ou execugdo de obra ou servigo;

d) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuigdo da administragdo para a justa remuneragao da obra, servigo ou
fomecimento, objetivando a manutengéo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na
hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,

11’\&\\\

»

Atividade de Licitagies e Contratos Telefone: {91) 4006-3502
Rua Jodo Diogn, 100, 4% Andar, Cidade Velha, Belém-Para licitacao@mppa.mp.br
CEP 66015-165 www.mppa.mp.br



retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando dlea econdmica extraordinaria e extracontratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -DA F ISCALIZACAO

14.1. A fiscalizagdo da obra, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuard no
interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndo excluindo nem reduzindo a responsabilidade do
CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.
14.1.1. A responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correcdio e seguranca dos
trabalhos subsistird, na forma da lei vigente, mesmo apos o recebimento definitivo da obra
licitada, nos termos dos arts. 69 e 70 e § 2°do art. 73 da Lei n° 8.666/93.

14.2. Sera designado servidor para representar a Administragdo no exercicio do dever de
acompanhar e fiscalizar a execugdo do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

15.1. O Contrato Administrativo decorrente desta licitagdo podera ser rescindido:
15.1.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVII, do art. 78, da Lei
Federal n° 8.666, de 21/06/93:
15.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitacao,
desde que haja conveniéncia para a Administracao;
15.1.3. Judicialmente, nos termos da legislacdo processual;

156.2. No caso de rescisdo contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, tera o
CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) Uteis, contados da notificaczo, assegurado o direito
ao contraditorio e a ampla defesa.

15.3. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as devidas consequéncias
contratuais, conforme art. 77 da lei n° 8.666/93.

15.4, Sé&o motivos para a rescisdo contratual, sem prejuizo dos demais motivos previstos no art.78
da Lei n°, 8.666/93:

a) O néo cumprimento de cldusulas contratuais, especificagbes, projetos ou prazos;

b) O cumprimento iregular de clusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

c) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da
conclus&o da obra, do servigo ou do fomecimento, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no infcio da obra, servigo ou fornecimento;

e) A paralisagdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicagéo & Administracio;

f) A subcontratagéo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fus8o, cisdo ou incorporagdo, nio
admitidas no Edital e no contrato;

g) O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execugéo, assim como as de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, registrados na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES GERAIS
16.1 A direcio da reforma de imével contratada cabe exclusivamente a0 CONTRATADO que se
obriga a obedecer as normas e especificagdes da ABNT e as indicacBes previstas neste instrumento

16.2. Nos casos omissos, aplicam-se as disposicoes da Lei n°, 8.666/93, legislacGes especificas de
obra e engenharia e demais normas do Direito Publico e Privado gue subsidiarem o presente
instrumento conforme subitem 1.1, bem como as regras estabelecidas no processo licitatério

pertinente.
Atividade de Licitagtes e Contratos i Telefone: (91) 4006-3502
Rua Jodo Diogo, 100, 42 Andar, Cidade Velha, Belém-Para licitacao@mppa.mp.br
CEP 66015-165 www.mppa.mp.br
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DO ESTADO DO PARA _

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICIDADE

A publicagdo do presente instrumento em extrato, no Didric Oficial do Estado, ficara a cargo do
Contratante, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura, e na forma disposta na legislagdo
pertinente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO

A interpretacgio e execugéo deste contrato serdo regidas pelas leis brasileiras perante o Foro da Justica
Estadual do Par4, Comarca de Belém-PA, onde serdo dirimidas todas as controvérsias oriundas deste
contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias,
de igual teor e para um Unico efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo o ato presente,
para que se produzam os juridicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir e fazer cumprir o
presente contrato, por si e seus sucessores, em juizo ou fora dele.

BelémPa, 15 de  owtibeo de 2019.

IRl YIRS vy

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
Contratante

SR3 Const. @ Serv. Eireli-Epp
~  Victor Ribelro
DIRETOR

SR3 CONSTRUGOE VIGOS ETREM- B LR
a

Testemunhas: —_ < p C ;
1.£Rg oA 2. Moviua, Ceulatan
> =2 ¥
RG: A8 I%: 33 e Lyt RG: ..22.2EC1B 3,
Atividade de Licitagies e Contratos Telefone: (91) 4006-3502 13
Rua Joiin Diogo, 100, 42 Andar, Cidade Velha, Belém-Para licitacao@mppa.mp.br
CEP 66015-165 www.mppa.mp.br



Quinta-feira, 17 DE OUTUBROQ DE 2019

TERMO DE HOMOLOGAGAO

TERMO DE HOMOLOGAGAO
A Procuradora-Geral de Contas do Estado do Para, no uso de suas atribui-
cOes legais, considerando o resultado da Dispensa de licitagdo por inter-
médio de Cotagdo Eletrdnica 10/2019 - MPC/PA, cujo o objeto é aquisigdo
de 01 (UM) PULPITO PORTATIL para atendimento da demanda de eventos
institucionais do MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARA
- MPC/PA, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no
Termo de Referéncia, processo n° 2019/414882, realizado por meio dos
sistemas web.banparanet.com.br/cotacao e WWWw.comprasgovernamen-
tais.gov.br, em consonéncia com a legislacdo em vigor, ratifico o item abai-
x0 tendo como empresa vencedora:
Empresa Adjudicatéria:
S. M. GUIMARAES EPP, CNPJ 26.889.274/0001-77, situada na Rua
Carlos Viana, n° 116, Bairro Centro, Municipio de Rio das Ostras/
RJ, CEP 28.893.510, Telefone: (22) 2764-2081 / (22) 98837-0372,
e-mail: silvan@qualityy.com.br, no valor da aquisicdo negociada do
objeto de R$ 1.625,00 (hum mil, seiscentos e vinte e cinco reais).
A ser empenhado na seguinte dotaco orgamentéria: Programa de traba-
lho: 01.122.1442.8515.0000; Natureza da despesa: 44.90.52.00; Fonte
de recurso/origem do recurso estadual: 0101000000.
Belém/PA, 10 de outubro de 2019.
SILAINE KARINE VENDRAMIN
procuradora-geral de contas do estado

Protocolo: 485522

MINISTERIO PUBLICO

DO ESTADO DO PARA

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
N° DO CONTRATO: 134/2019-MP/PA.
MODALIDADE DE LICITAGAO: TOMADA DE PRECOS
N°® 002/2019-MP/PA. i
Partes Contratantes: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA e a em-
presa NORTEBEL CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA - EPP.
Objeto: Reforma em sede do MPPA no municipio de Ponta de Pedras.
Data da Assinatura: 15/10/2019.
Vigéncia: 17/10/2019 a 30/07/2020.
Valor Global: R$174.311,41 (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e
onze reais e quarenta e um centavos).
Dotagdo Orgamentdria:
Atividade: 12101.03.122.1434.7573 - Melhoramento da Infraestrutura fi-
sica do Ministério Piblico
Elemento de Despesa: 4490-39 — Outros Servigos de Terceiros - Pessoa
Juridica
Fonte: 0101 - Recursos Ordindrios.
Ordenador responsével: GILBERTO VALENTE MARTINS.
Endereco da Contratada: Tv. Francisco Caldeira Castelo Branco, 336, al-
tos, sala 04, Bairro de Fatima, Belém-Pa, CEP: 66.060-220, telefone: (91)
98243-1676.
Protocolo: 485974
EXTRATO DE CONTRATO
NO DO CONTRATO: 135/2019-MP/PA.
MODALIDADE DE LICITACAO: TOMADA DE PRECOS
N° 002/2019-MP/PA. .

Partes Contratantes: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA e a em-
presa NORTEBEL CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA - EPP.
Objeto: Reforma em sede do MPPA no municipio de Acara.
Data da Assinatura: 15/10/2019.
Vigéncia: 17/10/2019 a 30/07/2020.
Valor Global: R$ 169.360,64 (cento e sessenta e nove mil, trezentos e
sessenta reais e sessenta e quatro centavos).
Dotagdo Orgamentéria:
Atividade: 12101.03.122.1434.7573 - Melhoramento da Infraestrutura fi-
sica do Ministério Pdblico
Elemento de Despesa: 4490-39 - Qutros Servigos de Terceiros - Pessoa
Juridica
Fonte: 0101 - Recursos Ordindrios.
Ordenador responsével: GILBERTO VALENTE MARTINS.
Endereco da Contratada: Tv. Francisco Caldeira Castelo Branco, 336, al-
tos, sala 04, Bairro de Fatima, Belém-Pa, CEP: 66.060-220, telefone: (91)
98243-1676.

EXTRATO DE CONTRATO
NO DO CONTRATO: 136/2019-MP/PA.
MODALIDADE DE LICITACAO: TOMADA DE PRECOS
N° 002/2019-MP/PA.

Partes Contratantes: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA e a em-
presa SR3 CONSTRUC@ES E SERVICOS EIRELI - EPP.
Objeto: Reforma em sede do MPPA no municipio de S3o Francisco do Para.
Data da Assinatura: 15/10/2019.
Vigéncia: 17/10/2019 a 30/07/2020.

ﬁalur Global: R$ 135.502,45 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e
dois reais e quarenta e cinco centavos.

Dotagdo Orgamentéria:

Atividade: 12101.03.122.1434.7573 - Melhoramento da Infraestrutura
fisica do Ministério PUblico

Elemento de Despesa: 4490-39 - Qutros Servigos de Terceiros - Pessoa
Juridica

Fonte: 0101 - Recursos Ordindrios.

Ordenador responsével: GILBERTO VALENTE MARTINS.

Enderego da Contratada: a Rua Dom Manuel, 16, Bairro do Parque Ver-
de, Belém-Pa, CEP: 66.633-740, telefone: 3087-3803, e-mail: sr3itda@

hotmail.com,
Protocolo: 485983

TERMO ADITIVO A CONTRATOQ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 133/2018-MP/
PA
NUM. DO TERMO ADITIVO: 1°
NUM. DO CONTRATO: 133/2018-MP/PA.
Partes: Ministério Plblico do Estado do Pard e a Empresa MUNDIAL NET
TELECOM LTDA EPP.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prestacdo de servigo de acesso a
internet para a Promotoria de Justica de Breu Branco/PA. Prorrogacdo
do prazo de vigéncia.
Data de Assinatura: 16/10/2019.
Vigéncia do Aditamento: 18/12/2019 a 17/12/2020.
Dotacdo Orcamentdria:
Atividade: 12101.03.126.1434.8326 - Gestdo de Tecnologia da Infor-
magdo do Ministério Plblico.
Elemento de despesa: 3390-40- Servicos de Tecnologia da Informaco e
Comunicagdo - Pessoa Juridica.
Fonte de Recurso: 0101 - Recursos Ordindrios.
Ordenador Responsdvel: Dr. Gilberto Valente Martins.
Protocolo: 485783

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 025/2017-MP/PA

NUM. DO TERMO ADITIVO: 6°

NUM. DO CONTRATO: 025/2017-MP/PA.,
Partes: Ministério Pdblico do Estado do Pard e a Empresa MOBILIZA
RENT A CAR LTDA.
Objeto: Prestagdo de servigos de locagdo de veiculos para o municipio
de Belém/PA, Supressdo de quantidades.
Justificativa do Aditamento: Ficam suprimidas do item 4.1, da Clausula
Quarta do Contrato Original, 03 (trés) unidades referentes ao item 01,
para os polos Belém I e II, e consequente supressdo de valor.
Data de Assinatura: 16/10/2015.
Vigéncia do Aditamento: -
Valor Total para 24 meses, ap6s supressdo: R$ 547.625,76 (quinhentos
e guarenta e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e seis
centavos).
Dotagd@o Orcamentaria: -
Ordenador Responsdvel: Dr. Gilberto Valente Martins.
Protocolo: 485779

AVISO DE LICITACAO

AVISO DE LICITAGAO
NUMERO DO PROCESSO: 028/2019-SGI-TA

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N° 060/2019-MP/PA
Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATAGAQ EVENTUAL DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC.EO DE SERVICOS DE COBERTURA
FOTOGRAFICA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E DOCUMENTACAOQ FOTO-
GRAFICA PARA FORMAGAQ DE ACERVO DE IMAGENS DO MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA (MPPA).
Regime de Execugdo: Indireta (empreitada por prego global por item)
Tipo de Licitagdn: Menor Preco
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no

Portal da Transparéncia no site www.mppa.mp.br

Observagdo: UASG: 925980.

Responsdvel pelo certame: RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA
Local de Abertura: rn i v.br.

Data da Abertura: 31/10/2019

Hora da Abertura: 09h (NOVE)} HORAS - HORARIO DE BRASILIA
Orgamento:

Classificagdo: 12101.03.092.1434.8325 - Comunicagdo e publicidade
institucional do MPPA;

Elemento: 3390-39- Qutros servigos de terceiros - PJ;

Fonte: 0101 - Recursos Ordindrios.

Ordenador Responsavel: GILBERTO VALENTE MARTINS

Protocolo: 485999




