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CONTRATO N° 170/2022-MP-PA.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA/OBRA
PUBLICA QUE ENTRE SI FAZEM O MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA E A EMPRESA
TAVARES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO -
ENGYPAYV EIRELI.

Pelo presente instrumento, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede & Rua. Jo&o
Diogo n° 100, bairro da Cidade Velha, CEP: 66.015160, Belém-Pa, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
05.054.960/0001-58, InscricAdo Estadual 15.191.153-3, Inscricdo Municipal 1500722, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Procurador Geral de Justica, Dr.
CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR, brasileiro, domiciliado e residente em Belém e a
empresa TAVARES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO - ENGYPAV EIRELI, inscrita no CNPJ sob o
n® 37.653.574/0001-79, com sede nesta Cidade, a Estrada do Caixa do Caixa Pard, 120, Levilandia,
Ananindeua/PA, CEP: 67.015-520, telefone: (91) 98800-7845, e-mail: yurimt95@gmail.com, doravante
denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo Sr. YURI MODESTO TAVARES, brasileiro,
residente e domiciliado nesta cidade, tendo em vista a homologacdo do resultado da TOMADA DE
PRECOS n°. 004/2022-MP/PA, tém, entre si, justas e contratados, o que se segue.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO JURIDICO

1.1. Este contrato decorre da Licitagdo realizada através da TOMADA DE PRECOS n° 004/2022-
MP/PA, por execucéo indireta no regime de empreitada por Preco Global, no tipo menor preco
global, a qual esta vinculada ao Protocolo Gedoc n° 135875/2022, tem como fundamento as Leis
Federais n° 5.194/66, 6.496/77, 8.666/93, 8.883/94, 9.648/98 e 10.406/02, Lei Complementar
123/2006, Decreto 6.204/07, Lei Estadual n® 5.416/87 e demais regras do Direito Publico e Privado
aplicaveis a matéria que o subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. O presente instrumento tem por objeto a execucdo de obra de imdvel, discriminado abaixo,
conforme Planilha(s) de Quantitativos e Precos, Especificagbes e Normas Técnicas e Plantas,
vinculados a Tomada de Precos n° 004/2022-MP/PA.
2.1.1. Reforma dos Espacos da Procuradoria-Geral de Justica do MPPA, no municipio de
Belém/PA
2.1.1.1. Ed. Sede do Ministério Publico do Estado do Para, Rua Jodo Diogo n° 100 (3°
andar), Bairro Cidade Velha — Belém/PA

CLAUSULA TERCEIRA- DOS DOCUMENTOS
3.1. O documento abaixo integra o presente contrato, em tudo que ndo o contrarie, de forma a
complementarem-se:
3.1.1. Proposta do CONTRATADO, apresentada em 24/08/2022, devidamente assinada e
rubricada;
3.1.2. Planilha de quantitativos e precos;
3.1.3. Cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR DO CONTRATO

4.1.0 Valor Global do presente contrato serd de R$ 435.700,94 (quatrocentos e trinta e cinco mil,
setecentos reais e noventa e quatro centavos);

4.2.No valor estabelecido nesta clausula estao incluidos todos os custos com a contratagao, tais como
tributos, contribuicbes fiscais e parafiscais previstos na legislagcdo em vigor incidentes, direta ou
indiretamente, e despesas de qualquer natureza, decorrentes da execucéo do presente contrato.
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CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1.Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitagdo estdo previstos em
dotacao orcamentdria, indicada no item 12 do Edital, sendo que ao presente contrato cabe a (s)
seguinte (s) classificacao (6es) funcional (is) programatica (s):
Funcional-Programatica: 12101.03.091.1494.8758 - Promocdo e Defesa dos Direitos
Constitucionais
Natureza da Despesa: 449039 — O.S.T. — Pessoa Juridica
Fontes: 0101 - Recursos Ordinarios e 0301 — Recursos Ordinarios

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos serdo efetuados por medicdo apOs vistoria e aceitacdo pela fiscalizagdo. O
Departamento Financeiro do Ministério Publico depositara, em até 30 (trinta) dias apds atesto da nota
fiscal/fatura, o pagamento junto ao Banco ltal, agéncia 0936 e conta corrente n°® 99614-9, salvo
atraso na liberacdo de recursos pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, apds a comunica¢éo do
valor aprovado pelo Departamento de Obras e Manutencdo do Orgdo, com aprovo da autoridade
superior, cujos pagamentos s0 se efetivardo apos apresentagdo das Notas Fiscais;
6.1.1 O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servicos dos 6rgédos da
Administracéo Direta e Indireta do Estado do Pard somente sera efetuado mediante crédito em
conta corrente aberta no Banco do Estado do Para S/A — BANPARA, conforme Decreto Estadual
n® 877, de 31/03/2008;
6.1.2. Caso o prestador ndo possua conta no Banco BANPARA, sera cobrada pelo banco
taxa referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontado no valor
depositado para pagamento da prestacdo do servico;
6.2. As notas fiscais/faturas serdo apresentadas com valores decorrentes de medicdes e compativeis
com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser protocoladas,
acompanhadas com 0s seguintes documentos:
6.2.1. Oficio solicitando pagamento;
6.2.2. Nota fiscal (fatura) e recibo;
6.2.3. Resumo de medigéo;
6.2.4. Boletim de Medi¢do, devidamente aferido pela empresa executora da obra e pela
Fiscalizacdo do MPE/PA,;
6.2.5. Relacdo nominal de todos os empregados que trabalham na execucéo das obras, com
as respectivas datas de admissao, referente ao més imediatamente anterior ao pagamento das
faturas;
6.2.6. Comprovante dos pagamentos de seus salarios (contracheques) referente ao més
imediatamente anterior ao pagamento das faturas;
6.2.7. Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos
trabalhadores da obra;
6.2.8. Regularidade trabalhista e fiscal perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,
bem como a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigco — FGTS;
6.2.9. Comprovacgédo de matricula especifica da obra no INSS — CNO;
6.2.10. Termo de rescisdo contratual com a quitacdo das parcelas trabalhistas, no caso de
dispensa do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a Justica
do Trabalho, onde conste expressamente a exclusdo do MPE/PA, sobre a responsabilidade de
gualquer pagamento a seus empregados;
6.3. Deverdo ser enviadas mais 02 (duas) copias dos documentos citados no item anterior
diretamente a fiscalizacao;
6.4. A data de apresentacdo da nota fiscal/fatura serd devidamente registrada nos autos do
processo pelo responsavel pelo recebimento da obra;
6.4.1. Qualquer pagamento s6 sera efetivado, mediante reconhecimento “in loco” por
Servidor ou Comisséo Fiscalizadora, designados pela Administracdo, de legitimidade dos
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créditos requeridos, vedados pagamentos antecipados, sendo que, cada pagamento esta
condicionado a aceitacdo da medicédo das obras de engenharia;
6.4.2. Na Nota Fiscal (Fatura), devera vir discriminado o valor da mao de obra e de material,
para efeito de retencdo do valor do INSS, na forma da Ordem de Servigco n°. 203 de 29.01.99 —
DOU -02-02-99;
6.4.3. A nota fiscal/fatura que contiver erro sera devolvida a Contratada para retificacéo e
reapresentacdo, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida;
6.5. A Contratada deve comprovar que mantém as condicfes de habilitacdo durante a vigéncia
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos tributos,
apos a validade das certiddes;
6.6. Além das regularidades ja exigidas, deverd ser apresentada a REGULARIDADE FISCAL
MUNICIPAL onde o servico esta sendo prestado com base no Art. 3°, Inciso Ill da Lei Complementar
116/2003 e do municipio da emisséo da nota fiscal,
6.7. N&o efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 7.1., e desde
que nado haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes a fatura serdo atualizados

financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observancia ao art. 40, XIV, “c” da Lei
8.666/93 e suas alteragdes.

EM=Ix N x VP

Onde:

EM=Encargos Monetarios

N=NuUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento

VP=Valor da parcela a ser paga

I=indice de compensagao financeira, assim apurado:

I= (TX/100)

365 365

TX=Percentual da taxa anual do IPCA — indice de Precos ao Consumidor Ampliado, do IBGE;

6.8. O pagamento da ultima fatura ficara condicionado a entrega dos originais do Cadastro Geral
das Obras (“as built”), memorando de aprovacdo das mesmas e baixa do CNO (quando for o caso).

6.9. Sem prejuizo dos itens anteriores, o pagamento da Ultima fatura ficar4 condicionada a entrega

do memorando de aprovacdo das mesmas e pedido de encerramento do CNO — Cadastro Nacional de
Obras — junto a Receita Federal ou apresentacdo do comprovante da Situacdo Cadastral do CNO —
Cadastro Nacional de Obras — encerrada nos termos do art. 19 da IN RFB 1845 de 22 de novembro de
2018 (quando for o caso).
6.10. O pagamento da Ultima parcela observara rito especifico, conforme a seguir:
6.10.1. A empresa protocolizard a nota fiscal com as certides e, ap6és a medicdo e
encaminhado para pagamento, o Departamento Financeiro fard a retencdo e recolhimento dos
encargos correspondentes, e aguardar a apresentacdo da solicitacdo da apresentacdo de baixa
do CNO;
6.10.2. O pagamento da ultima parcela s6 sera efetivado ap6és a comprovacao formal, pela
empresa, do pedido de baixa, com as certiddes correspondentes, com compromisso de
prosseguimento do processo de baixa, sob pena de aplicacdo de sancdes e indenizacao.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS, CONDICOES DE EXECUGAO, RECEBIMENTO E GARANTIA
7.1. Dos Prazos de execucéo da obra e do prazo contratual:
7.1.1. O prazo global para execuc¢ao da obra/servigos de engenharia sera de:
7.1.1.1. 75 (setenta e cinco) dias, a contar da Ordem de Inicio das obras, a contar da
Ordem de Inicio das obras.

7.1.2. O prazo para emissdo da Ordem de Inicio das Obras de engenharia a ser expedida pelo
gestor ocorre em até 30 (trinta) dias contados do inicio da vigéncia do contrato;
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7.1.3. O prazo de vigéncia do contrato seréa de:
7.1.3.1. 08 (oito) meses;

7.1.3.2. O prazo de vigéncia contara a partir da data da publicacdo deste instrumento
no Diario Oficial do Estado do Para, que podera ser prorrogado somente no caso de
prorrogacédo da execucdo, nos termos do artigo 57, §1°, da Lei 8.666/93.

7.2. Do Regime de Execucéo, Subcontratacdo e Condi¢des de Execucdo:
7.2.1. As obras serdo realizadas por execucdo em regime de empreitada global.
7.2.2. Os servigos deverdo ser realizados, preferencialmente, no horario das 14h as 20h, de
segunda a sexta feira, podendo ser executados em horario diverso, por conveniéncia do
CONTRATANTE ou pela peculiaridade do servico; e aos sabados e dias ndo Uteis, das 8h as
17h, a fim de impactar o menos possivel a jornada de trabalho dos membros e servidores
lotados nas unidades de intervencao.
7.2.3. Para realizacdo dos servicos aos sabados e/ou dias ndo (teis, a Contratada devera
informar, com antecedéncia minima de 02 (dois) dias, a relacdo de profissionais, com nomes
completos e documentos de identificagcdo, para que a Fiscalizagdo possa solicitar a autorizagédo
de acesso;
7.2.4. As medicbes das obras de engenharia poderdo ocorrer mensalmente, conforme
andlise quantitativa da fiscalizacdo e considerando sempre razoabilidade deste com o
cronograma fisico-financeiro fornecido pela CONTRATADA, contados a partir da data de seu
inicio, nos termos do art. 7, da Lei n°. 8.666/93;
7.2.5. Por este instrumento, fica presumido que os servicos que ndo constaram da planilha
or¢camentéria da obra foram incluidos como custos/despesas indiretas
(riscos/contingéncias) na taxa de BDI apresentada pela contratada;
7.2.6. A contratada declara ter ciéncia de que todos 0s servicos necessarios a completa
execucdo do empreendimento, ainda que omitidos ou subestimados na planilha orcamentaria,
deverdo ser realizados, sem que tenha direito a alteragéo do valor contratado;
7.2.7. Excepcionalmente, caso haja diferenca, entre as quantidades apuradas pela
contratada durante a execugcdo e as quantidades previstas no projeto elaborado pela
Administracdo de mais de 7% do valor global da obra, para mais ou para menos, é cabivel,
mediante celebracdo de termo de aditamento contratual, o ressarcimento por parte da
Administracdo ou da contratada, conforme o caso, da diferenca que exceder esse percentual, a
maior ou a menor,
7.2.8. A contratada devera encaminhar a medicdo das obras/servicos de engenharia
executados ao e-mail da fiscalizacdo, para fins de afericdo a ser realizada no prazo maximo de
30 (trinta) dias a contar de seu recebimento;
7.2.9. A fiscalizagdo fara as medi¢bes dos servicos realizados, verificando exclusivamente, se
0s mesmos atenderam integralmente as disposicdes dos projetos, memoriais descritivos e
especificacdes, sendo obrigacdo do licitante examinar os quantitativos indicados na planilha,
devendo, no caso de discordancia, impugnar o presente edital nos prazos legais, ndo sendo
aceitas alegacdes posteriores, durante a execucdo da obra, com relacdo a divergéncia de
quantitativos;
7.2.10. No caso de ndo aceitacdo da medi¢do realizada, a Contratante devolverd a Contratada
para retificacdo, devendo emitir nova medi¢do no prazo de 10 (dez) dias. A Contratada ter4 o
prazo de 10 (dez) dias para confirmar ou ndo o aceite;
7.2.11. O Servidor responsavel pela fiscalizagdo do servico mantera constante avaliagcao
quantitativa e qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificando junto aos fornecedores as
aquisicfes da Contratada;
7.2.12. Sera permitida a SUBCONTRATACAO parcial do servico de engenharia/obra publica,
limitada a 30% (trinta por cento) do preco global, sem prejuizo das responsabilidades da
contratada, a qual cabera transmitir a(s) subcontratada(s) todos os elementos necessarios a
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perfeita execucdo do servico de engenharia/obra publica, nos termos contratuais, bem como
fiscalizar sua execucéo;
7.2.13. Somente sera permitido o inicio servico de engenharia/obra publica por parte de
empresa subcontratada, apds prévia aprovacdo da mesma pela Administracdo, mediante
verificacdo do atendimento a todas as condicdes referentes as qualificacdes técnicas;
7.2.14. Antes do inicio da execucdo da obra de imoével por parte da subcontratada, a
Contratada devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal
da subcontratada perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem como perante a
Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS.
7.2.15. Informacdes Complementares de execucdo das Instalacbes Elétricas e de Ar-
condicionado:
7.2.15.1. A CONTRATADA devera executar o levantamento e cadastro elétrico dos
espacos, identificando pontos de alimentacdo, analisando a distribuicdo dos circuitos,
demanda de energia, quantidade, poténcia, existéncia de calhas, eletrodutos,
especificacdo de cabos e demais elementos correspondentes;
7.2.15.2. Conforme identificado em projeto e planilha orgamentaria, devera ser realizada
a revisdo nos pontos elétricos existentes, com troca de cabos defeituosos, condutores ou
guaisquer itens que se fagam necessarios; remanejamento de pontos e instalagdo de
novos pontos nos locais indicados;
7.2.15.3. Para facilitar a manobra dos circuitos existentes, no local indicado em projeto,
devera ser instalado um novo quadro de distribui¢do, interligado ao centro de carga da
edificagdo, para que sejam redistribuidos e dividos os circuitos de iluminacdo, tomadas e
ar-condicionado dos espacgos a serem reformados;
7.2.15.4. A empresa devera elaborar um digrama unifilar, especificando a amperagem,
secdo dos eletrodutos, especificagbes dos condutores e outras caracteristicas dos
circuitos locais;
7.2.15.5. As modificacbes serdo executadas apés prévia autorizagdo da fiscalizacdo e
deverdo ser cadastradas e indicadas nos desenhos especificos, sendo de
responsabilidade da contratada a apresentagéo do “AS BUILT” final.

7.3. Do recebimento provisério, definitivo e Garantia:
7.3.1. As obras de engenharia serdo recebidas:
7.3.1.1. Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias contados da comunicagéo escrita de
seu término pela Contratada, quando serdo apontados todos os vicios construtivos
aparentes remanescentes de sua execucgao.
7.3.1.2. Definitivamente, ap6s o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90
(noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento
Provisario.
7.3.2. O Termo de Recebimento Provisério e Definitivo serdo lavrados e assinados pelo
Chefe da Divisdo de Engenharia do Ministério Publico do Estado do Para, pelo engenheiro do
quadro permanente (habilitado tecnicamente) designado para realizar a fiscalizagdo do contrato
de engenharia e pelo representante da Contratada;
7.3.3. Os prazos de inicio, de etapa de execucéo, de conclusdo e de entrega poderdo ser
prorrogados desde que, o pedido seja devidamente justificado e decorra de algum dos motivos
do art.57, §1°, da Lei n.° 8.666/93;
7.3.4. Todo pedido de prorrogacéo devera ser devidamente justificado, autuado em processo
e autorizado previamente pelo Procurador-Geral de Justica do Ministério Publico do Estado do
Pard;
7.3.5. Verificada a incompatibilidade dos materiais ou servicos entregues com o exigido na
licitagdo ou que apresentem desconformidades com as exigéncias requisitadas no Projeto
Executivo, sera o contratado obrigado a substitui-lo ou refazé-lo, conforme o caso, no prazo
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maximo de 05 (cinco) dias contados da comunicagdo, no total ou em parte, sem qualquer 6nus
para a Administracdo, independentemente da aplicacdo das penalidades cabiveis, sendo-lhe,
ainda, concedido 48 (quarenta e oito) horas para a retirada do material ou parte do que foi
rejeitado;

7.3.6. A ndo substituicdo do material ou nova prestacdo do servico no prazo estipulado pela
FISCALIZACAO ou a nao retirada do material no prazo previsto no item anterior, sujeitara a
Contratada em mora, cujo atraso computar-se-a desde o primeiro dia do vencimento do prazo.
7.3.7. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo
da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cddigo Civil brasileiro.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO
8.1. Do reajuste (reajustamento de precos efetuado pela aplicacdo de indices de precos oficiais
gerais, especificos, setoriais):
8.1.1. O saldo contratado podera ser reajustado a cada periodo de 12 (doze) meses, contados
da data do inicio da vigéncia deste instrumento, conforme a variagdo do INCC, mediante
requerimento da empresa protocolizado antes de completar-se cada periodo, sob pena de
precluséo;
8.1.1.1. A data base para o célculo sera a data da apresentacdo da proposta;
8.1.1.2. O saldo contratado, a ser considerado para o célculo, serd aquele apurado
pelo Contratante, com base no cronograma e na execucgédo contratual.
8.1.1.2.1. Em caso de atraso no cronograma, provocado pela Contratada ou decorrente
de sua culpa, o calculo do reajustamento incidira sobre o saldo previsto no cronograma
original para o periodo;
8.1.1.3. A Contratada nao fara jus ao reajustamento se o periodo — referido no item
8.1.1 — completar-se unicamente por atraso provocado pela Contratada ou decorrente de
sua culpa.

CLAUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

9.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATANTE ter4 os seguintes direitos:
9.1.1. Receber a obra de acordo com 0 que consta neste instrumento e nos seus anexos;
9.1.2. Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornara possivel
copié-los, altera-los ou adapta-los sempre que esta Instituicdo entender de sua conveniéncia,
9.1.3. Fica facultado ao Contratante proceder diligéncias para sanar quaisquer dividas
gquanto a veracidade das informacg6es prestadas;

9.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera 0 CONTRATANTE responsavel pelos seguintes

itens:
9.2.1. Prestar ao CONTRATADO todos o0s esclarecimentos necessarios a execuc¢do do
servico de engenharia/obra publica;
9.2.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obra de engenharia, para fins de
processamento das obras de engenharia executados, bem como efetuar os pagamentos devidos
nos prazos determinados, ap6és medicdo do Departamento de Obras e Manutengcdo do
CONTRATANTE devidamente aprovada pela Autoridade competente;
9.2.3. Indicar o responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento das obras de engenharia,
que devera proceder a rigorosa fiscalizac@o da execucao da obra de engenharia, devendo anotar
em livro de ocorréncias as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento formal por
relatorio, a autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente fiscalizador;
9.2.4. O CONTRATANTE devera notificar formalmente o CONTRATADO, pela ocorréncia de
irregularidades que a fiscalizagéo identificar na execu¢do da obra de engenharia, até que possa
a empresa proceder aos reparos;
9.2.5. Relacionar-se com o CONTRATADO exclusivamente por meio de pessoa por ela

indicada;

9.2.6. Efetuar o pagamento nas condi¢des estabelecidas neste instrumento.
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9.2.7. Nao manter, aditar ou prorrogar contrato com empresa que tenha entre seus empregados
colocados a disposi¢do do Ministério Publico para o exercicio de fungdes de chefia, pessoas que
incidam na vedacédo dos arts. 1° e 2° da Resolucéo n° 177/2017-CNMP:

9.2.7.1. Pessoa que tenha sido condenada em decisdo com transito em julgado ou

proferida por 6rgéo jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:

| — atos de improbidade administrativa;

Il — crimes:

a) contra a administracdo publica;

b) contra a incolumidade publica;

c) contra a fé publica;

d) contra o patrimdnio;

e) de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenacéo a perda do cargo ou a

inabilitagéo para o exercicio de fungéo publica;

f) de tréfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;

g) contra a vida e a dignidade sexual,

h) praticados por organizagéo ou associagao criminosa;

i) de reducao de pessoa a condigdo analoga a de escravo;

j) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

k) de lavagem ou ocultacdo de bens, direitos e valores.

9.2.7.2.  Aqueles que tenham:

| — praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico, reconhecidos por

decisao transitada em julgado ou proferida por 6rgéo judicial colegiado;

Il — sido excluidos do exercicio da profisséo, por decisédo definitiva sancionatéria judicial ou

administrativa do 6rgéo profissional competente, salvo se o ato houver sido anulado ou

suspenso pelo Poder Judiciario;

IIl — tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fun¢8es publicas rejeitadas por

irregularidade insanavel que configure ato doloso de improbidade administrativa, por

decisao irrecorrivel do 6rgdo competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada

pelo Poder Judiciario, devendo tal condicdo constar expressamente dos editais de

licitag&o.

CLAUSULA DECIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO
10.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATADO tera os seguintes direitos:
10.2.1. Receber informagdes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condi¢des
estabelecidas neste instrumento;
10.2.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apds verificacdo das
especificacdes;
10.2.3. Receber formalmente a notificacdo de ocorréncia de irregularidades que a fiscalizagéo
identificar na execucéo do servico, até para que possa a empresa proceder reparos;
10.2.4. Receber o pagamento nas condi¢des estabelecidas neste instrumento.
10.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera 0o CONTRATADO responsavel pelos seguintes
itens:
10.2.1. Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio da vigéncia contratual, ou
junto com a 12 fatura, os seguintes elementos:
10.2.1.1. Legalizagdo da obra junto aos 6rgaos competentes, tais como CREA-PA ou
CAU, PREFEITURA (alvara, habite-se, etc...), PREVIDENCIA SOCIAL e outros casos
necessarios, por sua conta e responsabilidade;
10.2.1.2. Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotacbes de Responsabilidade
Técnica — ART’s (RRT’s) referentes ao objeto do contrato e dos profissionais das
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6.496/77;
10.2.1.3. Comprovacdo de matricula especifica da obra no INSS - CNO, conforme
Instrucdo Normativa da RFB 971/2009;
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10.2.1.4. Relacdo dos nomes e registro dos profissionais especializados em seguranca
do trabalho/SESMT, que acompanhar&o a obra/servico, conforme legislacéo pertinente;
10.2.1.5. Relacdo dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contrato, material,
equipamentos e bens necessarios a execucao da obra, quando solicitado.
10.2.2. Executar a obra rigorosamente de acordo com as especificacdes determinadas no
Edital, bem como aos anexos que se vinculam a este Instrumento obedecidos os critérios e
padrdes de qualidade predeterminados.
10.2.3. Durante a execugdo da obra de engenharia 0 CONTRATADO devera observar todas
as normas ambientais e do Cédigo de Postura do Municipio.
10.2.4. O CONTRATADO devera cumprir rigorosamente todas as normas de seguranca do
trabalho pertinentes aos servicos que serdo executados, como também exigir dos seus
funcionarios o cumprimento das normas e utilizagdo de equipamentos de protecdo individual —
EPIs, afastando do servico aqueles empregados que se negarem a usa-los.
10.2.5. Cumprir as normas Préticas de Projeto, Constru¢cdo e Manutencdo de Edificios
Puablicos, Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as hormas de concessionérias de servi¢cos
plblicos, do corpo de bombeiros e as Instrucdes e Resolugbes dos Orgdos do Sistema
CREA/CAU.
10.2.6. Os responsaveis técnicos pelas obras de engenharia a serem desenvolvidos deverdo
ter vinculo formal com o CONTRATADO.
10.2.7. Manter, na direcdo da obra de engenharia, profissional legalmente habilitado pelo
CREA/CAU, que sera seu preposto, vinculando-se as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas no processo licitatério;
10.2.8. Promover a organizagdo técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto
deste contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram o contrato, no prazo determinado.
10.2.9. Conduzir as obras de engenharia em estrita observancia com as normas da Legislacdo
Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o
local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores condigBes de Seguranca, Higiene e
Disciplina;
10.2.10. Cumprir rigorosamente as determinagfes contidas nas normas de seguranga e saude
do trabalhador, especialmente a Lei n°. 6.514/77, Portaria n°. 3.214/78 do Ministério do Trabalho,
correndo por sua conta exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho
ocorridos durante a execuc¢do das obras de engenharia;
10.2.11. Mobilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado com a
Fiscalizagdo, as instala¢cdes provisorias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao
inicio das obras de engenharia e atendimento ao cronograma;
10.2.12. Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificacéo, o pessoal cuja
presenca no local das obras de engenharia for julgada inconveniente pela fiscalizacéo do
CONTRATANTE;
10.2.13. Manter no local das obras de engenharia o Livro de Ocorréncias e, para uso exclusivo
da Administra¢@o, um jogo completo de todos os documentos técnicos, notificando formalmente
0 CONTRATANTE, das irregularidades ou ilegalidades cometidas pelo mesmo, ap0s anotagéo
regular no livro de Registro de Ocorréncias;
10.2.14. Cumprir todas as solicitagbes e exigéncias feitas pela Administracdo no Livro de
Ocorréncias, independente de cominacdes legais;
10.2.15. Fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos 0s esclarecimentos ou informacdes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local das obras de engenharia;
10.2.16. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servico que ndo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens, inclusive de terceiros;
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10.2.17. O CONTRATADO é responsavel pela guarda e manutencao da obra, equipamentos e
materiais até a entrega definitiva das obras de engenharia;

10.2.18. Os materiais a serem fornecidos seréo os previstos nas especificacbes, anexas a este
instrumento;

10.2.19. Todos os materiais empregados na obra serdo novos e comprovadamente de primeira
gualidade. O CONTRATADO s06 podera usar qualquer material depois de submeté-lo a
aprovacdo da FISCALIZACAO ou Comissdo de Construcdo a ser designada, a qual cabera
impugnar o seu emprego quando em desacordo com as normas aqui estabelecidas;

10.2.20. As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pela
FISCALIZACAO ou Comissdo de Construcdo, & vista do construtor, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais empregados;

10.2.21. Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica, saneamento e
telecomunicacfes para ligagBes definitivas, no que couber;

10.2.22. Apresentar a relagdo dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o
contrato, material, equipamentos e bens necessarios a execucao da obra;

10.2.23. A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas e dentro do prazo compativel, as
obras de engenharia executadas em desacordo com estabelecido no contrato, e os que
apresentarem defeitos de material ou vicio, incorre¢des ou falhas de construcéo, de acordo com
a legislagéo aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra ou parte das obras de
engenharia comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer énus para 0 CONTRATANTE,
para qualquer servico executando ou material utilizado que ndo atinja o nivel de qualidade
previsto ou ndo atenda as EspecificacBes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos
materiais, que divirja do indicado nas Especificagbes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;
10.2.24. Arcar com todos os encargos e obrigacbes de natureza social, trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, tributaria, administrativa, comercial, criminal, civil e contas de agua e
energia elétrica decorrente da execucdo do objeto desta licitagdo, inclusive, em caso de
inadimpléncia de encargos e obrigacbes de o CONTRATADO, tais responsabilidades nao se
transferem para o CONTRATANTE, consoante previsdo do art. 71 e seu paragrafo 1°, Lei n°
8.666/93;

10.2.25. O CONTRATADO devera manter o Ministério Publico do Estado do Pard a salvo de
quaisquer queixas, reivindicagbes ou reclamacdes de seus empregados e/ou prepostos e/ou
terceiros, em decorréncia do cumprimento do Contrato a ser celebrado;

10.2.26. Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a
execucao do contrato, tais como: dissolucdo da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO,
decretacdo de faléncia ou recuperacédo judicial, débitos previdenciérios, de FGTS e Sociais e
outras situagBes, que afetem a estabilidade econbmico-financeira da Empresa, com
repercussdes no Contrato a ser celebrado;

10.2.27. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente provocar ou
causar por si ou por seus empregados a Administragcdo e/ou a terceiros, salvo na ocorréncia de
caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislagdo vigente. Sendo que a
responsabilidade do contratado ndo esta excluida nem fica reduzida pela fiscalizagdo ou
acompanhamento pelo contratante;

10.2.28. Antes do inicio da execucao das obras de engenharia por parte da Subcontratada, o
CONTRATADO devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade fiscal da
subcontratada perante a Fazenda Nacional, Previdéncia Social e ao FGTS;

10.2.29. Ao final das obras de engenharia, os responsaveis técnicos do CONTRATADO
deverao devolver ao Ministério Publico do Estado do Para, todos os projetos;

10.2.30. Manter durante todo o prazo de vigéncia da relacdo obrigacional com a Contratante a
regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislacdo trabalhista, normas e
padrdes de protecdo ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os que
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protegem a maternidade, sob pena de rescisdo contratual, sem direito a indeniza¢do conforme
preceitua o art. 28 84° da Constituicdo do Estado do Para;
10.2.31. A obrigacdo do CONTRATADO de manter, durante toda a execucao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacBes por ele assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacéo;
10.2.32. Observar que é VEDADO ao Ministério Publico a contratacdo das pessoas juridicas
gue tenham em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de membros, assim como de servidores ocupantes
de cargos de diregédo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades
situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitacdo. (Resolucdo n°® 172/2017-CNMP
que altera o artigo 3°, caput, da Resolugdo CNMP n° 37/2009);
10.2.32.1. A vedacdo nédo se aplica as hipéteses nas quais a contratacdo seja realizada
por ramo do Ministério Publico diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor
gerador da incompatibilidade;
10.2.32.2. A vedacao se estende as contratacdes cujo procedimento licitatério tenha sido
deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no
exercicio dos respectivos cargos e fungdes, assim como as licitacdes iniciadas até 6 (seis)
meses apos a desincompatibilizacéo;
10.2.32.3. A contratacdo de empresa pertencente a parente de membro ou servidor ndo
abrangido pelas hipoteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo 6rgdo do
Ministério Publico competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de
contaminagdo do processo licitatorio.
10.2.33. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:
10.2.33.1. Apresentar pedido de encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras —
junto a Receita Federal;
10.2.33.2. Apresentar comprovante da situacéo cadastral do CNO encerrada nos termos
do art. 19 da IN RFB n° 1845 de 22 de novembro de 2018;
10.2.33.3. Acompanhar todo o processo de encerramento do CNO.

10.3. Da Responsabilidade Civil
10.3.1. Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado se
responsabiliza civilimente pela execucao do Contrato e seus anexos, obrigando-se a executa-lo
em obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes, além de observar
totalmente as disposi¢8es contidas no Ato Convocatério e seus anexos.
10.3.1.1. Se o contratado, por ato ilicito (arts. 186 e 187 do Cddigo Civil), causar dano a
outrem, fica obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Codigo Civil.
10.3.1.2. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento
definitivo da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cddigo Civil
brasileiro.
10.3.1.3. O contratado se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitérios
(ocultos), denunciados pelo contratante, conforme arts. 445 e 446 do Cédigo Civil.
10.3.1.4. Quando o vicio, por sua natureza, s6 puder ser conhecido mais tarde, o prazo
contar-se-a do momento em que dele o contratante tiver ciéncia.
10.3.1.5. O prazo previsto no subitem 10.3.1.3 ndo correra durante o prazo de garantia
de 05 (cinco) anos, previsto no subitem 10.3.1.2.
10.3.2. Persiste a responsabilidade civil do contratado pelo prazo prescricional de 10 (dez)
anos, a contar do término do prazo de garantia da obra (subitem 10.3.1.2 deste Contrato), nos
casos de falhas graves, ou outras equivalentes, relativas a execucdo do objeto do contrato e
seus anexos, incluindo servigos e materiais empregados, comprovada a culpa do contratado.
10.3.3. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:
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10.3.3.1. O néo atendimento dos itens 10.2.33.1, 10.2.33.2 e 10.2.33.3 acarretara as
responsabilidades (administrativas, penal e civil), bem como ficara sujeito as penalidades
e multas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
11.1. A CONTRATADA devera prestar a garantia de execugéo do contrato nos moldes do art. 56 da
Lei n°® 8.666, de 1993, no valor de R$ 21.785,04 (vinte e um mil, setecentos e oitenta e cinco
reais e quatro centavos), correspondente a 5%, (cinco por cento) do valor global do contrato,
com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apos término da vigéncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacéo, observados ainda os seguintes requisitos:
11.1.1. A contratada devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do 6rgdo contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria;
11.1.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
11.1.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
11.1.2.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢éo do contrato;
11.1.2.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada;
11.1.3. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos o0s eventos
indicados no subitem 11.1.2 acima, observada a legislagdo que rege a matéria;
11.1.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada no Banco do Estado do Par4 em conta
especifica com corre¢cdo monetéaria, em favor do contratante;
11.1.5. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagédo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado
0 maximo de 2% (dois por cento);
11.1.6. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragéo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993;
11.1.7. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada;
11.1.8. A garantia sera considerada extinta:
11.1.8.1. Com a devolugéo da apdlice, carta-fiangca ou autoriza¢do para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo
da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato; e
11.1.8.2. Com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no subitem
11.1 acima, que podera, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de
ocorréncia de sinistro.
11.1.9. O contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria;
11.1.10. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir as imperfeicées na
execucdo do Objeto deste contrato ou reparar danos decorrentes da acdo ou omissdo do
Contratado ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigacdo resultante ou
decorrente de suas a¢cfes ou omissdes.
11.1.11. O Contratado se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da
garantia que vier a ser utilizado pelo Contratante.
11.1.12. Em caso de acréscimo ao valor contratual, por meio de termo aditivo, o Contratado fica
obrigado a prestar garantia adicional de 5% sobre o valor acrescido;
11.1.12.1. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo
gue apresentar, no caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.
11.1.12.2. A garantia sera restituida, automaticamente ou por solicitagdo, somente apds
integral cumprimento de todas as obriga¢des contratuais, inclusive recolhimento de multas
e satisfacao de prejuizos causados ao Contratante.
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11.1.12.3. Em se tratando de modalidade fianca bancaria, devera constar do instrumento
a expressa renlncia pelo fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do Codigo
Civil.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES E MULTAS

12.1. No caso de a contratada deixar de executar total ou parcialmente o objeto da contratacao, ficara

sujeita a aplicacdo das penalidades descritas neste instrumento, respeitado seu direito ao Contraditério e

a Ampla Defesa.
12.1.1. A entrega do oficio de comunicagdo de abertura de Procedimento de Apuracdo de
Responsabilidade, a partir do qual se iniciara a contagem do prazo para a defesa prévia, sera
realizada no e-mail da CONTRATADA constante do preAmbulo do contrato e/ou na proposta;
12.1.2. A divulgacdo da Portaria de Aplicacdo de Penalidade, a partir do qual se iniciard a
contagem do prazo para recurso, sera realizada no e-mail da CONTRATADA constante do
predmbulo do contrato e/ou na proposta e em publicacéo no Diario Oficial do Estado do Par3;
12.1.3. Cabera uUnica e exclusivamente a empresa CONTRATADA o0 acompanhamento do seu
e-mail com vistas ao recebimento da comunicac¢do de abertura de Procedimento de Apuracéo de
Responsabilidade e da Portaria de Aplicacdo de Penalidade, assim como manté-lo devidamente
atualizado através de comunicacéo formal ao Ministério Publico do Estado do Para.
12.1.4. Com a notificagédo acima, estara franqueada aos interessados vista integral ao processo
no MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, situado na Rua Jo&o Diogo, 100, 4° Andar,
Cidade Velha, Belém-Para, CEP 66015-165

12.2. ADVERTENCIA
12.2.1. No caso de descumprimento de Clausula Contratual que néo interfira na execucao da
obra e servicos de engenharia ou na sua conclusdo e nao traga graves prejuizos econémicos e
funcionais a este Orgao.

12.3. MULTA

12.3.1. Pelo atraso injustificado no inicio da execu¢do da obra, no andamento previsto no
cronograma ou ha conclusdo do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade de multa, a ser
calculada pela seguinte equacéo.

M=(C/IT)x Nx F

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servico em atraso.

T=prazo para execucdo da fase, etapa ou parcela do servico, em dias Uteis

N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F

1°- Até 10 dias 0,03
2°- De 11 a 20 dias 0,06
3°-De 21 a 30 dias 0,09
4°-De 31 a 40 dias 0,12
5°-Acima de 41 dias 0,15

12.3.2.  Multa de 20% (vinte por cento) sobre a respectiva fatura, a cada ocorréncia, quando o
CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecugao parcial do Contrato, a
irregularidades na execugdo ou atrasar a execucdo do servico por periodo superior a 60
(sessenta) dias corridos.

12.3.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de
inexecucao total do contrato.

12.3.4. As multas sdo autbnomas e a aplicacdo de uma ndo exclui a outra.
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12.3.5. Havendo garantia, o valor da multa sera descontado da garantia apresentada pela
adjudicataria. Caso o valor da multa seja superior a garantia referida, a diferenca sera cobrada
administrativamente pela Contratante, ou ainda judicialmente; mesmo procedimento sera
utilizado no caso de ndo haver garantia.

12.3. SUSPENSAO
12.3.1. Pela inexecucao total ou parcial ou irregularidades na execucdo do Contrato, nao
justificada e/ou ndo aceita pela Administracdo, aplicar-se a suspensao temporaria de participar
em licitagcdo e impedimento de contratar com o Ministério Publico do Estado do Para, pelo
periodo de até 02 (dois) anos, conforme segue:
I.  Por 01 (um) ano, nos casos de inexecuc¢ao parcial ou irregularidades na execucéo;
Il.  Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecuc¢do total do contrato.

12.4. DECLARACAO DE INIDONEIDADE
12.4.1. No caso de inexecucdo do contrato que configure ilicito penal, sera declarada a
inidoneidade do contratado para licitar e contratar com a Administracdo Publica Estadual
enquanto perdurarem o0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

13.1. A fiscalizagdo da obra, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuard no
interesse exclusivo do CONTRATANTE, n&o excluindo nem reduzindo a responsabilidade do
CONTRATADOQO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.

13.2. A responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correcdo e seguranca dos trabalhos
subsistira, na forma da lei vigente, mesmo apés o recebimento definitivo da obra licitada, nos termos
dos arts. 69 e 70 e § 2° do art. 73 da Lei n°® 8.666/93.

13.3. Sera designado o servidor para representar a Administragdo no exercicio do dever de
acompanhar e fiscalizar a execucéo do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES E DEMAIS ALTERAGCOES

14.1. O objeto contratado podera sofrer acréscimos de até 50% e reducao até 25%, sobre o valor
inicial do Contrato, referentes a alteracdo quantitativo do objeto, mediante o interesse publico, a
necessidade de servicos e a conveniéncia administrativa, nos termos do art. 65, § 1° da Lei
8.666/93, salvo a excec¢do prevista no § 2° do art. 65 do mesmo diploma legal, consoante a
redacdo dada pela Lei 9.648 de 27-05-99;

14.1.1. O valor total deste contrato, j& computados eventuais acréscimos, nao podera

ultrapassar o valor estipulado para a modalidade que deu origem a este instrumento;

14.2. Este instrumento podera ainda ser alterado, exceto no objeto, nos termos do atr. 65 da Lei
8.666/93 e com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
| - Unilateralmente pela Administragéo:
a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacéo técnica
aos seus objetivos;
b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - Por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necesséria a modificagdo do regime de execucéo da obra ou servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacado técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com
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relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacéo de
fornecimento de bens ou execucdo de obra ou servigo;

d) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracédo da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutencao do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato,
na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execuc¢éo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESCISAO

15.1. O Contrato Administrativo decorrente desta licitacdo podera ser rescindido:
15.1.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVIl, do art. 78, da Lei
Federal n° 8.666, de 21/06/93;
15.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagéo,
desde que haja conveniéncia para a Administracao;
15.1.3. Judicialmente, nos termos da legislacdo processual;

15.2. No caso de rescisdo contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, tera o
CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) Uteis, contados da notificacdo, assegurado o direito ao
contraditorio e a ampla defesa.
15.3. Alinexecucdao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as devidas consequéncias
contratuais, conforme art. 77 da lei n® 8.666/93.
15.4. Sa&o motivos para a rescisdo contratual, sem prejuizo dos demais motivos previstos no art.78
da Lei n°. 8.666/93:
a) O nado cumprimento de clausulas contratuais, especificagfes, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especifica¢des, projetos e prazos;
c) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade da
concluséo da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) O atraso injustificado no inicio da obra, servi¢o ou fornecimento;
e) A paralisacéo da obra, do servigco ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacdo
a Administragéo;
f) A subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associa¢cdo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, nao
admitidas no Edital e no contrato;
g) O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execucéo, assim como as de seus superiores;
h) O cometimento reiterado de faltas na sua execucéo, registrados na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1 A direcao da obra de imével contratada cabe exclusivamente ao CONTRATADO que se obriga
a obedecer as normas e especificacdes da ABNT e as indicacbes previstas neste instrumento

16.2. Nos casos omissos, aplicam-se as disposi¢cdes da Lei n°. 8.666/93, legislacdes especificas de
obra e engenharia e demais normas do Direito Publico e Privado que subsidiarem o presente
instrumento conforme subitem 1.1, bem como as regras estabelecidas no processo licitatorio
pertinente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICIDADE

A publicacdo do presente instrumento em extrato, no Diario Oficial do Estado, ficard a cargo do
Contratante, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura, e na forma disposta na legislacéo
pertinente.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO

A interpretacé@o e execucdo deste contrato serdo regidas pelas leis brasileiras perante o Foro da Justica
Estadual do Para, Comarca de Belém-PA, onde serdo dirimidas todas as controvérsias oriundas deste
contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento eletronicamente,
conjuntamente com as testemunhas a seguir, para que se produzam os efeitos juridicos e legais,
comprometendo-se a cumprir e fazer cumprir 0 presente contrato, por si € seus sucessores, em juizo
ou fora dele.

Belém Pa, 29 de setembro de 2022.
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