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CONTRATO N° 108 /2023-MP-PA.

CONTRATO DE SERVICO DE
ENGENHARIA/OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI
FAZEM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO
DO PARA E A EMPRESA INPROJECT
PROJETOS LTDA.

Pelo presente instrumento, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede & Rua.
Jodo Diogo n° 100, bairro da Cidade Velha, CEP: 66.015160, Belém-Pa, inscrito no CNPJ/MF sob o
n° 05.054.960/0001-58, Inscrigdo Estadual 15.191.153-3, Inscricdo Municipal 1500722, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Procurador Geral de Justica,
Dr. CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR, brasileiro, domiciliado e residente em Belém e
a Empresa INPROJECT PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 20.351.179/0001-39, com
sede Av. Carlos Gomes de S4, n° 335, Mata da Praia, Vitéria — ES, CEP: 29066-040, telefone: (98)
98881-8027, e-mail: inprojectprojetos@outlook.com, doravante denominado CONTRATADO, neste
ato representada pela Sra. ALINE CONCEICAO TELES DE ARAUJO NEGREIROS, brasileira,
fisioterapeuta, residente e domiciliada na cidade de Vitoria - ES, tendo em vista a homologacao do
resultado da TOMADA DE PRECOS N° 003/2023-MP/PA, tém, entre si, justas e contratados, o que
se segue.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO JURIDICO

1.1. Este contrato decorre da Licitagcdo realizada através da TOMADA DE PRECOS n° 003/2023-
MP/PA, por execucdo indireta no regime de empreitada por Preco Global por lote, no tipo
menor prego global, a qual estad vinculada ao Protocolo Gedoc n° 149386/2022, tem como
fundamento as Leis Federais n°® 5.194/66, 6.496/77, 8.666/93, 8.883/94, 9.648/98 e 10.406/02,
Lei Complementar 123/2006, Decreto 6.204/07, Lei Estadual n°® 5.416/87 e demais regras do
Direito Publico e Privado aplicaveis a matéria que o subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto os Servi¢cos de Elaborac&do de Projetos Béasicos e
Executivos de Arquitetura e Complementares de Engenharia, incluindo documentos e
especificacbes técnicas, planilhas de quantitativos e de custos, planilhas de
composicdo de custos unitarios e Cronograma Fisico-Financeiro para Construcdo da
Sede de Benevides, Reforma e Ampliacdo da Sede de Braganca, Construcdo da Sede de
Séo Miguel do Guama e Construcdo da Sede de Santa Isabel (Lote I), discriminado abaixo,
conforme Planilha de Quantitativos e Precgos, Especificagfes e Normas Técnicas, vinculados a
Tomada de Precos n° 003/2023-MP/PA.

2.2. Os documentos abaixo elencados integram o presente contrato, em tudo que ndo o contrarie,
de forma a complementar-se:

2.2.1.Proposta do CONTRATADO, apresentada em 09/05/2023, devidamente assinada e
rubricada;

2.2.2.Projetos Basico e Planilha de Quantitativos e Precos e recomendacdes fornecidas
pelo CONTRATANTE;

2.2.3.Termo de Cessdo de Direitos Autorais em Projetos de Arquitetura e
Complementares

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO E DA ORIGEM DOS RECURSOS

3.1.0 Valor Global do presente contrato serd de R$ R$ 512.880,49 (quinhentos e doze mil,
oitocentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos) pela execugdo dos servigos
contratados e efetivamente executados.

3.2.0s recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitacdo estdo previstos
em dotacdo orcamentdria, sendo que ao presente contrato cabe a (s) seguinte (s) classificacédo
(6es) funcional (is) programatica (s):
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Funcional programatica: 12101. 03. 091. 1494. 8758 — Promocao e Defesa dos Direitos
Constitucionais

Natureza da despesa: 449051 — Obras e Instalacbes

Fonte: 01 500 0000 01 - Recursos Ordinarios

CLAUSULA QUARTA — DAS CONSIDERACOES PRELIMINARES E DAS DEFINICOES
4.1. Considerac8es Técnicas Preliminares e Gerais
4.1.1 Ao contratar o desenvolvimento do Projeto Executivo, o Departamento de Obras e
Manutencdo do MPPA (DOM) fornecera os seguintes elementos a empresa
CONTRATADA:
4.1.1.1. Programa de necessidades basico ou contetddo de etapa posterior como
layouts, implantagdes preliminares e/ou estudos tridimensionais;
4.1.1.2. Orientacdes técnicas, especificacdes e/ou outros onde constem as diretrizes
gue deverdo orientar a elaborac@o de projetos e execugdo de obras no ambito do
Org&o Ministerial;
4.1.1.3. Outros desenhos esquematicos e projetos poderdo ser entregues a
CONTRATADA para fins de referéncias dos servigos a serem desenvolvidos. Todos
0s estudos iniciais elaborados pelo DOM poderdo ser alterados durante o
desenvolvimento dos projetos, respeitando-se a devida aprovacdo por parte da
fiscalizacgéo.

4.2. Descritivo dos Servigos

4.2.1 Os servigos consistirdo na elaboracdo de projetos basicos e executivos de arquitetura e
complementares de engenharia, neles incluindo-se: 1) a complementacdo do estudo
técnico preliminar entregue pelo CONTRATANTE; 2) a afericdo do programa de
necessidades a fim dar-lhe definitividade; 3) as especificagdes técnicas, os orgamentos,
4) o planejamento para execug¢do da obra, dentre outros que sejam necessarios ao
atingimento do objeto, que, posteriormente, serd utilizado para a contratacdo das obras
de construgdo, ampliacdo e/ou reformas dos imdveis componentes/projetados em cada
Lote;

4.2.1 Cabe destacar que a apresentacdo dos estudos iniciais de projeto elaborados pelo
MPPA (ANEXO 2) devera nortear a elaboracdo da proposta para execu¢do do servico
objeto deste certame.

4.2.2 Ademais, deverdo ser seguidas as especificagcdes técnicas dos projetos estabelecidas no
ANEXO I, que trazem, dentre outras informac¢des, a caracteristica do sistema construtivo
gue se deseja empregar, sistema de energizagao elétrica com participagdo de sistema
fotovoltaico e etc.

4.2.3 Outrossim, a elaboracdo dos projetos deve atender ao Programa de Necessidades a ser
entregue pelo Departamento de Obras e Manutengdo do MPPA na mesma ocasido em
que for emitida a Ordem de Inicio dos Servicos a CONTRATADA,;

4.2.4 A CONTRATADA para a elaboracao dos projetos devera seguir as instru¢cdes constantes
do ANEXO 4, que é um manual contendo os “passos”/procedimentos a serem adotados
para a escorreita producao objeto;

4.2.5 Por fim, a CONTRATADA devera observar na execucdo de seus servicos 0s prazos
estipulados no Cronograma Fisico-Financeiro (ANEXO 5), bem como, os relatérios de
fiscalizacdo, em que haja apontamento da necessidade de algum tipo de alteracéo,
ajuste, aperfeicoamento ou retrabalho e, por fim, qualquer alterac@o/ajuste que seja
determinado pelos Orgéos de Fiscalizagcdo Externos (OFE).

4.2.6 Todos o0s servicos necessarios ao cumprimento do objeto, como por exemplo: desenhos
técnicos, memoriais descritivos, memorias de calculo, relacdo de materiais dentre outros,
de acordo com as especificacdes técnicas integrantes deste instrumento, deverdo ser
fornecidos ao CONTRATANTE em meio eletrdnico/digital e em copias impressas.

4.2.7 O ANEXO 3 deste instrumento traz uma listagem de definicdes e conceitos sobre
vocabulos utilizados ao longo deste instrumento, do Projeto Basico e seus anexos.

4.2.8 Os valores estimados dos servicos para cada lote foram obtidos a partir de precos
oficiais e constam do ANEXO 7 deste PB.
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5. PRAZOS, CONDICOES DE EXECUCAO/ ENTREGA, RECEBIMENTO E GARANTIA
5.1. Dos prazos de execucdo dos servigos e vigéncia do contrato:

5.1.1. A CONTRATADA devera, antes do inicio da execucdo, apresentar os seguintes
documentos:

a) Regularidade fiscal (Federal, Estadual e Municipal), trabalhista e FGTS.

b) As declaraces preenchidas e assinadas de cumprimento do disposto no inciso
XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, do disposto no § 4° do Artigo 28 da
Constituicdo do Estado do Para e de observa as vedacg@es previstas no art. 3° da
Resolucdo n°® 172/2017-CNMP, bem como, a que veda a contratacdo de Empresa
gue tenha entre seus empregados colocados a disposicdo do Ministério Puablico
para o exercicio de fungdes de chefia, pessoas que incidam na vedagdo dos arts.
1° e 2° da Resolugéo n° 177/2017CNMP.

5.1.2. Apos a assinatura do contrato, as Ordens de Inicio de Servicos serdo emitidas de forma
individual para cada item (projeto) que integra o lote, em até 90 (noventa) dias contados
da publicac¢éo do contrato no Diario Oficial do Estado do Para.

5.1.3. Os prazos de execugédo dos servi¢cos contardo a partir da emissdo pelo CONTRATANTE
da Ordem de Inicio dos Servigcos (O.S.), que sera entregue e/ou remetida, via e-mail a
CONTRATADA, que devera dar ciéncia de seu recebimento.

5.1.4. Juntamente com a emisséo das O.S, a fiscalizacdo do CONTRATANTE devera remeter
a CONTRATADA a(s) nota(s) de empenho que respaldarid(do) os pagamentos do(s)
contrato(s) e, por fim, os Programas de Necessidades para cada item do Lote.

5.1.5. Os prazos de execucado e conferéncia das etapas e o prazo global para execuc¢édo do
objeto, bem assim, os percentuais de pagamento correspondentes a cada etapa
executada estdo previstos no ANEXO 5 — Cronograma Fisico-Financeiro, para cada
Item e Lote, sendo que sua contagem devera iniciar a partir da entrega da Ordem de
Inicio dos servicos a CONTRATADA,;

5.1.6. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
publicacdo deste instrumento no Diario Oficial do Estado do Pard, sendo possivel sua
dilacdo caso haja prorrogacdo da execuc¢do, nos termos do artigo 57, 81° da Lei
8.666/93;

5.1.7. A CONTRATADA devera disponibilizar, logo apds o recebimento da Ordem/Certidao de
Inicio dos Servigos, todos o0s meios e informagBes necessarias para que o0
CONTRATANTE mantenha contato consigo, mormente informando o(s) nimero(s) de
telefone e endereco para remessa e recebimento de mensagem eletrénica, sendo que ao
menos um telefone devera ser celular, a fim de que possa ser facilitado o contatado nos
finais de semana, feriados ou apés seu horario de funcionamento do CONTRATANTE (08
as 17:00h), para chamados de emergéncia, sem que isso implique em qualquer 6nus
adicional para o CONTRATANTE;

5.1.8. Durante os dias Uteis e horario normal de funcionamento do CONTRATANTE (08 as
17:00h), o prazo maximo para que a CONTRATADA responda a qualquer mensagem
eletrbnica do CONTRATANTE sera de 01h30min, a partir do qual incorrera em
descumprimento de obrigacdo contratual, ficando passivel de penalidade;

5.1.9. Caso a CONTRATADA, de alguma forma, dificulte ou impossibilte que o
CONTRATANTE mantenha contato consigo, seja ndo atendendo as ligacdes telefénicas,
seja ndo respondendo as mensagens eletronicas do CONTRATANTE no prazo contido no
subitem 5.1.8, incorrerd em descumprimento de obrigacdo contratual, ficando passivel de
penalidade, que sera graduada de acordo com as consequéncias e reiteracdes de tal
conduta;

5.1.10. Sempre que houver alteragdo em algum dos nameros de telefone disponibilizados pela
CONTRATADA ou de seu enderego eletrbnico (endereco de e-mail), esta devera
imediatamente informar ao CONTRATANTE o novo numero disponivel, pois se assim ndo
agir incorrerd em descumprimento de obrigacdo contratual, ficando passivel de
penalidade;

5.1.11. Na hipotese de a CONTRATADA entregar a CONTRATANTE o0s servicos de uma
etapa antes do prazo maximo previsto para ela no ANEXO 5, o prazo para analise do
CONTRATANTE, imediatamente, comec¢a a fluir, sendo que também na hipétese do
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CONTRATANTE executar sua analise em prazo menor que 0 maximo previsto para sua
conferéncia, os prazos subsequentes para a CONTRATADA iniciar uma nova etapa, ou
corrigir ou refazer/retrabalhar comecam a fluir imediatamente ap6s o CONTRATANTE dar
ciéncia do teor de sua andlise. Sendo assim, nas hipéteses em que 0 CONTRATANTE ou
a CONTRATADA executem suas tarefas em prazos menores que os maximos estipulados
no Cronograma Fisico-Financeiro para cada etapa e/ou analise, as etapas subsequentes
também sofrerdo adiantamento de seus inicios e términos, permanecendo inalterado o
ndmero de dias da etapa que tiver seu inicio adiantado, ou seja, ndo havera aumentos de
dias para a execugdo de uma determinada etapa em razdo de seu inicio mais cedo que o
previsto no cronograma,;

5.1.12. Nas hipéteses descritas no item acima, que se referem a uma producdo feita com
maior celeridade, ou seja, antes dos prazos méaximos previstos no Cronograma Fisico-
Financeiro, e desde que a etapa seja recebida e atestada como concluida pela
fiscalizagdo, a CONTRATADA podera solicitar de forma antecipada o pagamento
correspondente;

5.1.13. Se na andlise de uma etapa o servico for reprovado por insuficiéncia de contetudo, por
contrariar as diretrizes pré-fixadas ou por ndo atenderem as especificagbes técnicas da
disciplina, de forma a configurar a necessidade de reentrega da etapa, todo o tempo
despendido tanto na reelaboragdo quanto na reandlise do CONTRATANTE ndo sera
descontado do prazo final fixado para a elaboracdo dos servi¢os da etapa a que se refira.

5.1.14. Caso o CONTRATANTE verifique, a qualquer tempo, que 0s prazos estabelecidos ndo
estdo sendo cumpridos pela CONTRATADA, podera exigir que esta modifique seu plano
de trabalho e mobilize novos recursos, de forma a se ajustar ao Cronograma de
Execucéo;

5.1.15. As providéncias a serem adotadas pela CONTRATADA para adequacdo e
cumprimento dos prazos ndo poderdo, em hipdtese alguma, implicar em modificacdo dos
precos unitérios, integrantes de sua proposta, nem em quaisquer outros 6nus adicionais
para 0o CONTRATANTE.

5.1.16. A CONTRATADA devera dispor de quantitativo de profissionais e recursos técnicos
necessarios ao cumprimento do objeto, mormente, no que se refere aos prazos para
cumprimento dos servicos de cada etapa prevista no previsto no ANEXO 5, ou seja,
devera dispor de tantos quanto se fizerem necessarios ao cumprimento do objeto deste
instrumento, ndo podendo, em nenhuma hipétese, alegar que subestimou seu corpo
técnico e/ou recursos técnicos (computadores, softwares, equipamentos e etc) como
justificativa para 0 ndo cumprimento dos prazos do referido anexo, ou ndo entrega do
objeto, ou para pedir aditivos de pregos e/ou prazos, salvo nas hipéteses previstas no
ANEXO 6 (Retrabalho por Interesse do Contratante);

5.2. Das condicdes de execucéo e subcontratac&o:

5.2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados sob o regime de empreitada por
preco global;

5.2.2. Ser& permitida a subcontratacdo parcial do servico, limitada a 30% (trinta por cento) do
preco global, sem prejuizo das responsabilidades da CONTRATADA, & qual cabera
transmitir a(s) SUBCONTRATADA(s) todos os elementos necessarios a perfeita execucao
do servico, nos termos contratuais, bem como fiscalizar e ser corresponsavel por sua
execucao;

5.2.3. Na hipétese de haver subcontratagdo, esta devera ser submetida previamente (antes do
inicio da execucdo dos servicos que forem designados a SUBCONTRATADA) ao
CONTRATANTE, a quem cabera aprovar a subcontratagdo, apds verificacdo de
atendimento a todas as condi¢des referentes as qualificagdes técnicas;

5.2.4. Antes do inicio da execugdo dos servicos pela SUBCONTRATADA, esta devera
apresentar os mesmos documentos de regularidade fiscal, trabalhista e junto ao FGTS
exigidas da CONTRATADA, que comprovem sua regularidade fiscal (junto as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal), bem como, a assiduidade perante a Justica Trabalhista e
ao FGTS, além das declaracdes preenchidas e assinadas pelo representante da
SUBCONTRATADA de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
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Constituicdo Federal, de cumprimento do disposto no § 4° do Artigo 28 da Constituicdo do
Estado do Para e de cumpre a vedacao prevista no art. 3° da Resolucdo n® 172/2017-
CNMP e de que observa a vedacdo de contratacdo de Empresa que tenha entre seus
empregados colocados a disposicdo do Ministério Publico para o exercicio de funcdes de
chefia, pessoas que incidam na vedacao dos arts. 1° e 2° da Resolucdo n® 177/2017-
CNMP

5.2.4.1. Quantidade minima de profissionais da CONTRATADA:

5.2.5. Quando da assinatura de cada contrato, a(s) licitante(s) vencedora(s) devera(éao)
demonstrar ao CONTRATANTE que possui(em) vinculo empregaticio, de sociedade ou
de prestacéo de servico com os profissionais indicados no Item 6.2.1;

5.2.5.1. A comprovagdo de que trata o ltem anterior deve ser feita por meio de
juntada de coépia da ficha de registro de empregado, ou da copia do ato de
investidura em cargo de direcdo, ou da copia do contrato social ou ainda do contrato
civil de prestacdo de servicos, a fim de comprovar que estes profissionais pertencem
ao quadro técnico da empresa, ou sdo seus diretores ou seus s6cios.

5.2.5.2. Desde que contempladas todas as disciplinas presentes na lista constante
no Iltem 6.2.1, apos o certame a empresa vencedora deverda demonstrar vinculo com
no minimo os seguintes profissionais:

a) 1 arquiteto e urbanista sénior (minimo 10 anos de experiéncia profissional),
gue podera ou ndo atuar como coordenador da equipe de trabalho da
CONTRATADA.

b) 1 engenheiro civil sénior (minimo 10 anos de experiéncia profissional), que
podera ou ndo atuar como coordenador da equipe de trabalho da
CONTRATADA.

¢) 1 engenheiro civil sénior (minimo 10 anos de experiéncia profissional), que
atuard na area de calculo estrutural;

d) 1 arquiteto e urbanista;

e) 1 engenheiro civil;

f) 1 engenheiro mecanico;

g) 1 engenheiro eletricista.

5.2.5.3. A necessidade de engenheiro civil sénior e o arquiteto sénior se da pela
complexidade dos projetos a serem elaborados, sendo nestes casos, se faz
necessario a presenca de profissionais de maior experiéncia para coordenar e
direcionar toda a equipe da CONTRATADA para a realizacao dos projetos no tempo
hébil e com a qualidade que o CONTRATANTE necessita.

5.2.5.4. Respeitada a composi¢éo da equipe minima informada neste instrumento, o
dimensionamento da equipe € de inteira responsabilidade da CONTRATADA e deve
permitir o atendimento de toda a demanda repassada pelo CONTRATANTE;

5.2.5.5. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA dimensionar seu corpo
técnico e infraestrutura, de modo que lhe permita cumprir as especificidades de cada
projeto/disciplina no maximo nos prazos estipulados no ANEXO 5 deste PB. Sendo
importante que a CONTRATADA tenha conhecimento que, caso seja vencedora de
mais de um lote, estes possivelmente terdo seu inicio de forma concomitante, logo
qualquer subdimensionamento de méo-de-obra, equipamentos e outros insumos néao
podera resultar em qualquer custo extra para 0 CONTRATANTE, nem em justificativa
para atraso na entrega do objeto.

5.2.6. Imediatamente apés celebrado o contrato e recebida a Ordem de Inicio dos Servicos, a
CONTRATADA deverad encaminhar a fiscalizacdo uma ficha contendo os dados dos
profissionais que integrardo a equipe técnica de producdo do objeto contratado, tais
como:

a) Nome completo;

b) Cépia de documento de identificagéo com foto;

C) Copia da carteira de registro no Conselho Regional Profissional respectivo;
d) Numero de telefone celular para contato;

€) Endereco de e-mail para realizagéo de contato;
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f) Endereco comercial do profissional;

5.2.7. Apenas o0 responsavel técnico e os profissionais que efetivamente atuaram na
elaboracéo do projeto contratado poderdo emitir ART/ RRT do servico.

5.2.8. Da possibilidade de substituicdes dos profissionais indicados na licitagao:

5.2.8.1. Durante o periodo de vigéncia de cada contrato, sera permitida a
substituicdo dos profissionais indicados durante o processo licitatério ou o acréscimo
de profissionais, desde que o novo atuante demonstre possuir 0s requisitos minimos
exigidos no item 6 do presente instrumento, cabendo a fiscalizagdo do
CONTRATANTE aquiescer com a referida substituicdo ou acréscimo.

5.2.9. A CONTRATADA devera suprir os profissionais envolvidos de todos os equipamentos
de informética, fotografia, bem como quaisquer outros necessérios ao fiel cumprimento do
objeto deste instrumento.

5.2.10. A CONTRATADA devera também arcar com todas as despesas de transporte,
alimentagcédo, Equipamentos de Protecdo Individual - EPI e demais encargos sociais
referentes aos profissionais envolvidos.

5.2.11. Da Coordenacéao Geral dos projetos:
5.2.11.1. A CONTRATADA devera designar um Coordenador de Projetos incumbido
de coordenar a equipe de projetistas e todos os demais profissionais envolvidos na
execucao do objeto deste instrumento, respondendo perante o CONTRATANTE por
todos os servicos referentes a cada contrato, independente da responsabilidade
individual de cada técnico.
5.2.11.2. Ao Coordenador de Projetos da CONTRATADA cabera tratar das
compatibilizacbes entre complementares e auxiliar a fiscalizagdo no
acompanhamento das solu¢cbes de projeto a serem adotadas pelos projetistas. Sua
presenca na equipe, entretanto, ndo substitui a necessidade de reunides entre o
corpo técnico completo da CONTRATADA e a fiscalizacdo do CONTRATANTE.
5.2.11.3. Incumbe ao Coordenador Geral, indicado pela CONTRATADA, identificar e
planejar as etapas de desenvolvimento dos objetos contratados, receber as
demandas repassadas pela fiscalizagdo do CONTRATANTE e determinar suas
execucdes pela equipe técnica que coordena.
5.2.11.4. O Coordenador serd responsavel por gerenciar o fluxo de informacdes
entre os agentes envolvidos, garantir a execucdo das corre¢cdes necessérias e
realizar analise critica dos projetos, especialmente compatibilizando as interfaces
técnicas interdisciplinares.
5.2.11.5. Coordenador indicado pela CONTRATADA devera possuir,
necessariamente, a seguinte qualificacéo:

a) Ser Engenheiro Civil ou Arquiteto (com inscricAo no CREA/CAU), com
experiéncia profissional de 10 anos ou mais como profissional de Engenharia
ou Arquitetura;

5.2.11.6. Além das incumbéncias acima, sdo obrigacdes do Coordenador de
projetos:

a) Participar de todas as reuniées, em conjunto com todos ou isoladamente
com alguns dos autores dos projetos e dos orcamentos, até a elaboracdo a
entrega final do objeto;

b) Responsabilizar-se pelo controle rigoroso dos prazos de execucgédo dos
Servicos;

c) Solicitar as informagdes e levantar dados inerentes a execugéo dos servicos;

d) Pesquisar materiais junto aos fabricantes, informando a fiscalizagdo acerca
das vantagens e desvantagens das opcfes de mercado;

e) Atuar na compatibilizagdo dos projetos entre as diversas especialidades
avaliando as interferéncias entre eles;

f) Estar presente nas visitas técnicas visando coletar informacdes que auxiliem
na compatibilizagdo, no detalhamento e nos possiveis ajustes necessarios
em cada projeto;
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g) Informar & Contratante, sempre que necessario, quanto a necessidade de
atualizacao/revisdo do projeto arquitetdnico, em funcédo do desenvolvimento
dos projetos complementares. Controlar e registrar nas pranchas e,
opcionalmente, em documento préprio de controle, as atualizacdes dos
projetos, informando minimamente a data da mudanca, o responsavel e a
descricéo dela;

h) Encaminhar aos autores dos projetos complementares as revisdes de projeto
arquitetbnico elaboradas pelo CONTRATANTE, e garantir que os projetos
complementares sejam sempre desenvolvidos sobre uma base arquiteténica
atualizada;

i) Controlar a padronizacdo dos desenhos de todos os profissionais da
CONTRATADA;

j) Elaborar, juntamente com o projetista de orcamento, o Caderno de
Especificagbes Técnicas da obra.

5.2.12. Da analise preliminar da CONTRATADA:
5.2.12.1. A CONTRATADA, apés a assinatura de cada contrato e do recebimento da
Ordem de Inicio de Servigo, estando de posse dos Estudos Iniciais de Projeto —
ANEXO 2 (fornecido pelo CONTRATANTE), deve complementa-los, inclusive com
imagens tridimensionais realistas, e informar a equipe de fiscalizagdo do
CONTRATANTE, quanto as possiveis alteracdes necessarias para adequacdo as
exigéncias dos Orgaos Externos Fiscalizadores;
5.2.12.2. Quando detectado pela CONTRATADA a necessidade de modificacdes
Estudos Iniciais de Projeto (ANEXO 2), esta devera informar imediatamente a
fiscalizagdo do CONTRATANTE o trecho a ser alterado, a razdo da mudanca, a
sugestdo de solucdo, e por fim, deve aguardar a aprovacdo por parte do
CONTRATANTE, quando esta ndo lhe for dada de forma imediata nas reunides ou
por meio de mensagens de e-mail.
5.2.12.3. Ressalta-se que os Estudos Iniciais de Projeto (ANEXO 2) fornecidos pelo
CONTRATANTE configuram uma proposta inicial de arquitetura, e a partir do inicio
do Contrato, é de total responsabilidade da CONTRATADA a adequacéo legal e
construtiva de todos os estudos.
5.2.12.4. As modificacbes de projeto que ndo impliquem em mudancas de valor
superior a 5% do preco contratado, ndo recairdo em necessidade de revisdo do valor
contratual.
5.2.12.5. De posse do material fornecido pelo CONTRATANTE cabe a
CONTRATADA realizar a andlise e adaptacdo dos projetos as normas e Leis
vigentes, inclusive as do Municipio no qual sera construida/reforma/adaptada a
edificagdo projetada, de tal forma que serd de sua inteira responsabilidade a
producdo dos materiais técnicos, as alteracBes necessarias (arquitetdnico e
complementares) e a aprovacdo nos diversos 6rgdos de fiscalizacdo e controle,
como PREFEITURAS, SEMAS, IPHAN, EQUATORIAL ENERGIA, COSANPA,
CORPO DE BOMBEIROS, CAU, CREA, INFRAERO/ | COMAR (em caso de estudo
de aproximacdo) e demais entidades pertinentes, até a legalizacdo definitiva nos
mesmos, inclusive com o pagamento de taxas ou qualquer outro custo necessario.
5.2.12.6. Deverd a CONTRATADA entregar ao CONTRATANTE seja por meio digital
ou impresso copia de toda a legislagdo empregada na analise dos projetos pelos
Orgdos Externos Fiscalizadores (PREFEITURAS, SEMAS, IPHAN, EQUATORIAL
ENERGIA, COSANPA, CORPO DE BOMBEIROS, CAU, CREA, INFRAERO/ |
COMAR, dentre outros que se fizerem necessarios a aprovacao dos projetos.
5.2.12.7. Cabe a CONTRATADA informar a equipe do MPPA, via email, acerca de
todos os Orgéos fiscalizadores nos quais o projeto necessita ser submetido.
5.2.12.8. A aprovacéo e legalizacdo dos projetos ndo eximira a CONTRATADA das
responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacédo
pertinentes as suas atividades profissionais.
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5.2.12.9. E imprescindivel que os projetos obedecam a legislacdo especifica
referente a natureza da edificacdo, as normas da ABNT, a Resolucao n® 081/2012 do
Conselho Nacional do Ministério Publico, aos critérios/normas de sustentabilidade,
aos principios do desenho wuniversal, as prescricbes e regulamentos das
concessionarias locais, as Especificacdes Técnicas dos Projetos (ANEXO 1), os
Estudos Iniciais de Projeto (ANEXO 2), as orientacdes do departamento
técnico/fiscalizacgdo do CONTRATANTE e as determinagdes dos Orgéos
Fiscalizadores Externos (OFE) ndo podendo haver, portanto, desconformidades
legais nas esferas de licenciamento de &mbito municipal, estadual e federal.
5.2.12.10. A empresa CONTRATADA devera providenciar e arcar com o0s custos de
todos os documentos impressos (pranchas de projetos, arquivos de textos, imagens
e planilhas), incluindo os de mobilizacdo para o servico de protocolo e
acompanhamento nos Orgdos Externos Fiscalizadores — OEF, para aprovagido e
legalizagdo dos projetos em Belém e interior do Estado do Par4, sendo assim todos
estes custos deverdo estar inclusos em suas propostas.

5.2.12.11. Além das impressbes destinadas as aprovacdes nos OEF, a
CONTRATADA devera fornecer, sem 6nus adicional para o CONTRATANTE, as
impressoes relativas a cada etapa do objeto.

5.2.12.12. A obteng&o dos aprovativos junto aos OEF é de total responsabilidade da
CONTRATADA, incluindo as impressdes, protocolo, alteracdes/ajustes de projeto
demandados e demais exigéncias dos citados 6rgaos.

5.2.12.13. Possiveis necessidades de modificacdes nos projetos apontadas pelas
OEF recairdo no adiamento do pagamento da Etapa vigente e no retorno a etapa
anterior para ajustes por parte da CONTRATADA e novas conferéncias por parte da
fiscalizagdo. Neste caso os prazos da CONTRATADA para as alteragfes (etapa que
retornou) serdo iguais a metade dos dias constantes no ANEXO 5.

5.2.12.14. O prazo destinado as aprovacdes nos Orgdos Externos Fiscalizadores
ocorre em concomitancia com as demais etapas, devendo obedecer ao constante no
Anexo V — Cronograma fisicofinanceiro. Tal prazo pode ser prorrogado caso a
entidades necessitem de tempo maior para finalizar as suas analises. Neste sentido,
caso a CONTRATADA necessite de uma dilatagdo temporal (para receber as
andlises definitivas dos OEFs), deve formalizar pedido a fiscalizacdo que analisara o
pleito, sob pena de preclusao.

5.2.12.15. Para que tal pedido de prorrogacdo de prazo ndo recaia em atraso ou
inexecuc&o contratual, o protocolo de entrada nos Orgéos fiscalizadores precisa ter
sido realizado dentro do prazo destinado a Etapa 02 do Cronograma apresentado no
ANEXO 5.

5.2.12.16. Em raz&o de possivel demora na resposta dos Orgaos fiscalizadores, caso
a empresa opte por fazer o pedido de aumento de prazo de execucao, e este recaia
em majoracdo do tempo de vigéncia do contrato, tal pedido serda remetido pela
fiscalizacdo a instancia superior do CONTRATANTE para que esta decida sobre o
mérito e a legalidade do ato administrativo.

5.2.13. Da compatibilizac@o dos projetos e dos critérios de sustentabilidade:

5.2.13.1. Os projetos complementares deverdo ter, entre seus objetivos
basicos/essenciais, 0 de suas COMPATIBILIZACOES com o projeto arquitetdnico,
sempre levando em consideragdo 0s aspectos estéticos, funcionais e de eficiéncia
energética, objetivando a facilidade de manutengéo, seguranca.

5.2.13.2. Na elaboracdo dos projetos deverdao ser utilizadas técnicas que melhor
aproveitem 0s recursos naturais, possibilitando um menor consumo de agua e de
energia elétrica para climatizagcao e iluminagdo, além de disponibilizar a ventilagao
cruzada e a iluminagdo natural ao maior nimero possivel de ambientes, sempre
visando o conforto e a eficiéncia da edificacao.

5.2.13.3. Os projetos deverdo contemplar, dentro outros itens: vasos sanitarios com
baixo consumo de agua por descarga, torneiras e chuveiros com limitadores de
vazao, instalacbes elétricas com luminarias com calhas espelhadas ou outras que
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tragam bons resultados de durabilidade e eficiéncia energética; lampadas e refletores
com alta eficiéncia luminosa; motores e equipamentos elétricos com alta eficiéncia
energética; painéis fotovoltaicos, possibilidade de reaproveitamento das aguas
pluviais para sanitarios e areas externas, dentre outros, sem descuidar de que estas
tecnologias devem ter como principal elemento norteador de suas escolhas a
realidade da localidade em que o projeto serd executado com relacdo as suas
manutengdes ao longo do uso.

5.2.13.4. Sempre que possivel deverdo ser adotados critérios técnicos referentes a
certificacdo PROCEL mais eficiente para os componentes dos projetos.

5.2.14. Da adequacéo ao conforto, a segurancga e a medicina do trabalho:

5.2.14.1. Todos os ambientes de trabalho projetados devem atender aos niveis de
conforto térmico, visual, acustico (temperatura, umidade, ventilagdo, iluminacao
natural e artificial, nivel de ruidos), dentre outros, assim como os de seguranca,
acessibilidade e ergonomia (de acordo com as orientacfes da Organiza¢do Mundial
de Saude - OMS, normas da ABNT, normas de Seguranca do Trabalho (NRs
relativas a seguranca e medicina do trabalho), além das normas especificas para
ambientes de custédia provisoria dos adolescentes infratores.

5.2.14.2. A insercédo e o detalhamento de itens de seguranga como sistemas de linha
de vida séo obrigatoérios onde cabiveis.

5.2.15. Caderno Geral de Detalhes:

5.2.15.1. A critério exclusivo do CONTRATANTE, quando houver nimero
consideravel de detalhes que se repitam entre diferentes projetos, estes poderdo ser
organizados em um Caderno Geral de Detalhes, em A4 ou A3, de modo a concentrar
todas as pegas gréficas e especificacdes em um Unico produto. Neste caso, a
CONTRATADA produzira um caderno geral para todos os projetos, fazendo em
seguida a organizacdo segregada das folhas que cabem especificamente a cada
projeto distinto, conforme orientacdo do CONTRATANTE.

5.2.15.2. A opcdo informada no item acima se justifica pela redu¢do no risco de
retrabalhos durante producdo dos detalhes, bem como durante as conferéncias por
parte dos fiscais, que passardo a fazer a verificacdo de um mesmo desenho uma
Unica vez, e ndo na quantidade de vezes em que ela se repete. Este procedimento
reduz ainda o risco de realizar-se uma modificagdo em um dado detalhe, e algumas
de suas repeticdes acabem sendo esquecidas, resultando em divergéncias entre um
projeto e outro.

5.2.16. Das caracteristicas especificas de seguranca das edificagbes do Ministério
Publico do Estado do Para, que devem estar presentes em todos os projetos:

5.2.16.1. Durante a realizacdo de complementagéo/ajustes nos Estudos Iniciais de
Projeto (ANEXO 2) fornecidos pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA devera
contemplar algumas caracteristicas especificas de seguranca das edificacbes de
propriedade do Ministério Publico do Estado do Para, que lhes serédo informadas
apo6s a emisséo da Ordem de Inicio de Servico.
5.2.16.2. Caso seja fornecido a CONTRATADA Estudos Iniciais de Projeto que néo
contemple uma ou mais caracteristicas especificas de seguranca das edificacdes de
propriedade do Ministério Publico do Estado do Para, cabera a ela alertar a
fiscalizacdo acerca desta possivel divergéncia, que ap0s analisa-la podera ou nao
solicitar ajuste no projeto, sendo que essa proposicdo de ajuste por parte da
CONTRATADA deve ocorrer no inicio dos servicos, evitando assim
retrabalhos/refazimentos de etapas proximo a entrega final do objeto.
5.2.16.3. Os ajustes mencionados no Item 5.2.16.2, se existentes, ndo poderdo ser
enquadrados como retrabalho por interesse do MPPA, cujo descricdo e condicdes
para sua existéncia estdo descritas no ANEXO 6, pois no caso em comento trata-se
de elementos que devem ser conferidos e ajustados pela CONTRATADA no inicio da
producéo.
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5.2.17. Dos procedimentos a serem seguidos/observados pela CONTRATADA para a
elaboracéo dos projetos:

5.2.17.1. No ANEXO 4 deste instrumento estdo contidas as instrucdes que deverdo
ser seguidas pela CONTRATADA para a elaboracdo dos projetos contratados e
recebimento pela fiscalizagcédo, que, em resumo séo 0s seguintes:

1. Planejamento das etapas de elaboracéo dos projetos;

2. Levantamentos, laudos e declaracéo;

3. Estudo Preliminar de Arquitetura/ Anteprojeto;

4. Projeto Basico e Legal;

5. Projeto Executivo;

6. Aprovativos nos Orgédos Externos Fiscalizadores;

7. Das conferéncias realizadas pelo Contratante;

8. Sobre a devolucgéo do projeto para correcoes;

9. Sobre os parametros gerais de elaboracéo do projeto;

10. Sobre o controle de revisdes;

11. Das reunifes presenciais de acompanhamento do projeto;

12. Acerca da compatibilizagdo dos projetos;

13. Da possibilidade de producdo na plataforma BIM (por opcédo da

Contratada);
14. Entrega dos produtos;
15. Da Possibilidade de acionamento da Contratada ap6s a vigéncia de
cada contrato.

5.2.18. Da cesséo dos direitos autorais
5.2.18.1. Em atendimento ao que dispde o Art. 111 da Lei n° 8.666/1993, os autores
dos projetos contratados devem concordar com a cessdo dos direitos autorais
patrimoniais a eles relativos em favor do Ministério Publico do Estado do Para. Os
autores dos projetos contratados se comprometem em assinar o TERMO DE
CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS, anexo ao Edital de Licitacdo e
parte integrante de cada contrato.
5.2.18.2. Dessa forma, nos casos em que 0S projetos contratados precisem ser
alterados depois de encerrado o prazo de vigéncia de cada contrato, em funcédo de
necessidades supervenientes da Administracdo (por exemplo atualizacdo no
programa de necessidades), as modificacbes poderdo ser realizadas por
profissionais distintos daqueles autores dos projetos executivos, mediante novos
Registros/Anotacdes de Responsabilidade Técnica, os quais fardo mencgdo aos
trechos especificos que foram alterados.
5.2.18.3. Quando os Estudos Iniciais de Projetos (ANEXO 2) fornecidos pelo
CONTRATANTE configurarem a concepcédo preliminar de um projeto arquitetdnico,
entdo nas legendas das pranchas desenvolvidas pela empresa deve constar o
campo “autoria do estudo preliminar arquiteténico” onde constem os nomes dos
servidores do CONTRATANTE, bem como os campos relativos as autorias dos
projetos basicos, projetos legais e projetos executivos como sendo de
responsabilidade da CONTRATADA.

5.2.19. Do recebimento dos servicos por parte do CONTRATANTE:

5.2.19.1. A fiscalizacdo ocorrerd a titulo de conferéncia dos trabalhos elaborados
pela empresa, sem que isto implique em qualquer tipo corresponsabilidade dos
fiscais pelo desenvolvimento do projeto e/ou por falhas em sua execucédo, devendo a
citada conferéncia observar, ao menos, 0s seguintes aspectos dos projetos
apresentados:

a) Se eles estdo coerentes com os estudos iniciais fornecidos pelo Orgéo;

b) Se eles estdo de acordo com o programa de necessidades do MPPA;

C) Se eles estdo em consonancia com as técnicas da boa construtibilidade;
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d) Se eles estdo em conformidade com as normas técnicas e legislagdes
vigentes;
€) Se eles estdo em concordancia com as disposicdes do presente Projeto
Bésico e seus anexos;

5.2.19.2. As conferéncias/medicdes dos trabalhos apresentados serdo divididas em
intermediérias e finais e ocorrerdo de acordo com o Anexo 4 deste TR;
5.2.19.3. As conferéncias/medi¢des intermediarias referem-se as andlises dos
servicos que compdem as etapas 01 a 03, sendo que nestas andlises a fiscalizagao
conferira se a contratada cumpriu as exigéncias de cada etapa, conforme descrito no
Anexo | deste instrumento;
5.2.19.4. As medicbes serdo executadas ao fim de cada etapa, tendo como base os
prazos e percentuais estabelecidos no Anexo 5, todavia podera haver casos em que
etapas independentes sejam executadas pela CONTRATADA de forma
concomitante, com a finalidade de encurtar os prazos de execucdo dos servicos,
sendo que nestes casos 0 CONTRATANTE podera analisar estas etapas também de
forma concomitante;
5.2.19.5. Sera aplicado o valor percentual correspondente & etapa do projeto sobre o
valor total do item/disciplina;
5.2.19.6. Os servicos ndo serdo medidos na ocorréncia de quaisquer das condicdes
a seguir:

5.2.19.6.1. Projetos entregues e nao aprovados, em razdo de

desconformidade com as especificacdes técnicas;

5.2.19.6.2. Projetos que nédo foram entregues;

5.2.19.6.3. Conjunto incompleto de itens previstos nos produtos para

entrega em cada etapa.
5.2.19.7. Demais disposi¢des encontram-se definidas na Minuta de Contrato;
5.2.19.8. Atrasos nas entregas dos servigos, por culpa da CONTRATADA, implicarédo
nas penalidades descritas neste instrumento.
5.2.19.9. Caso sejam detectadas falhas durante as conferéncias intermediarias o
servico podera ser devolvido pela fiscalizagdo e a etapa podera ser dada como nao
entregue, sem que isso represente em alteracdo no prazo final de entrega previsto
no cronograma do ANEXO 5;
5.2.19.10. Independente da possibilidade de multas e demais sancdes
administrativas, em caso de devolucdo de uma etapa por parte da fiscalizacdo para
corregdes, a nova analise ocorrerq na etapa seguinte. Também o pagamento da
etapa entregue e recusada sera postergado até que ocorra a devida corregdo e nova
analise por parte do Orgao.
5.2.19.11. A Contratada pode ainda entregar as corre¢cfes no intervalo da etapa em
andamento, sem que isso acarrete aumento de prazo. No entanto, nestes casos 0
tempo de andlise por parte da fiscalizacdo dependera da demanda de trabalho
interna do Orgéo.
5.2.19.12. A recusa total do recebimento de uma etapa pela fiscalizacdo, com sua
consequente devolucdo a CONTRATADA para correcdes, s6 podera ocorrer uma
Unica vez, sem prejuizo das penalidades previstas neste instrumento, sendo que,
caso esta situagdo ocorra em uma segunda oportunidade, o contrato podera ser
interrompido por inexecucao total ou parcial;
5.2.19.13. Caso sejam detectadas falhas ou inconsisténcias na fase de conferéncia
final, a empresa sera formalmente comunicada, e dado o término do prazo de
conclusdo do projeto, a critério exclusivo da Administracdo, o tempo destinado a
realizacdo das corre¢des podera ser considerado atraso, contados em dias, a iniciar
na data de comunicacgao feita por parte do Orgdo, podendo recair em interrup¢éo no
pagamento e demais sansdes contratuais;
5.2.19.14. Caso as correcbes nao ocorram no prazo determinado, estara a
CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega, sujeitando-se assim a possibilidade
de aplicacdo das sancbes previstas neste instrumento, lhe sendo assegurada em
todos os casos a ampla defesa e o contraditério;
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5.2.19.15. Na hip6tese de um servigo contratado ser total ou parcialmente devolvido
pelo CONTRANTE a CONTRATADA, além da possibilidade de sancdes contratuais,
ndo havera pagamento da etapa correspondente e posteriores, assim também, as
possiveis aprovacdes obtidas nos Orgdos Fiscalizadores Externos com base nestes
servicos ndo aprovados pela CONTRATADA, serao tidas por ndo aprovadas, razédo
pela qual sera fundamental que o projeto aceito pelo CONTRATANTE seja 0 mesmo
que sera submetido aos Orgaos Fiscalizadores Externos;

5.2.19.16. Uma vez aprovada a etapa pelo CONTRATANTE, este devera comunicar
a CONTRATADA acerca da andlise positiva, a fim de que a CONTRATADA possa
encaminhar a nota fiscal correspondente ao servi¢o prestado (para cada etapa), que
devera estar, devidamente, acompanhada de toda a documentagdo exigida para o
processamento do pagamento;

5.2.19.17. A aprovacdo de um servigo/etapa por parte da fiscalizagdo ndo tem o
cond&o de interferir ou sobrepor & andlise de qualquer dos Orgéos Fiscalizadores
Externos, sendo assim, a CONTRATADA nao podera alegar qualquer
corresponsabilidade do CONTRATANTE, em razdo de seu recebimento de uma
determinada etapa, como fato motivador de uma possivel reprovacdo por um dos
citados Orgdos Fiscalizadores, pois cabe & CONTRATADA ter conhecimento de
todos as exigéncias legais e normativas para aprovagado dos projetos;

5.3. Do recebimento provisorio e definitivo:
5.3.1. O recebimento do objeto pela Fiscalizacdo se dara da seguinte forma:

5.3.1.1. Apés o aceite da Etapa 04, em conformidade com o Anexo V, devera ocorrer
0 recebimento, em carater provisorio, pelo periodo de 05 (cinco) dias, contados da
comunicacao, por e-mail, da CONTRATANTE acerca da aprovacédo do projeto, sendo
gue imediatamente ap0s este prazo e de forma integrada, ou seja, sem interrupgao
do prazo, iniciara a contagem de dias para o recebimento definitivo;
5.3.1.2. O recebimento definitivo da dltima etapa por parte do CONTRATANTE
ocorrera em até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento provisério, ou seja,
da entrega dos Projetos aprovados/legalizados junto aos Orgdos Fiscalizadores
Externos, quando entdo serd procedida a andlise da conformidade do servigco
entregue com o previsto para esta etapa,;
5.3.1.3. O termo de recebimento definitivo, individual para cada projeto, ser& lavrado
e assinado pelo Diretor do Departamento de Obras e Manutencdo — DOM/MPPA, por
arquiteto e/ou engenheiro do quadro permanente e pelo representante da
CONTRATADA;
5.3.1.4. Quando, ap0s o recebimento definitivo da etapa, ocorrerem situacdes que
ensejem retrabalho ou configurem em deteccao de falhas técnicas cuja corregao seja
necessaria para a escorreita entrega do objeto contratado, sera necessario haver
nova subsunc¢éo ao CONTRATANTE da etapa elou projeto
retrabalhado/refeito/corrigido com restituicdo dos prazos de recebimento provisorio e
definitivo, sem que descuide da possibilidade de existéncia de novo pagamento, no
caso de retrabalho, ou ndo, no caso de correcdo de falha de responsabilidade da
CONTRATADA;
5.3.1.5. O recebimento definitivo do servigo (projeto) ndo exclui a responsabilidade
administrativa, civil e penal da empresa por problemas causados durante o uso dos
itens adquiridos, especialmente durante a futura execugéo da obra.

5.4. Da Paralisac&o e Cancelamento dos servicos:
5.4.1. O CONTRATANTE podera deliberar pela paralisacdo ou cancelamento dos servi¢cos no
decurso de sua elaborac¢éo, de acordo com as condi¢fes previstas neste item.
5.4.2. A Paralisacéo ou o Cancelamento deverdo ser comunicados por meio de Notificacao.
5.4.3. A Paralisacdo ou o Cancelamento ndo geram custo adicional ou indenizac&o por mora.
5.4.4. O Cancelamento se caracteriza pela suspensdao em definitivo da continuidade dos
servicos, devendo ser observadas as seguintes condicdes:
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5.4.5. Deverdo ser quitados os valores das etapas totalmente concluidas até a data da
Notificacdo. Se a data da Notificacdo do Cancelamento corresponder a etapa em
andamento, a Contratada faz jus ao pagamento dos servicos da etapa, ainda que néo
concluidos, calculado na forma da proporcao do prazo decorrido e o prazo total definido
da etapa, conforme cronograma constante do ANEXO 5 deste instrumento;

5.4.6. Os servicos da etapa em andamento deverdo ser entregues, na forma prevista para a
entrega da etapa, em até 24 horas;

5.4.7. Se constatado que ndo houve nenhum desenvolvimento dos servigcos previstos para a
etapa em andamento, seus valores ndo serdo devidos;

5.4.8. A Paralisacdo se caracteriza pela suspensdo temporéria da continuidade dos servicos,
devendo ser observadas as seguintes condi¢cdes:

5.4.9. A Paralisagdo que extrapolar 180 dias, consecutivos ou intercalados, enseja o direito de
sua conversao em Cancelamento, podendo ser requerido por ambas as partes, aplicando-
Ihe todas as suas condic¢des;

5.4.10. Os servicos da etapa em andamento deverdo ser suspensos até a autorizacdo para
retomada dos trabalhos;

5.4.11. Deverdo ser quitados os valores das etapas totalmente concluidas até a data da
Notificagao.

5.5. Da Garantia de Execuc¢édo do Contrato:

5.5.1. A CONTRATADA devera prestar a garantia de execucdo do contrato, no valor
equivalente a 5% do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°® 6.666/1993, com validade
durante a vigéncia do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogacao, observados
ainda os seguintes requisitos:

5.5.1.1. A prorrogacéo da vigéncia do Contrato, fundada no art. 57, § 1° da Lei
Federal n°. 8.666/93, obriga a CONTRATADA a prorrogar a vigéncia da garantia
inicialmente ofertada, para cada etapa do contrato, ou prestar nova garantia,
observando que:

a) o valor correspondera ao periodo aditado;

b) a nova vigéncia deverda abranger todo o periodo acrescido, cabendo a
Contratada presta-la ao CONTRATANTE no prazo de até 15 (quinze) dias,
contados a partir da publicacdo do extrato do respectivo Termo Aditivo.

5.5.1.2. A contratada deverd apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do érgdo contratante, contado da assinatura
do contrato, comprovante de prestacéo de garantia, podendo optar por:

a) caucdo em dinheiro;

b) titulo da divida publica, considerado apenas seu valor de mercado
certificado por Bolsa de Valores;

C) seguro garantia correspondente, no qual deverda constar clausula de
cancelamento do seguro somente com a anuéncia do CONTRATANTE. A
apolice devera prever cobertura quanto as multas de carater punitivo
aplicaveis no ambito da execucgao contratual;

d) carta de fianca bancéria.

5.5.1.3. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas. e previdenciarias de qualquer natureza, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

5.5.1.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no subitem acima, observada a legislacédo que rege a matéria;
5.5.1.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada no Banco do Estado do Para em
conta especifica com correcdo monetaria, em favor do contratante;
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5.5.1.6. A inobservancia do prazo-fixado para apresentacao da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento);

5.5.1.7. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme disp8em os incisos | e Il do art. 78 da Lei no 8.666, de 1993,
5.5.1.8. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos elou aplicar sangbes a
contratada;

5.5.1.9. A garantia seré considerada extinta:

a) Com a devolugdo da apdlice, carta-fiangca ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragcdo da Administracdo, mediante termo
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato; e

b) Com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no
subitem 5.1.6, acima, que poderd, independentemente da sua natureza, ser
estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

5.5.1.10. O contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege
a matéria;

5.5.2. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir as imperfeicdes
na execucdo do Objeto deste contrato ou reparar danos decorrentes da acdo ou
omissdo do Contratado ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer
obrigacao resultante ou decorrente de suas a¢des ou omissdes.

5.5.3. O Contratado se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor
da garantia que vier a ser utilizado pelo Contratante.

5.5.4. Em caso de acréscimo ao valor contratual, por meio de termo aditivo, o
Contratado fica obrigado a prestar garantia adicional de 5% sobre o valor acrescido;
5.5.4.1. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo
que apresentar, no caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.

5.5.4.2. A garantia sera restituida, automaticamente ou por solicitagdo, somente apos
integral cumprimento de todas as obrigagdes contratuais, inclusive recolhimento de
multas e satisfagdo de prejuizos causados ao Contratante.

5.5.4.3. Em se tratando de modalidade fianga bancéaria, deverd constar do
instrumento a expressa renuncia pelo fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e
835 do Cadigo Civil.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA

6.1.0 prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses (estando nele incluso os prazos de
Ordem de Inicio de servigo, execuc¢do, recebimento provisério e definitivo, eventual correcao e
pagamento), a contar da data de sua publicacdo no Diario Oficial do Estado do Para, nao
podendo ser prorrogado, salvo se ocorrer qualquer um dos motivos do art. 57 8§1°, da lei
8.666/93, que implique a prorrogacdo dos prazos de execugdo e, consequentemente, exija a
prorrogacéo da vigéncia do contrato, observado o caput do mesmo dispositivo legal.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE
7.1.0 valor proposto e contratado podera ser reajustado, em consonancia com as disposi¢des
desta Clausula.

7.1.1. Caso assim queira, a contratada devera requerer o reajustamento do preco, mediante
protocolo no Ministério Publico do Estado do Para, até a data em que se completar cada
periodo de 12 (doze) meses de vigéncia do contrato, sob pena de preclusdo quanto ao
periodo correspondente.
7.1.2. A data-base para o calculo do reajuste é a data da apresentacdo da proposta.
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7.1.3. Para o calculo do reajuste, devera ser adotado o IGP-DI (da Fundacdo Getulio
Vargas), em sua variacdo para o periodo de 12 (doze) meses, a contar da data-base referida
no item 9.1.2.
7.1.4. O valor reajustado serd concedido somente a partir da data de cada prorrogacao,
ainda que posterior a anualidade da proposta, e observados os itens anteriores.
7.2.Se a contratada requerer o reajustamento do preco em conformidade com o item 7.1.1, mas o
valor reajustado ainda n&do puder ser concedido na data da prorrogacdo contratual, por
indisponibilidade do indice para a variacao referida no item 7.1.3, constara do termo aditivo de
prorrogagdo a ressalva do direito da contratada ao reajuste do preco, que ocorrera
efetivamente mediante termo aditivo especifico e quando houver aquela disponibilidade, com
retroatividade a data de cada prorrogacéo.
7.3.N&o serdo admitidos requerimentos de reajustes para periodos preclusos.

CLAUSULA OITAVA - DIREITOS E OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1. Sem que a isto limite seus direitos, tera o Ministério Publico as seguintes garantias:

8.1.1. Receber os servicos de acordo com 0 que consta neste instrumento, no edital e nos
Seus anexos;

8.1.2. Devolver os servicos em desacordo com as especificacdes exigidas neste instrumento,
no edital e nos seus anexos.

8.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera o Orgdo responséavel pelos seguintes itens:

8.2.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo
estipulado;

8.2.2. Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor correspondente ao servigo
solicitado, cumprindo cada etapa da execucdo do servico, conforme cronograma
constante no ANEXO 5;

8.2.3. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto, para
gue a empresa possa cumprir as obrigacdes dentro das normas e condicbes da
execucao.

8.2.4. Nomear representantes de seu préprio quadro e/ou contratar empresa para promover a
fiscalizacdo, o acompanhamento, o recebimento ou a devolugdo do objeto dependendo
deste estar em conformidade ou ndo com o que est4d sendo contratado, através da
realizacdo de analise/conferéncias sob os aspectos quantitativos e qualitativos do objeto,
dos prazos de vigéncia e execuc¢do, anotando em registro préprio as falhas detectadas e
comunicando a chefia imediata, por escrito as adverténcias e as ocorréncias de quaisquer
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

8.2.5. Nomear representantes e/ou comissdo de seu préprio quadro para proceder o
recebimento do objeto licitado e atestar as Notas Fiscais ap0s a verificacdo das
especificagbes técnicas, da qualidade, da quantidade e precos pactuados;

8.2.6. Observar as regras estabelecidas na Portaria n°® 3296/2022-MP/PGJ, publicada no DOE
de 22/06/2022 para 0s casos cujo objeto deste Instrumento seja servico que envolva
demolicdo, conserto, instalacdo, montagem, operag¢do, conservacdo, reparagao,
adaptacdo e manutencdo a ser realizada nos prédios deste Ministério Publico do Estado
do Parg;

8.2.7. Cumprir e fazer cumprir o disposto neste instrumento, no edital e nos seus anexos.

CLAUSULA NONA - DIREITOS E OBRIGACOES DA CONTRATADA
9.1. Sem que a isto limite suas garantias, a CONTRATADA tera os seguintes direitos:

9.1.1. Receber informagbes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condi¢des
estabelecidas;

9.1.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apds verificacdo das
especificacoes;

9.1.3. Receber formalmente a notificacdo de ocorréncia de irregularidades que a fiscalizacdo
identificar na execucdo do objeto licitado, até para que possa a empresa proceder
correcdes, sem que isto impligue em assuncdo de corresponsabilidade por parte do
CONTRATANTE na hip6tese de ndo apontamento de falha, ainda que basilar;

9.1.4. Receber o pagamento nas condi¢des estabelecidas neste instrumento.
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9.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera& a CONTRATADA responsavel pelos
seguintes itens:

9.2.1. Cumprir fielmente as obrigacdes assumidas, conforme as especificacdes e condicdes
exigidas, utilizando-se de todos o0s recursos materiais € humanos necessarios para
execucao dos servicos licitados no prazo definido no ANEXO 5;

9.2.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigagBes assumidas, responsabilizando-se pelos danos causados diretamente a
administragcdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por ocasido da entrega do
objeto licitado, ressarcindo os eventuais prejuizos causados ao Orgdo e/ou terceiros,
provocados por irregularidades cometidas na execucao das obrigacdes assumidas;

9.2.3. Ser responséavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos
encargos estabelecidos neste subitem néo transfere a responsabilidade por seu
pagamento a Administracdo do Ministério Publico, nem poderd onerar o objeto desta
licitacéo, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com o Ministério Publico;

9.2.4. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Ministério Publico,
credenciando junto ao Org&o, um representante para prestar os devidos esclarecimentos
e atender as reclamacdes que porventura surgirem durante a execugéo do objeto;

9.2.5. Manter, durante toda a execucdo, todas as condicbes de habilitagdo e qualificacédo
exigidas no ato licitatério que sejam compativeis com as obrigacdes a serem assumidas,
cumprindo durante a vigéncia do contrato todas as leis e posturas federais, estaduais e
municipais vigentes, a regularidade com o fisco, com o sistema de seguridade social, com
a legislacao trabalhista, normas e padrbes de protecdo ao meio ambiente e cumprimento
dos direitos da mulher, inclusive os que protegem a maternidade, sob pena da rescisdo
contratual, sem direito a indenizagdo conforme preceitua o art. 28 84° da Constituicdo do
Estado do Para, sendo a Unica responsavel por prejuizos decorrentes de infragfes a que
houver dado causa, em especial a:

9.2.5.1. Manter regularidade Fiscal com a Fazenda Nacional, o Sistema de
Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS;

9.2.5.2. Manter regularidade Fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais da
sede da licitante;

9.2.5.3. Manter regularidade Trabalhista comprovada através de Certiddo Negativa
de Débito Trabalhista prevista na Lei 12.440/2011, retirada no site www.tst.jus.br;
9.2.5.4. Cumprimento do disposto no art. 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal/88
(trabalho de menores de idade, observada a Lei n° 9.854/1999);

9.2.6. Informar o Orgdo de qualquer alteracdo necessaria a consolidagdo dos ajustes
decorrentes do Contrato, tais como: mudanca de endereco, telefone, e-mail, dissolucéo
da sociedade, faléncia e outros;

9.2.7. N&@o se pronunciar em nome da CONTRATANTE, inclusive em 6rgaos de imprensa,
sobre quaisquer assuntos relativos a atividade dela, guardar sigilo absoluto quanto a
quaisquer informacdes obtidas da CONTRATANTE em decorréncia do Contrato, bem
como ndo divulgar ou reproduzir quaisquer documentos, instrumentos normativos e
materiais encaminhados pela CONTRATANTE;

9.2.8. N&o utilizar o nome da CONTRATANTE, ou sua qualidade de prestador de servicos, em
gualquer forma de divulgacdo de suas atividades, tais como cartdes de visita, anincios,
impressos ou qualquer outro tipo de propaganda;

9.2.9. Pagar todos os tributos, contribui¢cdes fiscais e parafiscais que incidam ou venham a
incidir, direta ou indiretamente, sobre os servigos objeto do Contrato. Fica, desde logo,
convencionado que a CONTRATANTE podera descontar, de qualquer crédito da
CONTRATADA, a importancia correspondente a eventuais pagamentos dessa natureza,
gue venha a efetuar por imposicao legal;

9.2.10. Cumprir todas as leis e instrumentos normativos reguladores da sua atividade
empresarial, bem como satisfazer, as suas proprias expensas, todas e quaisquer
exigéncias legais decorrentes da execuc¢éo do Contrato;
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9.2.11. Assumir-se, para todos os fins e efeitos juridicos, como Unica e exclusiva responsavel
por seus empregados, preposta e ou prestadores de servicos, afastada a
CONTRATANTE, em todas as hipéteses, de qualquer responsabilidade fiscal, trabalhista,
comercial, civil, penal, administrativa e previdenciaria pelos contratos firmados pela
CONTRATADA;

9.2.12. Cumprir as orientac8es do Fiscal do Contrato;

9.2.13. N&o suspender ou interromper, salvo por motivo de forga maior ou caso fortuito, a
execucao do objeto

9.2.14. N&o atrasar na implantacdo de medidas corretivas exigidas pela fiscalizacdo do
Contrato o ou na execuc¢ao de outras obrigacdes contratuais;

9.2.15. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢éo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.2.16. Nos casos cujo objeto deste Instrumento seja servigo que envolva demolicdo, conserto,
instalacdo, montagem, operagdo, conservacao, reparacdo, adaptacdo e manutencdo a
ser realizada nos prédios deste Ministério Publico do Estado do Para, cumprir as regras
dispostas na Portaria n° 3296/2022-MP/PGJ, publicada no DOE de 22/06/2022, dentre as
guais destacam-se:

9.2.16.1. Aqueles que estiverem executando servigo nesta Instituicdo Ministerial
devem utilizar os Equipamentos de Protecdo Individual (EPIS) necesséarios, nos
termos do previsto na Norma Regulamentadora n° 6 (NR 6), editada pela PORTARIA
MTB n° 3.214/1978 do Ministério do Trabalho, e conforme previsédo contratual,
9.2.16.2. Os funcionarios de empresas terceirizadas que estiverem executando
servicos neste Orgdo deverdo apresentar crachas de identificacdo e estar,
preferencialmente, uniformizados;

9.2.16.3. O local em que haverd a realizacao de servicos devera ser sinalizado
durante toda a execucédo da atividade por meio de placas, avisos, fitas zebradas, ou
outros itens que se fizerem necessarios para a finalidade;

9.2.16.4. As ocorréncias ou possiveis irregularidades verificadas durante a execucdo
do servico deverdo ser imediatamente informadas ao Diretor do Departamento e/ou
Chefia da Unidade Administrativa que emitiu a Ordem de Servico, o qual submetera
a comunicacao a Subprocuradoria-Geral de Justica, para area técnico-administrativa,
para conhecimento;

9.2.17. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos especializados nos servicos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagfes em vigor;

9.2.18. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal da equipe técnica
que atuara na execucao do servico;

9.2.19. Instruir seus técnicos quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administracao;

9.2.20. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pelo pagamento de remuneracdo dos
profissionais utilizados na execucdo dos servi¢cos, transporte e alimentacéo, assim como
por todos e quaisquer encargos trabalhistas, previdenciarios e recolhimento de tributos
incidentes;

9.2.21. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislacdo especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem
vitimas os seus empregados no desempenho dos servicos ou em conexdo com eles,
ainda que acontecido nas dependéncias da CONTRATANTE;

9.2.22. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, qualquer um de seus técnicos
em servi¢co, cuja atuacdo, permanéncia ou comportamento forem julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatérios a execucdo dos servigos, ou interesse do Servigo
Pudblico. Neste sentido, A diretriz de todos os técnicos deve ser sempre a busca pela
melhor solugéo para o Orgdo, em acordo com as orientacdes da fiscalizagéo.

9.2.23. Quaisquer inadimpléncias referentes aos encargos estabelecidos nas condi¢cdes
anteriores ndo transferem a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE,
nem podem onerar 0 objeto deste instrumento, razdo pela qual a CONTRATADA deve
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renunciar expressamente, a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com
a CONTRATANTE;

9.2.24. Guardar sigilo sobre todas as informac8es obtidas em decorréncia do cumprimento do
Contrato;

9.2.25. Submeter a CONTRATANTE os servi¢cos prestados, a qual cabera o direito de recusa,
caso ndo estejam de acordo com o especificado;

9.2.26. Comunicar a CONTRATANTE, imediatamente, caso fortuito ou de forgca maior, fato de
terceiro, fato do principe ou fato da administragédo que, eventualmente, venha a prejudicar
o adimplemento de suas obrigac@es, apresentando documentos comprobatérios em até 5
(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorréncia, sob pena de néo ser
considerado para afastamento ou reducao da responsabilidade civil e administrativa;

9.2.27. Disponibilizar uma conta de e-mail para fins de comunicagéo entre as partes.

9.2.28. A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢@es resultantes da execugdo ou de materiais empregados, sem 6nus
para a CONTRATANTE.

9.2.29. Comunicar imediatamente qualquer alteragéo ocorrida no endereco, dados cadastrais
e bancérios, representantes, socios, razdo social, e-mail, nimeros de telefones,
dissolucdo da sociedade, faléncia e outros pertinentes e necessarios a boa execucao do
Contrato;

9.2.30. Disponibilizar uma conta de e-mail para fins de comunicacdo entre as partes, que
integrard o preambulo do instrumento de contratagdo, mantendo o permanentemente
atualizado.

9.2.31. Responder aos contatos da fiscalizagdo por e-mail ou via telefone (incluindo
mensagens) em até 24 horas.

9.2.32. Observar a Resolugéo n° 172/2017-CNMP que altera o artigo 3°, caput, da Resolugéo
CNMP n° 37/2009 que VEDA ao Ministério Publico a contratagdo das pessoas juridicas
gue tenham em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de
cargos de diregdo ou no exercicio de fun¢gdes administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da &rea encarregada da licitacao;

9.2.32.1. A vedacdo do item 9.2.32 ndo se aplica as hipéteses nas quais a
contratacdo seja realizada por ramo do Ministério Publico diverso daquele ao qual
pertence o0 membro ou servidor gerador da incompatibilidade.

9.2.32.2. A vedacao do item 9.2.32 se estende as contrata¢des cujo procedimento
licitatério tenha sido deflagrado quando os membros e servidores geradores de
incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos cargos e funcdes, assim
como as licitagBes iniciadas até 6 (seis) meses apos a desincompatibilizacao.
9.2.32.3. A contratacdo de empresa pertencente a parente de membro ou servidor
ndo abrangido pelas hipéteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo
6rgédo do Ministério Publico competente, quando, no caso concreto, identificar risco
potencial de contaminacgdo do processo licitatério;

9.2.33. Observar a VEDACAO de contratacdo de Empresa que tenha entre seus empregados
colocados a disposicdo do Ministério Publico para o exercicio de funcbes de chefia,
pessoas que incidam na vedacéo dos arts. 1° e 2° da Resolugéo n°® 177/2017-CNMP:

9.2.33.1. Pessoa que tenha sido condenada em decisdo com transito em julgado ou
proferida por 6rgéo jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:

| — Atos de improbidade administrativa;

Il — Crimes:

a) contra a administracéo publica;

a) contra a incolumidade publica;

b) contra a fé publica;

C) contra o patrimonio;

d) de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenagéo a perda do

cargo ou a inabilitacéo para o exercicio de fungéo publica;
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e) de tréfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e

hediondos;

f)  contra a vida e a dignidade sexual;

b) praticados por organizacéo ou associagdo criminosa;

c) de redugéo de pessoa a condigéo analoga a de escravo;

d) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

e) de lavagem ou ocultagéo de bens, direitos e valores.

9.2.33.2. Aqueles que tenham:

| — Praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico,
reconhecidos por decisdo transitada em julgado ou proferida por o6rgdo judicial
colegiado;

Il — Sido excluidos do exercicio da profisséo, por decisédo definitiva sancionatéria
judicial ou administrativa do 6rgdo profissional competente, salvo se o ato houver sido
anulado ou suspenso pelo Poder Judiciério;

Il — Tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou func¢des publicas
rejeitadas por irregularidade insanavel que configure ato doloso de improbidade
administrativa, por deciséo irrecorrivel do 6rgdo competente, salvo se esta houver sido
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciario, devendo tal condicdo constar
expressamente dos editais de licitagéo.

CLAUSULA DECIMA - PRAZOS, CONDICOES DE PAGAMENTO
10.1. O pagamento sera efetuado a partir aceite por parte da fiscalizacdo de cada etapa descrita no
Cronograma Fisico Financeiro - ANEXO 5, pelo Departamento Financeiro do Ministério Publico no
prazo méximo de 20 (vinte) dias corridos, no Banco: Itad, Agéncia: 4525, Conta Corrente: 98366-6,
apos o recebimento definitivo da etapa efetivamente executada, mediante a apresentacdo da Nota
Fiscal devidamente atestada pelo FISCAL, os quais observardo as especificacbes exigidas no
Edital e no presente instrumento.
10.2. O CONTRATANTE deverd, imediatamente, apds concluir e aprovar a conferéncia que fizer
da etapa entregue pela CONTRATADA, comunici-la para que esta emita a Nota Fiscal
correspondente, sendo que o atesto desta NF por parte do CONTRATANTE devera ocorrer em até
5 (cinco) dias, contados da entrega pela CONTRATADA, desde que seja acompanhada de todos os
documentos descritos no Item 10.6, os quais deverao estar vigentes neste momento;
10.3. Os percentuais do valor total do servico que serdo pagos em cada etapa estdo descritos no
ANEXO V, e em resumo Sao 0s seguintes:

a) Etapa 01: 20% do valor total do item no lote;

b) Etapa 02: 30% do valor total do item no lote;

C) Etapa 03: 35% do valor total do item no lote;

d) Etapa 04: 15% do valor total do item no lote;
10.4. Apos o atesto da NF e a conferéncia dos documentos a fiscalizagdo do CONTRANTE devera
encaminhar a documentac@o pertinente ao pagamento, via sistema interno deste MPPA, ao
Departamento Financeiro O atesto das notas fiscais sera efetuado pela fiscalizacdo no prazo
méaximo de 5 (cinco) dias Uteis contados da entrega da nota ao DOM, sendo que logo em seguida
ao atesto serdo encaminhados ao Departamento Financeiro do Ministério Publico, o qual procedera
0 pagamento.
10.5. O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servicos dos 6rgdos da
Administrac@o Direta e Indireta do Estado do Pard serd efetuado mediante crédito em conta
corrente aberta no Banco do Estado do Para S/A — BANPARA, conforme Decreto Estadual n° 877,
de 31/03/2008.

10.5.1. Caso o prestador ndo possua conta no banco BANPARA, sera cobrada pelo banco
taxa referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontado no
valor depositado para pagamento da prestacéo do servico.

10.5.2. Os pagamentos somente serdo efetuados apos a comprovacao, pela CONTRATADA,
de que se encontra regular com suas obrigacfes perante o INSS, FGTS, Fisco Estadual,
Fisco Federal e CNDT.

10.5.3. Havendo incidéncia de ISS (Imposto Sobre Servico), este devera ser recolhido
diretamente pela CONTRATADA no Municipio onde ocorreu o fato gerador, conforme Art.
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3° VII, Lei Complementar 116/2003, ndo fazendo parte do valor dos servicos firmado
neste instrumento.
10.6. A CONTRATADA devera enviar, junto com a fatura mensal do servico, 0s seguintes
documentos vigentes:
10.6.1. Certidao negativa de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;
10.6.2. Certificado de regularidade do FGTS — CRF;
10.6.3. Certiddo negativa de débitos relativos as Contribuicdes Previdenciarias;
10.6.4. Certidao conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da
Unido;
10.6.5. Certiddo negativa de débitos com Fazenda Estadual;
10.6.6. Certiddo negativa de débitos com a Fazenda Municipal;
10.6.7. Comprovante de recolhimento do Imposto discriminado no item 10.5.3, deste
instrumento, se couber;
10.7. A Nota Fiscal devera ser emitida por municipio com valor global com até duas casas
decimais. As sobras decorrentes de arredondamento poderédo ser faturadas no final do exercicio ou
do contrato
10.8. Na hipotese de o fiscal do contrato identificar alguma irregularidade nas Notas
Fiscais/Faturas e das respectivas certiddes, serdo estas imediatamente devolvidas, com a
justificacdo dos motivos que ensejaram sua devolucdo, para que a CONTRATADA proceda aos
ajustes necessarios, reiniciando-se o prazo de pagamento quando forem efetivadas as correcdes.
10.9. O pagamento sera efetuado no prazo previsto no item 10.1 salvo atraso na liberacdo de
recursos pela Secretaria de Estado da Fazenda — SEFA.
10.10. Ocorrendo erro nos documentos da cobranca (inclusive nota fiscal), este sera devolvido e o
pagamento sera sustado para que a CONTRATADA tome medidas necessarias, passando o prazo
para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentacéo dele;
10.11. A retenc&o ou glosa no pagamento, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, ocorrera quando o
CONTRATADO:
10.11.1. Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou
10.11.2. Deixar de utilizar bens e recursos exigidos para a execu¢do do servigo ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

10.12. N&o efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido na sub-clausula
10.1, e desde que néo haja culpa da CONTRATADA, os valores correspondentes a fatura seréo
atualizados financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observéncia ao art. 40,
XIV, “c” da Lei 8.666/93 e suas alteracdes.

TX=Percentual da taxa anual=6% EM=I x N x VP Onde:

EM=Encargos Monetarios

N=Nudmero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento

VP=Valor da parcela a ser paga

I=indice de atualizago financeira = 0, 0001644, assim apurado:

I= (TX/100) I= (6/100) [=0,0001644
365 365

TX=Percentual da taxa anual=6%

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — PENALIDADES

11.1. No caso de o fornecedor deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigacdes assumidas
no certame licitatério ou usar de ma fé, ficard sujeita as penalidades abaixo discriminadas,
assegurado seu direito ao contraditério e a ampla defesa.

11.1.1. A entrega do oficio de comunicagdo de abertura de Procedimento de Apuragdo de
Responsabilidade, a partir do qual se iniciara a contagem do prazo para a defesa prévia,
sera realizada no e-mail da CONTRATADA constante do preambulo do contrato ou na
sua proposta;

11.1.2. A divulgacédo da Portaria de Aplicacdo de Penalidade, a partir do qual se iniciara a
contagem do prazo para recurso, sera realizada no e-mail da CONTRATADA constante

20



hiPPA

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARA

do preambulo do contrato ou na sua proposta e em publicacdo no Diario Oficial do Estado
do Parg;

11.1.3. Caberé Unica e exclusivamente a empresa CONTRATADA o acompanhamento do seu
e-mail com vistas ao recebimento da comunicacdo de abertura de Procedimento de
Apuracdo de Responsabilidade e da Portaria de Aplicacdo de Penalidade, assim como
manté-lo devidamente atualizado através de comunicacdo formal ao Ministério Publico do
Estado do Para.

11.2. ADVERTENCIA
11.2.1. Adverténcia pelo ndo cumprimento de obrigacbes assumidas, desde que ndo interfira
na execucdo dos compromissos assumidos ou na sua conclusdo e ndo traga sérios
prejuizos econdmicos e funcionais a este Orgao;

11.3. MULTA
11.3.1. Pelo atraso injustificado no inicio da execucao dos servigos, no andamento previsto no
cronograma ou na conclusdo do mesmo, a CONTRATADA ficara sujeita a penalidade de
multa, a ser calculada pela seguinte equagéo: M = (C/T) x N x F Onde:
M = valor da multa
C = valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servigo em atraso;
T= prazo para execuc¢do da fase, etapa ou parcela do servico, em dias (teis;
N = periodo de atraso em dias corridos
F = fator percentual progressivo segundo a tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F
1° - Até 10 dias
2°-De 11 a 20 dias 10
3°-De 21 a 30 dias 15
4° - De 31 a 40 dias 20
5° - Acima de 41 dias 30

11.3.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, quando o Contratado, sem
existéncia de motivo justo e comprovado, ndo enviar equipe técnica completa para
reunides de coordenacao de projeto na Sede do MPPA, nos termos exigidos no Edital.

11.3.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, quando o Contratado, sem a
existéncia de motivo justo, der causa a outras irregularidades na execugdo ndo previstas
nos demais itens, inclusive as situacdes que acarretarem erros, incorrecées ou omissdes
nos projetos que venham a gerar posteriormente necessidade de alteracdo na execucéo
das obras e reformas fundadas no referido;

11.3.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, quando o Contratado, sem a
existéncia de motivo justo, der causa a inexecucdo parcial do Contrato.

11.3.5. De 5% ao dia até o limite maximo de 25%, sobre o valor total do item adjudicado, nos
casos de atraso injustificado nos prazos de assinatura do Contrato e/ou retirada/aceite da
nota de empenho;

11.3.6. Ap6s o 15° dia de atraso dos prazos previstos, sem justificativa aceita pela
Administracao, o objeto sera considerado como inexecutado;

11.3.7. De 5% ao dia até o limite maximo de 20%, sobre o valor total da respectiva nota de
empenho, nos casos de atraso injustificado nos prazos de entrega do objeto licitado,
substituicdo do objeto licitado, prestacdo da garantia e atendimento e/ou conclusdo da
manutencdo/chamado;

11.3.8. Ap6s o 15° dia de atraso dos prazos previstos, sem justificativa aceita pela
Administracdo, o objeto sera considerado como inexecutado;
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11.3.9. De 20%, sobre o valor total da respectiva nota de empenho nos casos de:

I. Recusa injustificada em retirar/aceitar a nota de empenho, desde que
configure inexecucdao parcial;

[l. Entrega parcial dos objetos licitados;

[1l. Ndo substituicdo de objeto recusado ou com vicios, desde que configure
inexecucao parcial,

IV.Prestagdo irregular da garantia, atendimento e/ou conclusdo da
manutencgao;

V. Outras hip6teses inexecucdo parcial.

11.3.10. De 30%, sobre o valor total do item adjudicado, nos casos de:

I.  Recusa injustificada em assinar o Contrato;

Il. Recusa injustificada em retirar/aceitar a nota de empenho, desde que
configure inexecucdo total;

[1l. Recusa injustificada em iniciar a entrega dos objetos licitados;

IV. Nao substituicdo de objeto recusado ou com vicios, desde que configure
inexecucao total;

V. Outras hipéteses de inexecucgdo total do objeto.

11.3.11. Havendo exigéncia de garantia de execug¢do do contrato, a inobservancia do prazo
fixado para sua apresentacdo acarretara a aplicacdo de multa de 1% (um por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 10% (dez por cento);

11.3.12. De 15%, sobre o valor total da respectiva nota de empenho nos casos de nos casos
de irregularidade na execucédo do objeto, ndo referidos nos demais itens.

11.3.13. As multas sdo autdbnomas e a aplicacdo de uma ndo exclui a outra;

11.3.14. Havendo garantia a execugdo apresentada pela empresa, o valor da multa sera
descontado da mesma. Nao havendo garantia ou caso o valor da multa seja superior a
referida, a multa ou a sua diferenca sera cobrada administrativamente pelo
CONTRATANTE, podendo ser descontado dos créditos devidos, ou ainda judicialmente.

11.4. SUSPENSAO
11.4.1. Nos casos de inexecuc¢do total ou parcial ou irregularidade nédo justificada e/ou nao
aceita pela administracdo e ndo previstos no item IMPEDIMENTO DE LICITAR do edital,
aplicar-se-4 Suspensdo Temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com o Ministério Publico do Estado do Para, pelo periodo de até 02 (dois) anos, na
seguinte graduacao:
I. 1 (um) ano, nos casos de inexecucgédo parcial ndo justificada e/ou ndo aceita
pela Administracéo ou irregularidade na execucao;
Il. 2 (dois) anos, nos casos de inexecucgdo total ndo justificada e/ou ndo aceita
pela Administracéo.

11.5. DECLARACAO DE INIDONEIDADE
11.5.1. No caso de inexecucdo do objeto que configure ilicito penal, serd declarada a
inidoneidade da CONTRATADA para licitar e contratar com a Administracdo Publica
Estadual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO POR PARTE DO CONTRATANTE

12.1. Sera(do0) designado(s) servidor(es) do Ministério Publico do Estado do Para para representar
a Administracao no exercicio do dever de acompanhar e fiscalizar a execugao do presente contrato,
nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93.

12.2. Dentre estes servidores serd escolhido pelo Departamento de Obras e Manutengdo do
MPPA um para ser Coordenador da equipe de fiscalizacdo, centralizando toda a comunicacédo entre
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CONTRATANTE e CONTRATADA, inclusive sendo responsavel pela marcacdo de reunifes e
visitas técnicas, solicitacdo de informacdes a CONTRATADA e etc.

12.3. A fiscalizacdo ocorrera a titulo de conferéncia dos trabalhos elaborados pela CONTRATADA,
verificando se eles estdo coerentes com o0s estudos iniciais e programa de necessidades fornecidos
pelo CONTRATANTE; aferindo se eles estdo de acordo com a boa construtibilidade, com as
normas técnicas e legislacbes vigentes, sem que haja, no entanto, qualquer conotacdo de
corresponsabilidade dos fiscais pela execucdo do servico, bem como, pela observancia por parte
da CONTRATADA das normas e legislacdes vigentes, sendo assim, os projetos basicos, legais e
executivos séo de total responsabilidade da CONTRATADA.

12.4. A atuacéo da fiscalizagdo esta detalhada no Anexo 4.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUCAO (somente para contratos a
partir de R$100.000,00)

13.1.1. A CONTRATADA devera prestar a garantia de execuc¢do do contrato nos moldes do
art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, no valor de R$ 25.644,02 (vinte e cinco mil, seiscentos e
guarenta e quatro reais e dois centavos), correspondente a 5%, (cinco por cento) do valor
global do contrato, com validade durante a execucao do contrato e 90 (noventa) dias apés
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacéo, observados
ainda os seguintes requisitos:

13.1.2. A contratada devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do 6rgdo contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro-garantia ou fiangca bancéria;

13.1.3. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

13.1.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

13.1.2.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucéo do contrato;

13.1.2.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada;

13.1.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no subitem 13.1.2 acima, observada a legislacdo que rege a matéria;

13.1.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada no Banco do Estado do Pard em conta
especifica com corre¢do monetéaria, em favor do contratante;

13.1.6. A inobservancia do prazo fixado para apresentagcdo da garantia acarretara a aplicagdo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento);

13.1.7. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
disp6em os incisos | e Il do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993;

13.1.8. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada;

13.1.9. A garantia sera considerada extinta:

13.1.8.1. Com a devolucdo da apdlice, carta-fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de
que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato; e

13.1.8.2. Com o término da vigéncia do contrato, observado o0 prazo previsto no
subitem 13.1 acima, que podera, independentemente da sua natureza, ser estendido
em caso de ocorréncia de sinistro.

13.1.10. O contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria;

13.1.11. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir as imperfeicées na
execucdo do Objeto deste contrato ou reparar danos decorrentes da acdo ou omissdo do
Contratado ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigacédo resultante
ou decorrente de suas a¢des ou omissdes.

13.1.12. O Contratado se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da
garantia que vier a ser utilizado pelo Contratante.
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13.1.13. Em caso de acréscimo ao valor contratual, por meio de termo aditivo, o Contratado
fica obrigado a prestar garantia adicional de 5% sobre o valor acrescido;

13.1.13.1. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo
saldo que apresentar, no caso de rescisao por culpa do Contratado, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.
13.1.13.2. A garantia sera restituida, automaticamente ou por solicitacdo, somente
apos integral cumprimento de todas as obrigagfes contratuais, inclusive recolhimento
de multas e satisfagcdo de prejuizos causados ao Contratante.
13.1.13.3. Em se tratando de modalidade fianca bancaria, devera constar do
instrumento a expressa renuncia pelo fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e
835 do Cddigo Civil.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — INFORMACOES COMPLEMENTARES

14.1. As empresas licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar toda a
documentacéo referente a presente licitagdo, dirimindo oportunamente todas as duvidas, de modo
a nao incorrerem em omissdes que jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes
de acréscimo dos pre¢os propostos, sendo de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento
de todo o material empenhado, bem como o0s encargos, transportes, carga, descarga, taxas,
impostos e outras despesas necessarias a execu¢ao dos servicos.

14.2. A CONTRATADA deveré estar regularizada quanto & emissao de nota fiscal de acordo com
sua legislacéo estadual e municipal.

14.3. Nos casos omissos, aplicam-se as disposicdes da Lei n°. 8.666/93, normas técnicas e
legislagbes especificas relativas ao objeto contratado, além das normas do Direito Pudblico e
Privado que subsidiarem o presente instrumento, bem como as regras estabelecidas no processo
licitat6rio pertinente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL
15.1. Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado se
responsabiliza civiimente pela execucdo deste Contrato, obrigando-se a executa-lo em
obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes, além de observar
totalmente as disposi¢des contidas no contrato e seus anexos.
15.1.1. Se o contratado, por ato ilicito (arts. 186 e 187 do Cddigo Civil), causar dano ao
Contratante ou a outrem, fica obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do
Cadigo Civil.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES E DEMAIS ALTERACOES

16.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos e
supressdes até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, referentes
a alteragdo quantitativa do objeto, nos termos do art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93, salvo a
excegdo prevista no § 2° do referido artigo

16.2. Este instrumento poderd ainda ser alterado, exceto no objeto, nos termos do atr. 65 da Lei

8.66/93 e com as devidas justificativas, nos seguintes:

16.2.1. Unilateralmente pela Administracéo;
a) Quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;
b) Quando necessaria a modificagcdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei
8.666/93;

16.2.2. Por acordo das partes;
a) Quando necessaria a modificacdo do regime de execucao do servi¢co, bem como
do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;
b) Quando necesséaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
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antecipag¢do do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro aprovado, sem a
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execuc¢éo do servico;

c) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracédo da
obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-
financeiro inicial do contrato, na hiptese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou
previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando &lea econdmica extraordinaria e extracontratual.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESCISAO
17.1. O Contrato Administrativo podera ser rescindido:
17.1.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos | a Xl e XVII, do art. 78, da Lei
Federal n° 8.666, de 21/06/93;
17.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitacéo,
desde que haja conveniéncia para a Administracéo;
17.1.3. Judicialmente, nos termos da legislacdo processual;

17.2. No caso de rescisdo contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, tera o
CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) uteis, contados da notificacdo, assegurado o
direito ao contraditério e a ampla defesa.

17.3. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as devidas
consequéncias contratuais, conforme art. 77 da lei n® 8.666/93.

17.4. S&o motivos para a rescisdo contratual, sem prejuizo dos demais motivos previstos no
art.78 da Lei n°. 8.666/93:

a) O ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagfes, projetos e
prazos;

c) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da concluséo da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

e) A paralisacdo da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacdo a Administragao;

f) A subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associa¢cdo do contratado com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou
incorporacgdo, ndo admitidas no CONVITE e no contrato;

g) O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucéo, assim como as de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas no livro de
ocorréncias.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - LISTA DE ANEXOS
18.1. O presente documento é composto pelos seguintes anexos:
a) ANEXO 1 — ESPECIFICACOES TECNICAS DOS PROJETOS
b) ANEXO 2 — ESTUDOS INICIAIS DE PROJETO - ELABORADOS PELO MPPA
C) ANEXO 3 — DEFINICOES GERAIS
d) ANEXO 4 - INSTRUCOES PARA ELABORACAO DOS PROJETOS
€) ANEXO 5 — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
f) ANEXO 6 — RETRABALHO
g) ANEXO 7 — PLANILHA DE PRECOS OFICIAIS
h) ANEXO 8 — PLANILHA PARA DOS PRECOS GLOBAIS POR LOTE
i) ANEXO 9 — PLANILHA DE CUSTOS PARA OBTENCAO DO PRECO GLOBAL POR
LOTE.
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hiPPA

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARA

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICIDADE

A publicacdo do presente instrumento em extrato, no Diario Oficial do Estado, ficara a cargo do
Contratante, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura, e na forma disposta na legislacédo
pertinente.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

A interpretacé@io e execugdo deste contrato serdo regidas pelas leis brasileiras perante o Foro da
Justica Estadual do Para, Comarca de Belém-PA, onde serdo dirimidas todas as controvérsias
oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento
eletronicamente, em conjunto com as testemunhas a seguir, para que se produzam os efeitos
juridicos e legais, comprometendo-se a cumprir e fazer cumprir 0 presente contrato, por si e seus
sucessores, em juizo ou fora dele.

Belém Pa, 26 de julho de 2023.

PARA MlNlSTERlO Assinado de forma digital por

PARA MINISTERIO

PUBLICO:05054960 PuBLICO:05054960000158

Dados: 2023.07.26 15:09:37

000158 -03'00'
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
Contratante

ALINE CONCEICAOQO TELES Assinado de forma digital por
ALINE CONCEICAO TELES DE

DE ARAUJO ARAUJO NEGREIROS:02603119362

NEGREIROS:02603119362  Dados: 2023.07.26 08:53:14 -03'00'

INPROJECT PROJETOS LTDA
Contratada

Testemunhas:

MICHELLE BARBOSA  Assinado de forma digital por
SANDRO RIBEIRO DA f5nado de forma digital por DE MICHELLE BARBOSA DE

; BRITO:67911595291
SILVA10533373700 5 i o a6 0ms329 0300 5 BRITO:67911595291 Dados: 2023.07.26 15:09:58 0300
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