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CONTRATO N° 158 /2022-MP-PA.

CONTRATO DE SERVIGO DE ENGENHARIA/OBRA
PUBLICA QUE ENTRE SI FAZEM O MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA E A EMPRESA
ENGETOR LTDA.

Pelo presente instrumento, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede a Rua. Jodo
Diogo n° 100, bairro da Cidade Velha, CEP: 66.015160, Belém-Pa, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
05.054.960/0001-58, Inscricdo Estadual 15.191.153-3, Inscricdo Municipal 1500722, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Procurador Geral de Justica, Dr.
CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR, brasileiro, domiciliado e residente em Belém e a
Empresa ENGETOR LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°® 84.410.505/0001-14, com sede a Avenida Padre
Julio Maria Lombaerd, 2832, sala 07, Santa Rita, Macapa-AP, CEP: 68.901-283, telefone: (96) 99971-
2079, e-mail: engetorltda@bol.com.br, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representada
pelo Sr. SERGIO GONGALVES TORRES, brasileiro, engenheiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o n°
081.126.062-34, residente e domiciliado na cidade de Macapa-AP, tendo em vista a homologagéo do
resultado da TOMADA DE PREGOS n°. 003/2022-MP/PA, tém, entre si, justas e contratados, o que se
segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO JURIDICO

1.1. Este contrato decorre da Licitacdo realizada através da TOMADA DE PREGOS n° 003/2022-
MP/PA, por execucéo indireta no regime de empreitada por Prego Global por lote, no tipo menor
preco global, a qual esta vinculada ao Protocolo GEDOC n° 115953/2022 e juntados 118339/2022
e 119061/2022, tem como fundamento as Leis Federais n® 5.194/66, 6.496/77, 8.666/93, 8.883/94,
9.648/98 e 10.406/02, Lei Complementar 123/2006, Decreto 6.204/07, Lei Estadual n°® 5.416/87 e
demais regras do Direito Publico e Privado aplicaveis a matéria que o subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. O presente instrumento tem por objeto a execucéo de reforma de imovel, discriminado abaixo,
conforme Planilha(s) de Quantitativos e Pregos, Especificagdbes e Normas Técnicas e Plantas,
vinculados a Tomada de Pregos n° 003/2022-MP/PA.
2.1.1.Lote Il - Reforma no prédio sede do Ministério Publico do Estado do Para no municipio de
Monte Alegre/PA,;
2.1.2. Rua Rui Barbosa, 587 — Cidade Alta, Monte Alegre/PA.

CLAUSULA TERCEIRA- DOS DOCUMENTOS
3.1. O documento abaixo integra o presente contrato, em tudo que ndo o contrarie, de forma a
complementarem-se:
3.1.1. Proposta do CONTRATADO, apresentada em 15/07/2022, devidamente assinada e
rubricada;
3.1.2. Planilha de quantitativos e precos;
3.1.3. Cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO

4.1.0 Valor Global do presente contrato sera de R$ 87.717,99 (oitenta e sete mil, setecentos e
dezessete reais e noventa e nove centavos);

4.2.No valor estabelecido nesta clausula estéo incluidos todos os custos com a contratacéo, tais como
tributos, contribuicdes fiscais e parafiscais previstos na legislacédo em vigor incidentes, direta ou
indiretamente, e despesas de qualquer natureza, decorrentes da execucgéo do presente contrato.
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CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1. Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitacdo estao previstos em
dotacdo orcamentaria, indicada no item 12 do Edital, sendo que ao presente contrato cabe a (s)
seguinte (s) classificacdo (0es) funcional (is) programatica (s):

Atividade: 12101. 03. 091. 1494. 8758 — Promocéo e Defesa dos Direitos Constitucionais
Elemento de Despesa: 449039 — O.S.T. — Pessoa Juridica
Fonte: 0101- Recursos Ordinarios e 0301 — Recursos Ordinarios

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos serdo efetuados por medicdo apoés vistoria e aceitacdo pela fiscalizacdo. O
Departamento Financeiro do Ministério Publico depositara, em até 30 (trinta) dias apos atesto da nota
fiscal/fatura, o pagamento junto ao banco Bradesco, agéncia 1420-6 e conta corrente 14840-7, salvo
atraso na liberacéo de recursos pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, apds a comunicacéo do
valor aprovado pelo Departamento de Obras e Manutengdo do Orgao, com aprovo da autoridade
superior, cujos pagamentos so se efetivarao apos apresentacao das Notas Fiscais;
6.1.1 O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servicos dos 6rgéaos da
Administrac@o Direta e Indireta do Estado do Para somente sera efetuado mediante crédito em
conta corrente aberta no Banco do Estado do Para S/A — BANPARA, conforme Decreto Estadual
n° 877, de 31/03/2008;
6.1.2. Caso o prestador ndo possua conta no Banco BANPARA, sera cobrada pelo banco
taxa referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontado no valor
depositado para pagamento da prestacao do servico;
6.2. As notas fiscais/faturas serdo apresentadas com valores decorrentes de medi¢cdes e compativeis
com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser protocoladas,
acompanhadas com 0s seguintes documentos:
6.2.1. Oficio solicitando pagamento;
6.2.2. Nota fiscal (fatura) e recibo;
6.2.3. Resumo de medigéo;
6.2.4. Boletim de Medicéo, devidamente aferido pela empresa executora da obra e pela
Fiscalizacéo do MPE/PA;
6.2.5. Relacdo nominal de todos os empregados que trabalham na execugéo das obras, com
as respectivas datas de admissao, referente ao més imediatamente anterior ao pagamento das
faturas;
6.2.6. Comprovante dos pagamentos de seus salarios (contracheques) referente ao més
imediatamente anterior ao pagamento das faturas;
6.2.7. Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos
trabalhadores da obra;
6.2.8. Regularidade trabalhista e fiscal perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,
bem como a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;
6.2.9. Comprovacgéao de matricula especifica da obra no INSS — CNO;
6.2.10. Termo de rescisdo contratual com a quitacdo das parcelas trabalhistas, no caso de
dispensa do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a Justica
do Trabalho, onde conste expressamente a exclusdo do MPE/PA, sobre a responsabilidade de
qualquer pagamento a seus empregados;
6.3. Deverao ser enviadas mais 02 (duas) copias dos documentos citados no item anterior
diretamente a fiscalizacao;
6.4. A data de apresentacdo da nota fiscal/fatura sera devidamente registrada nos autos do
processo pelo responsavel pelo recebimento da obra;
6.4.1. Qualquer pagamento sé sera efetivado, mediante reconhecimento “in loco” por
Servidor ou Comissdo Fiscalizadora, designados pela Administracdo, de legitimidade dos
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créditos requeridos, vedados pagamentos antecipados, sendo que, cada pagamento esta
condicionado a aceitacdo da medicao das obras de engenharia;
6.4.2. Na Nota Fiscal (Fatura), devera vir discriminado o valor da méo de obra e de material,
para efeito de retencéo do valor do INSS, na forma da Ordem de Servigo n°. 203 de 29.01.99 —
DOU -02-02-99;
6.4.3. A nota fiscal/fatura que contiver erro sera devolvida a Contratada para retificacéo e
reapresentacéo, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida;
6.5. A Contratada deve comprovar que mantém as condigcbes de habilitacdo durante a vigéncia
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos tributos,
apos a validade das certidoes;
6.6. Além das regularidades ja exigidas, devera ser apresentada a REGULARIDADE FISCAL
MUNICIPAL onde o servigo esta sendo prestado com base no Art. 3°, Inciso Il da Lei Complementar
116/2003 e do municipio da emisséo da nota fiscal;
6.7. Nao efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 7.1., e desde
que nado haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes a fatura serdo atualizados
financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observancia ao art. 40, XIV, “c” da Lei
8.666/93 e suas alteracoes.
EM=l x N x VP
Onde:
EM=Encargos Monetarios
N=Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento
VP=Valor da parcela a ser paga
I=indice de compensacao financeira, assim apurado:
I= (TX/100)
365 365
TX=Percentual da taxa anual do IPCA — indice de Precos ao Consumidor Ampliado, do IBGE;

6.8. O pagamento da ultima fatura ficara condicionado a entrega dos originais do Cadastro Geral
das Obras (“as builf’), memorando de aprovacéo das mesmas e baixa do CNO (quando for o caso).
6.9. Sem prejuizo dos itens anteriores, o pagamento da ultima fatura ficara condicionada a entrega
do memorando de aprovacéo das mesmas e pedido de encerramento do CNO — Cadastro Nacional de
Obras — junto a Receita Federal ou apresentacéo do comprovante da Situagéo Cadastral do CNO —
Cadastro Nacional de Obras — encerrada nos termos do art. 19 da IN RFB 1845 de 22 de novembro de
2018 (quando for o caso).
6.10. O pagamento da ultima parcela observara rito especifico, conforme a seguir:
6.10.1. A empresa protocolizara a nota fiscal com as certiddes e, apds a medicdo e
encaminhado para pagamento, o Departamento Financeiro fara a retencdo e recolhimento dos
encargos correspondentes, e aguardara a apresentacéo da solicitacéo da apresentacdo de baixa
do CNO;
6.10.2. O pagamento da ultima parcela s6 sera efetivado apdés a comprovacéo formal, pela
empresa, do pedido de baixa, com as certiddes correspondentes, com compromisso de
prosseguimento do processo de baixa, sob pena de aplicacao de sanc¢des e indenizacao.

CLAUSULA SETIMA — DOS PRAZOS, CONDIGOES DE EXECUGAO, RECEBIMENTO E GARANTIA
7.1. Dos Prazos de execugdo da obra e do prazo contratual:
7.1.1. O prazo global para execug¢édo da obra/servigos de engenharia sera de:
7.1.1.1.  Lote Il — Monte Alegre: 60 (sessenta) dias, a contar da Ordem de Inicio das
obras.

7.1.2. O prazo para emissdo da Ordem de Inicio das Obras de engenharia a ser expedida pelo
gestor ocorre em até 30 (trinta) dias contados do inicio da vigéncia do contrato;
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7.1.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de:
7.1.3.1.  Lote Il — Monte Alegre: 08 (oito) meses.
7.1.3.2. O prazo de vigéncia contara a partir da data da publicacéo deste instrumento
no Diario Oficial do Estado do Para, que podera ser prorrogado somente no caso de
prorrogacéo da execucgéao, nos termos do artigo 57, §1°, da Lei 8.666/93.

7.2. Do Regime de Execugdo, Subcontratagido e Condi¢gdes de Execugdo:
7.21.  As obras serdo realizadas por execugéo em regime de empreitada global.
7.2.2. As medicbes das obras de engenharia poderdo ocorrer mensalmente, conforme
andlise quantitativa da fiscalizacdo e considerando sempre razoabilidade deste com o
cronograma fisico-financeiro fornecido pela CONTRATADA, contados a partir da data de seu
inicio, nos termos do art. 7, da Lei n°. 8.666/93;
7.2.3. Por este instrumento, fica presumido que os servicos que nao constaram da planilha
orcamentaria da obra foram incluidos como custos/despesas indiretas
(riscos/contingéncias) na taxa de BDI apresentada pela contratada;
7.24. A contratada declara ter ciéncia de que todos 0s servicos necessarios a completa
execucdo do empreendimento, ainda que omitidos ou subestimados na planilha orcamentaria,
deverao ser realizados, sem que tenha direito a alterac@o do valor contratado;
7.2.5. Excepcionalmente, caso haja diferenca, entre as quantidades apuradas pela
contratada durante a execugdo e as quantidades previstas no projeto elaborado pela
Administracdo de mais de 7% do valor global da obra, para mais ou para menos, & cabivel,
mediante celebracdo de termo de aditamento contratual, o ressarcimento por parte da
Administrac@o ou da contratada, conforme o caso, da diferenca que exceder esse percentual, a
maior ou a menor;
7.26. A contratada, apos afericdo pela fiscalizagdo da medi¢cdo das obras/servicos de
engenharia executados, devera providenciar a entrega da mesma via protocolo geral na sede do
MP, que tera o prazo maximo de 30 (trinta) dias para confirmar o aceite e processar a mesma;
7.2.7.  Afiscalizacéo fara as medicdes dos servicos realizados, verificando exclusivamente, se
0s mesmos atenderam integralmente as disposicbes dos projetos, memoriais descritivos e
especificacdes, sendo obrigacéo do licitante examinar os quantitativos indicados na planilha,
devendo, no caso de discordancia, impugnar o presente edital nos prazos legais, ndo sendo
aceitas alegacbes posteriores, durante a execucdo da obra, com relacdo a divergéncia de
quantitativos;
7.2.8. No caso de néo aceitagéo da medicéo realizada, a Contratante devolvera a Contratada
para retificacdo, devendo emitir nova medicdo no prazo de 10 (dez) dias. A Contratada tera o
prazo de 10 (dez) dias para confirmar ou nao o aceite;
7.2.9. O Servidor responsavel pela fiscalizagdo do servico mantera constante avaliagéo
quantitativa e qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificando junto aos fornecedores as
aquisicoes da Contratada;
7.2.10. Sera permitida a SUBCONTRATACAO parcial do servico de engenharia/obra publica,
limitada a 30% (trinta por cento) do preco global, sem prejuizo das responsabilidades da
contratada, a qual cabera transmitir a(s) subcontratada(s) todos os elementos necessarios a
perfeita execucédo do servico de engenharia/obra publica, nos termos contratuais, bem como
fiscalizar sua execugéo;
7.211. Somente sera permitido o inicio servico de engenharia/obra publica por parte de
empresa subcontratada, apos prévia aprovacdo da mesma pela Administracdo, mediante
verificagéo do atendimento a todas as condi¢des referentes as qualificacdes técnicas;
7.212. Antes do inicio da execugédo da reforma de imoével por parte da subcontratada, a
Contratada devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal
da subcontratada perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem como perante a
Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS.

7.3. Do recebimento provisoério, definitivo e Garantia:
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7.3.1.  As obras de engenharia seréo recebidas:
7.3.1.1.  Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias contados da comunicacgéo escrita de
seu término pela Contratada, quando serdo apontados todos os vicios construtivos
aparentes remanescentes de sua execugao.
7.3.1.2.  Definitivamente, ap6s o decurso do prazo de observagéo, ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90
(noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento
Provisorio.
7.3.2. O Termo de Recebimento Provisorio e Definitivo seréo lavrados e assinados pelo
Chefe da Divisao de Engenharia do Ministério Publico do Estado do Pard, pelo engenheiro do
quadro permanente (habilitado tecnicamente) designado para realizar a fiscalizagédo do contrato
de engenharia e pelo representante da Contratada;
7.3.3. Os prazos de inicio, de etapa de execucgéo, de conclusdao e de entrega poderéo ser
prorrogados desde que, o pedido seja devidamente justificado e decorra de algum dos motivos
do art.57, §1°, da Lei n.° 8.666/93;
7.3.4. Todo pedido de prorrogacao devera ser devidamente justificado, autuado em processo
e autorizado previamente pelo Procurador-Geral de Justica do Ministério Publico do Estado do
Para;
7.3.5.  Verificada a incompatibilidade dos materiais ou servicos entregues com o exigido na
licitacdo ou que apresentem desconformidades com as exigéncias requisitadas no Projeto
Executivo, sera o contratado obrigado a substitui-lo ou refazé-lo, conforme o caso, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias contados da comunicacéo, no total ou em parte, sem qualquer 6nus
para a Administracdo, independentemente da aplicagéo das penalidades cabiveis, sendo-lhe,
ainda, concedido 48 (quarenta e oito) horas para a retirada do material ou parte do que foi
rejeitado;
7.3.6. A nao substituicdo do material ou nova prestacao do servico no prazo estipulado pela
FISCALIZACAO ou a nao retirada do material no prazo previsto no item anterior, sujeitara a
Contratada em mora, cujo atraso computar-se-a desde o primeiro dia do vencimento do prazo.
7.3.7. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo
da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cadigo Civil brasileiro.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO
8.1. Do reajuste (reajustamento de precos efetuado pela aplicagéo de indices de precos oficiais
gerais, especificos, setoriais):
8.1.1. O saldo contratado podera ser reajustado a cada periodo de 12 (doze) meses, contados
da data do inicio da vigéncia deste instrumento, conforme a variacdo do INCC, mediante
requerimento da empresa protocolizado antes de completar-se cada periodo, sob pena de
preclusao;
8.1.1.1. A data base para o calculo sera a data da apresentacao da proposta;
8.1.1.2. O saldo contratado, a ser considerado para o calculo, sera aquele apurado
pelo Contratante, com base no cronograma e na execucao contratual.
8.1.1.2.1. Em caso de atraso no cronograma, provocado pela Contratada ou decorrente
de sua culpa, o calculo do reajustamento incidira sobre o saldo previsto no cronograma
original para o periodo;
8.1.1.3. A Contratada n&o fara jus ao reajustamento se o periodo — referido no item
8.1.1 — completar-se unicamente por atraso provocado pela Contratada ou decorrente de
sua culpa.

CLAUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

9.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATANTE tera os seguintes direitos:
9.11. Receber a obra de acordo com o que consta neste instrumento e nos seus anexos;
9.1.2. Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, 0 que tornara possivel
copia-los, altera-los ou adapta-los sempre que esta Instituicdo entender de sua conveniéncia;
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9.1.3. Fica facultado ao Contratante proceder diligéncias para sanar quaisquer duvidas
quanto a veracidade das informacgdes prestadas;
9.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera 0 CONTRATANTE responsavel pelos seguintes
itens:
9.2.1. Prestar ao CONTRATADO todos os esclarecimentos necessarios a execucdo do
servico de engenharia/obra publica;
9.2.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obra de engenharia, para fins de
processamento das obras de engenharia executados, bem como efetuar os pagamentos devidos
nos prazos determinados, apds medicdo do Departamento de Obras e Manutencdo do
CONTRATANTE devidamente aprovada pela Autoridade competente;
9.2.3. Indicar o responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento das obras de engenharia,
que devera proceder a rigorosa fiscalizacédo da execucéao da obra de engenharia, devendo anotar
em livro de ocorréncias as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento formal por
relatorio, a autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente fiscalizador;
9.24. O CONTRATANTE devera notificar formalmente o CONTRATADO, pela ocorréncia de
irregularidades que a fiscalizacéo identificar na execucéo da obra de engenharia, até que possa
a empresa proceder aos reparos;
9.2.5. Relacionar-se com o CONTRATADO exclusivamente por meio de pessoa por ela
indicada;
9.2.6. Efetuar o pagamento nas condicdes estabelecidas neste instrumento.
9.2.7. Nao manter, aditar ou prorrogar contrato com empresa que tenha entre seus empregados
colocados a disposicao do Ministério Publico para o exercicio de fungdes de chefia, pessoas que
incidam na vedacao dos arts. 1° e 2° da Resolugdo n°® 177/2017-CNMP:
9.2.7.1. Pessoa que tenha sido condenada em decisdo com transito em julgado ou
proferida por 6rgéo jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:
| — atos de improbidade administrativa;
[l — crimes:
a) contra a administracéo publica;
b) contra a incolumidade publica;
c) contra a fé publica;
d) contra o patriménio;
e) de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenacgéo a perda do cargo ou a
inabilitacéo para o exercicio de fun¢ao publica;
f) de trafico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
g) contra a vida e a dignidade sexual;
h) praticados por organizacao ou associacao criminosa;
i) de reducéo de pessoa a condigéo analoga a de escravo;
j) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
k) de lavagem ou ocultacéo de bens, direitos e valores.
9.2.7.2.  Aqueles que tenham:
| — praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico, reconhecidos por
decisao transitada em julgado ou proferida por 6rgéo judicial colegiado;
Il — sido excluidos do exercicio da profissao, por deciséo definitiva sancionatoria judicial ou
administrativa do 6rgao profissional competente, salvo se o ato houver sido anulado ou
suspenso pelo Poder Judiciario;
Ill — tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungdes publicas rejeitadas por
irregularidade insanavel que configure ato doloso de improbidade administrativa, por
decisao irrecorrivel do 6rgdo competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada
pelo Poder Judiciario, devendo tal condicdo constar expressamente dos editais de
licitag&o.

CLAUSULA DECIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO
10.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATADO tera os seguintes direitos:
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10.2.1. Receber informacgdes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condicdes
estabelecidas neste instrumento;
10.2.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apés verificagéo das
especificacoes;
10.2.3. Receber formalmente a notificacdo de ocorréncia de irregularidades que a fiscalizagéao
identificar na execucao do servico, até para que possa a empresa proceder reparos;
10.2.4. Receber o pagamento nas condi¢cdes estabelecidas neste instrumento.
10.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera 0 CONTRATADO responsavel pelos seguintes
itens:
10.2.1. Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio da vigéncia contratual, ou
junto com a 12 fatura, os seguintes elementos:
10.2.1.1. Legalizacdo da obra junto aos 6rgdos competentes, tais como CREA-PA ou
CAU, PREFEITURA (alvara, habite-se, etc...), PREVIDENCIA SOCIAL e outros casos
necessarios, por sua conta e responsabilidade;
10.2.1.2. Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotacbes de Responsabilidade
Técnica — ART’s (RRT's) referentes ao objeto do contrato e dos profissionais das
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6.496/77;
10.2.1.3. Comprovacédo de matricula especifica da obra no INSS - CNO, conforme
Instrugéo Normativa da RFB 971/2009;
10.2.1.4. Relacdo dos nomes e registro dos profissionais especializados em seguranca
do trabalho/SESMT, que acompanharéo a obra/servigo, conforme legislacéo pertinente;
10.2.1.5. Relacdo dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contrato, material,
equipamentos e bens necessarios a execucao da obra, quando solicitado.
10.2.2. Executar a obra rigorosamente de acordo com as especificacdes determinadas no
Edital, bem como aos anexos que se vinculam a este Instrumento obedecidos os critérios e
padrbes de qualidade predeterminados.
10.2.3. Durante a execugéo da obra de engenharia o CONTRATADO devera observar todas
as normas ambientais e do Cédigo de Postura do Municipio.
10.2.4. O CONTRATADO devera cumprir rigorosamente todas as normas de seguranca do
trabalho pertinentes aos servicos que serdo executados, como também exigir dos seus
funcionarios o cumprimento das normas e utilizacdo de equipamentos de protecéo individual —
EPIs, afastando do servico aqueles empregados que se negarem a usa-los.
10.2.5. Cumprir as normas Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios
Publicos, Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de concessionarias de servicos
publicos, do corpo de bombeiros e as Instrucdes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema
CREA/CAU.
10.2.6. Os responsaveis técnicos pelas obras de engenharia a serem desenvolvidos deveréao
ter vinculo formal com o CONTRATADO.
10.2.7. Manter, na direcédo da obra de engenharia, profissional legalmente habilitado pelo
CREA/CAU, que sera seu preposto, vinculando-se as condicdes de habilitacdo e qualificagéo
exigidas no processo licitatorio;
10.2.8. Promover a organizagéo técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto
deste contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram o contrato, no prazo determinado.
10.2.9. Conduzir as obras de engenharia em estrita observancia com as normas da Legislacéo
Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o
local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores condi¢cdes de Seguranca, Higiene e
Disciplina;
10.2.10. Cumprir rigorosamente as determinacdes contidas nas normas de seguranga e saude
do trabalhador, especialmente a Lei n°. 6.514/77, Portaria n°. 3.214/78 do Ministério do Trabalho,
correndo por sua conta exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho
ocorridos durante a execucgéo das obras de engenharia;
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10.2.11. Mobilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado com a
Fiscalizacéo, as instalacdes provisorias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao
inicio das obras de engenharia e atendimento ao cronograma;

10.2.12. Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificacéo, o pessoal cuja
presenca no local das obras de engenharia for julgada inconveniente pela fiscalizacdo do
CONTRATANTE;

10.2.13. Manter no local das obras de engenharia o Livro de Ocorréncias e, para uso exclusivo
da Administragéo, um jogo completo de todos os documentos técnicos, notificando formalmente
0 CONTRATANTE, das irregularidades ou ilegalidades cometidas pelo mesmo, apds anotacéo
regular no livro de Registro de Ocorréncias;

10.2.14. Cumprir todas as solicitagcbes e exigéncias feitas pela Administracdo no Livro de
Ocorréncias, independente de cominacdes legais;

10.2.15. Fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacoes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local das obras de engenharia;

10.2.16. Paralisar, por determinacédo da CONTRATANTE, qualquer servico que nao esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens, inclusive de terceiros;

10.2.17. O CONTRATADO é responsavel pela guarda e manutencao da obra, equipamentos e
materiais até a entrega definitiva das obras de engenharia;

10.2.18. Os materiais a serem fornecidos seréo 0s previstos nas especificacdes, anexas a este
instrumento;

10.2.19. Todos os materiais empregados na obra seréo novos e comprovadamente de primeira
qualidade. O CONTRATADO s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo a
aprovacgdo da FISCALIZACAO ou Comissdo de Construgédo a ser designada, a qual cabera
impugnar o seu emprego quando em desacordo com as normas aqui estabelecidas;

10.2.20. As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pela
FISCALIZACAO ou Comissdo de Construgéo, a vista do construtor, seréo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a
verificagé@o de sua perfeita correspondéncia aos materiais empregados;

10.2.21. Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica, saneamento e
telecomunicagbes para ligagcdes definitivas, no que couber;

10.2.22. Apresentar a relacdo dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o
contrato, material, equipamentos e bens necessarios a execucao da obra;

10.2.23. A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas e dentro do prazo compativel, as
obras de engenharia executadas em desacordo com estabelecido no contrato, e os que
apresentarem defeitos de material ou vicio, incorre¢cdes ou falhas de construcdo, de acordo com
a legislacao aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra ou parte das obras de
engenharia comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer énus para 0 CONTRATANTE,
para qualquer servico executando ou material utilizado que ndo atinja o nivel de qualidade
previsto ou ndo atenda as Especificacdes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos
materiais, que divirja do indicado nas Especificacdes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;
10.2.24. Arcar com todos os encargos e obrigacbes de natureza social, trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, tributaria, administrativa, comercial, criminal, civil e contas de agua e
energia elétrica decorrente da execucdo do objeto desta licitacédo, inclusive, em caso de
inadimpléncia de encargos e obrigacdes de 0 CONTRATADO, tais responsabilidades nédo se
transferem para 0 CONTRATANTE, consoante previséo do art. 71 e seu paragrafo 1°, Lei n°
8.666/93;

10.2.25. O CONTRATADO devera manter o Ministério Publico do Estado do Para a salvo de
quaisquer queixas, reivindicacdes ou reclamacdes de seus empregados e/ou prepostos e/ou
terceiros, em decorréncia do cumprimento do Contrato a ser celebrado;
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10.2.26. Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a
execucdo do contrato, tais como: dissolucao da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO,
decretagé@o de faléncia ou recuperacgéo judicial, débitos previdenciarios, de FGTS e Sociais e
outras situacdes, que afetem a estabilidade econdmico-financeira da Empresa, com
repercussdes no Contrato a ser celebrado;
10.2.27. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente provocar ou
causar por si ou por seus empregados a Administracéo e/ou a terceiros, salvo na ocorréncia de
caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislacdo vigente. Sendo que a
responsabilidade do contratado néo esta excluida nem fica reduzida pela fiscalizacdo ou
acompanhamento pelo contratante;
10.2.28. Antes do inicio da execucao das obras de engenharia por parte da Subcontratada, o
CONTRATADO devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade fiscal da
subcontratada perante a Fazenda Nacional, Previdéncia Social e ao FGTS;
10.2.29. Ao final das obras de engenharia, os responsaveis técnicos do CONTRATADO
deverao devolver ao Ministério Publico do Estado do Pard, todos os projetos;
10.2.30. Manter durante todo o prazo de vigéncia da relagéo obrigacional com a Contratante a
regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislacdo trabalhista, normas e
padrbes de protecdo ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os que
protegem a maternidade, sob pena de rescisédo contratual, sem direito a indenizacdo conforme
preceitua o art. 28 §4° da Constituicdo do Estado do Paré;
10.2.31. A obrigacédo do CONTRATADO de manter, durante toda a execucédo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacbes por ele assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacéo exigidas na licitacao;
10.2.32. Observar que ¢ VEDADO ao Ministério Publico a contratacdo das pessoas juridicas
que tenham em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de membros, assim como de servidores ocupantes
de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades
situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitacdo. (Resolucdo n°® 172/2017-CNMP
que altera o artigo 3°, caput, da Resolugdo CNMP n° 37/2009);
10.2.32.1. A vedacdo nao se aplica as hipoteses nas quais a contratacao seja realizada
por ramo do Ministério Publico diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor
gerador da incompatibilidade;
10.2.32.2. A vedacéo se estende as contratacdes cujo procedimento licitatorio tenha sido
deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no
exercicio dos respectivos cargos e fungdes, assim como as licitagdes iniciadas até 6 (seis)
meses apods a desincompatibilizacao;
10.2.32.3. A contratagéo de empresa pertencente a parente de membro ou servidor ndo
abrangido pelas hipoteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo 6rgdo do
Ministério Publico competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de
contaminacgéo do processo licitatorio.
10.2.33. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:
10.2.33.1. Apresentar pedido de encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras —
junto a Receita Federal;
10.2.33.2. Apresentar comprovante da situacao cadastral do CNO encerrada nos termos
do art. 19 da IN RFB n° 1845 de 22 de novembro de 2018;
10.2.33.3. Acompanhar todo o processo de encerramento do CNO.

10.3. Da Responsabilidade Civil
10.3.1. Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado se
responsabiliza civilmente pela execucdo do Contrato e seus anexos, obrigando-se a executa-lo
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em obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes, além de observar
totalmente as disposigbes contidas no Ato Convocatorio e seus anexos.
10.3.1.1. Se o contratado, por ato ilicito (arts. 186 e 187 do Codigo Civil), causar dano a
outrem, fica obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Cadigo Civil.
10.3.1.2. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento
definitivo da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Codigo Civil
brasileiro.
10.3.1.3. O contratado se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitorios
(ocultos), denunciados pelo contratante, conforme arts. 445 e 446 do Cédigo Civil.
10.3.1.4. Quando o vicio, por sua natureza, s6 puder ser conhecido mais tarde, o prazo
contar-se-a do momento em que dele o contratante tiver ciéncia.
10.3.1.5. O prazo previsto no subitem 10.3.1.3 néao correra durante o prazo de garantia
de 05 (cinco) anos, previsto no subitem 10.3.1.2.
10.3.2. Persiste a responsabilidade civil do contratado pelo prazo prescricional de 10 (dez)
anos, a contar do término do prazo de garantia da obra (subitem 10.3.1.2 deste Contrato), nos
casos de falhas graves, ou outras equivalentes, relativas a execucao do objeto do contrato e
seus anexos, incluindo servicos e materiais empregados, comprovada a culpa do contratado.
10.3.3. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:
10.3.3.1. O nao atendimento dos itens 10.2.33.1, 10.2.33.2 e 10.2.33.3 acarretara as
responsabilidades (administrativas, penal e civil), bem como ficara sujeito as penalidades
e multas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO
11.1. A CONTRATADA devera prestar a garantia de execucao do contrato nos moldes do art. 56 da
Lei n° 8.666, de 1993, no valor de R$ 4.385,89 (quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e
oitenta e nove centavos), correspondente a 5%, (cinco por cento) do valor global do contrato,
com validade durante a execucéo do contrato e 90 (noventa) dias apos término da vigéncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacéo, observados ainda os seguintes requisitos:
11.1.1. A contratada devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do ¢rgdo contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria;
11.1.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
11.1.2.1.  Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
11.1.2.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucgéo do contrato;
11.1.2.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada;
11.1.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no subitem 11.1.2 acima, observada a legislacdo que rege a matéria;
11.1.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada no Banco do Estado do Para em conta
especifica com correcdo monetaria, em favor do contratante;
11.1.5. A inobservancia do prazo fixado para apresentacéo da garantia acarretara a aplicagéo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado
o0 maximo de 2% (dois por cento);
11.1.6. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracao a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993;
11.1.7. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada;
11.1.8. A garantia sera considerada extinta:
11.1.8.1. Com a devolugéo da apdlice, carta-fianca ou autorizacéo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao
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da Administragéo, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato; e
11.1.8.2. Com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no subitem
11.1 acima, que podera, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de
ocorréncia de sinistro.
11.1.9. O contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria;
11.1.10. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir as imperfeicbes na
execucdo do Objeto deste contrato ou reparar danos decorrentes da acdo ou omissdo do
Contratado ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigacéo resultante ou
decorrente de suas agbes ou omissdes.
11.1.11. O Contratado se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da
garantia que vier a ser utilizado pelo Contratante.
11.1.12. Em caso de acréscimo ao valor contratual, por meio de termo aditivo, o Contratado fica
obrigado a prestar garantia adicional de 5% sobre o valor acrescido;
11.1.12.1. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo
que apresentar, no caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.
11.1.12.2. A garantia sera restituida, automaticamente ou por solicitacdo, somente apos
integral cumprimento de todas as obrigacdes contratuais, inclusive recolhimento de multas
e satisfacéo de prejuizos causados ao Contratante.
11.1.12.3. Em se tratando de modalidade fiangca bancéria, devera constar do instrumento
a expressa renuncia pelo fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do Cdédigo
Civil.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES E MULTAS

12.1. No caso de a contratada deixar de executar total ou parcialmente o objeto da contratacao, ficara

sujeita a aplicacao das penalidades descritas neste instrumento, respeitado seu direito ao Contraditério e

a Ampla Defesa.
12.1.1. A entrega do oficio de comunicacdo de abertura de Procedimento de Apuracdo de
Responsabilidade, a partir do qual se iniciara a contagem do prazo para a defesa prévia, sera
realizada no e-mail da CONTRATADA constante do preambulo do contrato e/ou na proposta;
12.1.2. A divulgacdo da Portaria _de Aplicacéo de Penalidade, a partir do qual se iniciara a
contagem do prazo para recurso, sera realizada no e-mail da CONTRATADA constante do
preambulo do contrato e/ou na proposta e em publica¢éo no Diario Oficial do Estado do Para;
12.1.3. Cabera unica e exclusivamente a empresa CONTRATADA o acompanhamento do seu
e-mail com vistas ao recebimento da comunicacao de abertura de Procedimento de Apuracéo de
Responsabilidade e da Portaria de Aplicacéo de Penalidade, assim como manté-lo devidamente
atualizado através de comunicacao formal ao Ministério Publico do Estado do Para.
12.1.4.  Com a notificagao acima, estara franqueada aos interessados vista integral ao processo
no MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, situado na Rua Jo&o Diogo, 100, 4° Andar,
Cidade Velha, Belém-Para, CEP 66015-165

12.2. ADVERTENCIA
12.2.1. No caso de descumprimento de Clausula Contratual que néo interfira na execucao da
reforma e servigos de engenharia ou na sua conclusao e nao traga graves prejuizos econémicos
e funcionais a este Orgéo.

12.3. MULTA
12.3.1. Pelo atraso injustificado no inicio da execucdo da reforma, no andamento previsto no
cronograma ou na concluséo do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade de multa, a ser
calculada pela seguinte equacéo.
M=(C/T)x NxF
Onde:
M=valor da multa
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C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servico em atraso.
T=prazo para execucéo da fase, etapa ou parcela do servigo, em dias uteis
N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F

1°- Até 10 dias 0,03
2°- De 11 a 20 dias 0,06
3°-De 21 a 30 dias 0,09
4°-De 31 a 40 dias 0,12
50-Acima de 41 dias 0,15

12.3.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre a respectiva fatura, a cada ocorréncia, quando o
CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecucao parcial do Contrato, a
iregularidades na execucéo ou atrasar a execucado do servico por periodo superior a 60
(sessenta) dias corridos.

12.3.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de
inexecucao total do contrato.

12.3.4. As multas sdao autbnomas e a aplicagéo de uma nao exclui a outra.

12.3.5. Havendo garantia, o valor da multa sera descontado da garantia apresentada pela
adjudicataria. Caso o valor da multa seja superior a garantia referida, a diferenca sera cobrada
administrativamente pela Contratante, ou ainda judicialmente; mesmo procedimento sera
utilizado no caso de néao haver garantia.

12.3. SUSPENSAO
12.3.1. Pela inexecucgéo total ou parcial ou irregularidades na execucdo do Contrato, ndo
justificada e/ou n&o aceita pela Administracao, aplicar-se a suspensao temporaria de participar
em licitagdo e impedimento de contratar com o Ministério Publico do Estado do Para, pelo
periodo de até 02 (dois) anos, conforme segue:
. Por 01 (um) ano, nos casos de inexecucgéo parcial ou irregularidades na execucao;
Il.  Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecucao total do contrato.

12.4. DECLARAGCAO DE INIDONEIDADE
12.4.1. No caso de inexecucdo do contrato que configure ilicito penal, sera declarada a
inidoneidade do contratado para licitar e contratar com a Administracdo Publica Estadual
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacéo perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES E DEMAIS ALTERAGOES
13.1. O objeto contratado podera sofrer acréscimos de até 50% e reducéo até 25%, sobre o valor
inicial do Contrato, referentes a alteracdo quantitativo do objeto, mediante o interesse publico, a
necessidade de servigos e a conveniéncia administrativa, nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93,
salvo a excecao prevista no § 2° do art. 65 do mesmo diploma legal, consoante a redacao dada pela
Lei 9.648 de 27-05-99;

13.2. Este instrumento podera ainda ser alterado, exceto no objeto, nos termos do atr. 65 da Lei
8.666/93 e com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
| - Unilateralmente pela Administracéo:
a) quando houver modificacéo do projeto ou das especificactes, para melhor adequacao técnica
aos seus objetivos;
b) quando necessaria a modificacao do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢édo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - Por acordo das partes:
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a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacéo do regime de execucao da obra ou servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacéo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necessaria a modificagéo da forma de pagamento, por imposicao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagéo do pagamento, com
relacéo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de
fornecimento de bens ou execucgéo de obra ou servico;

d) para restabelecer a relacéo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administragéo para a justa remuneracao da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato,
na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucéo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZAGAO

14.1. A fiscalizacédo da obra, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuara no
interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndo excluindo nem reduzindo a responsabilidade do
CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.

14.2. A responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correcdo e seguranca dos trabalhos
subsistira, na forma da lei vigente, mesmo apos o recebimento definitivo da obra licitada, nos termos
dos arts. 69 e 70 e § 2° do art. 73 da Lei n° 8.666/93.

14.3. Sera designado o servidor para representar a Administracdo no exercicio do dever de
acompanhar e fiscalizar a execucao do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

15.1. O Contrato Administrativo decorrente desta licitacdo podera ser rescindido:
15.1.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVII, do art. 78, da Lei
Federal n° 8.666, de 21/06/93;
15.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagao,
desde que haja conveniéncia para a Administracéo;
15.1.3. Judicialmente, nos termos da legislacéo processual;

15.2. No caso de rescisdo contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, tera o
CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) uteis, contados da notificacéo, assegurado o direito ao
contraditério e a ampla defesa.
156.3. Alinexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua resciséo, com as devidas consequéncias
contratuais, conforme art. 77 da lei n® 8.666/93.
15.4. Sao motivos para a rescisao contratual, sem prejuizo dos demais motivos previstos no art.78
da Lei n°. 8.666/93:
a) O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;
c) A lentidao do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade da
conclusao da obra, do servigo ou do fomecimento, nos prazos estipulados;
d) O atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;
e) A paralisacéo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagéo
a Administracao;
f) A subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacéo, nao
admitidas no Edital e no contrato;
g) O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execugéo, assim como as de seus superiores;
h) O cometimento reiterado de faltas na sua execucao, registrados na forma da lei.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS DISPOSIGOES GERAIS

16.1 A direcdo da reforma de imével contratada cabe exclusivamente ao CONTRATADO que se
obriga a obedecer as normas e especificacdes da ABNT e as indicacdes previstas neste instrumento
16.2. Nos casos omissos, aplicam-se as disposicdes da Lei n°. 8.666/93, legislacbes especificas de
obra e engenharia e demais normas do Direito Publico e Privado que subsidiarem o presente
instrumento conforme subitem 1.1, bem como as regras estabelecidas no processo licitatorio
pertinente. i

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICIDADE

A publicacdo do presente instrumento em extrato, no Diario Oficial do Estado, ficara a cargo do
Contratante, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura, e na forma disposta na legislacéo
pertinente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

A interpretacéo e execucéo deste contrato seréo regidas pelas leis brasileiras perante o Foro da Justica
Estadual do Para, Comarca de Belém-PA, onde ser&o dirimidas todas as controvérsias oriundas deste
contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento eletronicamente,
conjuntamente com as testemunhas a seguir, para que se produzam os efeitos juridicos e legais,
comprometendo-se a cumprir e fazer cumprir o presente contrato, por si e seus sucessores, em juizo
ou fora dele.

Belém Pa, 06 de setembro de 2022.
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