
Obra: Reforma e Adaptação da Residencia Oficial de Marabá-PA para funcionamento do Setor de Arquivo

Endereço da obra: FOLHA 32, QUADRA 7, LOTE 7, MARABÁ-PA Data: 18-jun-18

Preço-base SEDOP set/2017 Prazo de execução da obra: 3 meses

UNITÁRIO PARCIAL TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES: 1.320,55             

1.1 Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos Cj 1,00 1.015,79        1.015,79 

1.2 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 1,50        203,18        304,76 

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.128,53             

2.1 Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³ 1,28 106,12        136,10 

2.2 Bota fora manual com DMT=200m m³ 1,28          60,57          77,67 

2.3 Demolição manual de alvenaria de tijolo m³ 0,90          50,45          45,41 

2.4 Retirada de esquadria sem aproveitamento m² 17,08 5,00          85,37 

2.5 Retirada de lona e estrutura sem aproveitamento m² 4,29 9,44          40,48 

2.6 Retirada de rodapé em madeira de lei com regularização do reboco m 20,00 1,47          29,49 

2.7 Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora m² 8,55 6,73          57,57 

2.8 Retirada de reboco ou emboço m² 129,98 5,05        656,44 

3. COBERTURA 4.243,70             

3.1

Revisão da estrutura em madeira de lei para telha de barro - peças 

aparelhadas - inclusive substituição e tratamento de peças danificadas e 

aplicação de cupinicida

m² 22,48        123,44     2.775,22 

3.2 Revisão da cobertura -  inclusive substituição de telhas danificadas m² 22,48          65,32     1.468,48 

4. PISOS: 1.231,77             

4.1 Camada regularizadora no traço 1:4 m² 8,55          31,78        271,69 

4.2 Piso cimentado liso com junta plástica - área de serviço m² 8,55          51,76        442,52 

4.3 Piso cimentado liso com junta plástica - recuperação da calçada m² 10,00          51,76        517,56 

5. ESQUADRIAS E FERRAGEM: 3.166,85             

5.1
Revisão de porta caixilho e alisar em madeira de lei com subst. de peças 

danificadas - porta principal
Un 1,00        430,77        430,77 

5.2
Revisão e recuperação de esquadria madeira de lei conf. padrão existente -

Alizares e Caixilhos, substituir peças danificadas.
m² 8,78        311,80     2.736,08 

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.662,80             

6.1

Revisão de quadros elétricos, tomadas, interruptores, instalações telefônicas 

e de lógica com substituição de fios rígidos por cabos elétricos de mesma 

bitola

Un 1,00     2.662,80     2.662,80 

7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: 1.001,40             

7.1

Revisão completa das instalaçoes hidrossanitárias inclusive reservatórios, 

caixas de passagem, de gordura, de inspeção e pluviais, bem como 

equipamentos de instalações de banheiros e cozinha

Un 1,00     1.001,40     1.001,40 

8. PORTÃO GARAGEM: 977,97                

8.1
Revisar e recuperar portão da garagem frontal, trilho e cremalheira 

adaptando para operação manual - inclusive limpeza do trilho
Un 1,00        977,97        977,97 

9. PINTURAS 25.736,73           

9.1
Acrílica semi-brilho s/ massa e selador - interna - com retirada de 

infiltrações e trincas
m² 351,16          22,86     8.028,78 

9.2 Acrilica fosca ext. s/massa e selador -  com retirada de infiltrações e trincas m² 250,28          22,86     5.722,19 

9.3
PVA interna (sobre pintura antiga) - laje de forro - com retirada de 

infiltrações e trincas
m² 163,39            9,21     1.505,36 

9.4 PVA sobre muro m² 300,00            7,99     2.395,98 

9.5 Anti-ferruginosa sobre grade de ferro m² 83,24          46,01     3.830,23 

9.6
Emassamento e selagem sobre esquadria de madeira com aplicação de 

cupinicida e posterior pintura em verniz incolor
m² 83,08          38,67     3.212,37 

9.7
Pintura acrílica para piso - garagem, área serviço e calçada, inclusive 

lavagem prévia
m² 62,03          16,80     1.041,82 

10. TERRENO AOS FUNDOS: 3.543,02             

10.1 Limpeza do terreno, inclusive retirada do entulho gerado m² 512,00            1,77        908,70 

10.2 Abertura de vão para portão de acesso de pessoas- 0,80mx2,50m m² 1,68        103,94        174,62 

10.3
Portão em grade de ferro 7/8" inclusive ferragens e pintura anti-corrosiva 

para acesso de pessoas - 0,80mx2,50m
m² 1,68        534,59        898,12 

10.4 Retirada de portão metálico sem aproveitamento m² 6,25 9,44          58,97 

10.5
Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2,50m) - para vedação do 

portão existente  
m 2,50        601,04     1.502,61 

11. LIMPEZA FINAL 5.687,01             

11.1 Limpeza geral e permanente até entrega da obra, c/ retirada de entulho m² 962,00            5,91     5.687,01 

-            50.700,33R$      

Elaborada por:
_________________________________________

Eng. Marco Valério de Albuquerque Vinagre, PhD.

Mat. 999.555/MP-PA

CREA 5.063/D-PA
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