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1. OBJETO

1.1. O presente Projeto Basico tem como objeto a formacdo de REGISTRO DE PRECOS
para contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de ELABORACAO DE
PROJETOS DE ARQUITETURA E PROJETOS COMPLEMENTARES, incluindo Documentos e
especificacdes técnicos, Planilhas de Quantitativos e Custos, Planilhas de Composicao de
Custos Unitarios de Servicos e Cronograma Fisico-Financeiro para as obras de construcéo,
ampliagdo e/ou reformas do Ministério Publico do Estado do Para na Regido Metropolitana de
Belém e Interior do Estado do Para.

2. OBJETIVOS

1.1. Obter Projetos de Arquitetura e Complementares de carater executivo, acompanhados de
seus respectivos documentos técnicos, descritos a seguir, possuindo elementos
necessérios e suficientes para caracterizar a futura obra, possibilitando assim a realizacéo
do processo licitatorio para reformas, ampliagcdes e/ou construgdes, de acordo com a Lei
8.666/93 e suas alteracdes.

1.2. Os referidos projetos, uma vez aprovados pela administracdo, deverdo ser revisados,
compatibilizados e adequados pela empresa contratada a submissdo aos 0Orgaos
aprovadores, minimizando possiveis negativas destes e abreviando o processo de
aprovacao dos projetos.

1.3. Os projetos e servigos que compdem este Projeto Basico estdo especificados de forma
independente na planilha orcamentéria em anexo, a fim de que o MPPA possa contratar,
dentro de suas necessidades, apenas os itens e subitens que convierem & administragdo
conforme o caso, sem a obrigatoriedade de contratacdo do LOTE completo de projetos e
servigos.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

3.1. A limitagdo do quadro funcional técnico do MPPA impede que a equipe interna do Orgéo
desenvolva, em sua totalidade, projetos arquitetdbnicos e complementares. Atualmente, o
quadro do DOM/MPPA é composto por quatro arquitetos, cinco engenheiros civis, um
engenheiro mecénico e um engenheiro eletricista, responséaveis, dentre outras atividades,
pelos levantamentos, desenvolvimentos de layouts, programa de necessidades,
anteprojetos, estimativas de valores, pareceres técnicos, especificacdes técnicas,
planilhas orcamentarias e fiscalizagdes de execugdes, atendendo todos os municipios do
Estado. Nao obstante um engenheiro civil possuir atribuicdo para execucdo de projetos
como de fundacdo, estruturas, hidrossanitario, drenagem e elétrico de baixa tenséo, por
serem consideradas especialidades concernentes a engenharia, pode se considerar
inadequado o desenvolvimento de tais projetos por profissionais ndo especializados em
cada uma das areas mencionadas.

3.2. Portanto, considerando que o crescimento da infraestrutura do Orgdo deve ser
proporcional ao desenvolvimento econémico-social e populacional dos municipios em que
atua e que os servicos necessérios a elaboracdo dos projetos de prédios sedes do MPPA
envolvem inlmeras variaveis, justifica-se a formacao de Registro de Preco dos servigos
descritos neste Projeto Basico, tendo por finalidade a adequacéo, expanséo e construcao
de prédios deste Ministério Publico, visando a melhoria das instalages e da qualidade no
atendimento ao cidadao.

3.3. Ademais, a utilizacdo do Sistema de Registro de Precos advém da necessidade de
contratacdes periddicas, de acordo com a necessidade de expansdo fisica do 6rgéao,
diluindo o planejamento da aquisicdo. O caso em tela enquadra-se nas hipéteses previstas
no Art. 4°, | e IV do Decreto Estadual 876/2013.
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4. DOS SERVICOS — CONSIDERAGOES PRELIMINARES

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

O MPPA, através do DOM, fornecerd, de acordo com o projeto contratado, o programa de
necessidades basico ou um estudo preliminar do projeto de arquitetura. Ainda que este
estudo preliminar tenha sido elaborado pelo DOM, cabe a Contratada realizar a analise e
adaptacao dos projetos as normas e Leis vigentes, de tal forma que sera de inteira
responsabilidade da Contratada a aprovacdo e alteracdes necessarias dos projetos
(arquitetbnico e complementares) nos diversos 6rgdos de fiscalizagcdo e controle, como
CAU, CREA, PREFEITURAS (SEURB, FUMBEL, SEMMA), SEMAS, IPHAN, REDE
CELPA, COSANPA, CORPO DE BOMBEIROS, INFRAERO/ | COMAR (estudo de
aproximacdo) e demais entidades que as solicitem, até a aprovacdo e legalizagao
definitiva dos mesmos. A aprovacéo e legalizacdo dos projetos ndo eximirdo seus autores
das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacdo pertinentes
as suas atividades profissionais.

Assim, é imprescindivel que os projetos obedecam a legislacdo especifica referente a
natureza da edificacé@o, as normas da ABNT, a resolucdo n° 081 do Conselho Nacional do
Ministério Puablico, a critérios de sustentabilidade, aos principios do desenho universal, as
prescricdes e regulamentos das concessionérias locais e a supervisdo e orientagbes do
departamento técnico da contratante.

A empresa contratada devera providenciar e arcar com os custos de todos os documentos
impressos (pranchas de projetos, arquivos de textos, imagens e planilhas) e mobilizag&o
para o servico de protocolo e acompanhamento nos drgdos competentes para aprovagao
e legalizacdo dos projetos em Belém e interior do Estado do Para, devendo estes custos
estar inclusos em suas propostas. Cabe a contratada orientar a equipe do DOM/MPPA
acerca de possiveis alteracbes necessarias para adequagdo as exigéncias dos 6rgaos
fiscalizadores.

ApOs a aprovacdo e a legalizacdo de todos os projetos nos 6rgdos competentes, 0s
mesmos ndo mais poderdo ser alterados substancialmente. Caso haja modificagbes no
decurso da obra, em decorréncia de erros/imprecisdes/omissdes e/ou da ndo observancia
das normas e legislacbes vigentes, a empresa contratada e 0s responséaveis técnicos
pelos projetos deverdo providenciar os ajustes necessarios e a legalizacdo das
modificacdes nos drgdos competentes, ainda que encerrado o prazo de vigéncia da ARP e
sem 6nus de novos documentos impressos e mobilizagéo para o MPPA.

A empresa contratada e 0s respectivos profissionais responsaveis técnicos pelos projetos
arquitetdnico e complementares deverdo ficar cientes de que 0s mesmos seréo solicitados
a qualquer momento pelo DOM/MPPA e/ou pelas futuras empresas contratadas para
execucao das obras a prestar esclarecimentos e dirimir as davidas que por ventura surjam
sobre os projetos, especificacbes e orcamentos.

Os projetos complementares em geral deverdo ter, entre seus objetivos basicos, o de
COMPATIBILIZACAO entre estes e o arquitetdnico. Deverdo sempre ser levados em
conta 0s aspectos estéticos, funcionais e de eficiéncia energética, visando a facilidade de
manuten¢do, seguranca e controle de acessos, principalmente das areas de custddia de
adolescentes infratores e detentos adultos, a circulagdo de pessoas com deficiéncia e
mobilidade reduzida e controle do sistema como um todo. Dever&o ser utilizadas técnicas
que melhor aproveitem 0s recursos naturais, possibilitando um menor consumo de agua e
de energia para climatizagéo e iluminagéo, também disponibilizando ventilagdo cruzada e
iluminacdo natural ao maior nimero possivel de ambientes, sempre focando o conforto e a
eficiéncia da edificagdo. Assim, devem-se empregar nos projetos vasos sanitarios com
baixo consumo de agua por descarga, torneiras e chuveiros com limitadores de vazdo. Os
projetos devem, quando cabivel, possibilitar o reaproveitamento das aguas pluviais para
sanitarios e areas externas. Quanto as instalacdes elétricas, devera ser avaliado o uso de
luminéarias com calhas espelhadas, com reatores de alto fator de poténcia, lampadas com
alta eficiéncia luminosa, bem como sistemas de painéis e luminarias LED, motores e
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equipamentos elétricos com alta eficiéncia energética, painéis fotovoltaicos, além de
outros. E, ainda, emprego de manta isolante térmica na cobertura e providéncias similares.

Todos os ambientes de trabalho projetados devem atender aos niveis de conforto térmico,
acustico (temperatura, umidade, ventilagdo, iluminacao natural e artificial, nivel de ruidos,
além de outros), assim como os de seguranca, de acordo com as orientacdes da
Organizacdo Mundial de Saude - OMS, Normas da ABNT, Normas de Seguranca do
Trabalho (NRs do Ministério do Trabalho), além das normas especificas para ambientes
de custddia provisoria dos adolescentes infratores e detentos adultos.

Em edificacdes nas quais for necessaria a instalacdo de divisorias, devera ser prevista a
realizacdo de isolamento acustico entre os ambientes. Além disso, todas as areas de
seguranca, como depdsito de bens apreendidos e areas de detencdo provisérias, por
exemplo, deverdo ter paredes em alvenaria e laje de forro em concreto.

A contratada devera suprir os profissionais envolvidos de todos os equipamentos de
informatica, fotografia e telefonia, bem como quaisquer outros necessarios ao fiel
cumprimento do objeto deste Projeto Bésico. A contratada deverd também arcar com
todas as despesas de transporte, alimentacdo, EPI e demais encargos sociais referentes
aos profissionais envolvidos.

Os critérios de medicdo definidos para cada um dos projetos detalhados a seguir s@o
referéncias, as quais poderdo ser reavaliadas de acordo as especificidades de cada
terreno e/ou partido arquitetdnico.

Em atendimento ao que dispfe o Art. 111 da Lei n® 8.666/1993, os autores dos projetos
contratados devem concordar com a cessdo dos direitos autorais patrimoniais a eles
relativos em favor do Ministério Publico. Os autores dos projetos contratados ficam
obrigados a assinar o TERMO DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS,
anexo ao Edital de Licitacdo e parte integrante do(s) contrato(s) que derivar(em) da Ata de
Registro de Precos.

Dessa forma, nos casos em que 0s projetos contratados precisem ser alterados em fungéo
de necessidades supervenientes da Administracdo, depois de encerrado o prazo de
vigéncia da ARP e do(s) contrato(s) que dela derivar(em), as alteragGes poderdo ser
realizadas por profissionais distintos daqueles autores dos projetos, mediante novo
Registro/Anotacéo de Responsabilidade Técnica, contemplando as alterag6es realizadas.
O novo RRT/ART, além de discriminar as mudancas no projeto, deve fazer referéncia ao
documento de cesséo de direitos e mencionar o(s) nome(s) do(s) autor(es) e registro do
projeto original.

5. DEFINICOES

5.1.

AREA DO TERRENO

Area total, em m2, do terreno disponivel para a construcao.

5.2.

AREA CONSTRUIDA

Soma das areas dos pisos utilizaveis, cobertos ou ndo, de todos os pavimentos de uma
edificagdo, excluindo-se as areas ao nivel do solo apenas pavimentadas.

5.3.

AREA DE URBANIZACAO

Corresponde a area externa, ou seja, trata-se da area do terreno subtraida da area construida.
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6. CRITERIOS TECNICOS PARA ETAPA DE HABILITAGAO

6.1. Para habilitacdo técnica da equipe de trabalho, é necessaria a demonstracdo de
regularidade da empresa e de seus responsaveis técnicos junto ao Conselho de classe,
bem como a apresentacdo da relacdo nominal dos profissionais necessarios e a
comprovacao de sua qualificacdo através de Certiddo de Acervo Técnico, conforme a
Tabela 1.

A quantidade e a especialidade dos profissionais apresentados pela empresa poderédo
variar, de acordo com o nimero e tipos de projetos contratados pelo MPPA. No entanto,
em termos gerais, a equipe técnica devera ser composta, no minimo, pelos profissionais
listados abaixo:

6.2.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

01 profissional Arquiteto ou Engenheiro, com atribuicdo de responsavel técnico
pelos levantamentos arquitetdnicos, topograficos e afins, conforme item 7.1 do
presente Projeto Basico.

01 profissional Arquiteto, com atribuicdo de responsavel técnico pelos Projetos
Arquitetnicos e de Urbanizagdo, em todas as etapas, conforme item 7.2 e item
7.3 do presente Projeto Basico.

01 profissional Arquiteto ou Engenheiro Agrénomo ou Bidlogo, com atribuicdo de
responséavel técnico pelos Projetos de Paisagismo, conforme item 7.4 do Projeto
Bésico.

01 profissional Arquiteto, com atribuicdo de responsavel técnico pelos Projetos de
Comunicacao Visual, conforme item 7.5 do Projeto Basico.

01 profissional Arquiteto ou Engenheiro, com atribuicdo de responsével técnico
pelo Projeto de Canteiro de Obras, conforme item 7.6 do presente Projeto Basico.

01 profissional Engenheiro Civil, com atribuicdo de responsavel técnico pela
Analise situacional das fundagbes e estruturas, conforme item 7.7.1 do presente
Projeto Basico.

01 profissional Engenheiro, com atribuicdo de responsavel técnico pelo Laudo de
Sondagem, conforme item 7.7.2 do presente Projeto Basico.

01 profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto, com atribuicdo de responsavel
técnico pelos Projetos de Fundacgdes rasas; 01 profissional Engenheiro Civil com
atribuicdo de responsavel técnico pelos Projetos de Fundacgdes profundas,
conforme item 7.7.3 do Projeto Basico.

01 profissional Arquiteto ou Engenheiro Civil, com atribuicdo de responséavel
técnico pelos Projetos de estruturas e afins, conforme itens 7.7.4.1 a 7.7.4.4 do
Projeto Basico.

01 profissional Arquiteto ou Engenheiro Civil, com atribuicdo de responsavel
técnico pela Analise de conformidade de projetos de estruturas em concreto,
conforme item 7.7.4.5 do Projeto Basico.

01 profissional Arquiteto ou Engenheiro Eletricista, com atribuicdo de responséavel
técnico pelo Projeto Luminotécnico, conforme item 7.8.1 do Projeto Basico.

01 profissional Engenheiro Eletricista ou Arquiteto e Urbanista, com atribuicdo de
responséavel técnico pelos Projetos de instalacdes elétricas de baixa tensao; 01
profissional Engenheiro Eletricista, com atribuicdo de responséavel técnico pelos
Projetos de instalacdes elétricas de média e/ou alta tenséo, conforme item 7.8 do
Projeto Basico.

01 profissional Arquiteto ou Engenheiro Eletricista, com atribuicdo de responséavel
técnico pelos Projetos de Rede Estruturada, Controle de Acesso e CFTV e
Sonorizagao, conforme item 7.8.3, 7.8.4 e 7.8.5 do Projeto Bésico.
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n) 01 profissional Arquiteto ou Engenheiro, com atribuicdo de responsavel técnico
pelos Projetos de Acustica, conforme item 7.9 do Projeto Basico.

0) 01 profissional Arquiteto, Engenheiro Civil ou Sanitarista com atribuicdo de
responsavel técnico pelos Projetos de Instalagdes Hidrossanitarias e Drenagem,
conforme itens 7.10.1 e 7.10.2 do Projeto Basico.

p) 01 profissional Arquiteto ou Engenheiro Civil com atribuicdo de responsavel
técnico pelos Projetos de Prevencdo e Combate contra Incéndio, conforme itens
7.10.3 do Projeto Basico.

g) 01 profissional Engenheiro Mecanico ou Arquiteto e Urbanista, com atribuicdo de
responsavel técnico pelos Projetos de Climatizacdo/Refrigeracéo; 01 profissional
Engenheiro Mecénico, com atribuicdo de responsavel técnico pelos Projetos de
Circulagdo Vertical, conforme item 7.11 do Projeto Bésico.

r) 01 profissional Arquiteto ou Engenheiro Civil, com atribuicAo de responséavel
técnico pelos Orcamentos e documentos afins, conforme item 7.12 do Projeto
Bésico.

s) 01 profissional Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil, com atribuicdo de
responsavel técnico pela coordenacdo e/ou compatibilizacdo de projeto
arquitetbnico com os projetos complementares, conforme item 7.13 do Projeto
Bésico.

6.3. E permitido, a critério da licitante, que o mesmo projetista, desde que habilitado, seja
designado como responséavel por mais de um projeto. A excecao consiste no item 7.7.4.5
Andlise de conformidade de projetos de estruturas em concreto, do Projeto Basico, o qual
deve ser desenvolvido por profissional distinto daquele responsavel pela elaboragdo dos
projetos estruturais, assegurando assim a independéncia e imparcialidade da andlise.
Cada responsavel técnico indicado pela empresa para desenvolver os projetos listados
acima deve comprovar a sua regularidade profissional junto ao seu Conselho (CREA ou
CAU), preenchendo todos o0s requisitos previstos nas resolugcbes do CONFEA para
engenheiros e CAU para arquitetos e urbanistas.

6.4. Para comprovacdo da habilitagdo técnico-profissional dos integrantes da equipe
técnica, a Comissdo Permanente de Licitacdo solicitard, em diligéncia, que a proponente
apresente Certiddo de Acervo Técnico expedida pelo conselho de classe da regiao
onde os servicos foram executados, comprovando que a licitante elaborou projetos de
prédio publico ou edificio comercial, compativeis com o objeto da licitagao.

6.5. As parcelas de maior relevancia constam na tabela abaixo e as comprovacdes
apresentadas deverdo ser do profissional que pertenca ao quadro da licitante, indicado
como responsavel técnico para o servico de elaboracdo de cada um dos projetos.

Tabela 1
Comprovante para area da edificagdo que seja de no Profissional arquiteto

Projeto Arquiteténico ~ minimo 1.000 m?; e area total acumulada por todos os X
g e urbanista
comprovantes apresentados, de no minimo 2.000 mz2,

Comprovante para edificacdo que possua area
minima de 1.000 m2; e area total acumulada por todos
0s comprovantes apresentados de no minimo de
2.000 m2.

Profissional
engenheiro civil ou
arquiteto e urbanista

Orcamento Geral



Projetos de Fundacéo

Projetos de Estrutura
de concreto armado

InstalacBes Elétricas
Prediais de média
e/ou alta tenséo

Rede estruturada de
dados

Climatizacéo,
refrigeracéo e afins

Hidrossanitario

Prevencéo Contra
Incéndio e Catastrofe

e/ou
de

Coordenacéo
Compatibilizagcao
Projetos
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Comprovante para edificacdo que possua area
minima de 1.000 m?; e area total acumulada por todos
0s comprovantes apresentados de no minimo de
2.000 m2.

Comprovante para edificacdo que possua area
minima de 1.000 m2; e area total acumulada por todos
0os comprovantes apresentados de no minimo de
2.000 m2,

Comprovante correspondente a 150 KvA ou a 1.000
m2; e poténcia acumulada por todos os comprovantes
apresentados de no minimo de 300 KvA ou de 2.000
m2.

Comprovante para edificacdo que possua no minimo
200 pontos ou 1.000 m? e nuamero de pontos
acumulados por todos os comprovantes apresentados
de no minimo de 400 pontos ou de 2.000 m2.

Comprovante para projeto da edificagcdo que possua
no minimo 65 TR ou 1.000 m?; e acumulado por todos
0s comprovantes apresentados de no minimo de 130
TR ou de 2.000 mz2.

Comprovante para projeto da edificagdo que possua
no minimo 350 pontos ou 1.000 m?, e numero de
pontos acumulados por todos 0s comprovantes
apresentados de no minimo de 700 pontos ou de
2.000 mz,

Comprovante correspondente a no minimo 35 pontos
ou 1.000 m2 de &rea edificada; e &rea total acumulada
por todos os comprovantes apresentados de no
minimo 70 pontos ou 2.000 m2.

Comprovante para projeto ou execucdo de servico
compativel em caracteristica e complexidade
semelhante ao objeto do certame, comprovando que
coordenou e/ou compatibilizou projetos arquiteténico
executivo e complementares, em ao menos 01 (uma)
edificacdo comercial/administrativa.

Profissional
engenheiro civil

Profissional
engenheiro civil ou
arquiteto e urbanista

Profissional
engenheiro eletricista

Profissional
engenheiro eletricista
ou arquiteto e
urbanista

Profissional
engenheiro mecénico
ou arquiteto e
urbanista

Profissional
engenheiro civil,
sanitarista ou
arquiteto e urbanista

Profissional
engenheiro civil ou
arquiteto e urbanista

Profissional arquiteto
e urbanista ou
Engenheiro Civil

6.6. Ndo serdo aceitos atestados referentes a elaboracdo de projetos de conjuntos ou

edificacbes

habitacionais,

galpbes, barracdes, piscinas,

loteamentos,

gquadras

poliesportivas, obras de arte, pontes, rodovias, ferrovias, ou qualquer outro que néo seja
de edificagdo publica ou comercial, compativel com o objeto licitado.

6.7.

Durante o periodo de vigéncia da Ata de Registro de Precos, sera permitida a substituicdo

dos profissionais indicados durante o processo licitatério ou o acréscimo de profissionais,
desde que o novo profissional atenda aos requisitos minimos exigidos em edital e que seja
autorizada a substituicao por parte da fiscalizacdo do contrato.
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6.8. A empresa devera, antes do inicio de cada contrato a ser assinado através da Ata, nomear
um Gerente de Projetos, profissional arquiteto, legalmente habilitado no Conselho de
Classe (CAU), a ser designado para gerenciar a equipe de projetistas, respondendo por
todos os servicos referentes ao contrato, independente da responsabilidade individual de
cada técnico. Sua fungdo sera tratar das compatibilizacdes entre complementares e
auxiliar a fiscalizacdo no acompanhamento das solucdes de projeto a serem adotadas
pelos projetistas. Sua presenca na equipe, entretanto, ndo substitui a necessidade de
reunides entre o corpo técnico completo e a fiscalizacéo.

‘ 7. ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS PROJETOS E SERVICOS

7.1. LEVANTAMENTO ARQUITETONICO, TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E
CADASTRAL

a) Diretrizes gerais:

Envio de técnico profissional especifico da area de topografia ao local da obra de reforma,
com/sem ampliacdo e/ou construgdo, a fim de realizar o levantamento técnico de todas as
condi¢des do terreno, das edificacBes e elementos lindeiros aos iméveis, de modo a fornecer
subsidios para a completa elaboracdo dos projetos arquitetdbnico e complementares. Assim, o
levantamento topografico planialtimétrico e cadastral deve ser realizado conforme a NBR
13133, em terreno a ser indicado pelo MPPA. Ressalta-se que o trabalho devera ser executado
“in loco” com equipamentos do tipo Estacéo total e GPS.

Faz-se necessaria a autorizacdo para realizagao dos levantamentos. Esta deve ser solicitada
formalmente pela contratada ao MPPA, informando o periodo de realizacéo dos levantamentos
e os dados dos profissionais envolvidos, com antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis.

b) Produtos gerados:

e ART ou RRT dos servigos, registrado junto ao CREA/PA ou CAU/PA e assinatura o
Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

e Relatério Fotografico, com imagens coloridas, do terreno indicado e de seu entorno,
incluindo a identificagdo em planta baixa especifica da posicdo e direcao de cada foto
apresentada, bem como levantamento de todas as edificacdes existentes no terreno;

e Apresentacdo planimétrica e altimétrica em planta baixa dos pontos notaveis, assim
como dos acidentes geograficos e outros pormenores de relevo do terreno e areas
lindeiras;

e Planta topografica em formato 2D, constando as medidas angulares, medidas lineares
e medidas de desniveis do terreno, curvas de nivel, identificagdo e locagdo dos
elementos existentes (incluindo edificagcbes e pequenas construgdes, vegetacao,
coérregos, etc.), muros de divisas (com suas respectivas alturas e identificacdo de
material), orientacdo do terreno, indicacdo das vias de acesso, cal¢cadas, meio-fio e
vias proximas, incluindo o dimensionamento da largura dos logradouros, indicagdo da
infraestrutura urbana local (esgoto, agua, energia, gas, telefonia, CFTV, etc.), com
atencdo para indicacdo do posteamento existente (locagdo georeferenciada de poste
cuja fiacdo alimenta o terreno) e do ponto de entrada de agua/luz/telefone/internet da
concessionaria local, locacdo de pogos, antenas e demais elementos que possam ser
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relevantes para o desenvolvimento de projetos executivos de arquitetura e
complementares;

e Cortes transversal e longitudinal do terreno, para identificacdo da topografia e
edificacdo existente, se houver;

¢ Modelo digital 3D com as cotas de nivel para melhor posicionamento da edificagéo;

e Levantamento cadastral das edificacbes existentes no terreno, representadas em
planta baixa, planta de cobertura, elevacbes, cortes, pontos elétricos/eletrdnicos
(incluindo quadros e caixas de passagem), layout, pontos de agua fria/esgoto (incluindo
fossas, filtro e caixas de passagem) e elementos afins arquitetbnicos e de instalacéo,
devendo incluir relatério fotografico completo da edificacao;

e A apresentacdo deve ser tal que permita a representacdo fiel do terreno, das
edificagBes e suas instalacdes, elementos existentes e inventario florestal identificando
as espécies a serem preservadas conforme as Leis e Normas Ambientais vigentes.

c) Critério de medicéo:

O levantamento topografico e cadastral sera quantificado em mz2, correspondente a area total
do terreno.

A mobilizagdo para levantamento consiste em todas as despesas relativas a mobilizagéo e
desmobilizagdo de equipamento e pessoal (incluindo transporte, hospedagem, alimentac&o,
etc.), necessarios a realizagdo dos levantamentos topogréaficos e arquitetdnicos contratados.
Podera ser realizada através de deslocamento rodoviario (em quilémetros) ou hidroviario (em
milhas), de acordo com as possibilidades de acesso para cada localidade. As distancias
contratadas serdo iguais as distancias da capital Belém para a localidade do levantamento, de
acordo com o site da Secretaria de Estado de Transporte do Pard — SETRAN
(http://setran.pa.gov.br/site/Distancia).

7.2. PROJETO ARQUITETONICO - ESTUDO PRELIMINAR, ANTEPROJETO, PROJETO
BASICO/ LEGAL E EXECUTIVO

7.2.1. ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA E URBANIZACAO

a) Diretrizes gerais:

A empresa contratada podera, a critério da administracao, vir a elaborar a definicdo basica de
partido arquitetbnico efou urbanistico geral. Ainda que o Estudo preliminar tenha sido
elaborado pela equipe do DOM/MPPA, cabera a Contratada realizar todas as verificagdes e
adaptacdes necessarias a adequacdo do projeto as normas técnicas e leis vigentes, Federais,
Estaduais e Municipais.

b) Produtos gerados:

¢ Plantas baixas normalizadas e cotadas, com informagfes textuais necessarias (nomes
de ambientes, area construida, locais de acesso, localizagédo e pré-dimensionamento
estrutural, tipos e dimensdes de esquadrias, niveis de piso, tipos de pavimento,
especificacdes de materiais de cobertura, pisos, revestimentos de paredes e forros,
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vagas de garagem, indicacbes de acessibilidade, degraus de escada e demais
elementos técnicos), em escala 1/100, 1/75 ou 1/50, conforme padrdo técnico de
representacdo de projetos de Arquitetura e Urbanismo — NBR 6492. Deve conter
indicagcdo dos elementos existentes, a demolir e a executar, em casos de reforma e/ou
ampliacéo;

Cortes normalizados e cotados, com informacfes textuais necessarias (nomes de
ambientes, niveis de piso, anotacbes de passeios e pavimentos externos, elementos
de estrutura e cobertura e demais elementos técnicos) em escala 1/100, 1/75 ou 1/50,
conforme o caso para melhor visualizagdo e compreensao;

Plantas de cobertura com definicdbes de aguas, caimentos, rufos, calhas, rincdes,
diagrama basico da estrutura de cobertura (detalhes estruturas metalicas, madeira e/ou
concreto), definicdo de materiais, previsdo dos pontos de drenagem, identificacdo de
lajes, calhas técnicas, previsdo dos elementos de climatizagdo (quando existir) e
demais elementos construtivos, em escala 1/100, 1/75, 1/50, 1/20 ou 1/10, conforme o
caso;

Elevagbes normalizadas, com especificagdo de materiais de revestimento e esquadrias
e demais aspectos construtivos necessarios, em escala 1/100, 1/75 ou 1/50;

Nas implantacfes, identificar os principais pontos com informacfes textuais
necessarias (nimeros de quadra, de passeios e edificacdes, areas verdes e publicas,
elementos de interesse ambiental e paisagistico, infraestruturas como reservatorios
elevados e subestacbes e areas de estacionamento), ressaltando niveis de piso,
rampas (com percentual de inclinacéo), materiais de pavimentagdo, niveis originais do
terreno e niveis propostos apds o projeto, vias de acesso (passeio, faixa de rolamento,
faixa de estacionamento, faixa de acostamento, etc.), é&reas técnicas para
equipamentos de climatizagdo, shafts (identificados), entre outros;

Esquema da forma estrutural para todos os pavimentos, indicando o posicionamento
previsto dos pilares, vigas e lajes, devendo também, nos cortes do estudo preliminar,
conter as alturas estimadas das vigas e outros elementos estruturais;

Estudo de volumetria com maguete eletronica foto realistica, com no minimo 4 imagens
(duas térreas e duas aéreas), incluindo a demonstracdo do prédio inserido em seu
entorno;

Memorial descritivo e justificativo do estudo preliminar, contendo, basicamente, a
fundamentacdo conceitual e técnica do partido, com explicitacdo dos critérios de
definicho da forma, de sistema construtivo e estrutural, padrdo de acabamento,
definicdo de fluxos, conceitos aplicados de conforto e eficiéncia energética, e
racionalizacdo de instalacbes e acessos. Com relacdo a conforto e eficiéncia
energética, a critério da administracdo, devem ser demonstrados seus conceitos
através do uso de software que informe estimativa de distribuicdo da ventilagdo (onde
cabivel) e a protecéo contra a incidéncia direta do sol (horarios de pico para solsticio
de inverno e verdo), bem como para captacdo de energia solar, informando a
localizacéo dos painéis e da caixa interna de controle/conversdo, e a estimativa de
energia a ser captada,;
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¢ Planilha de quantitativos de areas (de piso, parede, forro, pintura...), materiais e
servicos, de forma mais setorizada possivel, dividida por areas da edificacéo (bloco ou
pavimento), além da planilha de somatéria geral.

c) Critério de medicao:

O Estudo Preliminar de Arquitetura sera quantificado em m2, correspondente a area construida
da edificacdo. JA a medicdo do Estudo Preliminar de Urbanizacdo se dard pela area de
urbanizacao, também em mz.

7.2.2. ANTEPROJETO DE ARQUITETURA E URBANIZAGAO

a) Diretrizes gerais:

Definicdo pormenorizada do partido arquitetdnico e/ou urbanistico geral, segundo normas
técnicas correspondentes e padrdo técnico projetual corrente — com maior apuro técnico da
representacdo dos elementos construtivos. Deve prever solu¢des projetuais, j& considerando
consulta prévia aos projetistas complementares, de modo a identificar preliminarmente os
sistemas de drenagem (tubos de queda e sistema de reaproveitamento de agua pluvial),
hidrossanitario (pré-dimensionamento da caixa de agua, localiza¢éo estimada do sistema de
esgotamento sanitario, entre outros), climatizacdo (pré-dimensionamento e localizacdo dos
equipamentos internos e externos de ar condicionado), incéndio, instalacdes elétricas
(incluindo o sistema de captacdo de energia solar), etc.

b) Produtos gerados:

¢ Plantas baixas normalizadas e cotadas, nas quais deve constar 0 dimensionamento
dos elementos estruturais em planta (pilares ou similares), com informacdes textuais
necessarias (homes de ambientes, area construida, locais de acesso, tipos, materiais e
dimensBes de esquadrias, niveis de piso, tipos de pavimento, especificacbes de
materiais de cobertura, pisos, estruturas, shafts, tubos de drenagem, revestimentos de
paredes e forros, indicacdes de acessibilidade, vagas de garagem, degraus de escada
e demais elementos técnicos), em escala 1/50 ou 1/75, conforme padrdo técnico de
representacdo de projetos de Arquitetura e Urbanismo — NBR 6492. Deve conter
indicacdo dos elementos existentes, a demolir e a executar, em casos de reforma e/ou
ampliacéo;

e Cortes normalizados e cotados, com informagdes textuais necessarias (nomes de
ambientes, niveis de piso, anota¢gfes de passeios e pavimentos externos, elementos
de estrutura e de instalacdes prediais, cobertura e demais elementos técnicos) em
escala 1/50 ou 1/75;

e Plantas de cobertura com definicdes completas: planos de &guas e respectivos
caimentos, rufos, calhas, rincGes, diagrama completo da estrutura de cobertura,
localizacéo e especificagdo de tubos de descida de aguas pluviais, gargulas, grelhas,
escadas tipo marinheiro, e demais equipamentos e elementos construtivos de
drenagem, lajes/calhas técnicas, localizacdo estimada dos elementos de climatizagao
(quando cabivel), com especificagdo completa de materiais e demais elementos
construtivos, em escala 1/50 ou 1/75;
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e Elevacbes normalizadas, com especificacdo de materiais de revestimento e esquadrias
e demais aspectos construtivos necessarios, em escala 1/50 ou 1/75, com exibicédo de
elementos construtivos correspondentes a escala;

e Implantacdo, situagdo e locagdo do edificio ou projeto de urbanizacdo, com cotas e
definicdes de limite de terrenos e edificacdes limitrofes, em escala 1/200, 1/250 para
projetos de arquitetura, 1/500, 1/1000, 1/2000 ou 1/5000 para projetos urbanisticos.
Devera ser evidenciado nivel de piso da calcada externa e das areas internas do
terreno, materiais de pavimentacdo, niveis originais do terreno (de acordo com a
topografia), areas de vegetacdo destinadas a proposta paisagistica, passeio, faixa de
rolamento, faixa de estacionamento, faixa de acostamento, baias, reflgios, etc. Secdes
de via devem ser apresentadas em escala condizente com as dimensdes e hierarquia
viéria proposta — em geral entre escalas 1/100 e 1/50;

e Plantas e cortes de movimentagdo, corte e aterro, com exibicdo de niveis originais do
terreno e cotas de projeto, em escala correspondente as praticadas no estudo.

e A planta urbanistica geral normalizada e cotada, com informagfes textuais necessérias
(identificacdo de passeios e edificagBes, areas verdes, elementos de interesse
ambiental e paisagistico, infraestruturas como reservatdrios elevados, plataformas para
03 mastros de bandeira, subestacgdes, lixeira e areas de estacionamento com 0s raios
de curvatura, marcacdo das secdes de via), definicdo de &reas eventualmente
destinadas a equipamentos publicos, caso haja necessidade. As cotas devem ser
executadas em sentido longitudinal e transversal as vias, devendo ser exibidas a cada
trecho de via e nos totais;

e Planilha de quantitativos de areas (de piso, parede, forro, pintura...), materiais e
servigos, de forma mais setorizada possivel, dividida por areas da edificacdo (bloco ou
pavimento), além da planilha de somatéria geral,

e Estudos de volumetria, maquetes eletrbnicas (minimo 8 imagens foto realisticas
humanizadas internas e externas) e os memoriais descritivos e justificativos. O
memorial descritivo deve conter, no minimo, a quantificacdo das areas, extensdes e
volumes dos elementos construtivos mais significativos do projeto, com definicdo de
seus materiais de cobertura, vedacdes, esquadrias, impermeabiliza¢des, pisos, forros,
acessos, escadas e rampas, equipamentos e demais elementos acessorios, através de
relatério dos ambientes, suas areas construidas e caracteristicas técnicas e
construtivas gerais. O memorial justificativo deve consistir, basicamente, no
aprimoramento do memorial elaborado na etapa anterior, incluindo a atualizacdo das
informacdes do partido, da definicdo formal e dos demais conceitos.

c) Critério de medicéao:

O Anteprojeto de Arquitetura sera quantificado em m2, correspondente a area construida da
edificacdo. J4 a medicdo do Anteprojeto de Urbanizacdo se dara pela area de urbanizacao,
também em m2.

7.2.3. PROJETO BASICO DE ARQUITETURA E URBANIZACAO

a) Diretrizes gerais:
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O projeto basico é a definicdo completa, mas anterior ao nivel executivo, e apresenta as
informacdes necessarias ao planejamento e execugdo da obra. Configura documento técnico
suficiente para subsidiar processos licitatdrios, conforme legislagdo em vigor.

b) Produtos gerados:

e RRT dos projetos / servicos de elaboracdo dos projetos, registrado junto ao CAU/PA e
assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA,;

e Plantas baixas normalizadas e cotadas, onde deve constar o dimensionamento
compatibilizado dos elementos estruturais em planta (pilares ou similares), com
informagdes textuais necessérias (nomes de ambientes, area construida, locais de
acesso, tipos, materiais e dimensfes de esquadrias, quadro de esquadrias (altura x
largura x peitoril e quantitativos), niveis de piso, tipos de pavimento, paginacdo dos
pisos de todos os ambientes com indicacdo do ponto de partida do assentamento,
especificacbes de materiais de cobertura, estrutura, revestimentos de paredes e forros
(com paginagdo de todos os ambientes), acessos, plataforma de mastros, vagas de
garagem, degraus de escada e demais elementos técnicos), em escala 1/50 ou 1/75,
conforme padrdo técnico de representacdo de projetos de Arquitetura e Urbanismo e
demais projetos complementares. Deve conter indicacdo dos elementos existentes, a
demolir e a executar, em casos de reforma e/ou ampliacéo;

e Cortes normalizados e cotados, com informagfes textuais necessarias (nomes de
ambientes, niveis de piso, anotagcdes de passeios e pavimentos externos, elementos
de estrutura e cobertura e demais elementos técnicos) em escala 1/50 ou 1/75;

e Plantas de cobertura com definicbes completas: planos de aguas e respectivos
caimentos, rufos, calhas, rincGes, diagrama completo da estrutura de cobertura,
localizacéo e especificacdo de tubos de descida de aguas pluviais, grelhas e demais
equipamentos e elementos construtivos de drenagem, com especificacdo completa de
materiais e demais elementos construtivos, em escala 1/50 ou 1/75;

e Elevacdes normalizadas, com especificacdo de materiais de revestimento e esquadrias
e demais aspectos construtivos necessarios, em escala 1/50 ou 1/75, com exibigdo de
elementos construtivos correspondentes a escala;

e Implantagdo, situacdo e locacdo do edificio ou projeto de urbanizagcdo, com cotas e
definicdes de limite de terrenos, em escala 1/200, 1/250 (para projetos de arquitetura);

e Plantas e cortes de movimentagdo, corte e aterro, com exibicao de niveis originais do
terreno e cotas de projeto, em escala correspondente as praticadas no estudo;

e Projetos de urbanizacdo contendo espacos edificados, passeios, localizacdo de
mastros, lixeiras, contéineres e iluminacao publica e detalhamento de mobiliario urbano
(se houver). Especificacdo de materiais das pavimentagfes, evidenciando niveis de
piso, niveis originais do terreno, espécies vegetais especificadas pela proposta
paisagistica, entre outros, de modo a demonstrar, além dos elementos fisicos da
urbanizacao, todos os elementos que permitam verificar a devida compatibilizacdo com
0s projetos complementares. Deve conter ainda identificacdo de passeios e
edificacBes, areas verdes e publicas, elementos de interesse ambiental e paisagistico,
infraestruturas como reservatdrios elevados e subestacdes e areas de estacionamento
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e respectivos raios de curvatura. As cotas devem ser executadas em sentidos
longitudinais e transversais as vias, devendo ser exibidas a cada trecho de via e nos
totais;

e Compatibilizagdo entre o arquitetbnico e os projetos complementares nos cortes ou
plantas, indicando a localizacdo e dimensionamento exatos de elementos como
cisterna, caixas de passagem / inspecdo, postes de iluminacdo, quadros de
distribuicdo, caixa de incéndios, tubula¢bes, areas técnicas, caixas d’agua, dutos gerais
(incluindo os de ar condicionado), entre outros, de maneira a deixar claro que foi
realizada a verificagdo de todas as interferéncias das instalacbes no projeto de
arquitetura e entre si, e que os possiveis conflitos foram resolvidos da melhor forma
possivel. Assim, deve ser preparado e entregue arquivo especifico em que constem os
elementos mencionados e quantos mais forem necessarios, a fim de que se ateste o
alinhamento entre os projetos que compdem o conjunto;

e Planilha de quantitativos de areas (de piso, parede, forro, pintura...), materiais e
servicos, de forma mais setorizada possivel, dividida por areas da edificacdo (bloco ou
pavimento), além da planilha de somatéria geral,

e Memorial Descritivo Legal do empreendimento: composto por todas as definicdes e
informacdes técnicas necessérias e requeridas pelos 6rgdos de aprovacéo.

c) Critério de medicéo:

O Projeto de Arquitetura sera quantificado em m2, correspondente a area construida da
edificagdo. J4 a medicdo do Projeto Basico de Urbanizacéo se dara pela area de urbanizacgéo,
também em m2.

7.2.4. PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E URBANIZACAO

a) Diretrizes gerais:

Os projetos arquitetbnico e de urbanizagdo, para o nivel do projeto executivo, sao
essencialmente os mesmos constantes do projeto Bésico / Legal, com a compatibilizagédo
definitiva com os projetos complementares e com o acréscimo do detalhamento de elementos
construtivos, acessorios e agregados (esquadrias, areas molhadas, soleiras, peitoris, escadas,
rampas, estruturas de cobertura, guarda-corpos, etc.).

b) Produtos gerados:

e Solucao definitiva de todos os pavimentos / unidades e seus sistemas de cobertura,
plantas, layouts de todo o mobiliério, cortes e elevacdes;

e O detalhamento de projeto arquitetbnico e urbanistico deve ser executado em plantas
baixas, cortes e elevagfes, em escalas técnicas adequadas (em geral variando de 1/1
a 1/25), e deve incorporar a especificacdo completa de materiais e os diagramas de
funcionamento de equipamentos, esquadrias e demais elementos;

e Em projetos de urbanizacdo, o detalhamento (incluindo a sinalizacéo tatil externa) de
espagos publicos e passeios devem ser apresentados em plantas baixas e sec¢des,
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podendo também apresentar elevacbes de carater explicativo. Deve ser executado em
escala aproximada (entre 1/500 e 1/200, em média), amplamente cotado, e deve exibir
locacdo de mobiliario urbano, cotas de circulagdes e seu dimensionamento e
paginacdo de piso, niveis de piso e degraus, detalhes de rampas e guarda-corpos,
faixas tateis e direcionais, desenhos de elementos paisagisticos existentes, com
locacé@o de ponto e extensdo de aplicacdo em projeto, especificagbes de materiais e
niveis de projeto em planta baixa e cortes;

O detalhamento de mobiliario urbano, quando houver, deve ser executado em plantas,
cortes e elevag@es, podendo também acrescentar perspectivas ao conjunto, totalmente
cotado e com todas as informacdes textuais necessarias (especificacdes de material,
revestimentos e tratamento de superficies, eventuais espécies vegetais aplicadas no
projeto paisagistico, formas de fixacdo ao pavimento projetado e demais aspectos
construtivos de interesse). O detalhamento de mobiliario urbano deve ser executado
em escala apropriada, em geral variando de 1/1 a 1/10 e de 1/20 a 1/50, que possibilite
melhor entendimento para execucado no canteiro de obra;

Compatibilizacdo definitiva entre o arquitetdbnico e os projetos complementares nos
cortes ou plantas, indicando a localizagdo e dimensionamento exatos de elementos
como cisterna, caixas de passagem / inspec¢do, postes de iluminacdo, quadros de
distribuicdo, caixa de incéndios, tubulagbes, dutos gerais (incluindo os de ar
condicionado), entre outros; de maneira a deixar claro que foi realizada a verificagéo de
todas as interferéncias das instalagfes no projeto de arquitetura e entre si, € que 0s
possiveis conflitos foram resolvidos da melhor forma possivel. Assim, deve ser
preparado e entregue arquivo especifico em que constem os elementos mencionados e
quantos mais forem necessarios, a fim de que se ateste o alinhamento entre os
projetos que compdem o conjunto. Os elementos citados devem ser demonstrados em
plantas baixas, cortes, elevagfes, detalhes e perspectivas, apresentando a verificacao
dos trajetos e caracteristicas (materiais, bitolas, didametros, espessuras de chapa, etc.)
das instalacgdes, infraestruturas (fundacgbes) e superestruturas (pilares, vigas, lajes e
elementos estruturais equivalentes) dos respectivos projetos, bem como seus demais
elementos componentes (quadros, caixas, subestacdes, reservatorios, bancos de
baterias e geradores, nobreaks, casas de maquinas, sistemas de bombeamento e
succ¢éo, drenagem, coleta de residuos e esgoto sanitario, sistemas de informatizacéo,
controle e monitoramento, insuflamento de ar condicionado, ventilagdo mecanica,
pressurizacdo, registros e comandos, etc.). Para atendimento das caracteristicas do
executivo, devem as pecas graficas ser acompanhadas das respectivas planilhas e
textos dos Quantitativos de areas, materiais, moveis e equipamentos, da forma mais
setorizada possivel;

Detalhamento das areas molhadas, escadas, rampas, elementos construtivos
especificos (brises, pestanas, etc.), esquadrias, muros, divisérias, méveis fixos
(bancadas, balcdes, etc.), elementos de abastecimento de &gua, paginacgdo de forro e
piso (incluindo sinalizagdo tatil interna), entre outros, sobretudo aqueles que possam
influir no valor do orgamento;

Memorial completo descrevendo os elementos construtivos e justificando as solu¢des
de projeto adotadas, incluindo estudos como o de orientacao solar, iluminacdo natural
e conforto térmico.
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c) Critério de medicao:

O Projeto Executivo de Arquitetura sera quantificado em mz2, correspondente a area construida
da edificacdo. Ja a medicdo do Projeto Executivo de Urbanizacdo se dard pela area de
urbanizacao, também em mz.

7.3.  ANALISE/PROJETO LEGAL E LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DO PROJETO
ARQUITETONICO

a) Diretrizes Gerais:

Caso o MPPA opte por elaborar, internamente, o projeto arquitetbnico, fica a empresa
contratada responsavel por realizar todas as verificacbes e adaptacbes necessarias a
adequacao do projeto as normas técnicas e leis vigentes, Federais, Estaduais e Municipais,
assim como a aprovacdo do mesmo nos Orgdos competentes. Além disso, a empresa devera
fazer levantamento de areas e quantidade de itens do projeto arquitetdnico, listados a seguir.

b) Produtos gerados:

e Andlise e adequacéo do projeto arquitetdnico, em nivel executivo, as normas técnicas e
leis vigentes;

e Projeto Arquitetdnico executivo aprovado pelos Orgdos competentes;

e Tabela de quantitativos dos itens que compdem o projeto arquitetdnico, a saber:
o Area de piso, interno e externo, por tipo de material, ambiente e total;
o Area de piso tétil direcional e de alerta;

oArea de parede, interna e externa, por tipo de material, ambiente e
total;

oArea de diviséria naval e/ou em gesso acartonado, se houver;
oArea de forro, por tipo de material, ambiente e total;

o Quantidade e area de esquadrias;

o Quantidade e area de gradil, interno e externo;

oArea de peles de vidro, fixas e moveis;

o Quantidade de material empregado em bancadas e/ou moveis
especificados no projeto;

o Area de telhado, por tipo de material;
oArea de estrutura de telhado, por tipo de material.
c) Critério de medicéo:

A Andlise legal e levantamento de quantitativo do Projeto Arquitetdnico serdo quantificados em
m2, correspondente a area do terreno.

7.4. PROJETO DE PAISAGISMO

a) Diretrizes gerais:
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O Projeto de Paisagismo devera ser concebido priorizando as espécies nativas e a reducao da
necessidade de irrigagdo, bem como a facilidade de manutencdo, buscando sempre as
alternativas de sistemas construtivos e tecnoldgicos mais adequados as condicdes locais.
Devera haver integracdo do projeto de paisagismo com os projetos luminotécnico e hidraulico,
de maneira que estes apresentem os elementos necessarios a manutengdo e destaque do
trabalho paisagistico.

b) Produtos gerados:

e RRT ou ART dos projetos / servigos de elaboracdo dos projetos, registrados junto ao
CAU/PA ou CREA/PA ou CRBiIo e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do
MPPA;

e Planta de Plantio, contendo indicacdo (nome cientifico, popular e imagem) e
especificacdo de porte / condigbes e quantidades das espécies vegetais (arborizagéo,
palmeiras, arbustos e forracbes) e outros materiais / elementos relacionados ao
paisagismo;

e Planta de execucgdo, contendo o dimensionamento e método de implementacao;
e Detalhamento geral;
e Caderno de Especifica¢des Técnicas;

e Planilha de quantitativos dos materiais e servicos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por &reas da edificacdo (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria
geral.

c) Critério de medicéao:

O Projeto de Paisagismo sera quantificado em m2, sendo medidos no projeto arquiteténico e de
urbanizacao os espacos destinados a implantacéo de jardins e areas verdes.

7.5. PROJETO DE COMUNICACAO VISUAL

a) Diretrizes gerais:
Desenvolver solugdo para projeto de comunicagdo visual, com foco na orientacdo e com o
objetivo de identificar os ambientes, numerar unidades e promover a sinalizagdo geral dos

espacos, sobretudo a voltada para acessibilidade, considerando normas e legislagfes
pertinentes e a padronizacdo do MPPA.

b) Produtos gerados:

e RRT dos projetos / servi¢cos de elaboracéo dos projetos, registrados junto ao CAU/PA e
assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

e Planta baixa e eleva¢gBes com indicacdo dos letreiros, totens, quadros de aviso,
sinalizacdo da area urbanizada (demarcagdo de vagas de estacionamento, por
exemplo), placas indicativas de portas (com numerac¢éo) e indicacdo de acessibilidade;
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e Planta baixa com sinalizacdo de emergéncia, de alerta e orientacao com rotas de fuga;
e Detalhamentos dos letreiros, totens, quadros de aviso e placas indicativas;

e Especificacdes técnicas e planilhas de quantitativos.

c) Critério de medicao:

O Projeto de Comunicacéo Visual serd quantificado em m2, correspondente a area construida
da edificacao e parcela da area de urbanizacao passivel de sinalizacéo visual (estacionamento,
por exemplo).

7.6. PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS
a) Diretrizes Gerais:

O projeto do canteiro de obras deve-se adequar ao porte e as necessidades do projeto
arquitetbnico, sendo avaliadas suas caracteristicas e componentes caso a caso. Devem ser
atendidas as disposi¢cdes das normas técnicas relacionadas e da Norma Regulamentadora n°
18 - Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo, no que couber.

b) Produtos gerados:

e RRT ou ART dos projetos / servigos de elaboragdo dos projetos, registrados junto ao
CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA,;

e Desenhos com arranjo das cercas, tapumes, instalagdes provisorias necessarias (agua,
luz, gas e telefone), arruamentos internos e caminhos de servigco, bem como de
edificagBes provisodrias destinadas a abrigar o pessoal (casas, alojamentos, areas de
vivéncia, refeitérios, vestiarios, sanitarios, etc.) e as dependéncias necessarias a obra
(escritérios, cozinha, enfermaria, barracdes, laboratérios, oficinas, almoxarifados,
balanca, guarita, etc.);

e Plantas com locagédo e detalhamento das instalagbes industriais da obra, tais como
central de britagem, usina de CBUQ e central dosadora de concreto;

e Memorial com especificagBes dos materiais, equipamentos, elementos, componentes e
sistemas construtivos das edificacdes e instalacdes do canteiro de obras.

c) Critério de medicéo:

O Projeto do Canteiro de Obras sera quantificado em m2, correspondente a area do terreno.

7.7. PROJETO ESTRUTURAL

O Projeto Estrutural é composto pelos projetos de impermeabilizacdo, fundacbes e estrutura
(concreto armado, madeira, metdlica e/ou mista). Pode ainda ser solicitado, a critério da
administragdo, o Laudo de Andlise Situacional das Fundacdes e Estruturas.

7.7.1. LAUDO DE ANALISE SITUACIONAL DAS FUNDACOES E ESTRUTURAS

a) Diretrizes gerais:
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Realizagao de vistorias “in loco” com prospecgdes das pecas de fundagao (diretas, superficiais,
profundas ou demais) e estrutura de edificacbes existentes que estejam comprometidas, se
houver.

b) Produtos gerados:

e ART dos servicos, registrado junto ao CREA/PA e assinatura o Termo de
Responsabilidade Técnica do MPPA;

e Laudos e pareceres técnicos, ilustrados com fotos, que demonstrem o
comprometimento das fundagdes e estruturas, além das condi¢des do terreno e riscos
projetados que possam surgir, objetivando o esclarecimento e solucdes de aspectos
técnico-cientificos.

c) Critério de medicéao:

O Laudo de anadlise situacional das fundagbes e estruturas sera quantificado em m2
correspondente a area construida da edificacédo existente.

7.7.2. LAUDO DE SONDAGEM

a) Diretrizes gerais:

O laudo de sondagem deve considerar o que dispde a NBR 8036 — Programacdo de
sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundagbes de edificios, sobretudo no
que se refere a quantidade de furos de sondagem necessarios.

b) Produtos gerados:

e ART dos servicos, registrados junto ao CREA/PA e assinatura o Termo de
Responsabilidade Técnica do MPPA,;

e Desenhos com locagéo dos furos de sondagem;

e Laudo de sondagem com a descri¢céo das caracteristicas do solo e perfis geologicos do
terreno, data e hora de inicio e término dos testes, detalhamento da metodologia de
trabalho, grafico de resisténcia a penetracao, classificacdo do material por camada,
nivel de agua e manifestagdo conclusiva sobre cada camada de solo.

c) Critério de medicéao:

O Laudo de sondagem serd medido pela quantidade, em unidades, de furos de sondagens
realizados.

7.7.3. PROJETO DE FUNDACAO

a) Diretrizes gerais:

O Projeto de Fundagfes deve ser baseado no laudo de sondagem e levantamento topografico
a ser apresentado pela empresa contratada.

O Projeto de Fundacdes deve conter, no minimo, as seguintes informacdes:
e Locacéo dos elementos de apoio;
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Nome e dimensionamento de todas as pecas estruturais;
Indicacdo das cargas e momentos nas fundacées e fck do concreto em diversos niveis;
Indicag&o do sistema construtivo dos elementos de fundagéo;

Armacdo de todas as pecas estruturais e quadro de ferragens por prancha de
detalhamento;

A solucao adotada para tipo de fundagdes devera dar especial atencao para o nivel d'agua do
terreno, devidamente compatibilizada com um eventual pavimento térreo da edificacdo, os
niveis das soleiras das portas de entradas deverdo ficar no minimo a 30 cm do piso das
calcadas de protecéo.

b) Produtos gerados:

c)

ART registrada junto ao CREA/PA referente aos projetos/servicos de elaboracdo de
projetos e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

Plantas de locacdo e cargas da fundacéo (pilares e fundagdes), plantas de férmas, se
ndo contemplada na planta de locacdo, e plantas de armacgédo. A planta geral de
locacdo devera ser em escala adequada e apresentar as distancias entre eixos dos
pilares, a partir de um ponto de referéncia bem definido, além de cotas necessarias
para o correto posicionamento dos elementos estruturais e indicagdo do Fck do
concreto. Pode-se utilizar a mesma planta para os desenhos de locacéo dos pilares e
da fundacéo;

Na Planta de férmas, deverdo constar as dimensdes dos elementos de fundagao, em
planta e em corte, cotas de assentamento em relacdo ao sistema de referéncia e
indicagdo do Fck do concreto;

Na Planta de Armacdo, deverdo ser apresentadas as sec¢bes longitudinais e
transversais, mostrando a quantidade, o didmetro, a posicdo, 0s espagamentos e 0s
comprimentos de todas as armaduras longitudinais e transversais dos elementos de
fundacéo. Deverao ser indicadas, também, as ferragens de arranque dos pilares. Caso
se faca necessério o detalhe de armaduras em mais de uma prancha, cada uma das
pranchas devera possuir um quadro de ferragens e um quadro resumo de consumo de
materiais (aco, concreto e forma);

Memorial Descritivo e de Calculo, sendo que nas especificagbes técnicas deverdo ser
detalhados os principais aspectos da solugdo adotada no projeto de fundagdes,
apresentando e justificando os procedimentos adotados, as consideracdes relativas a
escolha do tipo de fundagédo, justificando com base nas investigacdes e estudos
geotécnicos e disponibilidade dos equipamentos a serem utilizados;

Planilha de quantitativos dos materiais e servicos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por areas de edificagdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria
geral.

Critério de medicao:
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O Projeto de Fundacdes sera quantificado em m?2, correspondente a area construida da
edificagéo.

7.7.4. PROJETO DE ESTRUTURA

O Projeto de Estrutura devera ser elaborado em conformidade com as normas da ABNT
pertinentes ao tema ou, na falta delas, com outras normas que regulamentam o assunto. Deve
também basear-se no laudo de sondagem e levantamento planialtimétrico.

Na analise estrutural deve ser considerada a influéncia de todas as a¢des que possam produzir
efeitos significativos para a estrutura, levando-se em conta os possiveis estados limites Ultimos
e de servico, as cargas mecanicas e efeitos de fenbmenos da natureza.

E de responsabilidade do projetista estrutural conhecer todas as instalacdes e utilidades a
serem implantadas na edificacdo que sejam condicionantes na escolha e dimensionamento do
esquema estrutural. O projetista deve ainda conhecer a flexibilidade de utilizacdo desejada no
projeto arquitetdnico, para que eventuais alteracbes de distribuicdo interna ndo sejam
inviabilizadas por questdes estruturais, conhecer as possibilidades futuras de ampliacdo de
area e alteracdo de utilizacdo da edificagdo e conhecer, se houver o prazo fixado para a
execucao da obra.

O projetista desenvolvera e apresentard o Projeto de Estrutura apés estudar as diversas
opcOes de estruturas e analisar as vantagens e desvantagens de cada uma, sob o ponto de
vista de viabilidade técnica, econdmica e de execucdo. Para tanto, € de responsabilidade do
projetista se informar acerca das caracteristicas do local da obra no tocante a:

e Tipo e custo da mao-de-obra disponivel,

e Tipo e custo dos materiais disponiveis;

e Disponibilidade de equipamentos;

e Possibilidade de utilizag&do de técnicas construtivas.

7.7.4.1. Estrutura em concreto armado

a) Produtos gerados:

e RRT ou ART dos projetos / servigos de elaboracdo dos projetos, registrados junto ao
CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

e Plantas de férma, as quais devem conter, no minimo, os seguintes elementos:

o Cotas de todas as dimensdes necessérias a execugdo das estruturas;
numeracdo de todos os elementos estruturais; indicacdo da secéo transversal
das vigas e pilares, das aberturas e rebaixos de lajes, o valor e localizacdo das
contra flechas em vigas e lajes;

o Quando houver mudanca de segdo transversal do pilar em determinado
pavimento, deverdo ser indicadas as duas sec¢fes junto ao nome do pilar, a
gue morre e a que continua;

o Indicacdo de aberturas e rebaixos de lajes;
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o Indicacao se as vigas forem invertidas;
o Indicacao de valor e localizacdo da contraflecha em vigas e lajes;

o Nota explicativa mencionando o quantitativo de escoramento necessario para
execucao;

o No caso de lajes pré-fabricadas, trelicadas ou nervuradas, indicacéo do sentido
de armacao das nervuras, o detalhe da laje, informando a sua altura, a largura
das nervuras, a distancia entre eixos das nervuras, a espessura da capa de
concreto, caracteristicas do elemento de enchimento e, para as lajes trelicadas,
a especificacdo da armacao trelicada;

o No caso de lajes cogumelo, posicao e dimensdes dos capitéis.

e Cortes, no minimo nas duas dire¢Bes principais da planta baixa e em regides
especificas (escadas, caixas d'dgua, etc.). Os cortes podem contemplar todos os
pavimentos da estrutura em uma mesma prancha, ou serem apresentados
separadamente por pavimento, junto a respectiva planta de forma.

e Planta de armacéo, a qual deve conter, no minimo, as seguintes indicac¢oes:

o Secdo longitudinal de todas as pecas mostrando a posicdo, a quantidade, o
didametro e o comprimento de todas as armaduras longitudinais, em escala
adequada;

o Convencéo de pilares indicando os pilares que nascem, continuam e morrem
nos pavimentos;

o Secbes transversais de todas as pecas, mostrando a disposicdo das
armaduras longitudinais e transversais (estribos) e as distancias entre as
camadas das armaduras longitudinais, em escala 1:20 ou 1:25;

o Cada prancha de armacédo dos elementos estruturais devera conter o Quadro
de Ferros respectivo, o qual deve apresentar, no minimo, o tipo de ago (CA50,
CA60), posicdo (numeracdo da ferragem), didmetro da armadura (em mm),
guantidade de barras de mesma posicdo, Comprimento unitario da barra (em
cm), comprimento total das barras de mesma posicdo, em cm (comprimento
unitario da barra x quantidade de barras de mesma posi¢éo);

o Cada prancha de armacédo dos elementos estruturais devera conter o Quadro
Resumo de Ferros respectivo, o qual deve apresentar, no minimo, o tipo de
aco (CA50, CAB0), didmetro da armadura (em mm), comprimento total (em m)
por didmetro de barra, massa (em kg) das barras de mesmo diametro,
considerando perdas, e massa total (em kg) por tipo de acgo, considerando
perdas.

e Detalhe das armaduras contendo, no minimo, nimero da posi¢cdo, quantidade e
diametro das barras, espacamento entre elas, quando necessario, comprimento total
das barras e trechos retos e dobras com cotas;
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o Para as lajes cogumelo, devem ser detalhadas as armaduras inclusive para os
capitéis;
o Quando o detalhe das armaduras exigir comprimento das barras superiores ao

existente no mercado (12m), os tipos de emendas deveréo ser detalhados;

o No caso de aberturas e furos em elementos estruturais, deverdo ser
apresentados os detalhes das armaduras de reforco;

o Nas lajes nervuradas, deve ser indicado, juntamente com as armaduras, 0
posicionamento dos moldes e das zonas maci¢cas, quando estas forem
necessarias.

e Consumo de materiais (volume de concreto, area de forma e quadro de ferros) e
resisténcia caracteristica & compressao do concreto — fck;

¢ Memorial descritivo e de célculo, contendo minimamente as seguintes informag6es:
o Unidade das medidas utilizadas nos desenhos;
o Classe do concreto (C-20, C-25 etc.);
o Cobrimento da armadura;
o Indicacéo das sobrecargas utilizadas no calculo;
o Outras informagdes necessérias a total compreenséo do projeto.

e Nos casos em que a ordem de retirada dos escoramentos seja capaz de introduzir
solicitagbes importantes para a estabilidade da edificagdo n&o consideradas em
projeto, devera vir acompanhado ao projeto estrutural um plano de retirada dos
escoramentos;

¢ Quando necessério, deverd ser apresentado o plano de concretagem. As interrupgdes
de concretagem deverdo garantir as caracteristicas de seguranca e estética da
estrutura;

e Plantas de localizacdo e identificacdo dos sistemas de impermeabilizagéo.

e Detalhes genéricos e especificos que descrevam graficamente todas as solugfes de
impermeabilizacao projetadas e que sejam necessarias para a execugdo destas.

e Memorial descritivo das solu¢cdes de impermeabilizacdo, caderno de especificagbes
técnicas dos materiais, manuais de utilizacdo e manuten¢do, com relacdo completa
destes materiais e respectivo quantitativo. Descricdo detalhada dos materiais
empregados, sendo que marcas ou modelos serdo meramente referenciais e poderdo
ser substituidos por outros equivalentes, ou seja, com mesma funcdo e desempenho
técnico.

e Planilha de quantitativos dos materiais e servigos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por areas de edificagdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria
geral.
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b) Critério de medigéo:

O Projeto de estrutura em concreto armado sera quantificado em m2, correspondente a area
construida da edificacéo.

7.7.4.2. Estrutura em madeira

a) Diretrizes gerais:

Nos Projetos de Estruturas em madeira, a unidade linear de medida para representagéo grafica
€ o milimetro. Sempre que outra unidade for usada, deve-se fazer a devida excecéo,
expressando-a pela abreviatura correspondente.

As escalas adotadas, para a representacdo das estruturas de madeira, deverdo estar em
funcdo dos tipos de desenhos e de acordo com cada caso. Dessa forma, recomenda-se 0
emprego das seguintes escalas:

e Desenhos de conjuntos: serdo utilizados para apresentar a totalidade da estrutura,
determinando como seus componentes se relacionam entre si. Podem ser incluidas
plantas, elevagbes e perfis, em vistas e se¢Bes ou cortes. Escalas indicadas: 1:50,
1:100;

e Desenhos de detalhes: serdo usados para transmitir todas as informagdes necessarias
a execucdo e disposi¢do de componentes. Escalas indicadas: 1:1, 1:5, 1:10, 1:20;

e Desenhos de montagem (esquemas): também denominados de diagramas de
montagem, serdo empregados para demonstrar a posicdo relativa de cada um dos
componentes do conjunto. Sem escala ou com escala conveniente, de acordo com a
complexidade do problema.

O sistema estatico do projeto estrutural deve ser o mais simples e adequado as caracteristicas
do material, de modo a reduzir, ao minimo, as incertezas quanto aos valores dos esfor¢os nas
secOes criticas.

Deve-se procurar fazer prevalecer, sempre que possivel, a simetria geométrica, tanto nas
dimens0des estruturais como nas sec¢des transversais.

b) Produtos gerados:

e RRT ou ART dos projetos / servigos de elaboracdo dos projetos, registrados junto ao
CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

e Plantas de todas as estruturas do sistema;

e Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura, especificagao dos
materiais utilizados, caracteristicas e limites;

e Lista completa de materiais, indicagdo do esquema executivo obrigatério se for
requerido pelo esquema estrutural,

e Desenho de locacao geral da obra, nos projetos de grande porte, em que se apresenta
a subdivisdo da obra em areas de projeto. Nesse desenho, a designacédo das areas
devera ser feita por cédigo. No cédigo de cada area de projeto devera constar,
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inicialmente, a abreviatura do nome que lhe corresponde e, depois, 0 nimero de ordem
da mesma, de acordo com a posi¢do assumida na planta de locac¢éo;

e As pranchas de desenho deverdo apresentar, no minimo, quadro de madeiramento,
com 0s seguintes requisitos: secdo das pecas, comprimento, tipo de madeira e
quantidade de cada pec¢a, prevendo folga para perdas no corte da madeira;

e Memorial com o plano de execucdo e montagem da estrutura, nos casos em que o
método construtivo for capaz de causar esforgos significativos na estrutura, abordando
0s seguintes aspectos: sequéncia de montagem, dimensfes e pesos das pecas da
estrutura, posicionamento dos olhais de icamento e equipamentos de montagem;

e Programa de ensaios de acordo com a NBR 6230, no caso de ser utilizada madeira
propria da regido, cujas caracteristicas ndo se encontrem registradas dentre as
madeiras preconizadas em normativos vigentes. Com base nos resultados dos ensaios
realizados, serd entdo definida a possibilidade de utilizacdo da espécie de madeira
indicada como elemento estrutural.

e Planilha de quantitativos dos materiais e servi¢os, de forma mais setorizada possivel,
dividida por &areas de edificacdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria
geral.

c) Critério de medicéao:

O Projeto de estrutura em madeira sera quantificado em mz2, correspondente a area construida
da edificacéo.

7.7.4.3. Estrutura metalica

a) Diretrizes gerais:

Nos Projetos de Estrutura metélica, a unidade linear de medida a ser adotada no projeto é o
milimetro. Os projetos deverdo conter as informagbes necessarias para a execugcao e 0O
conjunto sera composto por desenhos de projeto, desenhos de fabricacdo e desenhos de
montagem.

Estes deverdo indicar as especificag6es dos agos estruturais empregados, dos parafusos, das
soldas e de outros elementos integrantes da estrutura, necesséarios para a fabricacdo e
montagem.

b) Produtos gerados:

e RRT ou ART dos projetos / servigos de elaborac&o dos projetos, registrados junto ao
CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

e Desenhos de projeto:

o Nas ligagbes com parafuso de alta resisténcia, trabalhando a corte, os
desenhos de projeto deverdo indicar o tipo de ligagcéo, por atrito ou por contato;

o Deverdo ser indicadas, nesses desenhos, as contra flechas de vigas e trelicas
adotadas no calculo, as especificagbes relativas ao tipo de protecdo contra
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corrosao, além das especificacBes quanto ao tipo de protecéo fogo-retardante,
nos casos em gue essas forem exigidas pelas normas e legisla¢des vigentes.

e Desenhos de fabricacéo:

o Os desenhos de fabricacdo deverdo traduzir fielmente, para a oficina, as
informacdes contidas nos desenhos de projeto, fornecendo informacgfes
completas para a fabricacdo de todos os elementos componentes da estrutura,
incluindo materiais utilizados e suas especificacdes, locacdo, posicdo dos
furos, tipo e dimenséo de todos os parafusos, soldas de oficina e de campo e
lista completa de todos os materiais. Em casos especiais, sera necessario
indicar a sequéncia de execucdo das ligacbes importantes, soldadas ou
parafusadas, para evitar o aparecimento de empenos ou tensdes residuais
excessivas.

e Desenhos de montagem:

o Os desenhos de montagem deverdo indicar as dimensfes principais da
estrutura, numeracgdes ou marcas das pecas, dimensdes de barras, elevacdes
das faces inferiores de placas de apoio de pilares, todas as dimensdes de
detalhes para colocacdo de chumbadores e demais informagdes necessarias a
montagem da estrutura. Deveréo ser claramente indicados todos os elementos,

permanentes ou temporarios, essenciais a integridade da estrutura
parcialmente montada;

o Devera fazer parte do projeto de montagem um memorial com o plano de
montagem da estrutura, abordando os seguintes aspectos: sequéncia e
metodologia de montagem, dimensdes e pesos das pecas da estrutura,
posicionamento dos olhais de icamento e equipamentos de montagem.

e Planilha de quantitativos e precos dos materiais e servi¢os, de forma mais setorizada
possivel, dividida por areas de edificagBes (bloco ou pavimento), além da planilha de
somatoria geral.

c) Critério de medicéo:

O Projeto de estrutura metdlica serd quantificado em m2, correspondente a area construida da
edificacéo.
7.7.4.4. Estrutura mista
a) Diretrizes gerais:

Nos Projetos de Estrutura mista, a unidade linear de medida a ser adotada no projeto é o
milimetro. Os projetos deverdo conter as informacdes necessérias para a execucdo e o
conjunto serd composto por desenhos de projeto, desenhos de fabricacdo e desenhos de
montagem.

Estes deverdo indicar as especificacbes dos acos, madeiras e concretos estruturais
empregados, além de outros elementos integrantes da estrutura, necessarios para a fabricacdo
e montagem.

b) Produtos gerados:
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e RRT ou ART dos projetos / servigos de elaboracdo dos projetos, registrados junto ao
CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

e Desenhos de projeto:

o Nas unibes e/ou ligacdes entre as pecas, os desenhos de projeto dever&o
indicar o tipo de amarracéo, por atrito ou por contato;

o Deverdo ser indicadas nesses desenhos as contra-flechas de vigas e trelicas,
adotadas no célculo, as especifica¢des relativas ao tipo de protecdo das pecas,
além das especificagcdes quanto ao tipo de protecao fogo-retardante, nos casos
em que essas forem exigidas pelas normas e legislag6es vigentes.

e Desenhos de fabricacéo:

o Deverdo fornecer informagdes completas para a fabricagdo de todos os
elementos componentes das estruturas, incluindo materiais utilizados e suas
especificacoes.

e Desenhos de montagem:

o Deverdo indicar as dimensdes principais da estrutura, numera¢des ou marcas
das pecas, dimensdes de barras, elevacdes das faces inferiores de placas de
apoio de pilares, todas as dimensBes de detalhes para colocagdo de
chumbadores e demais informa¢Bes necessarias a montagem da estrutura.
Deverdo ser claramente indicados todos os elementos, permanentes ou

temporarios, essenciais a integridade da estrutura parcialmente montada;

o Devera fazer parte do projeto de montagem um memorial com o plano de
montagem da estrutura, abordando os seguintes aspectos: sequéncia e
metodologia de montagem, dimensdes e pesos das pecas da estrutura,
posicionamento dos olhais de icamento e equipamentos de montagem.

e Plantas de localizag&o e identificacdo dos sistemas de impermeabilizacao.

e Detalhes genéricos e especificos que descrevam graficamente todas as solucdes de
impermeabilizacédo projetadas e que sejam necessérias para a execugao destas.

e Memorial descritivo das solu¢cdes de impermeabilizacdo, caderno de especificacbes
técnicas dos materiais, manuais de utilizagdo e manutengdo, com relacdo completa
destes materiais e respectivo quantitativo. Descricdo detalhada dos materiais
empregados, sendo que marcas ou modelos serdo meramente referenciais e poderao
ser substituidos por outros equivalentes, ou seja, com mesma fun¢do e desempenho
técnico.

¢ Planilha de quantitativos dos materiais e servigos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por areas de edificacdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria
geral.
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c) Critério de medicao:

O Projeto de estrutura mista sera quantificado em m2, correspondente a area construida da
edificacéo.

7.7.4.5. Anédlise de conformidade de projetos de estruturas em concreto

a) Diretrizes gerais:

e Fazer a verificacdo da conformidade do projeto estrutural através de andlise linear e
nao-linear fisica e geométrica, segundo os critérios estabelecidos na NBR 6118/2014;

e A verificagdo serd realizada através de programas de andlise de esforgos, tais como
CAD/TQS, EBERICK e SAP2000, podendo ser usados os similares ou os de qualidade
superior, porém compativeis com programas de base CAD;

e A avaliagdo da conformidade do projeto deve ser realizada por profissional habilitado,
independente e diferente do projetista, e registrada em documento especifico, que
acompanhara a documentagédo do projeto, conforme citado na NBR 6118/2014.

b) Produtos gerados:

e RRT ou ART dos projetos / servigos de elaboragdo dos projetos, registrados junto ao
CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

¢ Relatdrios com planilhas de analise e critica, desenhos de pérticos espaciais, desenho
de distribuicdo de esforcos e deformacdes, plantas com corre¢bes, entre outros
recursos graficos.

c) Critério de medicéo:

A Andlise de Conformidade de Projetos Estruturais sera quantificada em m2, correspondente a
area do projeto de estrutura em concreto armado.

7.8. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS (Média e Alta tens&o), ELETRONICAS E
AFINS

7.8.1. PROJETO LUMINOTECNICO

a) Diretrizes gerais:

Elaboracdo do Projeto luminotécnico interno e externo (acessos, fachada, estacionamento,
jardins...), adequado aos projetos arquitetdnico e de paisagismo e contemplando os niveis de
iluminamento adequados a cada ambiente, acompanhado das respectivas memorias de
célculo, atendendo ao que determinam as NBRs 5101 e 5413 e a Tabela Internacional de
lluminagédo, quanto ao nivel de iluminamento.

Para o projeto luminotécnico, devera ser considerado o critério de pelo menos 1/3 das
luminérias para iluminagdo de emergéncia e o restante para iluminagdo normal. As luminérias e
acessorios deverao ser especificados em funcéo do padrdo, da finalidade e da localidade da
edificagdo, considerando o nivel de iluminamento adequado ao trabalho solicitado e critérios
técnico-econdmicos, em conformidade com as normas. Assim, deve-se dar preferéncia a
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equipamentos como luminarias espelhadas de alta eficiéncia, lampadas fluorescentes
econdmicas, e reatores eletronicos de partida rapida, baixas perdas, alto fator de poténcia
(minimo de 0,98) e THD < 10%, por exemplo, tendo como foco também a facilidade de
manutencao.

Em auditérios, devera ser prevista iluminacao ambiente e cénica, com mesa controladora.
b) Produtos gerados:

e RRT ou ART dos projetos / servigos de elaboracdo dos projetos, registrados junto ao
CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

¢ Planta de locacdo dos equipamentos, luminarias, lampadas, reatores e acessoérios de
cada pavimento, devidamente cotada, com a marcacdo dos comandos de
acionamento;

e Indicacbes e detalhamentos de montagens, fixacbes e de outros elementos
considerados necessarios;

¢ Inclusdo de iluminacdo de emergéncia e balizamento de rotas de fuga orientadas pelas
exigéncias das Instrugdes Técnicas do Corpo de Bombeiros;

¢ Fichas de dados de luminérias;
e Mapa de iluminancia (lux) representado por escala de cores;
e Legenda com os simbolos e as abreviagdes adotados em cada prancha;

e Planilha de quantitativos dos materiais e servicos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por &reas de edifica¢des (bloco ou pavimento), além da planilha de somat6ria
geral.

e Memorial descritivo do projeto, caderno de especificacdes técnicas dos materiais,
manuais de utilizacdo e manutengdo e memorias de calculo. Descri¢do detalhada dos
materiais empregados, sendo que marcas ou modelos serdo meramente referenciais e
poderdo ser substituidos por outros equivalentes, ou seja, com mesma funcédo e
desempenho técnico.

c) Critério de medicéo:

O Projeto luminotécnico sera quantificado em m2, correspondente a area construida da
edificacéo.

7.8.2. PROJETO ELETRICO

a) Diretrizes gerais:

O Projeto Elétrico devera obedecer as normas e recomendacdes elétricas da ABNT, inclusive a
NBR 14.136/2002, aos padrbes de fornecimento de energia elétrica da concessionaria local, as
especificacdes dos fabricantes e as Condicdes Gerais de Fornecimento da ANEEL.

Deve-se atender a todas as indicacbes dos Projetos de Arquitetura, Luminotécnico, de
Estrutura, de Prevencdo e Combate a Incéndio e exigéncias dos demais projetos.
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Os projetos de instalacdes elétricas deverdo ser elaborados prevendo equipamentos de alto
fator de poténcia e motores de alto rendimento, para se evitar a utilizagdo de banco de
capacitores.

Os circuitos elétricos devem seguir as seguintes recomendacdes:
e Queda de tensdo maxima de 2%;
e Todas as instalacdes de circuitos devem ser em FASE, NEUTRO e TERRA;

e Para iluminacdo e tomadas comuns em 220 V, a carga maxima por circuito devera ser
de 1200 W com protecao de 20 A;

e Astomadas de servico devem ser alimentadas por circuitos independentes;

e Para arede estabilizada, cada circuito deve conter no maximo 04 estacdes de trabalho,
e particularmente no CPD, 01 equipamento por circuito;

e Deve ser previsto em cada ambiente de trabalho, um ponto para alimentacdo de
impressora laser (500W), sendo requerido circuito exclusivo admitindo-se o0 maximo de
03 (trés) equipamentos;

e Em todas as salas, deverdo ser previstos interruptores para comando separado para
iluminacdo normal e para iluminacéo de emergéncia.

Os quadros gerais e terminais devem seguir as seguintes recomendacdes:

e As instalacdes devem ser distribuidas em quadros distintos — Quadro de Energia
Normal (QTN), Quadro de Energia de Emergéncia (QTE), Quadro de Energia
Estabilizada (QTU) e Quadro de For¢a de Ar-Condicionado (QFAC);

e Os quadros deverdo possuir barramentos de fases (R/S/T), barramento neutro,
barramento de terra, disjuntor geral e disjuntores parciais;

e Nas salas dos racks, deve ser instalado um quadro da rede estabilizada com 01
disjuntor trifasico de 20 A e 04 disjuntores monofasicos de 20 A;

e Para o dimensionamento dos alimentadores dos quadros terminais devera ser
considerada a demanda de 100% das cargas;

e O encaminhamento dos alimentadores entre os quadros gerais e as prumadas de
distribuicdo devera ser por meio de leitos (prateleiras). A derivagdo das prumadas de
distribuicao aos quadros terminais sera em eletrocalha ventilada com tampa;

e Devera ser previsto o encaminhamento dos alimentadores por meio de Barramentos
Blindados, nos casos em que a corrente ou a distancia determinarem essa
necessidade.

Com relagéo a infraestrutura elétrica, deverdo ser adotadas as recomendacdes abaixo:

e Para as infraestruturas da rede secundaria, deverdo ser previstos eletrodutos
galvanizados com petroletes e/ou perfilados;
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e Para as infraestruturas primarias, deverdo ser previstas eletrocalhas e/ou perfilados,
partindo dos quadros terminais até o Ultimo ponto de derivacéo para as salas;

e Para as infraestruturas externas, embutidas em pisos, deverdo ser previstos
eletrodutos em PVC com rosca e caixas de passagem em alvenaria (40,e40,e50 cm),
com tampa de ferro fundido (T-16), dispostas de 20 em 20 metros e nos pontos de
derivacédo para os quadros;

e Os seal tubos apenas serdo aceitos nas descidas internas as divisorias;
e O diametro minimo para eletrodutos deve ser de 34”.

O dimensionamento e a especificacdo dos condutores obedecerdo as recomendacbes da
ABNT, destacando:

e Secdes minimas para os circuitos terminais de 2,5 mmz;
e Secdes minimas para o cabo alimentador de 6,0 mmz;

e Cabo NEUTRO tera sempre didametro maior ou igual ao dos cabos FASES no calculo
dos circuitos alimentadores;

e Circuitos de alimentagdo com condutor de protecdo (cabo TERRA);

e Cabos de cobre eletrolitico com isolamento termopléstico e cobertura de pirevinil anti-
chama.

As tomadas devem seguir as seguintes especificacoes:
e Todas do tipo 2P+T conforme padrdao NBR 14.136/2002, com pino terra;
e Paratomada de uso comum, critério de 6m2 por tomada;

e Circuitos independentes para tomadas especiais (chuveiros, geladeiras, micro-ondas,
aparelhos de ar-condicionado, maquina de reprografia e outros).

Os circuitos de iluminacdo deverdo ser divididos para utilizacdo parcial ou por setores, sem
prejuizo do conforto.

Deve ser especificado, conforme solicitacdo do MPPA, grupo motor-gerador, com acionamento
automatico e capacidade para atender as seguintes cargas: rede estabilizada (nobreak), 1/3 da
iluminacdo (emergéncia), bombas, elevadores e contingéncias de ar-condicionado.

Deve ser especificado nobreak, com acionamento automatico e capacidade para alimentar os
servidores de informatica, equipamentos da rede local de dados/voz, e demais cargas que néo
possam sofrer interrup¢do de alimentacdo. O nobreak deve possuir fornecimento continuo a
partir de banco de baterias.

b) Produtos gerados:

e ART registrada junto ao CREA/PA referente aos projetos/servicos de elaboracdo de
projetos e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;
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Plantas baixas contendo as seguintes indicagfes: pontos ativos ou Uteis (iluminagéo e
tomadas); pontos de comandos (interruptores); quadros de distribuicao geral e terminal;
diagramas unifilares; quadros de carga; localizacéo dos pontos de consumo de energia
elétrica (com respectiva carga), seus comandos e indicacdo dos circuitos a que estédo
ligados; trajeto dos condutores/circuitos e sua protegdo mecénica, inclusive dimensdes
de condutores e caixas; legendas com os simbolos adotadas, segundo especificagao
da ABNT, e notas que se fizerem necessarias; quadro indicativo da divisdo dos
circuitos (quadros de cargas), constando a utilizacdo de cada fase nos diversos
circuitos (equilibrio de fases);

Detalhamentos: entrada de energia elétrica, com pranchas de situacédo e localizacéo,
devendo-se prever a interligacdo ao ponto de entrega da concessionaria; esquemas
verticais e da distribuigdo por pavimento, com plantas baixas e cortes; caixas de
passagem e aterramentos; local dos medidores; quadros de entrada (medidores),
gerais e parciais, mostrando a posicdo dos dispositivos de manobra e protecdo, em
escala 1:10; quadro geral de baixa tensao;

Quadros de cargas, diagramas unifilares e célculos de demandas provaveis;

O Diagrama Unifilar devera apresentar, no minimo, 0s circuitos principais, as cargas, as
funcdes e as caracteristicas dos principais equipamentos, tais como:

o Disjuntores: corrente nominal, capacidade de interrupcéo, classe de tenséo;

o Chaves seccionadoras: corrente nominal, suportabilidade térmica e dindmica,
classe de tenséo;

o Transformadores: poténcia, classe de tensdo, tensdo primaria e derivacdes, e
tensdo secundéria;

o Transformadores de corrente para instrumentos de medi¢éo: classe de tenséo,
classe de exatiddo, corrente ou tensdo primaria e corrente ou tensdo
secundaria;

o Relés de protecao: indicacdo de funcgéo;
o Equipamentos de medicéo: indicacéo de funcao;
o Condutores elétricos nus: tipo e hitola;

o Condutores elétricos isolados: classe de tensdo, tipo de isolamento, bitola do
condutor;

o Para-raios: tipo, tensdo nominal,

o Barramentos: corrente nominal, suportabilidade térmica, suportabilidade
dindmica;

o Fusiveis: tipo, corrente nominal.
Especificagdo e dimensionamento dos quadros de forca e de distribuigéo;

Esquema vertical dos shafts;
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e Projeto detalhado da subestacdo com transformadores e protecdes;
e Sistema de nobreak, com filtro atenuador de harmdnicas de 7;

e Projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA): elaborado em
conformidade com a NBR 5419, prevendo protecdo das instalacdes contra surto
provocado por descarga atmosférica, transitorios ou falhas de operacéo e sistema de
aterramento especifico, com previsdo de ligagdo equipotencial a malha de terra do
SPDA. O projeto de instalagdo de Protecdo contra Descargas Atmosféricas devera
apresentar: localizagdo e identificagdo dos para-raios e terminais aéreos;

e Medicdo do consumo ativo (kWh) e reativo (kVArh); Ligacbes entre os para-raios,
terminais aéreos e aterramento; sistema de aterramento; resisténcia maxima de terra;
equalizacdes; plantas; e todos os detalhes necessarios com suas especificacdes e
guantitativos de materiais;

e Memorial descritivo do projeto, caderno de especificacbes e relagdo completa de
materiais. O memorial descritivo deve apresentar as caracteristicas principais do
sistema elétrico, as cargas consideradas, os fatores de carga e demanda, além de
justificar a escolha das tensBes de suprimento e distribuicdo. Deve apresentar as
especificacdes dos equipamentos e materiais e as recomendacdes para a execucao da
instalacdo e respectiva manutenc¢ao;

e Planilha de quantitativos e precos dos materiais e servi¢os, de forma mais setorizada
possivel, dividida por areas de edificagcbes (bloco ou pavimento), além da planilha de
somatoria geral;

e Aprovacao do projeto junto a concessionaria local.
c) Critério de medicéao:
O Projeto Elétrico sera quantificado em m2, correspondente a area construida da edificacéo.

7.8.3. PROJETO DE REDE ESTRUTURADA

a) Diretrizes gerais:

Os projetos devem ser elaborados em conformidade com as normas técnicas vigentes,
utilizando cabeamento categoria igual ou superior a 5e, a saber:

e TIA/EIA-568 - B.1 “General Requirements”;
e TIA/EIA-568 —B.2 “Balanced Twisted Cabling Components”;
e TIA/EIA-568 - B.3 “Optical Fiber Cabling Components Standard”

O projeto de distribuicao interna devera ser elaborado de acordo com o projeto arquitetdnico e
respectivo layout de mobiliario, com a locacdo e a quantidade fornecida de pontos. Deverao ser
analisadas as interferéncias com os demais projetos e solicitados elementos que porventura
ndo estejam contemplados nos projetos complementares, principalmente nos projetos de
arquitetura (shafts, sala para racks/PABX/baterias e ar condicionado).
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Na elaboracdo do projeto de instalacdes de rede estruturada, devem ser observados os
seguintes pontos:

b)

O DG central e o PABX devem ser instalados no mesmo ambiente;

Deve-se prever um ponto de estacdo de trabalho no teto do auditério, de modo que
fique centralizado, para previsdo de ponto wireless (sem fio);

Quanto a Central Telefénica, deverdo ser consideradas e apresentadas solucdes de
telefonia IP, detalhando vantagens e desvantagens quanto aos custos de implantacéo,
custos de manutencédo, eficiéncia dos equipamentos, aderéncia a padrdes abertos,
disponibilidade de produtos e servicos no mercado, interoperabilidade com outras
solugBes, de modo a subsidiar a administragdo da contratante na opg¢ao pela melhor
solucao;

O projeto de telefonia e rede local de computadores deve conter especificacdo de
dispositivo para prote¢do do sigilo das comunicacdes;

O projeto de instalacbes de telecomunicacdes deve ser aprovado junto a
concessionaria telefonica local;

Todos 0s equipamentos e materiais utilizados nos projetos deverdo ser da melhor
qualidade, contendo na especificagdo todos os elementos e dados completos,
obedecendo as normas citadas anteriormente.

Produtos gerados:

RRT ou ART dos projetos / servigcos de elaboragéo dos projetos, registrados junto ao
CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

Planta de situacéo/locagdo, indicando o ramal de entrada da concessionaria de
telefone;

Planta baixa e cortes contendo, ho minimo:
o Eletrodutos, com seus didmetros e caminhamentos;
o Eletrocalhas e caixas, com suas dimensdes e caminhamentos;
o Tomadas, com as suas identificacdes;
o Salas dos racks, DG e PABX;

o Encaminhamentos e quantidade de cabos nas infraestruturas, com respectivas
bitolas;

o Todas as interligagoes;
o Legendas e notas explicativas.
O projeto de detalhes deve conter os seguintes elementos:

o Detalhe do distribuidor geral;
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o Detalhe dos racks com todos seus elementos construtivos e seus componentes
(patch panels, switches, conjunto de ventiladores);

o Interligacdes do sistema de aterramento;

o Detalhe das caixas de passagem;

o Detalhe do ponto de telecomunicagéo;

o Esquema vertical;

o Detalhe da fixacao dos eletrodutos e calhas;
o Detalhe dos dutos de piso e suas caixas;

o Detalhe dos dutos sob o piso elevado.

e Memorial descritivo e justificativo, contendo as especificagbes técnicas dos
equipamentos indicados;

¢ Planilha de quantitativos dos materiais e servicos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por areas de edificacdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria
geral.

c) Critério de medicéo:

O Projeto de Rede estruturada sera quantificado em m2, correspondente a &rea construida da
edificagéo.
7.8.4. CONTROLE DE ACESSO E CFTV
a) Diretrizes gerais:
O projeto de controle de acesso deverd ser elaborado por especialista da area de seguranga e

prever todas as infraestruturas de tubulacfes e pontos a serem atendidos (catracas eletrdnicas,
cancelas, detectores de metal, etc.).

O projeto deve contemplar as necessidades de controle e permissées de acesso as
dependéncias da edificagdo, tratando distintamente as situacdes internas (informadas pela
contratante) e externas, atendendo o acesso veicular e de pessoas. Todas as informacdes de
acesso deverdo ser armazenadas e possibilitar exportagdo em meio de arquivos de formato
pré-estabelecidos pela contratante.

O sistema a ser implantado devera apresentar perfeita compatibilidade e integracdo com a rede
local de dados e elétrica.

b) Produtos gerados:

e RRT ou ART dos projetos / servicos de elaboracdo dos projetos, registrados junto ao
CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA,;

e O projeto devera conter, no minimo, 0os seguintes elementos:
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o Andlise de viabilidade técnico-econémica dos diversos sistemas disponiveis no
mercado, para que seja tomada a decisdo que melhor compatibilize os
interesses da unidade contratante, 0os aspectos técnicos e o rendimento
operacional que o projeto deverda oferecer;

o Detalhamento dos esquemas verticais, das tubulacdes e cabeamento
utilizados;

o Detalhes da sala de seguranca, incluindo multiplexadores, gravadores,
monitores e outros equipamentos para CFTV;

o Plantas baixas e de cortes das tubulacGes e cabeamentos (alimentacdo e
sinal);

o Especificacéo de todo hardware e software necessarios para a implantagédo do
sistema,;

o Memorial descritivo do projeto, caderno de especificacbes e relagdo completa
de materiais;

o Planilha de quantitativos dos materiais e servicos, de forma mais setorizada
possivel, dividida por areas de edificagbes (bloco ou pavimento), além da
planilha de somatéria geral.

c) Critério de medicéao:

O Projeto de Controle de acesso e CFTV serd quantificado em m2, correspondente a &rea
construida da edificagéo.

7.8.5. SONORIZACAO

a) Diretrizes gerais:

O Projeto de Sonorizagao, Filmagem e Video para os auditérios, saldes de juri, salas de
audiéncia “on line”, estudio de gravagdo de audio e de video e demais ambientes devera ser
elaborado contemplando, no minimo, os elementos que se seguem:

e Projetor de Video com som, caixas acusticas, amplificadores, receivers, pontos de TV,
microfones, filmadoras, mesas de som, gravadores e todos os elementos necessérios
para completa instalagcéo dos sistemas;

e Central de som ambiente para controle do sistema com sonofletores, caixas,
amplificadores, potencibmetros, etc.;

e Tubulacdo para instalacdo de antena com distribuicdo de pontos de TV nos ambientes,
conforme orienta¢des da contratante;

e Cabeamento e distribuicdo de pontos para conectar filmadoras e demais equipamentos
de captura de audio e video aos dispositivos de gravagdo de sala de SOM e TV;

b) Produtos gerados:

O Projeto de Instalagcbes de Sonorizacdo, Filmagem e Video devem conter, no minimo:
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e RRT ou ART dos projetos / servigos de elaboragdo dos projetos, registrados junto ao
CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

e Plantas baixas com indicacdo de toda a infraestrutura, cabeamento e pontos de SOM,
VIDEO e FILMADORAS, dos ambientes a serem atendidos;

e Detalhes da sala de SOM, FILMAGENS e TV, incluindo todos os equipamentos
(inclusive os de gravacao);

¢ Indicacao e especificacBes de antena coletiva de canais abertos e fechados;
e Previsado de caixa de distribuicdo, proxima as antenas previstas;

e Projetar central de som ambiente, sendo que, quando houver mais de um bloco de
edificag8o, os mesmos deverdo estar interligados através de sistema de fonia;

e Detalhamento de planta de forro e quadros de distribuicdo, incluindo todos os
equipamentos;

e Memorial descritivo do projeto de sonorizagdo e relagdo completa de materiais e
equipamentos com suas especifica¢gdes, manuais de instalacdo, uso e manutencao;

e Planilha de quantitativos dos materiais e servi¢os, de forma mais setorizada possivel,
dividida por &areas de edificacdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria
geral.

c) Critério de medicéo:

O Projeto de Sonorizacé@o sera quantificado em m2, correspondente a somatoria das areas dos
ambientes trabalhados no projeto.

7.9. PROJETO DE ACUSTICA

a) Diretrizes gerais:

Elaboracdo de Projeto de Acustica para os ambientes a serem definidos pela contratante
(auditérios, salas multiuso, entre outros). Deverdo ser analisadas todas as condicionantes
locais, como: vizinhanga, meio externo, ruido do trdfego urbano, exigéncias do
empreendimento, definicdo dos niveis de desempenho acustico (minimo, intermediario ou
superior), para que se obtenham todas as informacdes preliminares necesséarias para o
desenvolvimento do projeto. Além disso, devera ser discutido com a contratante, conforme o
ambiente definido para o projeto, questdes como qualidade do som, reflexdo, refragdo e
difracdo do som, ressonéncia, reverberacdo e eco, inteligibilidade, e as tecnologias a serem
utilizadas para o controle acustico.

Deve ser elaborado em conformidade com as especificacfes definidas, sobretudo, no Projeto
de Sonorizacéo.
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b) Produtos gerados:

O projeto devera contemplar a solucdo e o detalhamento das instalacbes acusticas da
edificacdo, incluindo, no minimo:

e RRT ou ART dos projetos / servigos de elaboracdo dos projetos, registrados junto ao
CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

¢ Andlise das condi¢des acusticas do ambiente;

e Caderno de especificacdo de todos 0s materiais, revestimentos e equipamentos que
gerarao o desempenho acustico planejado;

e Detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacdes, placas, difusores e outros
elementos necesséarios a compreensao da execucao;

e Legenda com os simbolos e as abreviacdes adotados em cada prancha;

e Memorial descritivo e relagdo completa de materiais e equipamentos com suas
especificacdes, manuais de instalagéo, uso e manutencao;

e Planilha de quantitativos dos materiais e servicos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por areas de edificacdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria
geral.

c) Critério de medicéao:

O Projeto de Acustica sera quantificado em m2, correspondente a somatéria das areas dos
ambientes trabalhados no projeto.

7.10. PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E AFINS
7.10.1.INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

a) Diretrizes gerais:

Os projetos de instalagbes hidrossanitarias deverdo atender as recomendacdes e
especificacdes da ABNT e das concessiondrias locais, além de estar de acordo com os
conceitos de reaproveitamento de agua e energia. Deverdo ainda estar em perfeita
compatibilidade com os demais projetos (arquitetura, estrutura, instalacbes elétricas, de
incéndio, de climatizacéo e etc.).

A reserva técnica de incéndio devera ser prevista para dar o primeiro combate ao foco do
incéndio, para extingui-lo, ou entdo, controla-lo, até a chegada do Corpo de Bombeiros,
conforme as normas especificas.

Os tubos de queda devem ser o mais vertical possivel, empregando-se sempre curvas de raio
longo nas mudancas de direcdo, com didmetro sempre superior ou igual a qualquer
canalizacdo a eles ligada e “T” de inspec¢ao;

Mudancas de direcdo no coletor predial devem ser feitas mediante caixas de inspecao.
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Produtos gerados:

RRT ou ART dos projetos / servicos de elaboracé@o dos projetos, registrados junto ao
CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA,;

Projeto de instalagGes de agua fria - reservatorios;
Projeto de instalacfes de esgotos sanitarios e aguas servidas;
Projeto de drenagem da edificacdo (area construida);

Planta de situacdo/locacao, indicando o ramal de entrada da rede hidraulica com
detalhe do hidrdmetro da concessionaria local;

Distribuicdo da rede interna: banheiros, areas livres e demais dependéncias;
Sistema de bombeamento, cortes, barriletes e detalhes gerais;
Detalhamento e esquemas isométricos;

Meméria de calculo, contemplando o célculo dos varios elementos do projeto, tais
como: barriletes, colunas de agua, sistema de succ¢do, recalque, célculo do consumo
diario, calculo do volume dos reservatérios, verificagdo da pressdo no ponto mais
desfavoravel e outros;

Memorial Descritivo, apresentando as principais justificativas para a escolha das
solucdes adotadas, referentes a concepcao do projeto, definicdo de todos os elementos
gue compBem o projeto das instalagdes prediais de agua fria, levando em conta os
pardmetros de calculo como: nimero de pessoas atendidas, cotas per capita,
especificagbes de todos os materiais (aquisicdo e aplicagdo) e servicos (normas de
execucdo). Devem ser fornecidos os quantitativos, orcamentos e as descricbes de
todos 0s materiais necessarios a execucao da obra.

Projeto de Impermeabilizacdo especifico para os elementos relacionados as
instalacdes hidrossanitarias, tais como, cisternas, caixa d’agua e caixas coletoras e
etc.. Deve conter plantas de localizacdo e identificacdo dos sistemas de
impermeabilizacdo, detalhes genéricos e especificos que descrevam graficamente
todas as solucdes de impermeabilizacado projetadas e que sejam necessarias para a
execucao destas e descricdo detalhada dos materiais empregados, sendo que marcas
ou modelos serdo meramente referenciais e poderdo ser substituidos por equivalentes
técnicos;

Caderno de especificacdes de todos os materiais (aquisicdo e aplicacdo) e servicos
(normas de execucéo);

Planilha de quantitativos dos materiais e servi¢os, de forma mais setorizada possivel,
dividida por areas de edificacdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria
geral.
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c) Critério de medicao:

O Projeto de InstalacBes Hidrossanitarias serd quantificado em m2, correspondente a area
construida da edificacéo.

7.10.2. DRENAGEM

a) Diretrizes gerais:

O projeto de drenagem devera contemplar a solugdo e o detalhamento dos dispositivos e
acessorios do sistema de agua pluvial da edificacao.

b) Produtos gerados:

e RRT ou ART dos projetos / servigos de elaboracdo dos projetos, registrados junto ao
CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

e Posicbes, tipos e dimensbes das tubulagcBes verticais, horizontais, desvios, caixas,
dispositivos de inspecédo, ralos e ligagbes aos coletores publicos, necessarios a
instalacdo do sistema de captacdo, drenagem e esgotamento das aguas pluviais de
todos os blocos e da area livre do terreno e, ainda, deverdo ser avaliados os sistemas
das concessionarias municipais de agua, esgoto e drenagem para permitir a correta
ligacdo com as redes externas;

e Memorial descritivo do projeto, caderno de especificacdes técnicas dos materiais,
manuais de utilizacdo e manutencdo, com relacdo completa destes materiais e
respectivo quantitativo, descricdo detalhada dos materiais empregados, sendo que
marcas ou modelos serdo meramente referenciais e poderdo ser substituidos por
equivalentes técnicos;

¢ Planilha de quantitativos dos materiais e servigos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por areas de edificacdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria
geral.

c) Critério de medicéao:
O Projeto de Drenagem sera quantificado em mz2, correspondente a area de urbanizacao.

7.10.3.PREVENCAO E COMBATE CONTRA INCENDIO

a) Diretrizes gerais:

O projeto devera ser concebido de forma a proporcionar um nivel adequado de seguranca dos
ocupantes em caso de incéndio, minimizando as probabilidades de propagacéo do fogo através
de seu combate no foco, além de diminuir os danos causados pelo sinistro aos equipamentos
existentes. Devera também atender as exigéncias das normas da ABNT, normas de
sinalizacdo de seguranca contra incéndio e pénico, normas de execucdo de sistemas de
deteccédo e alarme de incéndio, norma para utilizacdo de hidrantes para combate ao incéndio e
de extintores de incéndio.

O projeto deve ser desenvolvido considerando a compatibilizacdo com os projetos
arquitetbnicos e demais complementares, sobretudo quanto aos dispositivos previstos de
deteccdo e prevencédo contra incéndio, os quais deverdo ser integrados as instalacdes elétricas
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e hidrossanitarias, como iluminacdo de emergéncia, iluminacdo autbnoma, acionadores
manuais (“quebre o vidro”) e audiovisuais (sirene), se assim a norma exigir.

b) Produtos gerados:

e RRT ou ART dos projetos / servigos de elaboracdo dos projetos, registrados junto ao
CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

e Plano de Prevencdo e Combate Contra Incéndio;

e Planta de localizagdo dos hidrantes, rede de distribuicdo de agua, sistema de dreno e
sistema de vélvulas;

e Previsdo de rede interna de sprinklers, caso a norma exija para as dimensdes da
edificacéo;

e Detalhamentos de Casa de bombas e barriletes;
e Detalhes gerais;

e As pranchas deverdo conter legendas completas, contendo todas as informacbes e
especificacdes técnicas dos materiais utilizados neste sistema, incluindo quadros com
0s quantitativos por pranchas;

e Memorial descritivo do projeto, caderno de especificacbes e relagcdo completa de
materiais, incluindo memodrias de calculo e descritivos de todos os sistemas de
pressurizagao usados;

¢ Planilha de quantitativos dos materiais e servigos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por &reas de edificagdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somat6ria
geral.

c) Critério de medicéo:

O Projeto de Prevengédo e Combate contra Incéndio serd quantificado em mz2, correspondente a
area construida.

7.11. PROJETO DE CLIMATIZACAO/REFRIGERACAO E DE CIRCULACAO VERTICAL

a) Diretrizes gerais:

O sistema de climatizacdo e/ou refrigeracao a ser projetado podera ser composto por sistemas
tipo ventilacdo e exaustdo, ar condicionado de janela, split, VRV, chiller e fancoil, entre outras
tecnologias relevantes para a eficiéncia energética e conforto ambiental, a ser avaliado projeto
a projeto. Esses deverdo ser orientados para obtengcdo de menor custo energético possivel,
controle de temperatura individual por espaco, automatizacdo total do sistema, ventilacdo
mecanica de areas fechadas, copas, areas de seguranca e outros.

Assim, o projeto de climatizagdo devera prever, no minimo:
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e A climatizacdo de maneira setorizada, de acordo com as respectivas caracteristicas
térmicas e/ou de utilizacdo, de forma a permitir o maximo de economia de energia;

¢ Climatizacdo especifica para as salas dos equipamentos dos servidores de rede e
demais salas que necessitem de climatizacdo constante como as areas de seguranca
(verificar areas especificas como salas de monitoramento do sistema de CFTV com
equipamentos que deverao operar 24 horas);

e Protecdo sonora nos sistemas de climatizacdo, para assegurar o conforto acustico
necessario as atividades desenvolvidas nos edificios.

Outros sistemas a serem projetados sdo os de circulagdo vertical, em que se devera prever a
instalacdo de elevadores, plataformas elevatérias, escadas rolantes, escadas pressurizadas
para saidas de emergéncia entre outros relacionados a projetos de equipamentos
eletromecéanicos, sempre em compatibilidade com o projeto de arquitetura e com os demais
projetos complementares. Dentre as diversas alternativas possiveis de serem implementadas,
a contratada devera justificar a alternativa que ela eleger como a melhor, considerando os
aspectos econbmicos, operacionais, de acessibilidade e legais especificando-a ao final do
trabalho.

Deve-se atender a todas as indicacbes do Projeto de Arquitetura, Projeto de Estrutura e
exigéncias dos demais projetos e compatibilizando-os.

b) Produtos gerados:

e ART registrada junto ao CREA/PA referente aos projetos/servicos de elaboragdo de
projetos e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

e Plantas baixas, cortes, elevacdes e detalhes, indicando posicionamento dos
equipamentos e as conexdes entre eles;

e Diagrama unifilar de forca e comando dos quadros do sistema de ar condicionado;

e Fornecimento da assessoria necessaria para a devida compatibilizagédo entre o sistema
de climatizacdo e/ou refrigeracdo e os demais projetos, no sentido de esclarecer
interferéncias e fornecer as previsées necessarias, tais como necessidades elétricas,
hidraulicas (drenagem), furos, cargas etc.;

e Detalhes de ligacao dos equipamentos;

e Memorial descritivo do projeto, caderno de especificacdes e relagdo completa de
materiais;

e Memorial de célculo onde serdo apresentados os critérios utilizados na analise e
dimensionamento dos sistemas e componentes;

e Memdéria completa do levantamento de carga térmica, apresentando o
dimensionamento de todo o projeto, com as constantes e consideracfes utilizadas.
Tais cargas devem ser apresentadas em totalizacdes por zonas e por bloco. Para cada
prancha apresentada devem ser mostradas, de forma resumida, as cargas de todos os
recintos, em tabelas onde estejam claras as identificacdes dos ambientes e a
composicao das parcelas dos tipos de cada carga;
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e Planilha de quantitativos dos equipamentos, materiais e servicos, de forma mais
setorizada possivel, dividida por areas de edificacdes (bloco ou pavimento), além da
planilha de somatéria geral.

c) Critério de medicao:

Os Projetos de Climatizagéo/Refrigeracdo e de Circulagéo Vertical serdo quantificados em m2,
correspondente a area construida.

7.12. ORCAMENTOS DOS PROJETOS E DOCUMENTOS AFINS

a) Diretrizes gerais:

Séo documentos elaborados dentro da &rea de engenharia de custos que trazem informacdes
tais como, estimativas de custos de investimentos e operacionais de obras, planejamento de
obra, viabilidade econdémico-financeira de projetos, or¢camentagdo analitica e sintética,
composicao de custo unitario de servigo e cronograma fisico-financeiro.

As planilhas deverédo considerar todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme legislagédo
em vigor, incidentes sobre o custo da mao de obra, e BDI. Os percentuais relativos a estes
encargos e BDI deverdo seguir as diretrizes do Tribunal de Contas do Estado - TCE e Tribunal
de Contas da Uni&o — TCU.

Na composicdo dos precos unitarios de construgdo civil deverdo ser consideradas as
particularidades de cada regido onde serdo executadas as obras e/ou servi¢os, com relacdo a
emprego de materiais e transporte dos mesmos. Para cada preco unitario apresentado, devera
ser indicada a fonte utilizada.

A obtencdo dos custos de insumos ou servigcos devera basear-se em fontes de mercado
seguindo a seguinte hierarquia:

e Tabela de pregos da Secretaria de Estado de Obras Publicas do Para - SEOP;
e Sistema Sinapi/Caixa Econdmica Federal - CEF,;
e Revistas e/ou livros de editoras especializadas (Pini ou similar);

e Pesquisa de mercado com no minimo 03 fornecedores, com apresentacdo das
propostas fornecidas.

Para elaboracdo dos orgcamentos, as solu¢des dos projetos devem ser analisadas criticamente,
quanto ao custo e técnicas indicadas. Devem ser avaliadas também as interferéncias que
ocorrerem nas fases do projeto, a fim de que sejam compatibilizadas todas as planilhas dos
projetos complementares.

b) Produtos gerados:

e RRT ou ART dos servicos, registrados junto ao CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o
Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA,;

e Caderno de especificacfes técnicas e encargos, contendo:
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InformacBes técnicas necessarias a caracterizacdo da edificacdo, dos
componentes construtivos e dos materiais de construcao;

Especificacbes detalhadas, definindo com clareza e precisao as caracteristicas
dos materiais a serem utilizados, sendo que marcas ou modelos serdo
meramente referenciais e poderdo ser substituidos pelos rigorosamente
equivalentes, ou seja, com mesma fungdo e desempenho técnico;
procedimentos de execucao; aspecto e desempenho finais desejados;

Descri¢cbes pormenorizadas das estruturas contendo: tipo de estrutura, técnicas
de execucdo, especificagdes e controle tecnolégico dos materiais;

Descricdo pormenorizada de cada uma das instalacdes, detalhando suas
caracteristicas técnicas, seus principios de funcionamento, bem como, todas
as recomendacgdes necessarias, quanto as técnicas ideais de execucao e aos
padrdes exigidos pelas diversas concessionarias locais;

e Planilha geral de quantitativos e precos dos materiais e servi¢os, elaborada de
forma mais setorizada possivel, dividida por &reas de edifica¢des (bloco ou pavimento),
além da planilha de somatéria geral. Deve considerar:

O

A empresa contratada deverd realizar a elaboragdo de levantamento dos
quantitativos de materiais e servigos de todos os projetos que permitam ao
MPPA promover o processo de licitagdo de maneira clara e sem dulvidas ou
pendéncias;

Na planilha sintética deverdo constar as seguintes colunas: Item,
discriminacgdo, unidade, quantidade, custo unitario (méo-de-obra e material) e
custo total por bloco a ser edificado ou reformado;

Quando uma mesma obra tiver a sua execucao definida em vérias etapas, a
empresa contratada devera apresentar o conjunto de projetos e documentos
divididos em fases correspondentes ao nimero de etapas, porém devera ser
apresentada a totalizacdo dos dados consolidados;

Na planilha analitica deverdo constar as composi¢cdes de todos os custos
unitérios;

Devera ser apresentada a composicao do BDI e Encargos Sociais;

Devera apresentar a memoria de célculo de todos o0s quantitativos
apresentados nas planilhas orgamentarias;

Devera conter o item referente aos servicos de elaboragcdo de “as-built” e
manuais de operacdo uso e manutenc¢do dos edificios.

Composicbes de custo unitario de servigcos, as quais deverdo ser apresentadas

com a discriminacdo separada de material e médo de obra, mostrando no final a
somatdria (em planilhas que expressem a composicdo de todos 0s seus custos
unitarios conforme padréo utilizado pela PINI/TCPO ou similar);

Orcamentos analiticos e cronograma fisico-financeiro, considerando:
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O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser apresentado de forma grafica do
plano de execucdo de todas as etapas da obra e dos desembolsos
necessarios. Deve contemplar todas as fases de execucdo desde a
mobilizagdo, passando pelas atividades previstas no projeto, até a
desmobilizacdo do canteiro de obras;

As planilhas e gréaficos devem englobar o desenvolvimento fisico e financeiro
da obra por bloco a ser construido, tendo por objetivo:

= Fisicamente: demonstrar a previsdo da evolucéo fisica dos servicos na
unidade de tempo, permitindo avaliagbes periddicas de acerto;

= Financeiramente: converter a demonstracdo fisica em termos
monetarios, através do somatério dos quantitativos dos precos
unitarios em cada etapa do cronograma fisico, que representara o
desembolso mensal do contratante.

A empresa contratada serd responsavel pela compilacdo de todos os
orcamentos referentes a cada projeto, de modo a formar um conjunto coeso e
harmonioso, definindo todos o0s quantitativos de materiais e servicos
necessérios a execucdo do projeto resultando no Orcamento Sintético e
Orcamento Analitico global da edificacdo (em planilhas que expressem a
composicao de todos 0s seus custos unitarios);

Os orcamentos deverdo seguir as hormas da ABNT,;

Para elaboragdo das planilhas orgamentarias devera ser utilizado software
especializado, tipo SIENGE, VOLARE, SISPLO ou similares de mesma
qualidade, compativeis com o0s projetos e documentos;

Deverdo ser apresentados orcamentos especificos de cada projeto,
arquitetbnico e complementares, e orcamento consolidado do
empreendimento, bem como a meméria de célculo de todos os quantitativos
apresentados na planilha or¢camentaria de construgéo civil;

O orcamento global e respectivas planilhas deverdo ser apresentados em
arquivo compativel com MS EXCEL (com os valores financeiros com duas
casas decimais), com valores financeiros com 2 casas decimais, entregues em
CDs ou DVDs e 02 (duas) vias impressas em papel sulfite formato A4,
devidamente encadernadas;

Na elaboracéo do cronograma fisico-financeiro deverdo ser previstas parcelas
de desembolso mensais em acordo com o desenvolvimento da obra de
edificacdo. No orcamento geral, devera conter item referente a limpeza final da
obra (com retirada de todo o entulho das imedia¢des, quantificado por m2 de
construcao);

No orgcamento geral, deve-se incluir a responsabilidade da empresa executora
da obra por arcar com as taxas, “Habite-se” e eventuais taxas de liberacdes
pés-obra junto aos Orgdos competentes, para o pleno funcionamento dos
edificios;
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o Desenvolvimento e apresentacédo da Curva ABC de insumos e servicos;
c) Critério de medicao:

Os servicos de Elaboracdo dos Orcamentos e Documentos afins, listados anteriormente, serdo
quantificados em m2, correspondente a area total do terreno.

7.13. COMPATIBILIZAGAO DOS PROJETOS

a) Diretrizes gerais:

Na compatibilizacdo de projetos, deverdo ser analisados todos os projetos complementares e
verificadas as adequacgdes, compatibilizacdes e ndo conformidade entre de todos os elementos
e equipamentos, para que, caso sejam necessarias modificagdes e adaptagfes, estas sejam
feitas com a maior qualidade possivel, de acordo com as melhores préticas.

O processo de compatibilizacdo e revisdo dos projetos devera preceder a elaboracdo das
planilhas orcamentéarias, bem como do memorial descritivo e listagem de materiais, evitando
retrabalhos e conflito entre as diversas disciplinas e possiveis problemas ao longo da execu¢ao
da obra.

b) Produtos gerados:

e RRT ou ART dos servicos registrados junto ao CAU/PA ou CRE/PA e assinatura o
Termo de Responsabilidade Técnica do MPPA;

e Relatérios indicando todas as interferéncias existentes entre os diversos sistemas e
projetos, e as solugbes propostas a torna-los compativeis;

e Compatibilizagdo entre o arquitetbnico e os projetos complementares nos cortes e
plantas, indicando a localizacdo e dimensionamento exatos de elementos como
cisterna, caixas de passagem / inspecdo, postes de iluminagdo, quadros de
distribuicdo, caixa de incéndios, tubulagBes, dutos gerais (incluindo os de ar
condicionado), entre outros, de maneira a deixar claro que foi realizada a verificacédo de
todas as interferéncias das instalagBes no projeto de arquitetura e entre si, e que 0s
possiveis conflitos foram resolvidos da melhor forma possivel. Assim, deve ser
preparado e entregue arquivo especifico em que constem os elementos mencionados e
quantos mais forem necessarios, a fim de que se ateste o alinhamento entre os
projetos que compdem o conjunto.

c) Critério de medicéao:

Os servicos de Compatibilizacdo dos Projetos serdo quantificados em m2, correspondente a
area total do terreno.

8. ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS

8.1. O acompanhamento do projeto sera feito por etapas, descritas a seguir, as quais deverao
obedecer ao cronograma total do projeto, determinado pela data de emissdo da ordem de
servico e etapas contratadas. Sempre que o prazo de cada etapa definida em cronograma
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superar ou for adiantado em 5 (cinco) dias, 0 mesmo devera ser atualizado pela Empresa
e aprovado pelo MPPA.

8.2. Serdo realizadas reunides periédicas entre a equipe contratada e a fiscalizacdo do MPPA.
Além dessas reunifes a serem agendadas pelo fiscal, no inicio do projeto devera ser
realizada reunido entre a equipe do DOM/MPPA e a equipe de projetistas responsaveis
pelo desenvolvimento do projeto, a fim de que se definam as diretrizes iniciais e o
planejamento do desenvolvimento do projeto em questéo.

8.3. Serdo disponibilizados a empresa vencedora do certame modelos de arquivos de
desenhos e relatérios, conforme padrdo do MPPA, os quais devem ser adotados para as
entregas do projeto. Seguindo o padrdo, deve-se estabelecer controle de nimero de
revisfes e versbes dos projetos, identificando as datas e alteracdes realizadas.

8.4. As definicbes de especificagbes de materiais, subsistemas e métodos construtivos a
serem adotados deverdo ser discutidas entre as equipes, considerando, além das
guestdes de custo, as questdes de ordem técnica e a avaliacdo do impacto global da
solucdo apresentada e o padrdo adotado pelo MPPA.

8.5. Na concluséo de cada etapa, devera ser emitido documento identificando os produtos que
estdo sendo entregues e as restricdes legais, quando houver.

8.6. Cabe a contratada orientar a equipe do DOM/MPPA acerca do cumprimento de todas as
obrigagbes legais pertinentes a elaboracdo de projetos de edificacdes, apontando
gualquer necessidade de interferéncia no projeto que porventura recaia em obrigacdes
legais de qualquer esfera.

8.7. A CONTRATADA deverda enviar sua equipe técnica completa para reunides de
coordenacéo de projeto na sede do MPPA, considerando-se para iSso 0S responsaveis
técnicos dos projetos que estiverem relacionados em cada contrato a ser realizado através
da ATA. A licitante deve programar-se para atender aos chamados para reunifes
periddicas, presenciais, com todos o0s seus profissionais envolvidos e a fiscalizagdo, no
Edificio Sede do MPPA, no PRAZO MAXIMO DE 3 (TRES) DIAS UTEIS a contar da
emissado da solicitacdo de visita da equipe, que podera ser enviada pelo fiscal via e-mail.

8.8. A licitante devera comprometer-se em cumprir a exigéncia do paragrafo acima, sob pena
das sancdes legais cabiveis constantes no Edital.

9. PRAZO E CONDICOES (ETAPAS) DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

9.1. Etapa 01: Projetos executivos de arquitetura e complementares, acompanhados das
respectivas especificagdes técnicas, planilha de quantitativos, orgcamentos, composi¢céo de
custos unitarios e cronograma fisico-financeiro, de acordo com os itens deste Projeto
Bésico contratados pelo MPPA. De forma geral, estao previstas para realizacdo na Etapa
01 as seguintes atividades:

e Elaboracdo do estudo preliminar de arquitetura (caso este ndo tenha sido
fornecido pelo DOM/MPPA);

e Elaboracao do anteprojeto de arquitetura;
e Analise de conformidade legal;

¢ Realizagédo de corregcbes/adaptacdes, se necessarias, decorrentes da andlise de
conformidade legal;

e Elaboracao de Projetos Béasicos de Arquitetura e Complementares;

e Elaboracao de Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares.
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Etapa 02: Projetos Executivos devidamente aprovados nos érgaos competentes.

A Contratada se compromete a efetuar a entrega dos servigos solicitados, consoante as
seguintes etapas:

9.3.1. Etapa 01: O prazo de entrega dos produtos referentes a Etapa 01 sera de até
60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da emissdo da ordem de
Servico;

9.3.2. Etapa 02: O prazo para a entrega dos produtos da Etapa 02 serd de até 60
(sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do aceite do produto
da Etapa 01.

Os projetos deverdo ser elaborados sempre com 0 acompanhamento de técnicos
designados pela Contratante, os quais dardo o aceite para cada estagio da concepc¢édo das
edificacdes, desde seus estudos preliminares até a proposta final.

Cada etapa do material descrito acima devera ser entregue em midia digital e analégica. A
parte digital deverd estar integralmente contida em um CD ou DVD, com os arquivos de
desenho em formato DWG, SKP, PDF e outros, as imagens em JPG ou TIF. Quando
tratar-se da lltima etapa de entrega, as imagens deverdo estar em alta resolucdo para
impressdo em grandes formatos (formato A1 em 300 DPIs), sem perda de qualidade.

Em todas as etapas, os textos devem ser entregues em DOC e PDF e as planilhas em
XLS e PDF. A nomenclatura dos arquivos e o sistema de organizagdo da entrega devem
obedecer as orientagbes do MPPA. J4 quanto ao material analdgico, todos os desenhos
(expressos em escala adequada) deverdo estar plotados em papel sulfite (1 via na escala
dos desenhos e 1 via em escala reduzida para o formato A3, este Ultimo encadernado e
em cuja capa devem conter as informacdes bésicas do projeto e as imagens). Os textos e
planilhas serdo impressos, em uma via, em papel sulfite ou similar, no formato A4.

A entrega dos projetos serd no Departamento de Obras e Manutengdo, Ministério Publico
do Estado do Para, sito na Rua Jodo Diogo n°® 100, subsolo, Cidade Velha, Belém-Para,
no horério das 8 as 14h, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados e dias facultados,
ocorrendo por conta da CONTRATADA todas as despesas de embalagem, seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios, decorrentes do fornecimento.

As datas e horarios de entrega deverdo ser comunicados e agendados junto a Divisao de
Arquitetura com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas Uteis, ndo sendo
aceito o projeto que estiver em desacordo com as especificacbes constantes neste
Instrumento, sempre no horario de 08:00h as 14:00h.

Os projetos em questdo deverao estar rigorosamente de acordo com as leis e normas que
os regulam, ndo havendo, portanto, desconformidades legais nas esferas de licenciamento
de dmbito municipal, estadual e federal.

A CONTRATADA devera apresentar o contetdo referente a cada uma das etapas,
conforme duracdo definida para cada uma delas, e a Contratante ter4 o prazo de até 20
(vinte) dias Uteis para avaliar e confirmar o aceite do mesmo.

O aceite dos projetos serd concedido pela Contratante, podendo esta solicitar a
complementacdo de informacdes, se assim julgar necesséario. Na hipGtese de ser
verificada a inadequacao do material no ato da entrega, 0 mesmo sera rejeitado, no todo
ou em parte, a critério da fiscalizagao, sendo a empresa contratada notificada a realizar os
ajustes e/ou corre¢cdes demandadas no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis. Apds, a
Contratante tera novamente o prazo de 15 (quinze) dias Uteis para confirmar ou ndo o
aceite.

Especificamente para a Etapa 02, caso a Contratante identifique a falta de documento
aprovativo de algum dos 6rgaos fiscalizadores necessarios ao projeto avaliado, a
CONTRATADA sera comunicada eterd novamente o prazo de 60 (sessenta)
dias, contados como atraso por parte da empresa, para requerer as aprovagdes restantes.
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9.13. Assim, 0s servi¢os seréo recebidos:
9.13.1.Provisoriamente, no aceite da Etapa 01;

9.13.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o
decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequacgédo do
objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, apos o
aceite da Ultima etapa.

9.14. O termo de recebimento definitivo serd lavrado e assinado pelo Diretor do
Departamento de Obras e Manutencdo — DOM/MPPA, por arquiteto e/ou engenheiro do
quadro permanente e pelo representante da CONTRATADA.

9.15. A nao reparacdo do servico no prazo estipulado pela Fiscalizacdo, sujeitara a
CONTRATADA em mora, cujo atraso computar-se-a desde o primeiro dia do vencimento
do prazo.

9.16. O MINISTERIO PUBLICO podera solicitar, de acordo com a demanda Institucional, a
quantidade de projetos necesséria por 12 (doze) meses, conforme a planilha orcamentéria
em anexo.

9.17. Os detentores das Atas de Registro de Precos ficam obrigados a atender todos os
pedidos de fornecimento dos servigos efetuados pelo Orgdo durante a vigéncia da Ata,
mesmo que a entrega deles decorrentes esteja prevista para data posterior ao seu
vencimento.

9.18. O detentor da Ata de Registro de Precos tera prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da
comunicacao para retirar a Nota de Empenho de Despesas ou instrumento equivalente.

9.19. O recebimento do servico (projeto) ndo exclui a responsabilidade administrativa, civil e
penal da empresa por problemas causados durante o uso dos itens adquiridos.

9.20. Relativamente, ao disposto nesta clausula, aplicam-se também, subsidiariamente, no
que couberem, as disposicbes da Lei n° 8.078 de 11/09/90 — Cddigo de Defesa do
Consumidor.

10.PERCENTUAIS DE PAGAMENTO DOS SERVICOS

10.1. Etapa01: 30% do valor total do contrato.
10.2. Etapa 02: 70% do valor total do contrato.

‘ 11.PRECOS DOS PROJETOS

11.1. A proposta de pregos devera ser expressa conforme planilha orcamentéria anexa.

12.DIREITOS E OBRIGACOES DO CONTRATANTE

12.1. Sem que a isto limite seus direitos, tera o Ministério Publico as seguintes garantias:
12.1.1. Receber os servigos de acordo com 0 que consta neste instrumento;
12.1.2. Devolver o objeto que esteja em desacordo com as especificacdes exigidas no
Edital.
12.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, ser4 o Orgdo responsavel pelos seguintes
itens:
12.2.1.Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a licitante
vencedora no prazo estipulado, emitindo Nota de Empenho a crédito do
fornecedor no valor correspondente aos servigos contratados;
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12.2.2. Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor correspondente ao
servico solicitado;

12.2.3. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto
da Ata de Registro de Preco, para que a empresa possa cumprir as
obrigacdes dentro das normas e condic¢des do edital.

12.2.4.Promover, através de seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizacédo
do objeto contratado, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, prazos de
vigéncia e entregas, anotando em registro préprio as falhas detectadas e
comunicando ao Orgdo por escrito as adverténcias e as ocorréncias de
guaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta,
indicando servidor com competéncia necessaria para proceder ao recebimento
dos objetos licitados e atestar as Notas Fiscais ap0s a verificagdo das
especificacbes, qualidade, quantidade e pregos pactuados, acompanhando e
fiscalizando a perfeita execugéo do Contrato.

12.2.5.Indicar servidores com competéncia necessaria para proceder ao recebimento
dos objetos licitados, sendo a verificacdo de especificagbes, qualidade e
precos de responsabilidade de representante do Departamento de Obras e
Manutencéo.

12.2.6. Cumprir e fazer cumprir o disposto neste instrumento.

13.DIREITOS E OBRIGACOES DO CONTRATADO

13.1. Sem que a isto limite suas garantias, a licitante vencedora tera os seguintes direitos:

13.1.1.Receber informagdes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das
condi¢cdes estabelecidas na Ata de Registro de Preco;

13.1.2.Receber o atesto do recebimento do objeto licitado ap0ds verificacdo das
especificacoes;

13.1.3.Receber formalmente a notificacdo de ocorréncia de irregularidades que a
fiscalizagdo identificar na execucdo do Contrato, até para que possa a
empresa realizar as corregdes;

13.1.4. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Ministério Publico,
durante o prazo da Ata de Registro de Preco;

13.1.5. Receber o pagamento nas condi¢fes estabelecidas neste instrumento.

13.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, serd a licitante vencedora responsavel
pelos seguintes itens:

13.2.1. Cumprir fielmente as obrigacfes assumidas, utilizando-se de todos 0s recursos
materiais e humanos necesséarios na elaboracdo e entrega dos objetos
licitados, no prazo, local e horario indicados, observando rigorosamente as
exigéncias estabelecidas nas especificacbes, no edital e na proposta de
precos apresentada pela empresa.

13.2.2. Manter, durante toda a vigéncia da Ata de Registro de Precos, todas as
condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas no Certame que sejam
compativeis com as obrigacfes a serem assumidas, cumprir todas as leis e
posturas federais, estaduais e municipais vigentes, a regularidade com o fisco,
com o sistema de seguridade social, com a legislacdo trabalhista, hormas e
padrdes de protecdo ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher,
inclusive os que protegem a maternidade, sob pena da rescisédo contratual,
sem direito a indenizacdo conforme preceitua o art. 28 §° da Constituicdo do
Estado do Para, sendo a Unica responsavel por prejuizos decorrentes de
infracBes a que houver dado causa.
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13.2.3. Manter, durante o prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos, todas as
condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas no Certame que sejam
compativeis com as obrigacdes a serem assumidas:

a) Regularidade Fiscal com a Fazenda Nacional, o Sistema de Seguridade
Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS;

b) Regularidade Fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais da sede
da licitante;

¢) Regularidade Trabalhista;

d) Cumprimento do disposto no art. 7°, XXXIIl, da Constituicido Federal/88
(trabalho de menores de idade, observada a Lei n° 9.854/1999);

13.2.4.Observar a Resolucdo n° 172/2017-CNMP que altera o artigo 3°, caput, da
Resolugdo CNMP n° 37/2009 e VEDA ao Ministério Plblico a contratacéo das
pessoas juridicas que tenham em seu quadro societario conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direcdo ou no exercicio de
fungcBes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de
diregdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as
unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagéo;

13.2.4.1. A vedacao do item 13.2.4. ndo se aplica as hipéteses nas quais
a contratagdo seja realizada por ramo do Ministério Publico diverso
daquele ao qual pertence o membro ou servidor gerador da
incompatibilidade.

13.2.4.2. A vedacdo do item 13.2.4 se estende as contrata¢cdes cujo
procedimento licitatério tenha sido deflagrado quando os membros e
servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercicio dos
respectivos cargos e funcdes, assim como as licitagdes iniciadas até 6
(seis) meses apos a desincompatibilizacao.

13.2.4.3. A contratacdo de empresa pertencente a parente de membro
ou servidor ndo abrangido pelas hipéteses expressas de nepotismo
podera ser vedada pelo 6rgdo do Ministério Publico competente, quando,
no caso concreto, identificar risco potencial de contaminacdo do processo
licitatério;
13.2.5.Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo da Ata de Registro de Precos, sendo que
a inadimpléncia da licitante, com referéncia aos encargos estabelecidos neste
subitem, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administracao
do Ministério Publico, nem podera onerar o objeto deste Projeto Béasico, razéo
pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com o Ministério Publico;

13.2.6.Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigagbes assumidas, responsabilizando-se pelos danos
causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, por ocasido da elaboracdo e entrega dos objetos no local
indicado;

13.2.7. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Ministério Publico,
durante o prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos/Contrato,
credenciando junto ao Orgdo um representante para prestar os devidos
esclarecimentos e atender as reclamac¢des que porventura surgirem durante a
execucao do Contrato;
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13.2.8.Informar o Org&o de qualquer alteragio necessaria a consolidacédo dos ajustes
decorrentes da ARP, tais como: mudanga de enderego, telefone, fax,
dissolucéo da sociedade, faléncia e outros;

13.2.9. Quando por problemas técnicos os prazos citados no Edital e no Projeto Basico
ndo puderem ser cumpridos, a CONTRATADA devera comunicar por escrito
ao Orgédo até 02 (dois) dias Uteis anteriores ao término do prazo estabelecido
para entrega do material, ao qual cabera aceitar ou rejeitar as justificativas. Tal
comunicacdo devera ser encaminhada mediante documento enderecado a
Subprocuradoria Geral de Justica-Técnico Administrativa, onde deverao conter
obrigatoriamente: n° da Ata de Registro de Precos, n° do Pregado Eletrdnico,
data de recebimento da nota de empenho, data do término previsto para a
entrega, motivos de solicitacdo da prorrogacdo de prazo e prazo de
prorrogacao;

13.2.9.1. A justificativa com a solicitacdo de prorrogagéo, contendo o
novo prazo para entrega do servigo, devera ser protocolizada no Protocolo
do Ministério Publico do Estado do Para, localizado no Ed. Sede do
Orgéo, Rua Jodo Diogo n°. 100 — Cidade Velha, no horario de 8h as
17:00h de segunda a sexta-feira, exceto feriados e dias facultados,
ficando a critério da Fiscalizacdo da ARP a sua aceitacéo.

13.2.10. Credenciar, junto ao Org&o, juntamente com a proposta de precos
ajustada, um representante para prestar os devidos esclarecimentos e atender
as reclamacdes que porventura surgirem durante a execugéo, o qual estard
autorizado a interagir junto a fiscalizagdo da ARP ou a quem esta indicar, em
Belém/PA, pessoalmente, todas as vezes que for requisitado. Caso seja
designhado outro representante, a empresa obriga-se a fornecer o nome do
novo representante autorizado no minimo 24 (vinte e quatro) horas antes da
substituicdo e/ou da visita do mesmo ao Org&o para tratar de demais assuntos
relacionados a ARP;

13.2.11. N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, 0 objeto do presente
Edital, sem prévia e expressa anuéncia do Ministério Publico;

13.2.12. Aceitar os acréscimos ou supressdes nos quantitativos estimados, nos
limites previstos no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93;

13.2.13. Ressarcir os eventuais prejuizos causados ao Orgdo e/ou terceiros,
provocados por irregularidades cometidas na execucdo das obrigacdes
assumidas.

13.2.14. Cumprir as demais obriga¢8es exigidas na ARP e no Edital.

14.PRAZOS E CONDICOES DE PAGAMENTO

14.1. Os pagamentos serdo efetuados conforme a concluséo das Etapas 01 (30% do valor
total do contrato) e Etapa 02 (70% do valor total do contrato), referidas nas clausulas 92 e
10, e aceitacdo pela fiscalizacdo. O pagamento sera efetuado pelo Departamento
Financeiro do Ministério Publico no prazo méximo de 20 (vinte) dias corridos, no Banco:
xxxX, Agéncia n° xxxx, Conta Corrente n° xxxx, salvo atraso na liberagdo de recursos
pela Secretaria de Estado de Planejamento — SEPLAN, apdés o recebimento definitivo do
objeto licitado, mediante a apresentacdo da Nota Fiscal devidamente atestada pelo
FISCAL, o qual observara as especificacdes exigidas no Edital e Projeto Basico.

14.1.1.0 pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servigos dos 0rgaos
da Administracédo Direta e Indireta do Estado do Para somente sera efetuado
mediante crédito em conta corrente aberta no Banco do Estado do Para S/A —
BANPARA, conforme Decreto Estadual n° 877, de 31/03/2008.
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14.1.1.1. Caso o prestador ndo possua conta no BANPARA, sera cobrada pelo
Banco taxa referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa
automaticamente descontado no valor depositado para pagamento da
prestacéo do servico.

14.1.2. Pagamentos através de cédigo de barra s6 poderdo ser realizados caso a
empresa possua convénio com o Banco do Estado do Para (BANPARA), uma
vez que todos os pagamentos sdo realizados através do SIAFEM (Sistema
Integrado de Administracdo Financeira de Estados e Municipios).

14.2. A data de apresentacdo da nota fiscal/fatura sera devidamente registrada nos autos do
processo pelo responsavel pelo recebimento dos servicos.

14.3. Qualquer pagamento s6 sera efetivado, mediante reconhecimento pela Comissao
Fiscalizadora, de legitimidade dos créditos requeridos, vedados pagamentos antecipados.

14.4. A Contratada deve comprovar que mantém as condicdes de habilitagdo durante a
vigéncia contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular
pagamento dos tributos, apés a validade das certiddes.

145. A CONTRATADA deverd encaminhar, junto com a nota fiscal, os seguintes
documentos:

14.5.1. Certidao conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida
ativa da Unido;

14.5.2. Certid@o negativa de débitos relativos as Contribui¢cdes Previdenciarias;
14.5.3. Certificado de regularidade do FGTS — CRF;

14.5.4. Certid@o negativa de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;
14.5.5. Certidao negativa de débitos com Fazenda Estadual;

14.5.6. Certiddo negativa de débitos com a Fazenda Municipal.

14.6. Ocorrendo erro no documento da cobranca, este sera devolvido e o pagamento sera
sustado para que a LICITANTE VENCEDORA tome medidas necessérias, passando o
prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentacdo do mesmo.

14.7. O atesto da nota fiscal sera efetuado no prazo méaximo de 07 (sete) dias Uteis contados
do recebimento definitivo do material pelo responsavel pela Fiscalizagdo no local
anteriormente mencionado;

14.8. A nota fiscal que contiver erro serd devolvida a CONTRATADA para retificacdo e
reapresentacao, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do
recebimento da Nota Fiscal corrigida.

14.9. Fica reservado a Contratante o direito de ndo efetivar o pagamento se, no ato da
aceitacdo da medicdo da execucdo dos servigos, esta ndo estiver de acordo com as
condi¢des pactuadas

15.PENALIDADES

15.1. ADVERTENCIA

15.1.1. Adverténcia pelo ndo cumprimento de obrigacBes assumidas, desde que nao
interfira na execugao dos servicos ou na sua conclusédo e ndo traga prejuizos
econdmicos e funcionais a este Orgao;

15.2. MULTA

53



MiPPA

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARA

15.2.1.Pelo atraso injustificado no inicio da execugdo dos servicos, no andamento
previsto no cronograma ou na conclusédo do mesmo, a contratada ficara sujeita
A penalidade de multa, a ser calculada pela seguinte equacao:

M= (CIT)xNxF

Onde:

M = valor da multa

C = valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servico em atraso;

T= prazo para execucédo da fase, etapa ou parcela do servico, em dias Uteis
N = periodo de atraso em dias corridos

F = fator percentual progressivo segundo a tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS F
CORRIDOS

1° - Até 10 dias 0,03
2°-De 11 a 20 dias 0,06
3°- De 21 a 30 dias 0,09
4° - De 31 a 40 dias 0,12
5° - Acima de 41 dias 0,15

15.2.2. Multa de 2,5% (dois em meio por cento) sobre o valor do Contrato, quando o
Contratado, sem existéncia de motivo justo e comprovado, ndo enviar equipe
técnica completa para reunifes de coordenacao de projeto na Sede do MPPA,
nos termos exigidos no Edital.

15.2.3. Multa de 5% 9cinco por cento) sobre o valor do Contrato, quando o Contratado,
sem a existéncia de motivo justo, der causa a outras irregularidades na
execucdo nao previstas nos demais itens, inclusive as situacdes que
acarretarem erros, incorrecfes ou omissfes nos projetos que venham a gerar
posteriormente necessidade de alteragdo na execucdo das obras e reformas
fundadas no referido;

15.2.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, quando o Contratado,
sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecucéo parcial do Contrato.

15.2.5.Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato nos casos de
inexecucdo total do contrato.

15.2.6. As multas sdo autbnomas e a aplicacdo de uma néo exclui a outra;

15.2.7. Havendo garantia apresentada pela empresa, o valor da multa sera descontado
da mesma. Ndo havendo garantia ou caso o valor da multa seja superior a
referida, a multa ou a diferengca serd cobrada administrativamente pela
Contratante, podendo ser descontado dos créditos devidos, ou ainda
judicialmente.

15.3. SUSPENSAO

15.3.1. Pela inexecucéo total ou parcial ou irregularidade na execucdo do Contrato,
ndo justificada e/ou ndo aceita pela Administragdo, aplicar-se-4 Suspensao
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Temporéria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com o
Ministério Publico do Estado do Para, pelo periodo de até 02 (dois) anos, na
seguinte graduacao:

a. 1 (um) ano, nos casos de inexecucdo parcial ou irregularidade na
execucao;

b. 2 (dois) anos, nos casos de inexecucao total.
15.4. DECLARACAO DE INIDONEIDADE

15.4.1.No caso de inexecucao do objeto que configure ilicito penal, sera declarada a
inidoneidade da LICITANTE VENCEDORA para licitar e contratar com a
Administracdo Publica Estadual, enquanto perdurarem o0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade.

16. INFORMACOES COMPLEMENTARES

16.1. Caso a CONTRATADA n&o possua conta no Banco do Estado do Para — BANPARA,
sera cobrada uma taxa estipulada por este Banco referente ao DOC.

16.2. As empresas licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar toda a
documentacao referente a presente licitacdo, dirimindo, oportunamente, todas as duvidas,
de modo a ndo incorrerem em omissdes que jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de acréscimo dos precos propostos. Para tanto, é facultada as
licitantes interessadas a realizagdo de visita técnica ao local da futura obra, a fim de que
possam tomar conhecimento de todos os aspectos que possam influenciar a elaboracéo
dos projetos e, consequentemente, a apresentacdo de propostas de precos. A visita
devera ser agendada previamente e as despesas decorrentes da mesma ocorrerdo as
expensas da licitante.

16.3. A CONTRATADA devera estar regularizada quanto a emisséo de nota fiscal de acordo
com sua legislagéo estadual.

16.4. O registro dos precos efetivados na Ata ndo obriga a Administragdo a firmar
contratacdes que deles poderdo advir, cabendo, contudo, na hipétese de op¢éo por outro
meio de contratacdo, assegurar ao beneficiario do registro preferéncia em igualdade de
condicdes.

Belém, 28 de fevereiro de 2019.

Ana Priscila Corréa
Chefe da Divisdo de Arquitetura
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