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MINISTERIO PUBLICO

Departamento de Obras e Manuteng¢do - DOM
Diviséo de Arquitetura - DIVARQ

DO ESTADO DO PARA

PLANILHA ORGCAMENTARIA

PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA REFORMAS E OBRAS DO MPE

Item Descricdo uUn Quant R$ UNIT R$ TOTAL
1 PROJETO ARQUITETONICO E AFINS 994.440,00
. . )
011 !.EVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CADASTRAL, abaixo de 2.000 m? de terreno, c/ me 6.000 835 50.100,00
inventario florestal
- - 3
01.2 !.EVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CADASTRAL, a partir de 2.000 m? de terreno, c/ me 6.000 7.80 46.800,00
inventario florestal
01.3 MOBILIZACAO P/ LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, em Km (deslocamento rodoviario) Km 15.000 7,90 118.500,00
014 mdorlg\llll.;ﬁ,c’-)\)CAO P/ LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, em Milhas (deslocamento Milhas 6.000 19,00 114.000,00
015 ESTUDO PRELIMINAR E ANTEPROJETO m? 6.000 18,75 112.500,00
01.6 PROJETO BASICO DE ARQUITETURA m? 6.000 14,13 84.780,00
01.7 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA m? 6.000 32,33 193.980,00
0L8 ﬁggﬂﬁlllef_’gﬁl\g;ro LEGAL E LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DO PROJETO me 6.000 11,00 66.000,00
01.9 URBANIZACAO m? 6.000 17,00 102.000,00
01.10 PAISAGISMO m? 6.000 10,25 61.500,00
01.11 COMUNICAGAO VISUAL m? 6.000 7,38 44.280,00
2 PROJETOS COMPLEMENTARES 1.499.500,00
2.1 PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS m?2 6.000 10,67 64.020,00
2.2 PROJETOS ESTRUTURAIS E AFINS 755.890,00
02.2.1 LAUDO DE ANALISE SITUACIONAL DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? 6.000 18,00 108.000,00
02.2.2 [FURO DE SONDAGEM - até 15 metros unid. 14| 2.850,00 39.900,00
02.2.3 [FURO DE SONDAGEM - mais de 15 metros unid. 14 [ 3.200,00 44.800,00
02.2.4 MOBILIZAGCAO P/ LEVAN,TlAMENTO, de analise situacional das fundagdes e estruturas em Km 8.000 993 79.440,00
Km (deslocamento rodoviario)
0225 MQBILIZAQAO P/ LEVANTAM!ENTO, de analise situacional das fundagdes e estruturas em Milhas 6.000 19,00 114.000,00
Milhas (deslocamento hidroviario)
02.2.6 |ESTRUTURAL DE FUNDACOES m? 6.000 12,00 72.000,00
02.2.7 ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO m? 6.000 19,50 117.000,00
02.2.8 ESTRUTURAL EM MADEIRA m? 1.500 18,25 27.375,00
02.2.9 ESTRUTURAL METALICO m? 1.500 18,25 27.375,00
02.2.10 |ESTRUTURAL MISTO m? 1.500 18,00 27.000,00
02.2.11 [ANALISE DE CONFORMIDADE DE PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO m? 6.000 16,50 99.000,00
2.3 PROJETOS INSTALAGOES ELETRICAS, ELETRONICAS E AFINS 316.380,00
02.3.1 LUMINOTECNICO m? 6.000 13,50 81.000,00
02.3.2 ELETRICO m? 6.000 16,13 96.780,00
02.3.3 REDE ESTRUTURADA E DADOS m? 6.000 10,00 60.000,00
02.3.4 |CONTROLE DE ACESSO (alarme e monitoramento) E CFTV m? 6.000 8,90 53.400,00
02.3.5 SONORIZACAO m? 3.000 8,40 25.200,00
2.4 ACUSTICA m?2 3.000 11,13 33.390,00
2.5 PROJETO HIDROSSANITARIO, INCENDIO, DRENAGEM E AFINS 256.320,00
02.5.1 [HIDROSSANITARIO com aproveitamento dos recursos hidricos m? 6.000 14,33 85.980,00
02.5.2 [HIDROSSANITARIO sem aproveitamento dos recursos hidricos m? 6.000 12,63 75.780,00
02.5.3 REDE DE DRENAGEM m? 6.000 7,38 44.280,00
0254 SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO, inclusive detecgdo e alarme m? 6.000 8,38 50.280,00
2.6 PROJETO DE CLIMATIZAGAO/REFRIGERAGCAO E DE CIRCULAGAO VERTICAL m?2 6.000 12,25 73.500,00
3 ORCAMENTO GERAL 99.000,00
PLANILHA ORCAMENTARIA analitica e sintética do custo geral da obra, composigdo de
3.1 custo unitario de servigos, cronograma fisico financeiro, caderno de especificagdes técnicas| m?2 6.000 16,50 99.000,00
e encargos.
4 COMPATIBILIZAGAO DE PROJETOS 81.000,00
a1 f;(:;i;;a:::)c;l:)z:gao de projetos com andlise critica e consolidagdo de todos os documentos m2 6.000 13,50 81.000,00
TOTAL DOS SERVICOS = 2.673.940,00




