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ANEXO |
PROJETO BASICO PARA SERVICO DE ENGENHARIA
1. OBJETO: Contratacdo de empresa prestadora de servicos de adequacao dos guarda-corpos
instalados nas escadas principal e de emergéncia e instalacdo de corrimdo intermediario na
escada do auditério do Edificio Sede do MPPA no municipio de Santarém, incluindo
fornecimento de materiais.

1.1.ESPECIFICACAO DO OBJETO

ITEM ESPECIFICAGAO UNID. | QTD. | PRECO PRECO
UNIT. GLOBAL

01 Fornecimento e assentamento de tubo de
aco inox de 2", com soldas, curvas,
cantos e outras adaptagbes, conforme
projeto anexo.

02 Fornecimento e assentamento de tubo de
aco inox de %’ com soldas, curvas,
cantos e outras adaptagbes, conforme
projeto anexo.

03 | Confeccdo e instalacdo de corriméo
intermediério (central), com montantes
para a escada de acesso ao auditério
completo (conforme projeto) em aco inox
de 1 %", com soldas, curvas, cantos e
outras adaptacoes.

04 Esmalte sobre ferro, retoque (escada
principal)

05 Limpeza geral com remocao de entulho und 1,00

m 67,30

m 43,80

und 1,00

m? 2,20

Obs.1: Todos os servigos solicitados deverdo seguir o prescrito no projeto anexo, bem como na
Instrugdo Técnica n° 02/2012 do CBMPA, quanto as caracteristicas de material utilizado, altura
minima, aberturas méaximas, auséncia de reentrancias, etc.

Obs.2: As medidas deveréo ser conferidas pelo fornecedor no local de execugéo dos servigos.

2. DO LOCAL PARA VISITAS E EXECUCAO DOS SERVICOS

2.1. O servigco deverd ser executado no edificio do MPPA localizado a Av. Mendonga Furtado, n°®
3991, Bairro Liberdade, Santarém - PA.

2.2.Por se tratarem de servicos de readequacdo e reforgco dos guarda-corpos ja existentes,
sugere-se a visita técnica ao local para verificagdo prévia desses guarda-corpos quanto ao
estado dos elementos instalados, caracteristicas do material utilizado, bem como das
medidas exatas das barras e curvas a serem instaladas, com a finalidade de dirimir davidas
acerca das condi¢8es locais para o cumprimento do objeto contratado, bem como subsidiar
suas propostas de modo que estas possam refletir com exatidao a sua plena execucéo.

2.3.Caso a empresa licitante opte por no realizar a visita técnica, devera apresentar ao Orgéo
um Atestado de Pleno Conhecimento do Objeto, informando que conhece os elementos
descritos no Projeto Bésico (material, medidas e quantitativos) bem como as condi¢cbes de
prestacdo dos servicos.

2.4.A visita deverd ser realizada por representante legal do licitante, com conhecimento técnico
na area. Esta visita, necessariamente, serd acompanhada por um servidor do MPPA.

2.5.A visita técnica devera ser agendada junto a sede do MPPA em Santarém, via endereco
citado ou pelo telefone (93) 99186-9891 (tratar com CB BM VALENTE), e podera ser
realizada de segunda a sexta-feira, de 8:00h as 14:00h, a partir da data de publicacdo do
Edital até um dia antes da data prevista para o certame.

2.6.Todos os custos associados a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.
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3.

JUSTIFICATIVAS

3.1. Reforcar estruturalmente e adequar as normas técnicas vigentes os guarda-corpos
instalados nas escadas principal e de emergéncia da sede do MPPA em Santarém. Na
escada do auditério, no mesmo prédio, faz-se necessdria a instalagdo de corrimao
intermediario.

3.2.Trata-se da necessidade de deixar os itens mencionados mais seguros, garantindo a
integridade fisica de membros, servidores, colaboradores e visitantes, sobretudo em caso de
evacuacao de emergéncia, atendendo as determina¢des contidas no Decreto Estadual n°
357 de 21 de agosto de 2017, publicado no DOE de 22/08/2007, bem como as exigéncias do
Corpo de Bombeiros Militar do Pard contidas na Notificacdo de Exigéncias, Protocolo n°
78248.

3.3.As escadas principal e de emergéncia tem por principal finalidade servir de rota de fuga para
toda a populagdo do imoével em Santarém, permitindo que os usudarios possam deixar o
prédio de maneira segura, bem como permitir o facil acesso de auxilio externo (bombeiros,
policiais, socorristas, etc.) em caso de eventual emergéncia.

3.4.A instalagdo do corriméo intermediario (central) na escada de acesso ao auditério confere
maior seguranga aos usuarios do local, reduzindo o risco de queda.

3.5.Com o cumprimento do objeto descrito, pretende-se a melhoria significativa na qualidade do
Sistema de Saidas de Emergéncia e consequentemente a protecdo das pessoas que
trabalham e visitam o edificio sede do MPPA em Santarém.

VALOR TOTAL ORGCADO: R$ 15.495,14 (quinze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e
guatorze centavos).
4.1.0 valor total or¢ado contém o limite maximo de 30% para Bonificacdo e Despesas Indiretas —
BDI, respectivamente, ndo sendo considerada e nem admitida nesta, em nenhuma hipotese,
a inser¢do, mesmo que indireta, de percentuais referentes ao IRPJ e a CSLL, além de outros
custos que ja estejam individualizados.

DO REGIME DE EXECUCAO
5.1.As obras serdo realizadas por execu¢do em regime de empreitada global.

DOS PRAZOS, CONDICOES DE EXECUCAO, DE RECEBIMENTO PROVISORIO E
DEFINITIVO E GARANTIA
6.1.0 prazo global para execucdo dos servicos sera de 90 (noventa) dias corridos, a contar da
emissdo da Ordem de Servigo.
6.2.0 prazo para emissdo da Ordem de Servico a ser expedida pelo gestor ocorre em até 30
(trinta) dias contados do inicio da vigéncia do contrato.
6.3.0s servicos contratados deverdo ser realizados em dia e horario fora de expediente do
Orgéo, sexta-feira apds as 14h e sabados e domingos, de 8h as 17h (exceto feriados e dias
facultados), no local anteriormente mencionado, correndo por conta da Contratada todas as
despesas de deslocamentos, hospedagem, alimentacido, embalagem, seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes da execugdo dos servigos.
6.4.0s servicos deverdo ser executados de acordo com as especificagbes contidas no Projeto
Béasico e sob a supervisdo da fiscalizacdo do contrato, sendo que qualquer solicitacdo de
modificacdo dessas especificacbes, assim como qualquer esclarecimento adicional, devera
ser formulada por escrito, devidamente fundamentada, para analise por parte da
Contratante.
6.5.Quando por problemas técnicos o prazo definido ndo puder ser cumprido, a Contratada
devera comunicar por escrito ao Orgéo, com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia
ao término do prazo estabelecido para entrega/execuc¢do do objeto, ao qual cabera aceitar
ou rejeitar as justificativas.
6.5.1.A justificativa com a solicitagdo de prorrogagdo, contendo o novo prazo para a
finalizacdo da execucdo do objeto, deverd ser protocolada no Protocolo Central do
Ministério Publico do Estado do Para, localizado no Ed. Sede, Rua Jodo Diogo n°. 100 —
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Cidade Velha, no horario de 8h as 14h, de segunda a sexta-feira, ficando a critério da
Fiscalizacdo do Contrato a sua aceitacéo.
6.6.As obras de engenharia serdo recebidas:
6.6.1.Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias contados da comunicacdo escrita de seu
término pela Contratada, quando serdo apontados todos o0s vicios construtivos
aparentes remanescentes de sua execugao.
6.6.2.Definitivamente, apés o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 15 (quinze) dias,
contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisoério.
6.6.3.0 Termo de Recebimento Provisorio sera lavrado e assinado pelo arquiteto do quadro
permanente responsavel pela elaboracdo do projeto (habilitado tecnicamente), por
representante do Gabinete Militar, pelo funcionario do quadro permanente designado
para realizar a fiscalizacdo dos servicos e pelo representante da Contratada.
6.6.4.0 Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado e assinado pelo arquiteto do quadro
permanente responsavel pela elaboracdo do projeto (habilitado tecnicamente), por
representante do Gabinete Militar, pelo funcionario do quadro permanente designado
para realizar a fiscalizacdo dos servigcos e pelo representante da Contratada.
6.7.Verificada a incompatibilidade dos materiais ou servicos entregues com o exigido na licitacao
ou que apresentem desconformidades com as exigéncias requisitadas no Projeto Basico,
sera o contratado obrigado a substitui-lo ou refazé-lo, conforme o caso, no prazo maximo de
20 (vinte) dias contados da comunicacgdo, no total ou em parte, sem qualquer énus para a
Administracéo, independentemente da aplicacao das penalidades cabiveis, sendo-lhe, ainda,
concedido igual prazo para a retirada do material ou parte do que foi rejeitado.
6.7.1.A ndo substituicdo do material ou nova prestacdo do servico no prazo estipulado pela
Fiscalizagcdo ou a ndo retirada do material no prazo previsto no item anterior, sujeitara a
Contratada em mora, cujo atraso computar-se-a desde o primeiro dia do vencimento do
prazo.
6.8.Todo o material de consumo (fita isolante, solda, lubrificantes, protetores de piso, etc.),
equipamentos de protecdo individual (EPIs), ferramentas e outros equipamentos necessarios
a execucdo dos servigcos serdo fornecidos pela Contratada, sem 6nus a Contratante,
cabendo a esta recusar aqueles cuja qualidade nédo satisfaca as necessidades ao padrédo
deste Orgéo.
O prazo de garantia sera de 12 (doze) meses para a qualidade do material, soldas, resisténcia
mecanica e outros parametros exigidos, contados a partir da data da entrega. A garantia no prazo
minimo aqui estipulado consiste na prestacé@o pela Contratada, de todas as obrigacdes estabelecidas
no Codigo de Defesa do Consumidor (e suas alteragfes), bem como dos encargos previstos a
Contratada no Edital.
6.9.A garantia seré oferecida pela contratada, dentro dos critérios e prazos estipulados. A visita
de inspecédo seréa realizada em até 72 horas ap6s o chamado, sendo que, comprovado o
problema nas instalacdes, a correcdo deverd ser efetivada em um prazo maximo de 05
(cinco) dias Uteis para reparos ou, quando necesséario, até 10 (dez) dias Uteis para
substituicdo dos elementos instalados.
6.10. Relativamente, ao disposto nesta clausula, aplicam-se também, subsidiariamente, no
gue couber, as disposi¢des da Lei n° 8.078 de 11/09/90 — Cddigo de Defesa do Consumidor.

7. DO PAGAMENTO
7.1.0 pagamento serd efetuado apds finalizagdo dos servicos, vistoria e aceitacdo pela

fiscalizacéo.

7.1.1.0 Departamento Financeiro do Ministério Publico efetivara o pagamento, em até 30
(trinta) dias, apds a comunicacdo do valor aprovado pelo Departamento de Obras e
Manutencéo do Orgdo, com aprovo da autoridade superior, cujos pagamentos s se
efetivarao apés apresentacdo das Notas Fiscais.

7.1.2.0 pagamento sera efetuado no prazo definido no item 7.1.1, salvo atraso na liberagao
de recursos pela Secretaria de Estado de Planejamento — SEPLAN.

7.1.3.0 pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servicos dos érgdos da
Administracdo Direta e Indireta do Estado do Para somente sera efetuado mediante
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crédito em conta corrente aberta no Banco do Estado do Pard S/A — BANPARA,
conforme Decreto Estadual n° 877, de 31/03/2008.

7.1.4.Caso o prestador ndo possua conta no BANPARA, sera cobrada pelo Banco taxa
referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontado no valor
depositado para pagamento da prestacdo do servigo.

7.2.Ap0s aprovacdo e autorizagdo por parte da fiscalizagdo, as notas fiscais/faturas deverdo ser
protocoladas, acompanhadas com os seguintes documentos:
7.2.1.0ficio solicitando pagamento;
7.2.2.Nota fiscal (fatura);
7.2.3.Certiddes de regularidade conforme dispde o item 7.9.

7.3.Deverdo ser enviadas mais 02 (duas) cOpias dos documentos citados no item anterior
diretamente a fiscalizacéo.

7.4.A data de apresentacdo da nota fiscal/fatura sera devidamente registrada nos autos do
processo pelo responséavel pelo recebimento dos servigos.

7.5.Qualquer pagamento s6 sera efetivado mediante reconhecimento “in loco” por Servidor ou
Comissdo Fiscalizadora, designados pela Administracdo, de legitimidade dos créditos
requeridos, vedados pagamentos antecipados, sendo que, cada pagamento esta
condicionado a aceitagdo da conclusdo dos servi¢os, nos termos do item 6 deste Projeto
Bésico.

7.6.Na Nota Fiscal/Fatura, deverdo vir discriminados os valores da mé&o de obra e de material,
para efeito de retengéo do valor do INSS, na forma da Ordem de Servigo n°. 203 de 29.01.99
— DOU -02-02-99.

7.7.A nota fiscal/fatura que contiver erro serd devolvida a Contratada para retificagcdo e
reapresentacdo, iniciando a contagem dos prazos fixados para o atesto a partir do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida.

7.8.A Contratada deve comprovar que mantém as condi¢cdes de habilitagdo durante toda a
vigéncia contratual.

7.9.0 pagamento fica condicionado a prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, a
Previdéncia Social, Regularidade Estadual e junto ao FGTS, cujos documentos
comprobatérios deverdo ser entregues pela empresa no momento da entrega da nota
fiscal/fatura.

7.10. Além das regularidades ja exigidas, devera ser apresentada a REGULARIDADE
FISCAL MUNICIPAL com o municipio onde o servigo estd sendo prestado com base no Art.
39, Inciso Il da Lei Complementar 116/2003 e do municipio da emissao da nota fiscal.

7.11. Nao efetuado o pagamento pelo Contratante no prazo estabelecido no item 7.1, e
desde que nado haja culpa do Contratado, os valores correspondentes a fatura serdo
atualizados financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observancia ao
art. 40, X1V, “c” da Lei 8.666/93 e suas alteracdes.

EM=I x N x VP

Onde: EM=Encargos Monetarios

N=NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento
VP=Valor da parcela a ser paga

I=indice de compensagao financeira, assim apurado: I= (TX/100) 365

TX=Percentual da taxa anual do IPCA — indice de Precos ao Consumidor Ampliado, do
IBGE.

8. DOS DIREITOS E DAS OBRIGAQC)ES DO CONTRATANTE
8.1.Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATANTE tera os seguintes direitos:
8.1.1.Receber os materiais e servigcos de acordo com o que consta neste instrumento e nos
Seus anexos.
8.1.2.Rejeitar os servigcos em desacordo com as especificacdes exigidas no edital.
8.1.3.Fica facultado ao Contratante proceder diligéncias para sanar quaisquer ddvidas quanto
a veracidade das informacdes prestadas.
8.2.Sem que a isto limite sua responsabilidade, serd& 0 CONTRATANTE responséavel pelos
seguintes itens:
8.2.1.Prestar ao CONTRATADO todos os esclarecimentos necessdarios a execugdo dos
servicos objeto do presente instrumento.
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8.2.2.Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes a execucdo do
objeto, para que a empresa possa cumprir as obrigacdes dentro das normas e
condi¢des da prestacéo do servico.

8.2.3.Efetuar os pagamentos devidos nos prazos determinados, apds vistoria pela
fiscalizagdo do CONTRATANTE, devidamente aprovada pela Autoridade competente.

8.2.4.Indicar o responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento dos servigos, que devera
proceder a rigorosa fiscalizagao da execugao do objeto contratado, devendo anotar em
livro de ocorréncias as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento formal
por relatério, a autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente
fiscalizador.

8.2.5.0 CONTRATANTE devera notificar formalmente o CONTRATADO pela ocorréncia de
irregularidades que a fiscalizacdo identificar na execucdo dos servicos, até para que
possa a empresa proceder a reparos.

8.2.6.Relacionar-se com o CONTRATADO exclusivamente por meio de pessoa por ela
indicada.

8.2.7.Efetuar o pagamento nas condi¢gBes estabelecidas neste instrumento.

9. DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO
9.1.Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATADO ter& os seguintes direitos:
9.1.1.Receber informacdes e esclarecimentos necesséarios ao cumprimento das condi¢des
estabelecidas neste Projeto Basico.
9.1.2.Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apds verificagdo das
especificacoes.
9.1.3.Receber formalmente a notificagcdo de ocorréncia de irregularidades que a fiscalizacéo
identificar na execucao do servico, até para que possa a empresa proceder reparos.
9.1.4.Receber o pagamento nas condi¢Bes estabelecidas neste instrumento.
9.2.Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera o CONTRATADO responsavel pelos
seguintes itens:
9.2.1.1. Providenciar, para o momento de inicio da execuc¢do dos servicos, junto ao
CREA a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou junto ao CAU o
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT referente ao objeto do contrato e
dos profissionais das especialidades pertinentes, nos termos das Leis n.° 6.496/77
e n.°12.378/10;
9.2.2.Executar os servi¢os rigorosamente de acordo com as especifica¢cdes determinadas no
Edital, bem como aos anexos que se vinculam a este Instrumento obedecidos os
critérios e padrbes de qualidade predeterminados.
9.2.3.Avisar antecipadamente ao Fiscal do Contrato qualquer atividade que impligue em
interrupgdo ou comprometimento do funcionamento do sistema de saida de
emergéncia. As manutenc¢des desse tipo, que necessitem de retirada de elementos das
dependéncias da CONTRATANTE deverdo ser previamente autorizadas pelo Fiscal,
sendo, preferencialmente, realizadas em horario previsto e permitido pela
Administracdo do Ministério Pudblico do Estado do Pari, sem 6nus adicionais a
CONTRATANTE.
9.2.4.Né&o transferir, por qualquer forma, os direitos e obrigacdes que o Contrato Ihe atribui,
salvo com a expressa anuéncia da CONTRATANTE, manifestada por escrito e por
quem detenha poderes para tanto.
9.2.5.Durante a execuc¢éo dos servicos, 0 CONTRATADO devera observar todas as normas
ambientais e do Codigo de Postura do Municipio de Santarém.
9.2.6.Cumprir as normas Préticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios
Publicos, Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de concessionarias de
servigos publicos, do corpo de bombeiros e as Instrucdes e Resolucdes dos Orgéos do
Sistema CREA e CAU.
9.2.7.0s responsaveis técnicos pelos servicos a serem desenvolvidos deverdo ter vinculo
formal com o CONTRATADO.
9.2.8.Manter, na direcdo dos servicos, profissional legalmente habilitado pelo CREA ou CAU,
gue serd seu preposto, vinculando-se as condigfes de habilitagdo e qualificacao
exigidas no processo licitatorio.
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9.2.9.Dispor e empregar na realizacdo dos servicos técnicos especializados, treinados e
habilitados, o0s quais deverdo se apresentar devidamente uniformizados e
adequadamente identificados.

9.2.10. Observar as determinacdes da CONTRATANTE quanto a permanéncia e circulacéo
de seus empregados no prédio.

9.2.11. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servi¢cos objeto deste contrato,
de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram o contrato, no prazo determinado.

9.2.12. Conduzir os servicos em estrita observancia com as normas da Legislacdo Federal,
Estadual e Municipal, cumprindo as determinacfes dos Poderes Publicos, mantendo o
local sempre limpo e nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.2.13. Cumprir rigorosamente as determinac8es contidas nas normas de seguranca e salde
do trabalhador, especialmente a Lei n° 6.514, Portaria n°. 3.214, correndo por sua
conta exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos
durante a execucao dos servigos.

9.2.14. Cumprir todas as leis e instrumentos normativos reguladores da sua atividade
empresarial, bem como satisfazer as suas préprias expensas, todas e quaisquer
exigéncias legais decorrentes da execuc¢do do Contrato.

9.2.15. Mobilizar e instalar no local dos servicos, no prazo que for acordado com a
Fiscalizagdo, as instalacdes provisdrias, o0 pessoal, material e equipamentos
necessarios ao inicio dos servicos e atendimento ao cronograma.

9.2.16. Substituir, dentro de 24 (vinte quatro) horas, contados da notificacéo, o pessoal cuja
presenca no local dos servicos for julgada inconveniente pela fiscalizacdo do
CONTRATANTE.

9.2.17. Cumprir todas as solicitagdes e exigéncias feitas pela Administracdo, independente
de cominag®es legais.

9.2.18. Fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacdes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos.

9.2.19. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servico que ndo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens, inclusive de terceiros.

9.2.20. O CONTRATADO ¢é responsavel pela guarda e manutencgédo da obra, equipamentos e
materiais até a entrega definitiva dos servigos.

9.2.21. Os materiais a serem fornecidos ser8o 0s previstos nas especificacdes, anexas a
este instrumento.

9.2.22. Todos os materiais empregados nos servicos serdo novos e comprovadamente de
primeira qualidade. O CONTRATADO sé podera usar qualquer material depois de
submeté-lo a aprovacéo da FISCALIZACAO a ser designada, a qual cabera impugnar o
seu emprego quando em desacordo com as normas aqui estabelecidas.

9.2.23. Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica, saneamento e
telecomunicagdes para liga¢des definitivas, no que couber.

9.2.24. Apresentar a relacdo dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o
contrato, material, equipamentos e bens necessarios a execuc¢ao do servico.

9.2.25. A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas e dentro do prazo compativel, os
servicos executados em desacordo com estabelecido no contrato e 0s que
apresentarem defeitos de material ou vicio, incorre¢cdes ou falhas de execugdo, de
acordo com a legislacéo aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir os
servicos comprometidos pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6énus para o
CONTRATANTE, para qualquer servigo executado ou material utilizado que néo atinja o
nivel de qualidade previsto ou ndo atenda as Especificacfes e as Normas Técnicas da
ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do indicado nas EspecificacBes
Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes.

9.2.26. Arcar com todos o0s encargos e obrigacbes de natureza social, trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, tributaria, administrativa, comercial, criminal e civil
decorrente da execucdo do objeto desta licitacdo. Inclusive, em caso de inadimpléncia
de encargos e obrigacbes do CONTRATADO, tais responsabilidades ndo se transferem
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para o CONTRATANTE, consoante previsdo do art. 71 e seu paragrafo 1° Lei n°
8.666/93.

9.2.27. O CONTRATADO devera manter o Ministério Publico do Estado do Para a salvo de
quaisquer queixas, reivindicagbes ou reclamacfes de seus empregados e/ou propostos
e/ou terceiros, em decorréncia do cumprimento do Contrato a ser celebrado.

9.2.28. Informar o Orgdo de qualquer alteracdo necesséaria a consolidacdo dos ajustes
decorrentes do Contrato, tais como: mudanga de enderego, telefone, email, dentre
outros.

9.2.29. Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a
execucdo do contrato, tais como: dissolucdo da sociedade ou o falecimento do
CONTRATADO, decretacdo de faléncia ou recuperacdo judicial, débitos
previdenciarios, de FGTS e Sociais e outras situacdes, que afetem a estabilidade
econdmico-financeira da Empresa, com repercussfes no Contrato a ser celebrado.

9.2.30. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente
provocar ou causar por si ou por seus empregados a Administragdo e/ou a terceiros,
salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou forgca maior, apurados na forma da legislagédo
vigente. Sendo que a responsabilidade do contratado ndo estd excluida nem fica
reduzida pela fiscalizag&o ou acompanhamento pelo contratante.

9.2.31. Ao final dos servigos, os responséaveis técnicos do CONTRATADO deverdo devolver
ao Ministério Publico do Estado do Para, todos os projetos.

9.2.32. Manter durante todo o prazo de vigéncia da relagdo obrigacional com a Contratante a
regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislagéo trabalhista, normas
e padrbes de protecdo ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher,
inclusive os que protegem a maternidade, sob pena de rescisdo contratual, sem direito
a indenizacao conforme preceitua o art. 28 84° da Constituicdo do Estado do Para.

9.2.33. A obrigacdo do CONTRATADO de manter, durante toda a execugéo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacbes por ele assumidas, todas as condicbes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

9.2.34. Observar que € VEDADA ao Ministério Pablico a contratagdo das pessoas juridicas
que tenham em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de
cargos de diregcdo ou no exercicio de fungBes administrativas, assim como de
servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta
ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da
licitagdo. (Resolucdo n°® 172/2017-CNMP que altera o artigo 3°, caput, da Resolugéo
CNMP n° 37/2009).

9.2.34.1. A vedacgédo do item 9.2.34 ndo se aplica as hipéteses nas quais a contratacdo
seja realizada por ramo do Ministério Publico diverso daquele ao qual pertence o
membro ou servidor gerador da incompatibilidade.

9.2.34.2. A vedacdo do item 9.2.34 se estende as contratacdes cujo procedimento
licitatorio tenha sido deflagrado quando os membros e servidores geradores de
incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos cargos e funcdes, assim
como as licitagBes iniciadas até 6 (seis) meses apos a desincompatibilizacéo.

9.2.34.3. A contratacdo de empresa pertencente a parente de membro ou servidor ndo
abrangido pelas hipéteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo 6rgéo
do Ministério Publico competente, quando, no caso concreto, identificar risco
potencial de contaminacao do processo licitatorio.

10. DA QUALIFICACAO TECNICA

10.1. Prova de registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), bem como de seus
responsaveis técnicos junto ao CREA, caso seja(m) engenheiro(s), ou junto ao CAU, caso
seja(m) arquiteto(s).

10.2. Declaragéo, emitida pelo licitante, de pleno conhecimento de todas as informacdes e
condicdes locais para o cumprimento das obrigacbes objeto da licitagdo, bem como do
recebimento da documentagdo e informacdes pertinentes a execucao dos servicos, nos
termos do art. 30, Il da Lei 8.666/93.
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10.3. Juntar e assinar documento contendo:

10.3.1. Relacdo nominal da equipe técnica, bem como, sua qualificacao;

10.3.2. Identificar o(s) responsavel(is) técnico(s) pela execucdo dos servicos, sendo que
tal(is) profissional(is) deve(m) compor o quadro permanente da empresa;

10.3.3. Comprovagéo do vinculo funcional ou de emprego com o(s) profissional(is) previsto
no item anterior e item 10.1, por Carteira de Trabalho, contrato de prestagéo de servico,
inclusdo do(s) nome(s) do(s) profissional(is) como responsavel(is) técnico(s) na
Certiddo de Registro da Empresa junto ao CREA ou CAU ou sendo sécio da empresa
comprovado pela Ultima alteracdo contratual sendo vedada a empresa Contratada, a
substituicdo da equipe técnica executora do servico, salvo anuéncia do Contratante.

11. EQUIPE TECNICA DE APOIO A LICITACAO

11.1. Titular: Verena Barros Freire Costa, Técnico especializado - Arquiteta.
11.2. Suplente: Ana Priscila Corréa da Silva, Chefe da Divisédo de Arquitetura

Belém, 14 de marco de 2019.

RESPONSAVEL PELO PROJETO
Ana Priscila Corréa da Silva
Chefe da Divisdo de Arquitetura
Divisdo de Arquitetura - Departamento de Obras e Manutencgéo

RESPONSAVEL PELA UNIDADE REQUISITANTE
Ana Paula Tavares Pereira Amador
Assessora Militar

Setor de Monitoramento — Gabinete Militar
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