
1.0 SERVICOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO LOCAL:
1.1 Licenças e taxas de obras até 500m2 (inc. alvará, habite-se, placa e correlatos) cj 1,00             5.632,40              5.632,40 
1.2 Limpeza do terreno m² 59,78                    2,15                 128,53 
1.3 Administração Local da Obra unid. 1,00           12.628,94            12.628,94 

           18.389,87 
2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 Demolição manual de alvenaria de tijolo m³ 15,68                  60,52                 948,95 
2.2 Retirada de caixa de ar condicionado unid. 2,00                  24,87                    49,74 
2.3 Retirada de grade de ferro (sem aproveitamento) m² 16,30                  23,35                 380,61 
2.4 Retirada de louça sanitária unid. 2,00                  40,43                    80,86 
2.5 Retirada de esquadria sem aproveitamento m² 26,46                    5,84                 154,53 
2.6 Retirada de revestimento cerâmico m² 124,44                    6,05                 752,86 
2.8 Retirada de rodapé ceramico ml 73,80                    3,59                 264,94 
2.9 Retirada de entulho manualmente inc. caixa coletora (ou equivalente) m³ 14,30                115,41              1.650,36 

2.10 Demolição manual de concreto simples m³ 1,98                262,21                 519,18 

             4.802,03 
3.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.1 Aterro com material fora da obra, (incl. apiolamento e aproveitamento de material de demolição, pisos ) m³ 9,80                121,82              1.193,84 

             1.193,84 
4.0 ESTRUTURA
4.1 Laje pré-moldada (inc. capeamento) forro m² 20,96                114,67              2.403,48 
4.2 Concreto armado FCK=13,5MPA c/ forma em mad. Branca (vergas, contravergas , percintas, rufo e calhas ) m³ 4,80             2.222,39            10.667,47 

           13.070,95 
5.0 PAREDES E PAINEIS
5.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo (incl parede de fechamento do telhado) m² 89,30                  61,65              5.505,35 

             5.505,35 
6.0 COBERTURA

6.1
Readequação, revisão e confecção  de estrutura em mad.p/ telha de PVC tipo colonial - pc. Serrada (incl. Substituição de peças comprometidas e 

novo telhado com pilares da garagem)
m²

139,80                  73,61            10.290,68 

6.2 Cobertura telha PVC colonial 2.30 x 0.86 (conforme especificação e projeto) m² 139,80                  99,03            13.844,39 
6.3 Manta asfáltica SBS-3mm c/ filme de polietileno (laje e calha) m² 36,80                  78,65              2.894,32 

           27.029,39 
7.0 ESQUADRIAS - MADEIRA/ALUMINIO/VIDRO/FERRO
7.1 Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens m² 11,30                648,74              7.330,76 
7.2 Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e ferragens (inc. fechadura) - industrializada unid. 6,00                850,45              5.102,70 
7.3 Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) - porta de entrada principal m² 1,89                523,20                 988,85 
7.4 Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) - porta de entrada principal m² 1,89                327,30                 618,60 
7.5 Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) conf. projeto (janelas) m² 14,86                306,67              4.557,12 

           18.598,03 
8.0 REVESTIMENTOS
8.1 Chapisco de cimento e areia  no traço 1:3 (superficie de paredes e forro) m² 179,30                  11,15              1.999,20 
8.2 Reboco com argamassa 1:6: Adit.Plast. (superficie de parede e forro) m² 76,80                  45,25              3.475,20 
8.3 Cerâmica 10x10cm (padrao medio) m² 48,30                  91,81              4.434,42 

             9.908,82 
9.0 RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS
9.1 Soleira e peitoril em granito (cinza andorinha) c/ rebaixo e=3cm m² 3,85                680,99              2.621,81 
9.2 Bancada em granito cinza andorinha (incl. Rodabanca e testeira h=10cm) m² 3,21                463,05              1.486,39 

             4.108,20 
10.0 PISO                         -   
10.1 Camada regularizadora no traço 1:4 m² 124,44                  35,97              4.476,11 
10.2 Granito polido 50x50 cm e=2cm - cinza andorinha (incl. rodapé)( rampa granito levigrado) m² 124,44                463,05            57.621,94 
10.3 Piso Tátil direcional  e alerta m² 4,11                136,07                 559,25 
10.4 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)(incl piso garagem) m² 89,30                103,66              9.256,84 

           71.914,14 
11.0 PINTURA
11.1 Acrilica int./ext. c/fdo. preparador 3 dem.(reforma) c/massa m² 286,30                  23,54              6.739,50 
11.2 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta para pisos novacor ou similar m² 45,30                  19,27                 872,93 
11.3 PVA interna c/ massa sem selador sobre forro m² 124,44                  20,11              2.502,49 
11.4 PVA sobre muro m² 49,30                    9,20                 453,56 

           10.568,48 
12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 Caixa trifasica padrão CELPA inclusive aterramento, disjuntor tripolar 100 a 175 A inclusive eletroduto de ferro galvanizado und. 1,00                687,38                 687,38 
12.2 Ponto de luz / força (c/tubul., cx., fiaçao, tomadas e interruptores) ate 200W und. 56,00                226,72            12.696,32 
12.3 Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W (cozinha) und. 3,00                460,15              1.380,45 
12.4 Luminária - sobrepor  600x250mm (2x9W) LED- completa conf. Projeto und. 13,00                262,63              3.414,19 
12.5 Luminária - sobrepor1200x250 (2x18W) -LED  completa conf. Projeto und. 4,00                288,51              1.154,04 
12.6 Luminária tipo arandela - conf. Projeto und. 1,00                103,23                 103,23 

12.7
Centro de distribuição p/ 32 disjuntores c/barramento (Incl. disjuntores, cabo de cobre para alimentação -1KV, eletrodutos, protetor de surto e 

aterramento)
und.

1,00             3.373,02              3.373,02 

           22.808,63 
13.0 INSTALAÇÕES DE LÓGICA
13.1 Rack 19" 5U/A und. 1,00                715,18                 715,18 
13.2 Pacht panel 24 portas cat 6e und. 1,00             1.412,29              1.412,29 
13.3 Adapt Cable M8V Cat 6e 2,5m und. 12,00                  30,46                 365,52 
13.4 Pacht cable M8V cat 6e 1,5m und. 12,00                  39,14                 469,68 
13.5 Organizador horizontal de cabos fechado p/ CB 19" 1 U/A und. 2,00                  73,23                 146,46 
13.6 Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) - DUPLO certificado und. 12,00                611,00              7.332,00 

           10.441,13 
14.0 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS 
14.1 Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiaçao e tomada) und. 3,00                122,66                 367,98 

                367,98 
15.0 ALARME DE INTRUSÃO
15.1 Ponto de alarme instalado na parede Sem sensor und. 7,00                122,66                 858,62 
15.2 Ponto de sirene para alarme com tomada e fiação telefone und. 1,00                122,66                 122,66 
15.3 Ponto para o acionador de alarme (teclado) und. 1,00                122,66                 122,66 

             1.103,94 
16.0 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
16.1 Ponto p/ar condicionado (tubul.,cj.airstop e fiaçao) und. 4,00                467,48              1.869,92 
16.2 Caixa p/ ar condicionado und. 2,00                238,12                 476,24 
16.3 Ponto de dreno p/ split (10m) und. 2,00                176,67                 353,34 
16.4 Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) und. 2,00             1.154,32              2.308,64 
16.5 Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's und. 2,00             3.087,75              6.175,50 

           11.183,64 
17.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
17.1 AGUA FRIA: TUBOS,VÁLVULAS E REGISTROS

TOTAL DE DESTE ITEM

ITEM UN QTDE  PREÇO UNIT. 

OBRA : REFORMA DE IMÓVEL PARA NOVA SEDE DO MPPA EM ORIXIMINÁ

FONTES: SEDOP/SINAPI/ORSE - 2019

TOTAL DE DESTE ITEM

TOTAL DE DESTE ITEM

TOTAL DE DESTE ITEM

PRAZO DE EXECUÇÃO: 122 DIAS

 TOTAL 

TOTAL DE DESTE ITEM

TOTAL DE DESTE ITEM

TOTAL DE DESTE ITEM

TOTAL DE DESTE ITEM

TOTAL DE DESTE ITEM

TOTAL DE DESTE ITEM

TOTAL DE DESTE ITEM

SERVIÇOS

TOTAL DE DESTE ITEM

TOTAL DE DESTE ITEM

TOTAL DE DESTE ITEM

TOTAL DE DESTE ITEM

TOTAL DE DESTE ITEM

Pag.1



ITEM UN QTDE  PREÇO UNIT.  TOTAL SERVIÇOS

17.1.1 Ponto de agua (incl. Tubos,  conexoes e registros) pt 6,00                405,35              2.432,10 
17.1.2 Reservatório em polietileno 1.000 L, instalado, com registros, boias e automático. und. 2,00             1.258,84              2.517,68 
17.1.3 Bomba Centrífuga  1/2 CV ( incl automaticos de boia superior e inferior) und. 1,00             1.144,23              1.144,23 

             6.094,01 
17.2 ESGOTO: TUBOS,FOSSAS,SUMIDOUROS E CAIXAS

17.2.1 Ponto de esgoto/drenagem (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) pt 6,00                379,41              2.276,46 

             2.276,46 
17.3 LOUÇAS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

17.3.1 Torneira para lavatório em metal cromado com fechamento automático und. 2,00                444,50                 889,00 
17.3.2 Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento und. 2,00                888,33              1.776,66 
17.3.3 Cuba de louça de embutir und. 1,00                114,40                 114,40 
17.3.4 Sifão plástico flexível universal cromado und. 4,00                  18,11                    72,44 
17.3.5 Porta papel higiênico em polipropileno und. 2,00                  78,98                 157,96 
17.3.6 Saboneitera para sabão liquido em polipropileno und. 2,00                  52,62                 105,24 
17.3.7 Porta toalha de papel em polipropileno und. 2,00                108,81                 217,62 
17.3.8 Ducha higiênica cromada und. 2,00                113,07                 226,14 
17.3.9 Barra em aço inox (wc de deficiente) m 3,20                291,28                 932,10 

17.3.10 Cuba em aço inox 40 x30 x15cm und. 1,00                222,82                 222,82 
17.3.11 Torneira cromada de 1/2" p/ jardim und. 1,00                  61,30                    61,30 
17.3.12 Torneira de metal cromada bica móvel p/ pia/tanque und. 1,00                186,75                 186,75 
17.3.13 Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula und. 1,00                636,61                 636,61 

             5.599,04 
18.0 URBANIZAÇÃO / OUTROS

18.1
Grade de ferro 1/2" com pontalete de 1 1/2" , inclusive portões, ferragens e pint. anti-corrosiva conforme projeto (fachada e portão lateral)

m²
15,60                327,30              5.105,88 

18.2 Placa de inauguração em vidro 90x60 c/ pinos cromados m² 0,54                424,01                 228,97 
18.3 Placa de identificação em PVC conf. Padrão MP/PA unid. 9,00                  84,79                 763,11 
18.4 Letreiro de identificação do prédio MPPA und. 1,00             3.537,39              3.537,39 
18.5 Armário em MDF (c/ gavetas/prateleiras e portas) m² 1,12                865,19                 969,01 
18.6 Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio m² 2,15                495,73              1.065,82 
18.7 Concertina dupla galvanizada 300mm (completa) ml 49,03                  39,66              1.944,53 
18.8 Guarda corpo incl. Corrimão de aço galvanizado (conforme projeto) ml 6,66                375,04              2.497,77 
18.9 Escada de marinheiro c/ proteçao m 6,00                549,12              3.294,72 

           19.407,20 
19.0 LIMPEZA FINAL
19.1 Limpeza geral e entrega da obra m² 124,44                    7,16                 890,99 

890,99                

265.262,12R$   

* Item 6.2 - Composição SEDOP telha de alumínio, substituindo insumo por telha de pvc (preço de mercado)
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