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MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARA

Planilha Orgamentaria Sintética

Item Descricao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES: 1.669,77 4,30 %
1.1 Demolicdo manual de alvenaria de tijolo m3 3,25 69,60 226,20 0,58 %
1.2 Retirada de esquadria sem aproveitamento m? 3,96 6,69 26,49 0,07 %
1.3 Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m3 12,00 118,09 1.417,08 3,65 %
2 MOVIMENTO DE TERRA: 111,18 0,29 %
21 Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade m3 1,80 61,77 111,18 0,29 %
3 FUNDA(;AO E ESTRUTURA: 2.850,86 7,35 %
3.1 Concreto armado Fck=18 MPA ¢/ forma mad. branca m3 0,90 3.167,63 2.850,86 7,35 %
4 PAREDES: 561,61 1,45 %
4.1 Alvenaria tijolo de barro a singelo m2 5,46 102,86 561,61 1,45 %
5 COBERTURA: 4.500,64 11,60 %
5.1 Estrutura metélica p/ cobertura - 2 4guas-vdo 20m m2 10,72 230,69 2.472,99 6,37 %
5.2 Cobertura -Telha termoacustica e=30mm chapa chapa com isolamento em m? 10,72 156,81 1.681,00 4,33 %
noliuretano
5.3 Calha em chapa galvanizada M 4,80 72,22 346,65 0,89 %
6 ESQUADRIAS: 4.892,20 12,61 %
6.1 Esquadria de alum.de correr ¢/ vidro e ferragens m2 7,38 662,90 4.892,20 12,61 %
7 REVESTIMENTOS: 354,12 0,91 %
71 Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m2 5,46 12,84 70,10 0,18 %
7.2 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 5,46 52,02 284,02 0,73 %
8 RODAPE, SOLEIRAS E PEITORIS: 725,49 1,87 %
8.1 Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm m? 0,71 639,26 453,87 1,17 %
8.2 Rodape em granito e=2cm/h=8cm M 5,26 51,64 271,62 0,70 %
9 PISOS: 3.810,91 9,82 %
9.1 Camada regularizadora no trago 1:4 m2 6,11 41,36 252,70 0,65 %
9.2 Granito Cinza Andorinha e=2 cm m2 6,11 582,36 3.558,21 9,17 %
10 FORRO: 532,60 1,37 %
10.1 Forro em gesso acartonado estruturado m? 6,11 87,17 532,60 1,37 %
11 PINTURAS: 3.057,22 7,88 %
1.1 Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos m2 65,20 46,89 3.057,22 7,88 %
12 INSTALAGCOES ELETRICAS: 906,86 2,34 %
12.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS UN 2,00 192,29 384,58 0,99 %

FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

12.2 Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W Pt 2,00 261,14 522,28 1,35 %
13 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS: 1.256,49 3,24 %
13.1 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) Pt 3,00 418,83 1.256,49 3,24 %
14 INSTALAGCOES TELEFONICAS E LOGICA: 1.187,27 3,06 %
141 Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) Pt 2,00 522,19 1.044,38 2,69 %
14.2 Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx..fiagao e tomada) Pt 1,00 142,89 142,89 0,37 %
15 INSTALAQOES DE AR CONDICIONADO: 7.020,72 18,09 %
15.1 Ponto de dreno p/ split (10m) Pt 1,00 200,85 200,85 0,52 %
15.2 Ponto de gas p/ split até 30.000 BTU's (10m) Pt 1,00 1.283,91 1.283,91 3,31 %
15.3 Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiagao) Pt 1,00 521,80 521,80 1,34 %
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Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter
SERRALHERIA:

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"
Calha em chapa galvanizada

LIMPEZA FINAL:

Limpeza geral e entrega da obra

CNPJ:

UN

m2

m2

12,20

12,00

7,00

Total Geral

Henrique Klautau de Mendonga
Engenheiro Civil

--/PA

5.014,16

364,06

72,22

8,22

5.014,16
5.308,17
4.441,53
866,64
57,54

57,54

12,92 %
13,68 %
11,45 %
2,23 %
0,15 %

0,15 %

38.803,65



