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ANEXO |

PROJETO EXECUTIVO

1. OBJETO

Obra de ampliacdo do gabinete do Ouvidor-Geral do MPPA.

‘ 2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

2.1 Considerando o protocolo n° 16885/2020 no qual o Ouvidor-Geral do MPPA solicita
medidas necessarias para criagdo de area para reunides no interior de seu gabinete;

2.2. Destarte, a importancia do projeto é justificada pela necessidade imperativa de
melhorar a gestdo dos recursos publicos e as condi¢cdes de trabalho do Parquet, cujo
objetivo é otimizar seus mecanismos administrativos, além do aperfeicoamento de suas
atividades operacionais, para que a Ouvidoria possa atender a comunidade de forma
eficiente e digna.

3. ESPECIFICACOES DAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

3.1. Local da execucado da Obra: Rua Jodo Diogo, n° 84 — Cidade Velha - Belém/Pa.
3.2. Orcamento da Obra: R$38.803,65 (trinta e oito mil, oitocentos e trés reais e sessenta

e cinco centavos)

3.2.1. O valor total orgado contém os limites maximos para Bonificagcdo e Despesas
Indiretas — BDI de 30%, e 15% para equipamentos de refrigeracdo (mero
fornecimento), ndo sendo considerada e nem admitida nesta, em nenhuma
hipotese, a inser¢cdo, mesmo que indireta, de percentuais referentes ao IRPJ e &
CSLL, além de outros custos que ja estejam individualizados.

4. DOS PRAZOS, CONDICOES DE EXECUCAO, RECEBIMENTO DA OBRA E DOS
SERVICOS DE ENGENHARIA E GARANTIA

4.1. Dos Prazos de execucéo da obra e do prazo contratual:

4.1.1. O prazo global para execucdo da obra/servicos de engenharia ser4 de 90
(noventa) dias, a contar da Ordem de Inicio das obras;

4.1.2. O prazo para emissdo da Ordem de Inicio das Obras de engenharia a ser
expedida pelo gestor ocorre em até 30 (trinta) dias contados do inicio da
vigéncia do contrato;

4.1.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 255 (duzentos e cinquenta e cinco)
dias;

4.1.3.1. O prazo de vigéncia contara a partir da data da publicacdo deste instrumento
no Diéario Oficial do Estado do Pard, que podera ser prorrogado somente no caso
de prorrogacédo da execucao, nos termos do artigo 57, 81°, da Lei 8.666/93.
4.2. Do Regime de Execucédo, Subcontratacdo e Condi¢cdes de Execucdao:

4.2.1. As obras serdo realizadas por execucdo em regime de empreitada global.

4.2.2. As medicOes das obras de engenharia poderédo ocorrer mensalmente, conforme
andlise quantitativa da fiscalizacdo e considerando sempre razoabilidade deste
com o cronograma fisico-financeiro fornecido pela CONTRATADA, contados a
partir da data de seu inicio, nos termos do art. 7, da Lei n°. 8.666/93;

4.2.3. Por este instrumento, fica presumido que 0s servicos que nado constaram da
planilha orcamentaria da obra foram incluidos como custos/despesas indiretas
(riscos/contingéncias) na taxa de BDI apresentada pela contratada;

4.2.4. A contratada declara ter ciéncia de que todos 0s servicos necessarios a completa
execucdo do empreendimento, ainda que omitidos ou subestimados na planilha
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orcamentaria, deverdo ser realizados, sem que tenha direito a alteracdo do valor
contratado;

4.2.5. Excepcionalmente, caso haja diferenca, entre as quantidades apuradas pela
contratada durante a execucdo e as quantidades previstas no projeto elaborado
pela Adminstracdo de mais de 7% do valor global da obra, para mais ou para
menos, é cabivel, mediante celebracdo de termo de aditamento contratual, o
ressarcimento por parte da Administracdo ou da contratada, conforme o caso, da
diferenca que exceder esse percentual, a maior ou a menor;

4.2.6. A contratada, apés afericdo pela fiscalizacdo da medicao das obras/servicos de
engenharia executados, devera providenciar a entrega da mesma via protocolo
geral na sede do MP, que terd o prazo maximo de 30 (trinta) dias para confirmar
0 aceite e processar a mesma,;

4.2.7. A fiscalizacdo fard& as medicdes dos servicos realizados, verificando
exclusivamente, se 0s mesmos atenderam integralmente as disposi¢cdes dos
projetos, memoriais descritivos e especificagbes, sendo obrigacdo do licitante
examinar 0s quantitativos indicados na planilha, devendo, no caso de
discordancia, impugnar o presente edital nos prazos legais, ndo sendo aceitas
alegacdes posteriores, durante a execucdo da obra, com relagdo a divergéncia
de quantitativos;

4.2.8. No caso de ndo aceitagdo da medicdo realizada, a Contratante devolvera a
Contratada para retificacdo, devendo emitir nova medi¢cdo no prazo de 10 (dez)
dias. A Contratada tera o prazo de 10 (dez) dias para confirmar ou ndo o aceite;

4.2.9. O Servidor responsavel pela fiscalizagdo do servico mantera constante avaliacdo
gquantitativa e qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificando junto aos
fornecedores as aquisi¢cdes da Contratada;

4.2.10. Sera permitida a SUBCONTRATACAO parcial do servico de engenharia/obra
publica, limitada a 30% (trinta por cento) do prego global, sem prejuizo das
responsabilidades da contratada, a qual cabera transmitir a(s) subcontratada(s)
todos o0s elementos necessarios a perfeita execucdo do servico de
engenharia/obra publica, nos termos contratuais, bem como fiscalizar sua
execucao;

4.2.11. Somente sera permitido o inicio servigco de engenharia/obra publica por parte de
empresa subcontratada, apos prévia aprovacdo da mesma pela Administragéao,
mediante verificacdo do atendimento a todas as condi¢cdes referentes as
gualificagfes técnicas;

4.2.12. Antes do inicio da execucao da reforma de imovel por parte da subcontratada, a
Contratada devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade
trabalhista e fiscal da subcontratada perante as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, bem como perante a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigco — FGTS.

4.3. Do recebimento provisoério, definitivo e Garantia:
4.3.1.As obras de engenharia serdo recebidas:

4.3.1.1. Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias contados da comunicac¢ao escrita de
seu término pela Contratada, quando serdo apontados todos o0s vicios
construtivos aparentes remanescentes de sua execucao.

4.3.1.2. Definitivamente, apés o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que
comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de
90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de
Recebimento Provisorio.

4.3.2. O Termo de Recebimento Provisério e Definitivo serdo lavrados e assinados pelo
Chefe da Divisdo de Engenharia do Ministério Publico do Estado do Para, pelo
engenheiro do quadro permanente (habilitado tecnicamente) designado para
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4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

realizar a fiscalizacdo do contrato de engenharia e pelo representante da
Contratada;

Os prazos de inicio, de etapa de execucdo, de conclusdo e de entrega poderéo
ser prorrogados desde que, o pedido seja devidamente justificado e decorra de
algum dos motivos do art.57, §1°, da Lei n.° 8.666/93,;

Todo pedido de prorrogagdo devera ser devidamente justificado, autuado em
processo e autorizado previamente pelo Procurador-Geral de Justica do
Ministério Publico do Estado do Parg;

Verificada a incompatibilidade dos materiais ou servigcos entregues com o exigido
na licitacdo ou que apresentem desconformidades com as exigéncias
requisitadas no Projeto Executivo, serd o contratado obrigado a substitui-lo ou
refazé-lo, conforme o caso, no prazo maximo de 05 (cinco) dias contados da
comunicacao, no total ou em parte, sem qualquer 6nus para a Administracao,
independentemente da aplicacdo das penalidades cabiveis, sendo-lhe, ainda,
concedido 48 (quarenta e oito) horas para a retirada do material ou parte do que
foi rejeitado;

A ndo substituicdo do material ou nova prestacdo do servi¢co no prazo estipulado
pela FISCALIZACAO ou a néo retirada do material no prazo previsto no item
anterior, sujeitara a Contratada em mora, cujo atraso computar-se-a desde o
primeiro dia do vencimento do prazo.

Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento
definitivo da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cdodigo
Civil brasileiro.

Relativamente, ao disposto nesta clausula, aplicam-se também,
subsidiariamente, no que que couberem, as disposicdes da Lei n® 8.078 de
11/09/90 — Cédigo de Defesa do Consumidor.

5. DOS DIREITOS E OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATANTE tera os seguintes direitos:

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Receber a obra de acordo com 0 que consta neste instrumento e nos seus
anexos;

Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o0 que tornara
possivel copia-los, altera-los ou adapta-los sempre que esta Instituicdo entender
de sua conveniéncia;

Fica facultado ao Contratante proceder diligéncias para sanar quaisquer dividas
guanto a veracidade das informagdes prestadas;

5.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, serd& 0 CONTRATANTE responsavel
pelos seguintes itens:

5.2.1. Prestar ao CONTRATADO todos os esclarecimentos necessarios a execuc¢ao do
servi¢o de engenharia/obra publica;

5.2.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obra de engenharia, para fins de
processamento das obras de engenharia executados, bem como efetuar os
pagamentos devidos nos prazos determinados, apos medi¢do do Departamento
de Obras e Manutencdo do CONTRATANTE devidamente aprovada pela
Autoridade competente;

5.2.3. Indicar o responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento das obras de
engenharia, que deverd proceder a rigorosa fiscalizacdo da execucdo da obra de
engenharia, devendo anotar em livio de ocorréncias as irregularidades
porventura havidas, dando conhecimento formal por relatério, & autoridade
superior, sob pena de responsabilidade do agente fiscalizador;
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5.2.

5.2.

5.2.

4. O CONTRATANTE dever4d notificar formalmente o CONTRATADO, pela
ocorréncia de irregularidades que a fiscalizacdo identificar na execucdo da obra
de engenharia, até que possa a empresa proceder aos reparos;

5. Relacionar-se com 0 CONTRATADO exclusivamente por meio de pessoa por ela
indicada;

6. Efetuar o pagamento nas condi¢cfes estabelecidas neste instrumento.

6. DOS DIREITOS E OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATADO tera os seguintes direitos:

6.1.1. Receber informacdes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das
condigcOes estabelecidas neste instrumento;

6.1.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apds verificacdo das
especificacdes;

6.1.3. Receber formalmente a notificacdo de ocorréncia de irregularidades que a
fiscalizacdo identificar na execucdo do servigo, até para que possa a empresa
proceder reparos;

6.1.4. Receber o pagamento nas condi¢des estabelecidas neste instrumento.

6.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera 0o CONTRATADO responsavel pelos
seguintes itens:

6.2.1. Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio da vigéncia contratual,
ou junto com a 12 fatura, os seguintes elementos:

6.2.1.1. Legalizacdo da obra junto aos érgaos competentes, tais como CREA-
PA ou CAU, PREFEITURA (alvara, habite-se, etc...), PREVIDENCIA SOCIAL e
outros caso necessarios, por sua conta e responsabilidade;

6.2.1.2. Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotagbes de
Responsabilidade Técnica — ART’s (RRT’s) referentes ao objeto do contrato e
dos profissionais das especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6.496/77;

6.2.1.3. Comprovacdo de matricula especifica da obra no INSS - CNO,
conforme Instrucdo Normativa da RFB 971/2009;

6.2.1.4. Relagdo dos nomes e registro dos profissionais especializados em
seguranca do trabalho/SESMT, que acompanhardo a obra/servigo, conforme
legislacdo pertinente;

6.2.1.5. Relagédo dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contrato,
material, equipamentos e bens necessarios a execugdo da obra, quando
solicitado.

6.2.2. Executar a obra rigorosamente de acordo com as especificagfes determinadas
no Edital, bem como aos anexos que se vinculam a este Instrumento obedecidos
os critérios e padrfes de qualidade predeterminados.

6.2.3. Durante a execucdo da obra de engenharia 0 CONTRATADO devera observar
todas as normas ambientais e do Cadigo de Postura do Municipio.

6.2.4. Cumprir as normas Préticas de Projeto, Constru¢cdo e Manutencdo de Edificios
Publicos, Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de
concessionarias de servigos publicos, do corpo de bombeiros e as Instrucdes e
Resolucdes dos Orgdos do Sistema CREA/CAU.

6.2.5. Os responsaveis técnicos pelas obras de engenharia a serem desenvolvidos
deverdo ter vinculo formal com o CONTRATADO.

6.2.6. Manter, na dire¢do da obra de engenharia, profissional legalmente habilitado pelo
CREAJ/CAU, que sera seu preposto, vinculando-se as condi¢cées de habilitacao e
gualificacdo exigidas no processo licitatério;
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6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

6.2.10.

6.2.11.

6.2.12.

6.2.13.

6.2.14.

6.2.15.

6.2.16.

6.2.17.

6.2.18.

6.2.19.

6.2.20.

6.2.21.

6.2.22.

Promover a organizacao técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto
deste contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com 0s
documentos e especificagbes que integram o contrato, no prazo determinado.
Conduzir as obras de engenharia em estrita observancia com as normas da
Legislacdo Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinacdes dos
Poderes Publicos, mantendo o local das obras de engenharia sempre limpo e nas
melhores condi¢cbes de Seguranca, Higiene e Disciplina;
Cumprir rigorosamente as determinacfes contidas nas normas de seguranca e
saude do trabalhador, especialmente a Lei n° 6.514/77, Portaria n°. 3.214/78 do
Ministério do Trabalho, correndo por sua conta exclusiva, a responsabilidade
sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a execu¢do das obras
de engenharia;
Mobilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado
com a Fiscalizacdo, as instalacbes provisdrias, o pessoal, material e
equipamentos necessarios ao inicio das obras de engenharia e atendimento ao
cronograma;
Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificagéo, o pessoal
cuja presenca no local das obras de engenharia for julgada inconveniente pela
fiscalizacdo do CONTRATANTE;
Manter no local das obras de engenharia o Livro de Ocorréncias e, para uso
exclusivo da Administragdo, um jogo completo de todos os documentos técnicos,
notificando formalmente o CONTRATANTE, das irregularidades ou ilegalidades
cometidas pelo mesmo, apds anotacdo regular no livro de Registro de
Ocorréncias;
Cumprir todas as solicitacdes e exigéncias feitas pela Administracdo no Livro de
Ocorréncias, independente de cominacdes legais;
Fornecer, mediante solicitagdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacdes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o0 acesso, a qualquer tempo, ao local das obras de engenharia;
Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servico que nao esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens, inclusive de terceiros;
O CONTRATADO ¢é responsavel pela guarda e manutencdo da obra,
equipamentos e materiais até a entrega definitiva das obras de engenharia;
Os materiais a serem fornecidos seré@o os previstos nas especificagdes, anexas a
este instrumento;
Todos o0s materiais empregados na obra serdo novos e comprovadamente de
primeira qualidade. O CONTRATADO s6 podera usar qualquer material depois
de submeté-lo & aprovacdo da FISCALIZACAO ou Comissdo de Construcdo a
ser designada, a qual caberd impugnar o seu emprego quando em desacordo
com as normas aqui estabelecidas;
As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pela
FISCALIZACAO ou Comissdo de Construgdo, a vista do construtor, seréo
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de
forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia
aos materiais empregados;
Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica, saneamento e
telecomunicagdes para ligagbes definitivas, no que couber;
Apresentar a relacdo dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o
contrato, material, equipamentos e bens necessarios a execuc¢ao da obra;
A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas e dentro do prazo
compativel, as obras de engenharia executadas em desacordo com estabelecido
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6.2.23.

6.2.24.

6.2.25.

6.2.26.

6.2.27.

6.2.28.

6.2.29.

6.2.30.

6.2.31.

no contrato, e 0s que apresentarem defeitos de material ou vicio, incorrecbes ou
falhas de construcéo, de acordo com a legislacdo aplicada, assim como remover,
reconstruir ou substituir a obra ou parte das obras de engenharia comprometida
pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, para
qualquer servico executando ou material utilizado que ndo atinja o nivel de
gualidade previsto ou ndo atenda as Especificagbes e as Normas Técnicas da
ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do indicado nas Especificacdes
Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;
Arcar com todos 0s encargos e obrigacbes de natureza social, trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, tributaria, administrativa, comercial, criminal, civil e
contas de agua e energia elétrica decorrente da execucdo do objeto desta
licitacdo, inclusive, em caso de inadimpléncia de encargos e obrigacdes de o
CONTRATADO, tais responsabilidades n&o se transferem para o
CONTRATANTE, consoante previsdo do art. 71 e seu paragrafo 1° Lei n°
8.666/93;
O CONTRATADO devera manter o Ministério Publico do Estado do Para a salvo
de quaisquer queixas, reivindicagbes ou reclamacgfes de seus empregados e/ou
prepostos e/ou terceiros, em decorréncia do cumprimento do Contrato a ser
celebrado;
Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a
execucgdo do contrato, tais como: dissolugdo da sociedade ou o falecimento do
CONTRATADO, decretacao de faléncia ou recuperacao judicial, débitos
previdenciarios, de FGTS e Sociais e outras situacdes, que afetem a estabilidade
econdmico-financeira da Empresa, com repercussfées no Contrato a ser
celebrado;
Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente
provocar ou causar por si ou por seus empregados a Administracdo e/ou a
terceiros, salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou forga maior, apurados na forma
da legislac@o vigente. Sendo que a responsabilidade do contratado ndo esta
excluida nem fica reduzida pela fiscalizagdo ou acompanhamento pelo
contratante;
Antes do inicio da execucdo das obras de engenharia por parte da
Subcontratada, o0 CONTRATADO devera apresentar os documentos que
comprovem a regularidade fiscal da subcontratada perante a Fazenda Nacional,
Previdéncia Social e ao FGTS;
Ao final das obras de engenharia, os responsaveis técnicos do CONTRATADO
deverdo devolver ao Ministério Publico do Estado do Para, todos os projetos;
Manter durante todo o prazo de vigéncia da relacdo obrigacional com a
Contratante a regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislacéo
trabalhista, normas e padrdes de prote¢cdo ao meio ambiente e cumprimento dos
direitos da mulher, inclusive os que protegem a maternidade, sob pena de
rescisdo contratual, sem direito a indenizacdo conforme preceitua o art. 28 84° da
Constituicdo do Estado do Parg;
A obrigagdo do CONTRATADO de manter, durante toda a execuc¢do do contrato,
em compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condi¢bes de
habilitac&o e qualificac&o exigidas na licitacéo;
Observar que é VEDADO ao Ministério Publico a contratacdo das pessoas
juridicas que tenham em seu quadro societario cénjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de
membros, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha
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hierarquica da area encarregada da licitacdo. (Resolucdo n® 172/2017-CNMP que
altera o artigo 3°, caput, da Resolugdo CNMP n° 37/2009);

6.2.31.1. A vedacdo ndo se aplica as hip6teses nas quais a contratacdo seja
realizada por ramo do Ministério Publico diverso daquele ao qual pertence o
membro ou servidor gerador da incompatibilidade;

6.2.31.2. A vedacdo se estende as contratacdes cujo procedimento licitatério
tenha sido deflagrado quando os membros e servidores geradores de
incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos cargos e funcdes, assim
como as licitagBes iniciadas até 6 (seis) meses apds a desincompatibilizacéo;

6.2.31.3. A contratacdo de empresa pertencente a parente de membro ou
servidor ndo abrangido pelas hipéteses expressas de nepotismo poderd ser
vedada pelo 6rgdo do Ministério Publico competente, quando, no caso concreto,
identificar risco potencial de contaminacgéo do processo licitatério.

6.2.32. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:

6.2.32.1. Apresentar pedido de encerramento do CNO — Cadastro Nacional de
Obras — junto a Receita Federal,

6.2.32.2. Apresentar comprovante da situagéo cadastral da CNO encerrada nos
termos do art. 19 na IN RFB n° 1845 de 22 de novembro de 2018;

6.2.32.3. Acompanhar todo o processo de encerramento do CNO.

6.3. Da Responsabilidade Civil
6.3.1. Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado
se responsabiliza civiimente pela execucdo do Contrato e seus anexos,
obrigando-se a executa-lo em obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos
regulamentos pertinentes, além de observar totalmente as disposi¢cdes contidas
no Ato Convocatério e seus anexos.
6.3.1.1. Se o contratado, por ato ilicito (arts. 186 e 187 do Cédigo Civil), causar
dano a outrem, fica obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do
Cadigo Civil.
6.3.1.2. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do
recebimento definitivo da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618
do Cddigo Civil brasileiro.
6.3.1.3. O contratado se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios
redibitérios (ocultos), denunciados pelo contratante, conforme arts. 445 e 446 do
Cadigo Civil.
6.3.1.4. Quando o vicio, por sua natureza, s6 puder ser conhecido mais tarde,
0 prazo contar-se-a4 do momento em que dele o contratante tiver ciéncia.
6.3.1.5. O prazo previsto no subitem 6.3.1.3 ndo correra durante o prazo de
garantia de 05 (cinco) anos, previsto no subitem 6.3.1.2.
6.3.2. Persiste a responsabilidade civil do contratado pelo prazo prescricional de 10
(dez) anos, a contar do término do prazo de garantia da obra (subitem 6.3.1.2
deste Contrato), nos casos de falhas graves, ou outras equivalentes, relativas a
execucdo do objeto do contrato e seus anexos, incluindo servicos e materiais
empregados, comprovada a culpa do contratado.
6.3.3. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:
6.3.3.1. O nao atendimento dos itens 6.2.33.1, 6.2.33.2 e 6.2.33.3 acarretara
as responsabilidades (administrativa, penal e civil) bem como ficard sujeito as
penalidades e multas.
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‘ 7. PRAZO E CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1. Os

pagamentos serdo efetuados por medicdo apds vistoria e aceitacdo pela

fiscalizagdo. O Departamento Financeiro do Ministério Publico depositara, em até 30
(trinta) dias apds atesto da nota fiscal/fatura, o pagamento junto ao banco, agéncia e
conta indicada pela contratada, salvo atraso na liberacdo de recursos pela Secretaria de
Estado de Fazenda - SEFA, apds a comunicacao do valor aprovado pelo Departamento
de Obras e Manutencdo do Orgdo, com aprovo da autoridade superior, cujos pagamentos
s6 se efetivardo apds apresentacdo das Notas Fiscais;

7.1.1.

7.1.2.

O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servigcos dos 6rgaos da
Administracdo Direta e Indireta do Estado do Para somente sera efetuado
mediante crédito em conta corrente aberta no Banco do Estado do Para S/A —
BANPARA, conforme Decreto Estadual n°® 877, de 31/03/2008:;

Caso o prestador ndo possua conta no banco BANPARA, sera cobrada pelo
banco taxa referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente
descontado no valor depositado para pagamento da prestagéo do servico;

7.2. As notas fiscais/faturas serdo apresentadas com valores decorrentes de medicdes e
compativeis com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo CONTRATANTE e
deverdo ser protocoladas, acompanhadas com os seguintes documentos:

7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

7.2.9.
7.2.10.

Oficio solicitando pagamento;

Nota fiscal (fatura) e recibo;

Resumo de medicéo;

Boletim de Medicao, devidamente aferido pela empresa executora da obra e pela
Fiscalizacdo do MPE/PA,;

Relac&o nominal de todos os empregados que trabalham na execucdo das obras,
com as respectivas datas de admisséao, referente ao més imediatamente anterior
ao pagamento das faturas;

Comprovante dos pagamentos de seus salarios (contracheques) referente ao
més imediatamente anterior ao pagamento das faturas;

Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos
trabalhadores da obra;

Regularidade trabalhista e fiscal perante as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, bem como a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS;

Comprovacao de matricula especifica da obra no INSS — CNO;

Termo de rescisdo contratual com a quitagdo das parcelas trabalhistas, no caso
de dispensa do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado
perante a Justica do Trabalho, onde conste expressamente a exclusdao do
MPE/PA, sobre a responsabilidade de qualquer pagamento a seus empregados;

7.3. Deverdo ser enviadas mais 02 (duas) cépias dos documentos citados no item
anterior diretamente a fiscalizacéo;

7.4. A data de apresentacdo da nota fiscal/fatura sera devidamente registrada nos autos
do processo pelo responsavel pelo recebimento da obra;

7.4.1. Qualquer pagamento s6 sera efetivado, mediante reconhecimento “in loco” por
Servidor ou Comissdo Fiscalizadora, designados pela Administracdo, de
legitimidade dos créditos requeridos, vedados pagamentos antecipados, sendo
gue, cada pagamento estd condicionado a aceitacdo da medicdo das obras de
engenharia;

7.4.2. Na Nota Fiscal (Fatura), devera vir discriminado o valor da mao de obra e de
material, para efeito de retencdo do valor do INSS, na forma da Ordem de
Servigo n°. 203 de 29.01.99 — DOU -02-02-99;
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7.4.3. A nota fiscal/fatura que contiver erro serd devolvida & Contratada para retificacao
e reapresentacao, iniciando a contagem dos prazos fixados para o0 ATESTO a
partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida,;

7.5. A Contratada deve comprovar que mantém as condi¢cdes de habilitacdo durante a
vigéncia contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular
pagamento dos tributos, apos a validade das certiddes;

7.6. Além das regularidades ja exigidas, devera ser apresentada a REGULARIDADE
FISCAL MUNICIPAL onde o servico esta sendo prestado com base no Art. 3°, Inciso |l
da Lei Complementar 116/2003 e do municipio da emisséo da nota fiscal,

7.7. N&ao efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 7.1.,
e desde gque néo haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes a fatura
serdo atualizados financeiramente com base no critério abaixo especificado, em
observancia ao art. 40, X1V, “c” da Lei 8.666/93 e suas alteragdes. EM=I x N x VP Onde:
EM=Encargos Monetarios N=NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e
do efetivo pagamento VP=Valor da parcela a ser paga l=indice de compensac&o
financeira, assim apurado: I= (TX/100) 365 365 TX=Percentual da taxa anual do IPCA —
indice de Precos ao Consumidor Ampliado, do IBGE;

7.8. O pagamento da Ultima fatura ficara condicionado a entrega dos originais do
Cadastro Geral das Obras (“as built”), memorando de aprovacdo das mesmas e baixa da
CNO (quando for o caso).

\ 8. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUGCAO/ FISCALIZACAO |

8.1. A fiscalizag@o da obra, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo,
atuara no interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndo excluindo nem reduzindo a
responsabilidade do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade.

8.2. A responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correcdo e seguranca dos
trabalhos subsistird, na forma da lei vigente, mesmo apds o recebimento definitivo da
obra licitada, nos termos dos arts. 69 e 70 e § 2° do art. 73 da Lei n°® 8.666/93.

8.3. Seré designado o servidor para representar a Administracdo no exercicio do dever
de acompanhar e fiscalizar a execu¢do do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei
n° 8.666/93.

9. DAS PENALIDADES E MULTAS
9.1. Pela inexecucgéo total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as sang¢fes previstas nos art. 86 e 87 da Lei
8.666/93, conforme segue.
9.2. ADVERTENCIA
9.2.1.No caso de descumprimento de Clausula Contratual que nao interfira na execucao
das obras e servicos de engenharia ou na sua conclusdo e ndo traga graves
prejuizos econdmicos e funcionais a este Orgao.
9.3. MULTA
9.3.1.Pelo atraso injustificado no inicio da execucdo das obras de engenharia, no
andamento previsto no cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficara
sujeita & penalidade de multa, a ser calculada pela seguinte equagéo.
M=(C/IT)x Nx F
Onde:
M=valor da multa
C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servico em atraso.
T=prazo para execuc¢ao da fase, etapa ou parcela do servico, em dias Uteis
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N=periodo de atraso em dias corridos
F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F

1°- Até 10 dias 0,03
2°- De 11 a 20 dias 0,06
3°%-De 21 a 30 dias 0,09
4°-De 31 a 40 dias 0,12
5°-Acima de 41 dias 0,15

9.3.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre a respectiva fatura, a cada ocorréncia, quando
0 CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecugéo parcial
do Contrato, a irregularidades na execucdo ou atrasar a execucdo do servico por
periodo superior a 60 (sessenta) dias corridos.

9.3.3.Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de
inexecucéo total do contrato.

9.3.4.As multas sdo autdbnomas e a aplicacdo de uma néo exclui a outra.

9.3.5.Havendo garantia, o valor da multa serd descontado da garantia apresentada pela
adjudicataria. Caso o valor da multa seja superior a garantia referida, a diferenca
sera cobrada administrativamente pela Contratante, ou ainda judicialmente; mesmo
procedimento sera utilizado no caso de ndo haver garantia.

9.4. SUSPENSAO

9.4.1.Pela inexecucéo total ou parcial ou irregularidades na execug¢do do Contrato, ndo
justificada e/ou ndo aceita pela Administracdo, aplicar-se & suspensdo temporaria
de participar em licitacdo e impedimento de contratar com o Ministério Publico do
Estado do Pard, pelo periodo de até 02 (dois) anos, conforme segue:

[. Por 01 (um) ano, nos casos de inexecugdo parcial ou irregularidades na execugao;
II. Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecugao total do contrato.
9.5. DECLARACAO DE INIDONEIDADE

9.5.1.No caso de inexecucdo do contrato que configure ilicito penal, ser4 declarada a
inidoneidade do contratado para licitar e contratar com a Administracdo Publica
Estadual enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade.

10.  DISPOSICAO GERAIS / INFORMACOES COMPLEMENTARES |

10.1. A direcdo das obras de engenharia contratada cabe exclusivamente ao
CONTRATADO que se obriga a obedecer as normas e especificacbes da ABNT e as
indicagOes previstas neste instrumento

10.2. Nos casos omissos, aplicam-se as disposi¢cdes da Lei n°. 8.666/93, legislacbes
especificas de obra e engenharia e demais normas do Direito Publico e Privado que
subsidiarem o presente instrumento, bem como as regras estabelecidas no processo
licitatorio pertinente.

10.3. Da Qualificag&o Técnica:
10.3.1.Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de atestado de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo & execucdo de obra ou
servico de engenharia compativel em caracteristicas e quantidades com o objeto da
presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo

do objeto da licitag&o

10.3.1.1. O atestado exigido no subitem anterior, para sere aceitos, deverdo ter as

seguintes informagdes:
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10.3.1.1.1.Descrever as caracteristicas técnicas das obras ou servicos, inclusive planilha
de quantitativos;
10.3.1.1.2. Atestar a execucdo total do objeto do contrato;
10.3.1.1.3.Ser firmado por representante legal do contratate/emitente;
10.3.1.1.4.Indicar data de emissao;
10.3.1.1.5.Documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou
servicos executados (ART/RRT).
10.3.2. Quanto a capacitacao técnico-profissional:
10.3.2.1. Comprovacgdo de que o licitante possui em seu quadro permanente (vinculo
permanente ou contrato de prestacao de servigos), na data prevista para entrega
da proposta, profissional de nivel superior na area de Engenharia ou Arquitetura,
em cujo nome haja sido emitido atestado de responsabilidade técnica, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado e necessariamente registrado no
CREA ou CAU (Certiddao de Acervo Técnico — CAT), de acordo com a
especificidade por execucdo de obra ou servico de Engenharia de caracteristicas
semelhantes, nos termos do art. 30, § 1°, da Lei n° 8.666/93,;
10.3.3. As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo do objeto desta
licitacdo, especificamente, séo:
10.3.3.1. Contrugéo civil geral: concreto armado, piso em granito/revestimentos e
instalagdes.
10.4.Declaragéo, emitida pelo licitante, de pleno conhecimento de todas as informacgdes e
condicdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo, bem como do
recebimento da documentacao e informacdes pertinentes a execucdo da obra, nos
termos do art. 30, Il da Lei 8.666/93;
10.5.Relacdo nominal da equipe técnica, bem como, sua qualificagdo, que devera ser de
profissionais de nivel superior;
10.6.1dentificar o(s) responsavel(is) técnico(s) pela execug¢do das obras de engenharia,
sendo que tal(is) profissional(is) devem compor o quadro permanente da empresa;
10.7.Comprovacao do vinculo funcional ou de emprego com o (s) profissional (is) previsto
nos itens anteriores por Carteira de Trabalho ou contrato de prestacdo de servico,
inclusdo do (s) nome (s) do (s) profissional (is) como responsavel (is) técnico (s) na
Certiddo de Registro da Empresa junto ao CREA ou CAU ou sendo sdcio da empresa
comprovado pela uUltima alteragdo contratual sendo, vedada a empresa Contratada a
substituicdo da equipe técnica executora do servigo, salvo anuéncia do Contratante.

Belém, 12 de novembro de 2020.

Luiz Ricardo Pinho
Diretor do Departamento
de Obras e Manutengéo
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ANEXOS

Anexo Il (impresso)
PRANCHAS 01 a 06
Plantas baixas, Planta de Cobertura, Corte.
Anexo lll (impresso)

Planilha Orgamentaria

Anexo IV (impresso)

Caderno de Especificagbes Técnicas.
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