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Obra
BELÉM - PRÉDIO OUVIDORIA - PROT. N. 16885/2020

Item Descrição Und Quant. Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES: 1.669,77 4,30 %

 1.1 Demolição manual de alvenaria de tijolo m³                   3,25 69,60 226,20 0,58 %

 1.2 Retirada de esquadria sem aproveitamento m²                   3,96 6,69 26,49 0,07 %

 1.3 Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³                 12,00 118,09 1.417,08 3,65 %

 2 MOVIMENTO DE TERRA: 111,18 0,29 %

 2.1 Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³                   1,80 61,77 111,18 0,29 %

 3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA: 2.850,86 7,35 %

 3.1 Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca m³                   0,90 3.167,63 2.850,86 7,35 %

 4 PAREDES: 561,61 1,45 %

 4.1 Alvenaria tijolo de barro a singelo m²                   5,46 102,86 561,61 1,45 %

 5 COBERTURA: 4.500,64 11,60 %

 5.1 Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m m²                 10,72 230,69 2.472,99 6,37 %

 5.2 Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento em 
poliuretano

m²                 10,72 156,81 1.681,00 4,33 %

 5.3 Calha em chapa galvanizada M                   4,80 72,22 346,65 0,89 %

 6 ESQUADRIAS: 4.892,20 12,61 %

 6.1 Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens m²                   7,38 662,90 4.892,20 12,61 %

 7 REVESTIMENTOS: 354,12 0,91 %

 7.1 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m²                   5,46 12,84 70,10 0,18 %

 7.2 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m²                   5,46 52,02 284,02 0,73 %

 8 RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS: 725,49 1,87 %

 8.1 Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm m²                   0,71 639,26 453,87 1,17 %

 8.2 Rodape em granito e=2cm/h=8cm M                   5,26 51,64 271,62 0,70 %

 9 PISOS: 3.810,91 9,82 %

 9.1 Camada regularizadora no traço 1:4 m²                   6,11 41,36 252,70 0,65 %

 9.2 Granito Cinza Andorinha e=2 cm m²                   6,11 582,36 3.558,21 9,17 %

 10 FORRO: 532,60 1,37 %

 10.1 Forro em gesso acartonado estruturado m²                   6,11 87,17 532,60 1,37 %

 11 PINTURAS: 3.057,22 7,88 %

 11.1 Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos m²                 65,20 46,89 3.057,22 7,88 %

 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 906,86 2,34 %

 12.1 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN                   2,00 192,29 384,58 0,99 %

 12.2 Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W Pt                   2,00 261,14 522,28 1,35 %

 13 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS: 1.256,49 3,24 %

 13.1 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) Pt                   3,00 418,83 1.256,49 3,24 %

 14 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA: 1.187,27 3,06 %

 14.1 Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) Pt                   2,00 522,19 1.044,38 2,69 %

 14.2 Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiaçao e tomada) Pt                   1,00 142,89 142,89 0,37 %

 15 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: 7.020,72 18,09 %

 15.1 Ponto de dreno p/ split (10m) Pt                   1,00 200,85 200,85 0,52 %

 15.2 Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) Pt                   1,00 1.283,91 1.283,91 3,31 %

 15.3 Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) Pt                   1,00 521,80 521,80 1,34 %
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 15.4 Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter UN                   1,00 5.014,16 5.014,16 12,92 %

 16 SERRALHERIA: 5.308,17 13,68 %

 16.1 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m²                 12,20 364,06 4.441,53 11,45 %

 16.2 Calha em chapa galvanizada M                 12,00 72,22 866,64 2,23 %

 17 LIMPEZA FINAL: 57,54 0,15 %

 17.1 Limpeza geral e entrega da obra m²                   7,00 8,22 57,54 0,15 %

Total Geral 38.803,65

_______________________________________________________________
Henrique Klautau de Mendonça

Engenheiro Civil

Total sem BDI 29.849,68
Total do BDI 8.953,97
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