
ITEM DESCRIÇÃO QUAN. UNID. PR.UNIT. PREÇO TOTAL (%)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2 LICENÇAS E TAXAS DA OBRA  (ATÉ 100M2)- INCL ALVARÁ, PLACA, HABITE-SE E CORRELATAS 1,00        CJ 2.621,61    2.621,61               3,24%

1.3 LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA 24,78      M2 5,38            133,32                  0,16%

1.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 1,00        UN 771,11       771,11                  0,95%

1.5 TAPUME C/ CHAPA DE MADEIRIT E=10MM (H=2.20M) 25,63      M2 96,73         2.479,19               3,06%

6.005,23               7,42%

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES 1,65        M3 262,21       432,65                  0,53%

2.2 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM PEDRA PRETA 1,12        M2 262,21       293,68                  0,36%

726,33                  0,90%

3. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00        UNID. 3855,27 3.855,27               4,76%

3.855,27               4,76%

4. ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO

4.1 VERGAS E CONTRAVERGAS

4.1.1 CONCRETO ARMADO FCK=18MPA C/ FORMA E MAD. BRANCA 0,36        M3 2.838,55    1.021,88               1,26%

1.021,88               1,26%

5. PAREDES E PAINEIS:

5.1 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO 53,95      M2 61,65         3.326,02               4,11%

3.326,02               4,11%

6. COBERTURA:

6.1 --> ESTRUTURA:

6.1.1 ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA E PROJETO) 24,78      M2 213,03       5.278,88               6,52%

6.1.2 CALHA E RUFO EM CHAPA GALVANIZADA 10,29      M 68,16         701,37                  0,87%

5.980,25               7,39%

7. --> TELHAMENTO:

7.1 COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA 24,78      M2 121,06       2.999,87               3,71%

2.999,87               3,71%

8. ESQUADRIAS:

8.1 --> FERRO:

8.1.1 PASSARELA EM GRADIL DE FERRO (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA) CONFORME PROJETO 6,62        M2 449,67       2.976,82               3,68%

8.1.2 ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM 2,16        M2 668,16       1.443,23               1,78%

8.1.3 PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS -(SEM MOLA). 2,10        M2 523,20       1.098,72               1,36%

8.1.4 ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM 7,20        M2 622,64       4.483,01               5,54%

8.1.5 PORTA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANAS, NA COR BRONZE 1,60        M2 862,59       1.380,14               1,70%

11.381,92            14,06%

9. FERRAGENS:

9.1 --> P/ PORTAS:

9.1.1 MOLA P/ PORTA DE VIDRO 1,00        UN 700,62       700,62                  0,87%

700,62                  0,87%

10. REVESTIMENTOS:

10.1 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 76,66      M2 11,15         854,76                  1,06%

10.2 REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. 76,66      M2 45,25         3.468,87               4,28%

4.323,63               5,34%

11. RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:

11.1 PEITORIL EM GRANITO  C/ REBAIXO E=3CM 1,25        M2 680,99       851,24                  1,05%

851,24                  1,05%

12. PISOS:

12.1 CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 29,65      M2 35,97         1.066,51               1,32%

12.2 PISO EM GRANITO CINZA MAUÁ, POLIDO, BRUTO E LEVIGADO (incl rodapé) 29,65      M2 463,05       13.729,43            16,96%

14.795,94            18,28%

13. FORROS:

13.1 FORRO EM GESSO ACARTONADO ARAMADO 24,70      M2 70,41         1.739,13               2,15%

1.739,13               2,15%

14. PINTURAS:

14.1 PINTURA A BASE DE ÁGUA:

14.1.1 PVA INTERNA C/ MASSA E SELADOR - FORRO 24,70      M2 31,71         783,24                  0,97%

783,24                  0,97%

14.2 PINTURA ESMALTE:

14.2.1 ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA) - PASSARELA 6,62        M2 39,03         258,38                  0,32%

258,38                  0,32%

14.3 PINTURA ACRÍLICA:

14.3.1 ACRÍLICA SEMI-BRILHO C/ MASSA E SELADOR - INTERNA 76,66      M2 42,06         3.224,32               3,98%

3.224,32               3,98%

15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15.1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

15.1.1 CABO DE COBRE   10mm2 - 1 KV (3F+N+T) 150,00   M 13,10         1.965,00               2,43%

15.1.2 ELETRODUTO PVC 1 1/2 30,00      M 18,17         545,10                  0,67%

2.510,10               3,10%

15.2 QUADROS E CAIXAS:

15.2.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇAO P/ 16 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) 1,00        UN 1.272,32    1.272,32               1,57%

15.2.2 CAIXA EM ALVENARIA DE  40X40X40CM C/ TPO. CONCRETO 1,00        UN 260,66       260,66                  0,32%

1.532,98               1,89%     TOTAL DESTE ITEM
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ORÇAMENTO ANALÍTICO

15.3 DISJUNTORES:

15.3.1 Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO DIN 1,00        UN 61,71         61,71                    0,08%

15.3.2 DISJUNTOR 1P - 10 A 30A - PADRÃO DIN 3,00        UN 21,01         63,03                    0,08%

15.3.3 Disjuntor 3P - 15 a 50A - PADRÃO DIN 2,00        UN 88,67         177,34                  0,22%

15.3.4 DPS-175V-15KA-CLASSE 2 4,00        UN 65,33         261,32                  0,32%

563,40                  0,70%

15.4 PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:

15.4.1 PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIACAO) 1,00        PT 467,48       467,48                  0,58%

15.4.2
PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. DISJUNTOR E FIAÇAO E ESPELHOS DE ACABAMENTO) ATE 

200W 9,00        PT 226,72       2.040,48               2,52%

2.507,96               3,10%

15.5 LUMINÁRIAS:

15.5.1
LUMINÁRIA DE EMBUTIR EQUIPADA COM DUAS LÂMPADAS LED'S TUBULARES DE 18W/127V

4,00        UN 366,34       1.465,36               1,81%

1.465,36               1,81%

16. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA: CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV.

16.1 PONTOS:

16.1.1 PONTO DE LOGICA - UTP - DUPLO (INCL. ELETR.,CABO, CONECTOR E ESPELHOS ) 6,00        PT 493,26       2.959,56               3,66%

16.1.2 PONTO P/ TELEFONE (INCL. ELETRO., CABO, CONECTOR E ESPELHOS) 1,00        PT 122,66       122,66                  0,15%

3.082,22               3,81%

17.3 ACESSÓRIOS:

17.3.8 ELETROCALHA LISA, TIPO "U", LARGURA 100 E ABA DE 50MM,(INCL. CONEXÕES E ACESSÓRIOS) 3,00        PÇ 64,94         194,82                  0,24%

17.3.9 CAIXA DE PASSAGEM EXTERNA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO (30X30CM). 1,00        UN 170,92       170,92                  0,21%

365,74                  0,45%

18.0 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:

18.1 PONTOS

18.1.1 PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M) 1,00        PT 176,67       176,67                  0,22%

18.1.2 PONTO DE GÁS P/ SPLIT ATÉ 30.000 BTU'S (10M) 1,00        PT 1.154,32    1.154,32               1,43%

1.330,99               1,64%

18.2 APARELHOS

18.2.1 APARELHO AIR-SPLIT - 30.000 BTU'S 1,00        UN 4.541,30    4.541,30               5,61%

4.541,30               5,61%

19. AGUAS PLUVIAIS:

19.1 CAIXA DE AREIA 1,00        UN 96,38         96,38                    0,12%

19.2 CONDUTOR EM PVC RIGIDO SOLDAVEL - 100MM 10,00      M 51,31         513,10                  0,63%

19.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M 2,00        M³ 45,63         91,26                    0,11%

19.4 REATERRO COMPACTADO 2,50        M³ 49,78         124,45                  0,15%

825,19                  1,02%

20. COMUNICAÇÃO VISUAL

20.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC CONF. PADRÃO MP/PA 1,00        UN 84,79         84,79                    0,10%

84,79                    0,10%

21. LIMPEZA FINAL:

21.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 24,78      M2 7,16            177,42                  0,22%

177,42                  0,22%

80.960,72R$        100,00%
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