
Obra: Reforma e Adaptação da Residencia Oficial de Marabá-PA para funcionamento do Setor de Arquivo

Endereço da obra: FOLHA 32, QUADRA 7, LOTE 7, MARABÁ-PA

Prazo de execução da obra: 60 dias

UNITÁRIO PARCIAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1 Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos UNID. 1,00 795,32                            795,32 0,943%

1.2 Limpeza do terreno m² 632,34 2,15                             1.359,53 1,613%

1.3 Licenças e taxas da obra (até 500m2) - incl. Alvará, habite-se e correlatas CJ 1,00 5.632,40                      5.632,40 6,681%

1.4 Administração da obra UNID. 1,00 3.976,60                      3.976,60 4,717%

1.5 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 1,50             217,80                  326,70 0,388%

 R$      12.090,55 14,342%

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 Demolição manual de alvenaria de tijolo m³ 1,05               60,52                    63,54 0,075%

2.2 Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora m² 8,55 8,06                    68,91 0,082%

2.3 Retirada de reboco ou emboço m² 122,03 6,05                  737,67 0,875%

2.4 Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora ou equivalente) m³ 3,00 115,41                  346,24 0,411%

 R$        1.216,36 1,443%

3. COBERTURA

3.1

Revisão da estrutura em madeira de lei para telha de barro - peças 

aparelhadas - inclusive substituição e tratamento de peças danificadas e 

aplicação de cupinicida

m² 22,48               50,08               1.125,86 1,335%

3.2 Revisão da cobertura -  inclusive substituição de telhas danificadas m² 22,48               35,70                  802,60 0,952%

3.3 Cobertura em policarbonato incolor (incl estrutura metálica) 2,08             357,50                  743,60 0,882%

3.4 Chapa policarbonato alveolar cristal 10mm incolor (Domus) m² 6,00             107,25                  643,50 0,763%

 R$        3.315,56 3,933%

4. PISOS:

4.1 Camada regularizadora no traço 1:4 m² 8,55               35,97                  307,55 0,365%

4.2 Piso cimentado liso com junta plástica - área de serviço m² 8,55               57,94                  495,40 0,588%

4.3 Piso cimentado liso com junta plástica - recuperação da calçada m² 10,00               57,94                  579,41 0,687%

 R$        1.382,36 1,640%

5. ESQUADRIAS / FERRAGEM e RODAPÉ:

5.1
Revisão e recuperação  Esquadria madeira de lei conf. padrão existente -

Alizares e Caixilhos e Rodapé substituir peças danificadas, incl. vidros.
m² 68,06               89,73               6.107,06 7,244%

5.2 Fechadura para porta interna Un 8,00               86,58                  692,64 0,822%

 R$        6.799,70 8,066%

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.1 Revisão de quadros elétricos, tomadas, interruptores. Un 20,00               91,35               1.827,02 2,167%

6.2 Luminária abalux - sobrepor (2x40W) - completa Un 12,00             288,51               3.462,11 4,107%

 R$        5.289,13 6,274%

7. LÓGICA 

7.1 Revisão de Ponto de logica - UTP (c/ instalaçao aparente) - duplo Pt 3,00             183,30                  549,90 0,652%

7.2 Revisão de ponto de telefone Pt 2,00               61,33                  122,66 0,145%

 R$           672,56 0,798%

8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: 

8.1

Revisão completa das instalaçoes hidrossanitárias inclusive reservatórios, 

caixas de passagem, de gordura, de inspeção e pluviais, bem como 

equipamentos de instalações de banheiros e cozinha, incl. torneiras, sifões, 

ralos e registros.

Un 1,00          4.261,05               4.261,05 5,054%

 R$        4.261,05 5,054%

9. SERRALHERIA

9.1
Portão em grade de ferro 7/8" inclusive ferragens e pintura anti-corrosiva 

para acesso de pessoas - 0,80mx2,50m
m² 2,00             701,05               1.402,10 1,663%

9.2
Revisar e recuperar portão da garagem frontal, trilho e cremalheira 

adaptando para operação manual - inclusive limpeza do trilho
Un 1,00             280,42                  280,42 0,333%
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 R$        1.682,52 1,996%

10. PINTURAS

10.1
Acrílica semi-brilho s/ massa e selador - interna - com retirada de infiltrações 

e trincas
m² 308,20               42,42             13.073,54 15,508%

10.2 Acrilica fosca ext. s/massa e selador -  com retirada de infiltrações e trincas m² 250,28               23,54               5.892,22 6,989%

10.3
PVA interna (sobre pintura antiga) - laje de forro - com retirada de 

infiltrações e trincas
m² 149,09               34,16               5.093,51 6,042%

10.4 PVA sobre muro m² 174,48               11,23               1.959,76 2,325%

10.5 Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m² 83,24               39,03               3.248,52 3,853%

10.6
Emassamento e selagem sobre esquadria de madeira com aplicação de 

cupinicida e posterior pintura em verniz incolor
m² 73,31               42,16               3.090,78 3,666%

10.7
Pintura acrílica para piso - garagem, área serviço e calçada, inclusive 

lavagem prévia
m² 62,03               19,27               1.195,07 1,418%

 R$      33.553,40 39,801%

11. OUTROS ELEMENTOS

11.1 Concreto armado p/ rufos, vergas, contravergas e percintas m³ 0,07          2.222,39                  160,01 0,190%

11.2 Concertina espiral aço galvanizado m 146,10               41,60               6.077,76 7,209%

11.3
Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2,50m) - para vedação do 

portão existente  
m 4,15             565,47               2.346,72 2,784%

11.4 Base com brita m³ 40,89               94,85               3.878,76 4,601%

 R$      12.463,25 14,784%

12. LIMPEZA FINAL

12.1 Limpeza geral e permanente até entrega da obra, c/ retirada de entulho m² 220,23                 7,16               1.577,51 1,871%

 R$        1.577,51 1,871%

84.303,95           100,000%

Elaborada por:

_________________________________________

Eng. Ricardo Gil Castello Branco.

CREA 1514460386
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