MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENGAO - DIVISAO DE ENGENHARIA

OBRA: REFORMA PARA SALA DE REUNIAO - ANEXO |
BASE DE PRECOS: SEDOP/SINAPI/ORSE - 2019

ORGAMENTO ANALITICO

ITEM DESCRICAO QUAN. [ UNID. | PR.UNIT. PRECO TOTAL (%)

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.2 LICENGAS E TAXAS DA OBRA (ATE 100M2)- INCL ALVARA, PLACA, HABITE-SE E CORRELATAS 1,00 CJ 2.621,61 2.621,61 | 3,24%

13 LOCACAO DA OBRA A TRENA 24,78 M2 5,38 133,32 | 0,16%

1.4 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 1,00 UN 771,11 771,11 [ 0,95%

1.5 TAPUME C/ CHAPA DE MADEIRIT E=10MM (H=2.20M) 25,63 M2 96,73 2.479,19 | 3,06%
TOTAL DESTE ITEM 6.005,23 | 7,42%

2.0 DEMOLIGCOES E RETIRADAS

2.1 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES 1,65 M3 262,21 432,65 [ 0,53%

2.2 DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO EM PEDRA PRETA 1,12 M2 262,21 293,68 | 0,36%
TOTAL DESTE ITEM 726,33 [ 0,90%

3. ADMINISTRAGAO DA OBRA

3.1 ADMINISTRAGAO LOCAL 1,00 | UNID. 3855,27 3.855,27 | 4,76%
TOTAL DESTE ITEM 3.855,27 | 4,76%

4. ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO

4.1 VERGAS E CONTRAVERGAS

4.1.1 [CONCRETO ARMADO FCK=18MPA C/ FORMA E MAD. BRANCA 0,36 M3 2.838,55 1.021,88 | 1,26%
TOTAL DESTE ITEM 1.021,88 | 1,26%

5. PAREDES E PAINEIS:

5.1 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO 53,95 M2 61,65 3.326,02 | 4,11%
TOTAL DESTE ITEM 3.326,02 | 4,11%

6. COBERTURA:

6.1 --> ESTRUTURA:

6.1.1 |ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA - (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA E PROJETO) 24,78 M2 213,03 5.278,88 | 6,52%

6.1.2 |CALHA E RUFO EM CHAPA GALVANIZADA 10,29 M 68,16 701,37 [ 0,87%
TOTAL DESTE ITEM 5.980,25 | 7,39%

7. --> TELHAMENTO:

7.1 COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA 24,78 M2 121,06 2.999,87 | 3,71%
TOTAL DESTE ITEM 2.999,87 | 3,71%

8. ESQUADRIAS:

8.1 --> FERRO:

8.1.1 |PASSARELA EM GRADIL DE FERRO (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA) CONFORME PROJETO 6,62 M2 449,67 2.976,82 | 3,68%

8.1.2 |ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM 2,16 M2 668,16 1.443,23 | 1,78%

8.1.3 |PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS -(SEM MOLA). 2,10 M2 523,20 1.098,72 | 1,36%

8.1.4 |ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM 7,20 M2 622,64 4.483,01 [ 5,54%

8.1.5 |PORTA DE ALUMINIO COM VENEZIANAS, NA COR BRONZE 1,60 M2 862,59 1.380,14 | 1,70%
TOTAL DESTE ITEM 11.381,92 | 14,06%

9. FERRAGENS:

9.1 --> P/ PORTAS:

9.1.1 |MOLA P/ PORTA DE VIDRO 1,00 UN 700,62 700,62 [ 0,87%
TOTAL DESTE ITEM 700,62 [ 0,87%

10. REVESTIMENTOS:

10.1 [CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 76,66 M2 11,15 854,76 [ 1,06%

10.2  |REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. 76,66 M2 45,25 3.468,87 | 4,28%
TOTAL DESTE ITEM 4.323,63 | 5,34%

11. RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:

11.1 |PEITORIL EM GRANITO C/REBAIXO E=3CM 1,25 M2 680,99 851,24 [ 1,05%
TOTAL DESTE ITEM 851,24 | 1,05%

12. PISOS:

12.1 |CAMADA REGULARIZADORA NO TRACO 1:4 29,65 M2 35,97 1.066,51 | 1,32%

12.2  |PISO EM GRANITO CINZA MAUA, POLIDO, BRUTO E LEVIGADO (incl rodapé) 29,65 M2 463,05 13.729,43 | 16,96%
TOTAL DESTE ITEM 14.795,94 | 18,28%

13. FORROS:

13.1 |FORRO EM GESSO ACARTONADO ARAMADO 24,70 M2 70,41 1.739,13 | 2,15%
TOTAL DESTE ITEM 1.739,13 | 2,15%

14. PINTURAS:

14.1 |PINTURA A BASE DE AGUA:

14.1.1 |PVA INTERNA C/ MASSA E SELADOR - FORRO 24,70 M2 31,71 783,24 [ 0,97%
TOTAL DESTE ITEM 783,24 [ 0,97%

14.2  |PINTURA ESMALTE:

14.2.1 |ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA) - PASSARELA 6,62 M2 39,03 258,38 | 0,32%
TOTAL DESTE ITEM 258,38 [ 0,32%

14.3 |PINTURA ACRILICA:

14.3.1 |ACRILICA SEMI-BRILHO C/ MASSA E SELADOR - INTERNA 76,66 M2 42,06 3.224,32 | 3,98%
TOTAL DESTE ITEM 3.224,32 | 3,98%

15. INSTALACOES ELETRICAS

15.1 |SISTEMA DE ALIMENTACAO

15.1.1 |CABO DE COBRE 10mm2 - 1 KV (3F+N+T) 150,00 M 13,10 1.965,00 | 2,43%

15.1.2 |[ELETRODUTO PVC 1 1/2 30,00 M 18,17 545,10 [ 0,67%
TOTAL DESTE ITEM 2.510,10 | 3,10%

15.2  |QUADROS E CAIXAS:

15.2.1 |CENTRO DE DISTRIBUICAO P/ 16 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) 1,00 UN 1.272,32 1.272,32 | 1,57%

15.2.2 |CAIXA EM ALVENARIA DE 40X40X40CM C/ TPO. CONCRETO 1,00 UN 260,66 260,66 | 0,32%
TOTAL DESTE ITEM 1.532,98 | 1,89%
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ORCAMENTO ANALITICO

ITEM DESCRICAO QUAN. | UNID. | PR.UNIT. | PREGO TOTAL (%)
15.3 |DISJUNTORES:
15.3.1 | Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRAO DIN 1,00 | UN 61,71 61,71 | 0,08%
15.3.2 | DISJUNTOR 1P - 10 A 30A - PADRAO DIN 3,00 UN 21,01 63,03 | 0,08%
15.3.3 | Disjuntor 3P - 15 a 50A - PADRAO DIN 2,00 UN 88,67 177,34 | 0,22%
15.3.4 |DPS-175V-15KA-CLASSE 2 400 | UN 65,33 261,32 | 0,32%
TOTAL DESTE ITEM 563,40 | 0,70%
15.4 |PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:
15.4.1 [PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIACAO) 1,00 PT 467,48 467,48 | 0,58%
15.4.5 |PONTO DE LUZ / FORGA (C/TUBUL., CX. DISJUNTOR E FIACAO E ESPELHOS DE ACABAMENTO) ATE
200W 9,00 PT 226,72 2.040,48 | 2,52%
TOTAL DESTE ITEM 2.507,96 | 3,10%
15.5 |LUMINARIAS:
1551 LUMINARIA DE EMBUTIR EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS LED'S TUBULARES DE 18W/127V
400 | UN 366,34 1.465,36 | 1,81%
TOTAL DESTE ITEM 1.465,36 | 1,81%
16.  |INSTALACOES TELEFONICAS E LOGICA: CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV.
16.1 |PONTOS:
16.1.1 [PONTO DE LOGICA - UTP - DUPLO (INCL. ELETR.,CABO, CONECTOR E ESPELHOS ) 6,00 PT 493,26 2.959,56 | 3,66%
16.1.2 [PONTO P/ TELEFONE (INCL. ELETRO., CABO, CONECTOR E ESPELHOS) 1,00 PT 122,66 122,66 | 0,15%
TOTAL DESTE ITEM 3.082,22 | 3,81%
17.3 |ACESSORIOS:
17.3.8 |ELETROCALHA LISA, TIPO "U", LARGURA 100 E ABA DE 50MM,(INCL. CONEXOES E ACESSORIOS) 3,00 PC 64,94 194,82 | 0,24%
17.3.9 |CAIXA DE PASSAGEM EXTERNA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO (30X30CM). 1,00 | UN 170,92 170,92 | 0,21%
TOTAL DESTE ITEM 365,74 | 0,45%
18.0 [INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO:
18.1 |PONTOS
18.1.1 [PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M) 1,00 PT 176,67 176,67 | 0,22%
18.1.2 [PONTO DE GAS P/ SPLIT ATE 30.000 BTU'S (10M) 1,00 PT 1.154,32 1.154,32 | 1,43%
TOTAL DESTE ITEM 1.330,99 | 1,64%
18.2 |APARELHOS
18.2.1 [APARELHO AIR-SPLIT - 30.000 BTU'S 1,00 | UN 4.541,30 4.541,30 | 5,61%
TOTAL DESTE ITEM 4.541,30 | 561%
19. |AGUAS PLUVIAIS:
19.1 [CAIXA DE AREIA 1,00 | UN 96,38 96,38 | 0,12%
19.2 [CONDUTOR EM PVC RIGIDO SOLDAVEL - 100MM 10,00 M 51,31 513,10 | 0,63%
19.3 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 1,5M 2,00 w3 45,63 91,26 | 0,11%
19.4 |REATERRO COMPACTADO 2,50 [ ™3 49,78 124,45 | 0,15%
TOTAL DESTE ITEM 825,19 | 1,02%
20. |COMUNICAGAO VISUAL
20.1 |PLACA DE IDENTIFICAGAO EM PVC CONF. PADRAO MP/PA 1,00 | UN 84,79 84,79 | 0,10%
TOTAL DESTE ITEM 84,79 | 0,10%
21.  |LIMPEZA FINAL:
21.1 |LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 2478 | M2 7,16 177,42 | 0,22%
TOTAL DESTE ITEM 177,42 | 0,22%
TOTAL DA OBRA| R$  80.960,72 | 100,00%
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