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ADAPTACAO SEDE MP EM TAILANDIA-PA SEDOP 04/2017 DATA:30/10/2017 —
Item Descricdo Un Quant R$ UNIT | TOTAL TOTAL GERAL

1|SERVIGOS PRELIMINARES:
1.1}Demolicéo de piso cerdmico m? 55,30 16,30 901,39
1.2|Demolicao manual de alvenaria de tijolo m? 6,30 49,00 308,68
1.3]Licencas e taxas da obra (até 100m2) un 1,00 2.422,33 2.422 33
1.4|Retirada e destinacéo de portdo de ferro existente un 1,00 480,00 480,00
Revis&o estrutura do tethado incl substituicdo de madeiramento,
1.5}encalicamento_e telhas m? 68,30 28,30 1.932,89

Administragdo local da obra a ser diluida pelos servigos executados und 3,00% 2.199,96 2.199,96

Sub total = | RS 8.245,25

1.6

2
PAVIMENTACAO/REVESTIMENTO:

2.1
Pavimentag@o em lajotas ceramica esmaltada, PEI V tamanho 40x40
2.2]cm com rejunte cor branca incl. Contra-piso m? 48,30 99,67 4.814,11
2.3|Rodapé em lajota ceramica PEI V mi 46,30 16,30 754,69
Sub total= | R$ 5.568,80
3
3.1|PAREDES E PAINEIS
3.2|Alvenaria em tijolo de barro a cutelo m? 48,30 56,64 2.735,76
3.3|Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 106,30 39,16 4.162,28
Sub total= | R$ 6.898,04
4
4.1]INSTALAGOES ELETRICAS/LOGICA E TELEFONE:

e 4.2{Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRAO DIN um 4,00 64,34 257,35
4.3]Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRAO DIN um 2,00 18,75 37,49
4.4|Ponto de luz / for¢a (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W un 7,00 196,47 1.375,28
4.5|Ponto eletrico estabilizado (incl. eletr. cx. fiacao e tomada) un 3,00 320,33 961,00
4.6|Ponto p/ar condicionado(tubul. cj.airstop e fiacao) un 3,00 393,20 1.179,59

Ponto de l6gica, embutido, com caixas, cabos e tomadas,
4.7 |devidamente certificado un 4,00 516,14 2.064,56
Lumindria 2x32W c/ aleta branca reflet aluminio completa, incl.
4.8|lampadas un 4,00 233,70 934,80
4.9|Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx. fiagcao e tomada) un 3,00 71,76 215,28
4.10|Tomada 2P+T 10A (s/fiacao) un 3,00 15,18 45,55
4.11]Interruptor simples 01 tecla un 3,00 11,70 35,10
4.12|Relocacéo fiac2o eletrica ponto ar condicionado un 2,00 79,38 158,76

Sub total = | R$ 7.264,76

5
5.1/INSTALAGOES E APARELHOS AR CONDICIONADO:

5.2|Ponto de dreno p/ split (10m) un 6,00 162,73 976,40
5.3{Ponto de gas p/ split até 30.000. BTU's (10m) un 5,00 953,32 4.766,58
5.4|Ponto de gés p/ split até 60.000:BTU's (10m) un 1,00 1.497,29 1.497,29
5.5{Aparelho Air-Spiit - 9.000 BTU's un 2,00 1.495,12 2.990,24
5.6]Aparetho Air-Split - 24.000 BTU's - un 1,00 3.011,54 3.011,54
5.7|Aparetho Air-Split - 36.000 BTU's un 1,00 6.251,82 6.251,82
5.8| Exaustor d=40cm instalado un 1,00 325,03 325,03
Sub total = | R$ 19.818,90
6/ESQUADRIA E SERRALHERIA:-,

A.1|Porta em vidro temperado cor bronze c/ ferragense puxadores em
| . _linox -(sem mola) . ) m? 2,10 682,30 1.432,83
66.2 Porta em vidro temperado_cor transparente/ ferragens -tipo correr m? 6,30 611,68 3.853,56
6.3|Mola p/ porta de vidro und 1,00 697,16 697,16

6.4|Porta de aluminio anodizado preto ¢/ ferragens/ incl caixilho em

aluminio m? 3,36 621,18 2.087,16

6.5|Portdo em chapa de ferro estrutura em metalon de correr (incl. pintura :
< m? 277 368,64 1.021,14

anti corrosiva)
6.6}Grade de ferro tipo basculante inc! ferragens 3/4" (incl. pint. anti-
corrosiva) m? 11,50 480,40 5.524,62
6.7|Remogao e relocagdo de esquadria de aluminio/vidro da sala da
Promotoria na nova sala de reuni&o, incl peitoril un 1,00 283,30 283,30
6.8|Pelicula jateada nas portas em vidro temperado de correr m? 6,30 38,30 241,29
Sub total= | R$ 15.141,06
7|FORROS E TETOS:
7.1|Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico m? 46,30 78,46 3.632,47
Sub total = | R$ 3.632,47
8]PINTURA
8.1]Acrilica fosca int./ext. ¢/massa e selador - 3 demaos m? 292,30 28,80 8.416,78
Sub total = 8.416,78
9|LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA
9.1|Limpeza geral e entrega da obra m? 150,00 3,64 546,00
Sub total = | R$ 546,00

TOTAL GERAL: [ R$ 75.532,07




