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ANEXO |

PROJETO EXECUTIVO

|1 OBJETO |
Execucédo de reforma em sede do MPPA no municipio de Oriximina.

| 2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO |

2.1. A Instituicdo possui imével sede da antiga Residéncia Oficial no referido municipio, contudo, este
encontra-se em desuso, gerando apenas gastos de manutencao; por outro lado, a sede do MP
funciona atualmente em pequena sala, com apenas 17,72 m2, no interior do prédio do Férum na
localidade;

2.2. Ap6s analise pelo Departamento de Obras e Manutencéo, considerando autorizacdo do E. Colégio
de Procuradores de Justica em sessédo do dia 30/01/2018 (protocolo n° 17460/2018) para reforma
de todas as antigas Residéncias Oficiais em sedes do MP, a solu¢cdo de melhoria encontrada € a
execucao de reforma do imdvel de propriedade da Instituicdo e funcionamento deste como sede
do MPPA;

2.3.Destarte, a importancia do projeto é justificada pela necessidade imperativa de melhorar a gestao
dos recursos publicos e as condigbes de trabalho do Parquet, cujo objetivo é otimizar seus
mecanismos administrativos, além do aperfeicoamento de suas atividades operacionais, para que
Ministério PUblico possa atender a comunidade de forma eficiente e digna.

3. ESPECIFICACOES DAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

3.1.Local da execucdo da Obra: Trav. Martinho Tavares, s/n°® - Praca da Saudade, bairro N. Sra. de
Fatima — Oriximina/Pa.
3.2.Orcamento da Obra: R$265.262,12 (duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e dois
reais e doze centavos)
3.2.1. O valor total orgcado contém os limites maximos para Bonificacdo e Despesas Indiretas —
BDI de 30%, e 15% para equipamentos de refrigeracdo (mero fornecimento), ndo sendo
considerada e nem admitida nesta, em nenhuma hip4tese, a insercdo, mesmo que
indireta, de percentuais referentes ao IRPJ e a CSLL, além de outros custos que ja
estejam individualizados.
3.3. Equipe técnica de apoio ao certame:
Titular: Ricardo Gil Castelo Branco
Suplente: André Sobrinho

4. DOS PRAZOS, CONDI(;C)ES DE EXECU(;AO, RECEBIMENTO DA OBRA E DOS
SERVICOS DE ENGENHARIA E GARANTIA
4.1. Dos Prazos de execucdo da obra e do prazo contratual:

4.1.1. O prazo global para execucdo da obra/servicos de engenharia sera de 122 (cento e
vinte e dois ) dias, a contar da Ordem de Inicio das obras;

4.1.2. O prazo para emissdo da Ordem de Inicio das Obras de engenharia a ser expedida pelo
gestor ocorre em até 30 (trinta) dias contados do inicio da vigéncia do contrato;

4.1.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 287 (duzentos e oitenta e sete) dias;

4.1.3.1. O prazo de vigéncia contara a partir da data da publicagdo deste instrumento no
Diario Oficial do Estado do Para, que poderd ser prorrogado somente no caso de
prorrogacdo da execuc¢do, nos termos do artigo 57, §1°, da Lei 8.666/93.
4.2. Do Regime de Execucdo, Subcontratacdo e Condi¢8es de Execucao:

4.2.1. As obras seréo realizadas por execu¢do em regime de empreitada global.

4.2.2. As medicdes das obras de engenharia poderdo ocorrer mensalmente, conforme analise
quantitativa da fiscalizacdo e considerando sempre razoabilidade deste com o
cronograma fisico-financeiro fornecido pela CONTRATADA, contados a partir da data de
seu inicio, nos termos do art. 7, da Lei n°. 8.666/93;
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4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

4.2.10.

4.2.11.

4.2.12.

Por este instrumento, fica presumido que os servicos que ndo constaram da planilha
orcamentaria da obra foram incluidos como custos/despesas indiretas
(riscos/contingéncias) na taxa de BDI apresentada pela contratada;

A contratada declara ter ciéncia de que todos os servicos necessarios a completa
execucdo do empreendimento, ainda que omitidos ou subestimados na planilha
orcamentaria, deverdo ser realizados, sem que tenha direito a alteragdo do valor
contratado;

Excepcionalmente, caso haja diferencga, entre as quantidades apuradas pela contratada
durante a execucéo e as quantidades previstas no projeto elaborado pela Adminstracao
de mais de 7% do valor global da obra, para mais ou para menos, é cabivel, mediante
celebracdo de termo de aditamento contratual, o ressarcimento por parte da
Administracdo ou da contratada, conforme o caso, da diferenca que exceder esse
percentual, a maior ou a menor;

A contratada, apés afericdo pela fiscalizagdo da medicdo das obras/servicos de
engenharia executados, devera providenciar a entrega da mesma via protocolo geral na
sede do MP, que terd o prazo maximo de 30 (trinta) dias para confirmar o aceite e
processar a mesma;

A fiscalizagéo fara as medicdes dos servi¢os realizados, verificando exclusivamente, se
0s mesmos atenderam integralmente as disposi¢des dos projetos, memoriais descritivos
e especificacbes, sendo obrigacdo do licitante examinar os quantitativos indicados na
planilha, devendo, no caso de discordancia, impugnar o presente edital nos prazos legais,
ndo sendo aceitas alegacdes posteriores, durante a execug¢do da obra, com relacdo a
divergéncia de quantitativos;

No caso de ndo aceitacdo da medicdo realizada, a Contratante devolvera a Contratada
para retificacdo, devendo emitir nova medicdo no prazo de 10 (dez) dias. A Contratada
terd o prazo de 10 (dez) dias para confirmar ou ndo o aceite;

O Servidor responsavel pela fiscalizacdo do servico manter4d constante avaliacao
quantitativa e qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificando junto aos
fornecedores as aquisi¢cdes da Contratada;

Sera permitida a SUBCONTRATACAO parcial do servico de engenharia/obra publica,
limitada a 30% (trinta por cento) do preco global, sem prejuizo das responsabilidades da
contratada, a qual cabera transmitir a(s) subcontratada(s) todos os elementos
necessarios a perfeita execugdo do servico de engenharia/obra publica, nos termos
contratuais, bem como fiscalizar sua execucéo;

Somente sera permitido o inicio servigo de engenharia/obra publica por parte de empresa
subcontratada, apds prévia aprovacdo da mesma pela Administracdo, mediante
verificagdo do atendimento a todas as condicdes referentes as qualificacdes técnicas;
Antes do inicio da execucdo da reforma de imével por parte da subcontratada, a
Contratada deverd apresentar os documentos que comprovem a regularidade trabalhista
e fiscal da subcontratada perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem
como perante a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS.

4.3. Do recebimento provisorio, definitivo e Garantia:
4.3.1. As obras de engenharia serdo recebidas:
4.3.1.1. Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias contados da comunicacdo escrita de seu

término pela Contratada, quando serdo apontados todos os vicios construtivos
aparentes remanescentes de sua execucao.

4.3.1.2. Definitivamente, ap6s o decurso do prazo de observagédo, ou vistoria que comprove a

adequacao do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias,
contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisério.

4.3.2. O Termo de Recebimento Provisério e Definitivo serdo lavrados e assinados pelo Chefe
da Divisdo de Engenharia do Ministério Publico do Estado do Para, pelo engenheiro do
quadro permanente (habilitado tecnicamente) designado para realizar a fiscalizacdo do
contrato de engenharia e pelo representante da Contratada;

4.3.3. Os prazos de inicio, de etapa de execugdo, de conclusdo e de entrega poderdo ser
prorrogados desde que, o pedido seja devidamente justificado e decorra de algum dos
motivos do art.57, §1°, da Lei n.° 8.666/93;
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4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

Todo pedido de prorrogacéo devera ser devidamente justificado, autuado em processo e
autorizado previamente pelo Procurador-Geral de Justica do Ministério Publico do Estado
do Para;

Verificada a incompatibilidade dos materiais ou servicos entregues com o exigido na
licitagdo ou que apresentem desconformidades com as exigéncias requisitadas no
Projeto Executivo, serd o contratado obrigado a substitui-lo ou refazé-lo, conforme o
caso, no prazo maximo de 05 (cinco) dias contados da comunicacdo, no total ou em
parte, sem qualquer 6nus para a Administracdo, independentemente da aplicagéo das
penalidades cabiveis, sendo-lhe, ainda, concedido 48 (quarenta e oito) horas para a
retirada do material ou parte do que foi rejeitado;

A nao substituicdo do material ou nova prestacdo do servico no prazo estipulado pela
FISCALIZACAO ou a n3o retirada do material no prazo previsto no item anterior, sujeitara
a Contratada em mora, cujo atraso computar-se-a desde o primeiro dia do vencimento do
prazo.

Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo
da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Codigo Civil brasileiro.

5. DOS DIREITOS E OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

5.1.Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATANTE tera os seguintes direitos:

51.1.
5.1.2.

5.1.3.

Receber a obra de acordo com o que consta neste instrumento e nos seus anexos;
Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornara possivel copia-
los, altera-los ou adapté-los sempre que esta Instituicdo entender de sua conveniéncia;
Fica facultado ao Contratante proceder diligéncias para sanar quaisquer ddvidas quanto a
veracidade das informagdes prestadas;

5.2.Sem que a isto limite sua responsabilidade, serd& 0 CONTRATANTE responsavel pelos seguintes

itens:

5.2.1. Prestar ao CONTRATADO todos os esclarecimentos necesséarios a execu¢do do servigo
de engenharia/obra publica;

5.2.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obra de engenharia, para fins de
processamento das obras de engenharia executados, bem como efetuar os pagamentos
devidos nos prazos determinados, apos medicdo do Departamento de Obras e
Manutencdo do CONTRATANTE devidamente aprovada pela Autoridade competente;

5.2.3. Indicar o responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento das obras de engenharia, que
deverd proceder a rigorosa fiscalizacdo da execucdo da obra de engenharia, devendo
anotar em livro de ocorréncias as irregularidades porventura havidas, dando
conhecimento formal por relatério, a autoridade superior, sob pena de responsabilidade
do agente fiscalizador;

5.2.4. O CONTRATANTE devera notificar formalmente o0 CONTRATADO, pela ocorréncia de
irregularidades que a fiscalizac¢&o identificar na execucao da obra de engenharia, até que
possa a empresa proceder aos reparos;

5.2.5. Relacionar-se com o CONTRATADO exclusivamente por meio de pessoa por ela
indicada;

5.2.6. Efetuar o pagamento nas condi¢Ges estabelecidas neste instrumento.

6. DOS DIREITOS E OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1. Sem gque a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATADO tera os seguintes direitos:

6.1.1. Receber informacdes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia;

6.1.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apos verificagdo das
especificacdes;

6.1.3. Receber formalmente a notificacdo de ocorréncia de irregularidades que a fiscalizacdo
identificar na execucéo do servico, até para que possa a empresa proceder reparos;

6.1.4. Receber o pagamento nas condi¢des estabelecidas neste instrumento.

6.2.Sem que a isto limite sua responsabilidade, ser& 0 CONTRATADO responsavel pelos seguintes
itens:
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6.2.1.

Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio da vigéncia contratual, ou
junto com a 12 fatura, os seguintes elementos:

6.2.1.1. Legalizacdo da obra junto aos orgdos competentes, tais como CREA-PA ou CAU,

PREFEITURA (alvara, habite-se, etc..), PREVIDENCIA SOCIAL e outros caso
necessarios, por sua conta e responsabilidade;

6.2.1.2. Providenciar junto ao CREA ou CAU as AnotacBes de Responsabilidade Técnica —

ART’s (RRT’s) referentes ao objeto do contrato e dos profissionais das especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n.° 6.496/77;

6.2.1.3. Comprovacao de matricula especifica da obra no INSS - CNO, conforme Instrucao

Normativa da RFB 971/2009;

6.2.1.4. Relacdo dos nomes e registro dos profissionais especializados em seguranca do

trabalho/SESMT, que acompanharao a obra/servico, conforme legislacéo pertinente;

6.2.1.5. Relacdo dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contrato, material,

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

6.2.10.

6.2.11.

6.2.12.

6.2.13.

6.2.14.

6.2.15.

equipamentos e bens necessarios a execucgéo da obra, quando solicitado.

Executar a obra rigorosamente de acordo com as especificagbes determinadas no Edital,
bem como aos anexos que se vinculam a este Instrumento obedecidos os critérios e
padrdes de qualidade predeterminados.

Durante a execucdo da obra de engenharia 0 CONTRATADO devera observar todas as
normas ambientais e do Cédigo de Postura do Municipio.

Cumprir as normas Préticas de Projeto, Constru¢do e Manutenc¢do de Edificios Publicos,
Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de concessionarias de servi¢os
publicos, do corpo de bombeiros e as Instrugbes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema
CREA/CAU.

Os responsaveis técnicos pelas obras de engenharia a serem desenvolvidos deverao ter
vinculo formal com o CONTRATADO.

Manter, na direcdo da obra de engenharia, profissional legalmente habilitado pelo
CREA/CAU, que sera seu preposto, vinculando-se as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas no processo licitatorio;

Promover a organizagdo técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto deste
contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram o contrato, no prazo determinado.

Conduzir as obras de engenharia em estrita observancia com as normas da Legislagao
Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determina¢bes dos Poderes Publicos,
mantendo o local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores condi¢des de
Segurancga, Higiene e Disciplina;

Cumoprir rigorosamente as determinac¢des contidas nas normas de seguranca e saude do
trabalhador, especialmente a Lei n°. 6.514, Portaria n°. 3.214, correndo por sua conta
exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a
execucao das obras de engenharia;

Mobilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado com a
Fiscalizacdo, as instalagBes provisérias, o pessoal, material e equipamentos necessarios
ao inicio das obras de engenharia e atendimento ao cronograma;

Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificagdo, o pessoal cuja
presenca no local das obras de engenharia for julgada inconveniente pela fiscalizagdo do
CONTRATANTE;

Manter no local das obras de engenharia o Livro de Ocorréncias e, para uso exclusivo da
Administracdo, um jogo completo de todos os documentos técnicos, notificando
formalmente 0 CONTRATANTE, das irregularidades ou ilegalidades cometidas pelo
mesmo, apds anotagdo regular no livro de Registro de Ocorréncias;

Cumprir todas as solicitagcbes e exigéncias feitas pela Administragdo no Livro de
Ocorréncias, independente de cominacdes legais;

Fornecer, mediante solicitacao escrita, todos os esclarecimentos ou informacdes julgadas
relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local das obras de engenharia;

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servico que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens, inclusive de terceiros;
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6.2.16.

6.2.17.

6.2.18.

6.2.19.

6.2.20.

6.2.21.

6.2.22.

6.2.23.

6.2.24.

6.2.25.

6.2.26.

6.2.27.

6.2.28.

6.2.29.

O CONTRATADO é responsavel pela guarda e manutencdo da obra, equipamentos e
materiais até a entrega definitiva das obras de engenharia;

Os materiais a serem fornecidos serdo 0s previstos nas especificacdes, anexas a este
instrumento;

Todos os materiais empregados na obra serdo novos e comprovadamente de primeira
gualidade. O CONTRATADO s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo a
aprovacdo da FISCALIZACAO ou Comissdo de Construcdo a ser designada, a qual
cabera impugnar o seu emprego quando em desacordo com as normas agui
estabelecidas;

As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pela FISCALIZACAO
ou Comisséo de Construcdo, a vista do construtor, serdo cuidadosamente conservadas
no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais empregados;

Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica, saneamento e
telecomunicacgfes para ligagBes definitivas, no que couber;

Apresentar a relacdo dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o contrato,
material, equipamentos e bens necessarios a execucéo da obra;

A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas e dentro do prazo compativel, as
obras de engenharia executadas em desacordo com estabelecido no contrato, e os que
apresentarem defeitos de material ou vicio, incorre¢bes ou falhas de construgdo, de
acordo com a legislacéo aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra
ou parte das obras de engenharia comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer
Onus para o CONTRATANTE, para qualquer servi¢co executando ou material utilizado que
ndo atinja o nivel de qualidade previsto ou ndo atenda as Especificagfes e as Normas
Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do indicado nas
Especificagbes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

Arcar com todos os encargos e obrigagfes de natureza social, trabalhista, previdenciéria,
acidentéria, tributaria, administrativa, comercial, criminal, civil e contas de 4gua e energia
elétrica decorrente da execucdo do objeto desta licitacdo, inclusive, em caso de
inadimpléncia de encargos e obrigacdes de 0 CONTRATADO, tais responsabilidades ndo
se transferem para 0 CONTRATANTE, consoante previsdo do art. 71 e seu paragrafo 1°,
Lei n° 8.666/93;

O CONTRATADO devera manter o Ministério Publico do Estado do Par4 a salvo de
quaisquer gueixas, reivindicacdes ou reclamacdes de seus empregados e/ou prepostos
e/ou terceiros, em decorréncia do cumprimento do Contrato a ser celebrado;

Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a execucao
do contrato, tais como: dissolu¢cdo da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO,
decretacdo de faléncia ou recuperacdo judicial, débitos previdenciarios, de FGTS e
Sociais e outras situacdes, que afetem a estabilidade econdmico-financeira da Empresa,
com repercussdes no Contrato a ser celebrado;

Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente provocar
ou causar por si ou por seus empregados a Administracdo e/ou a terceiros, salvo na
ocorréncia de caso fortuito, ou forgca maior, apurados na forma da legislacdo vigente.
Sendo que a responsabilidade do contratado ndo esta excluida nem fica reduzida pela
fiscalizagdo ou acompanhamento pelo contratante;

Antes do inicio da execucdo das obras de engenharia por parte da Subcontratada, o
CONTRATADO devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade fiscal
da subcontratada perante a Fazenda Nacional, Previdéncia Social e ao FGTS;

Ao final das obras de engenharia, os responsaveis técnicos do CONTRATADO deverao
devolver ao Ministério Publico do Estado do Pard, todos os projetos;

Manter durante todo o prazo de vigéncia da relagdo obrigacional com a Contratante a
regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislacao trabalhista, normas e
padrdes de protecdo ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive
0s que protegem a maternidade, sob pena de rescisdo contratual, sem direito a
indenizacéo conforme preceitua o art. 28 84° da Constituicdo do Estado do Parj;
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6.2.30. A obrigacdo do CONTRATADO de manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condicfes de habilitacédo
e qualificagéo exigidas na licitagao;

6.2.31. Observar que € VEDADO ao Ministério Publico a contratagdo das pessoas juridicas que
tenham em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de membros, assim como de
servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta
ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da
licitacdo. (Resolugdo n® 172/2017-CNMP que altera o artigo 3° caput, da Resolucéo
CNMP n° 37/2009);

6.2.31.1. A vedacdo ndo se aplica as hipéteses nas quais a contratacdo seja realizada
por ramo do Ministério Publico diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor
gerador da incompatibilidade;

6.2.31.2. A vedacgdo se estende as contratagcdes cujo procedimento licitatério tenha
sido deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade
estavam no exercicio dos respectivos cargos e funcgdes, assim como as licitacdes
iniciadas até 6 (seis) meses apos a desincompatibilizacéo;

6.2.31.3. A contratacdo de empresa pertencente a parente de membro ou servidor ndo
abrangido pelas hip6teses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo 6rgédo do
Ministério Publico competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de
contaminagédo do processo licitatorio.

6.2.32. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:

6.2.32.1. Apresentar pedido de encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras —
junto a Receita Federal;

6.2.32.2. Apresentar comprovante da situacdo cadastral do CNO encerrada nos termos
do art. 19 da IN RFB n° 1845 de 22 de novembro de 2018;

6.2.32.3. Acompanhar todo o processo de encerramento do CNO.

6.3.Da Responsabilidade Civil

6.3.1. Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado se
responsabiliza civilmente pela execucdo do Contrato e seus anexos, obrigando-se a
executa-lo em obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes,
além de observar totalmente as disposi¢des contidas no Ato Convocatorio e seus anexos.

6.3.1.1. Se o contratado, por ato ilicito (arts. 186 e 187 do Cdédigo Civil), causar dano a
outrem, fica obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Codigo Civil.

6.3.1.2. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento
definitivo da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cédigo Civil
brasileiro.

6.3.1.3. O contratado se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitérios (ocultos),
denunciados pelo contratante, conforme arts. 445 e 446 do Cadigo Civil.

6.3.1.4. Quando o vicio, por sua natureza, sé puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-
se-a do momento em que dele o contratante tiver ciéncia.

6.3.1.5. O prazo previsto no subitem 6.3.1.3 ndo correra durante o prazo de garantia de 05
(cinco) anos, previsto no subitem 6.3.1.2.

6.3.2. Persiste a responsabilidade civil do contratado pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos,
a contar do término do prazo de garantia da obra (subitem 6.3.1.2 deste Contrato), nos
casos de falhas graves, ou outras equivalentes, relativas a execugdo do objeto do
contrato e seus anexos, incluindo servicos e materiais empregados, comprovada a culpa
do contratado.

6.3.3. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:

6.3.3.1. O nédo atendimento dos itens 6.2.33.1, 6.2.33.2 e 6.2.33.3 acarretara as
responsabilidades (administrativas, penal e civil), bem como ficara sujeito as penalidades
e multas.
7. PRAZO E CONDIQ@ES DE PAGAMENTO

7.1.0s pagamentos serdo efetuados por medicdo apds vistoria e aceitacdo pela fiscalizacdo. O
Departamento Financeiro do Ministério Publico depositar4, em até 30 (trinta) dias apds atesto da
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nota fiscal/fatura, 0 pagamento junto ao banco, agéncia e conta indicada pela contratada, salvo
atraso na liberacdo de recursos pela Secretaria Executiva de Planejamento, Orcamento e
Financas — SEPOF, ap6s a comunicacdo do valor aprovado pelo Departamento de Obras e
Manutencdo do Orgdo, com aprovo da autoridade superior, cujos pagamentos sé se efetivardo
apos apresentacao das Notas Fiscais;

7.1.1.

7.1.2.

O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servicos dos érgdos da
Administracdo Direta e Indireta do Estado do Pard somente serd efetuado mediante
crédito em conta corrente aberta no Banco do Estado do Pard S/A — BANPARA,
conforme Decreto Estadual n° 877, de 31/03/2008;

Caso o prestador ndo possua conta no banco BANPARA, sera cobrada pelo banco taxa
referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontado no valor
depositado para pagamento da prestacdo do servico;

7.2.As notas fiscais/faturas serdo apresentadas com valores decorrentes de medicbes e compativeis
com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser protocoladas,
acompanhadas com os seguintes documentos:

7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

7.2.9.
7.2.10.

Oficio solicitando pagamento;

Nota fiscal (fatura) e recibo;

Resumo de medic¢éo;

Boletim de Medicdo, devidamente aferido pela empresa executora da obra e pela
Fiscalizacdo do MPE/PA,;

Relacdo nominal de todos os empregados que trabalham na execucéo das obras, com as
respectivas datas de admissao, referente ao més imediatamente anterior ao pagamento
das faturas;

Comprovante dos pagamentos de seus salarios (contracheques) referente ao més
imediatamente anterior ao pagamento das faturas;

Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos
trabalhadores da obra;

Regularidade trabalhista e fiscal perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,
bem como & Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;
Comprovagédo de matricula especifica da obra no INSS — CNO;

Termo de rescisdo contratual com a quitacdo das parcelas trabalhistas, no caso de
dispensa do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a
Justica do Trabalho, onde conste expressamente a exclusdo do MPE/PA, sobre a
responsabilidade de qualquer pagamento a seus empregados;

7.3.Deverdo ser enviadas mais 02 (duas) cépias dos documentos citados no item anterior diretamente
a fiscalizacao;

7.4.A data de apresentagdo da nota fiscal/fatura sera devidamente registrada nos autos do processo
pelo responséavel pelo recebimento da obra;

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

Qualquer pagamento s6 sera efetivado, mediante reconhecimento “in loco” por Servidor
ou Comissao Fiscalizadora, designados pela Administracéo, de legitimidade dos créditos
requeridos, vedados pagamentos antecipados, sendo que, cada pagamento esta
condicionado a aceitacdo da medicdo das obras de engenharia;

Na Nota Fiscal (Fatura), devera vir discriminado o valor da méo de obra e de material,
para efeito de retencdo do valor do INSS, na forma da Ordem de Servico n°. 203 de
29.01.99 — DOU -02-02-99;

A nota fiscal/fatura que contiver erro sera devolvida a Contratada para retificacdo e
reapresentacao, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida;

7.5.A Contratada deve comprovar que mantém as condi¢cdes de habilitagdo durante a vigéncia
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos
tributos, apos a validade das certiddes;

7.6.Além das regularidades ja4 exigidas, devera ser apresentada a REGULARIDADE FISCAL
MUNICIPAL onde o servico esta sendo prestado com base no Art. 3° Inciso Ill da Lei
Complementar 116/2003 e do municipio da emisséo da nota fiscal;

7.7.Néo efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 7.1., e desde que
ndo haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes a fatura serdo atualizados

“

financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observancia ao art. 40, XIV, “c” da
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Lei 8.666/93 e suas alteracdes. EM=I x N x VP Onde: EM=Encargos Monetarios N=NUmero de
dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento VP=Valor da parcela a ser
paga I=indice de compensacao financeira, assim apurado: I= (TX/100) 365 365 TX=Percentual da
taxa anual do IPCA — indice de Precos ao Consumidor Ampliado, do IBGE;

7.8.0 pagamento da Ultima fatura ficara condicionado a entrega dos originais do Cadastro Geral das
Obras (“as built”), memorando de aprovag¢ao das mesmas e baixa da CNO (quando for o caso).

8. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO/ FISCALIZAGAO

8.1. A fiscalizacdo da obra, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuara no
interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndo excluindo nem reduzindo a responsabilidade do
CONTRATADOQO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.

8.2. A responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correcdo e seguranca dos trabalhos
subsistira, na forma da lei vigente, mesmo apés o recebimento definitivo da obra licitada, nos
termos dos arts. 69 e 70 e § 2° do art. 73 da Lei n® 8.666/93.

8.3. Sera designado o servidor para representar a Administracéo no exercicio do dever de acompanhar
e fiscalizar a execucdo do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei n°® 8.666/93.

9. DAS PENALIDADES E MULTAS

9.1. Pela inexecuc¢do total ou parcial do contrato a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar ao CONTRATADO as sancfes previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, conforme segue.
9.2. ADVERTENCIA
9.2.1. No caso de descumprimento de Clausula Contratual que ndo interfira na execu¢éo das obras
e servigos de engenharia ou na sua conclusdo e ndo traga graves prejuizos econémicos e
funcionais a este Orgao.
9.3.MULTA
9.3.1. Pelo atraso injustificado no inicio da execu¢do das obras de engenharia, no andamento
previsto no cronograma ou ha conclusdo do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade
de multa, a ser calculada pela seguinte equacéo.
M=(C/T)x Nx F
Onde:
M=valor da multa
C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servigco em atraso.
T=prazo para execuc¢édo da fase, etapa ou parcela do servico, em dias Uteis
N=periodo de atraso em dias corridos
F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F

1°- Até 10 dias 0,03
2°- De 11 a 20 dias 0,06
3°-De 21 a 30 dias 0,09
4°-De 31 a 40 dias 0,12
5°-Acima de 41 dias 0,15

9.3.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre a respectiva fatura, a cada ocorréncia, quando o
CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecugdo parcial do
Contrato, a irregularidades na execugdo ou atrasar a execugdo do servico por periodo
superior a 60 (sessenta) dias corridos.

9.3.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucéo total
do contrato.

9.3.4. As multas sdo autbnomas e a aplicacdo de uma néo exclui a outra.

9.3.5. Havendo garantia, o valor da multa sera descontado da garantia apresentada pela
adjudicatéria. Caso o valor da multa seja superior a garantia referida, a diferenca sera
cobrada administrativamente pela Contratante, ou ainda judicialmente; mesmo
procedimento sera utilizado no caso de ndo haver garantia.

9.4. SUSPENSAO

9.4.1. Pela inexecucéo total ou parcial ou irregularidades na execucdo do Contrato, ndo justificada

e/ou ndo aceita pela Administracao, aplicar-se & suspensdo temporaria de participar em
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licitacdo e impedimento de contratar com o Ministério Publico do Estado do Para, pelo
periodo de até 02 (dois) anos, conforme segue:

I. Por 01 (um) ano, nos casos de inexecuc¢éo parcial ou irregularidades na execucao;

Il. Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecucao total do contrato.

9.5. DECLARACAO DE INIDONEIDADE
9.5.1. No caso de inexecugao do contrato que configure ilicito penal, sera declarada a inidoneidade

do contratado para licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a autoridade que aplicou a penalidade.

10. DISPOSICAO GERAIS / INFORMAGOES COMPLEMENTARES

10.1. A direcdo das obras de engenharia contratada cabe exclusivamente ao CONTRATADO que
se obriga a obedecer as normas e especificacbes da ABNT e as indicagdes previstas neste
instrumento

10.2.  Nos casos omissos, aplicam-se as disposi¢ges da Lei n°. 8.666/93, legislacbes especificas de
obra e engenharia e demais normas do Direito Publico e Privado que subsidiarem o presente
instrumento, bem como as regras estabelecidas no processo licitatdrio pertinente.

10.3. Da Qualificagdo Técnica:

10.3.1. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de atestado de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo & execucdo de obra ou servigco de engenharia
compativel em caracteristicas e quantidades com o objeto da presente licitacdo, envolvendo
as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacéo

10.3.1.1. O atestado exigido no subitem anterior, para sere aceitos, deverdo ter as seguintes

informacdes:

10.3.1.1.1. Descrever as caracteristicas técnicas das obras ou servicos, inclusive planilha de
quantitativos;

10.3.1.1.2. Atestar a execucéo total do objeto do contrato;

10.3.1.1.3. Ser firmado por representante legal do contratate/emitente;

10.3.1.1.4. Indicar data de emisséo;

10.3.1.1.5. Documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servigos
executados (ART/RRT).

10.3.2. Quanto a capacitacédo técnico-profissional:

10.3.2.1. Comprovacdo de que o licitante possui em seu quadro permanente (vinculo
permanente ou contrato de prestacdo de servigos), na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nivel superior na area de Engenharia ou Arquitetura, em cujo
nome haja sido emitido atestado de responsabilidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado e necessariamente registrado no CREA ou CAU
(Certidao de Acervo Técnico — CAT), de acordo com a especificidade por execugéo de
obra ou servigo de Engenharia de caracteristicas semelhantes, nos termos do art. 30, §
1°, da Lei n° 8.666/93;
10.3.2.2. As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo do objeto desta
licitagdo, especificamente, séo:
10.3.2.2.1. Contrucao civil geral: concreto armado, piso em granito/revestimentos e instalacées.
10.4. Declaracédo, emitida pelo licitante, de pleno conhecimento de todas as informacdes e condi¢des
locais para o cumprimento das obrigacBes objeto da licitacdo, bem como do recebimento da
documentacao e informacdes pertinentes a execucdo da obra, nos termos do art. 30, Il da Lei
8.666/93;

10.5. Relagdo nominal da equipe técnica, bem como, sua qualificacdo, que devera ser de

profissionais de nivel superior;

10.6. Identificar o(s) responsavel(is) técnico(s) pela execucao das obras de engenharia, sendo que

tal(is) profissional(is) devem compor o quadro permanente da empresa;

10.7. Comprovacao do vinculo funcional ou de emprego com o (s) profissional (is) previsto nos itens

anteriores por Carteira de Trabalho ou contrato de prestacdo de servico, inclusdo do (s) nome
(s) do (s) profissional (is) como responsavel (is) técnico (s) na Certidao de Registro da Empresa
junto ao CREA ou CAU ou sendo sécio da empresa comprovado pela Ultima alteracéo
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contratual sendo, vedada & empresa Contratada a substituicdo da equipe técnica executora do
servi¢o, salvo anuéncia do Contratante.

Belém, 27 de setembro de 2019.

Luiz Ricardo Pinho
Diretor do Departamento
de Obras e Manutencéo
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