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Obra

Santarém Reforma Teatro Victória 2021

Item Descrição Und Quant. Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 Demolições e Retiradas 17.431,50 20,16 %

 1.1 Aluguel e montagem de andaime metalico M2/Mes 20 15,05 301,00 0,35 %

 1.2 Retirada de forro de gesso (incl. barroteamento) m² 45,8 7,54 345,33 0,40 %

 1.3 Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento m² 185 5,05 934,25 1,08 %

 1.4 Retirada de reboco ou embogo m² 185 7,28 1.346,80 1,56 %

 1.5 Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³ 20 119,06 2.381,20 2,75 %

 1.5 Licengas e taxas da obra (ate 500m2) CJ 1 8.005,77 8.005,77 9,26 %

 1.6 Administração local de obra - Santarém Teatro Victória Un 1 4.117,15 4.117,15 4,76 %

 2 Cobertura 17.739,60 20,52 %

 2.1 Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada m² 35 75,69 2.649,15 3,06 %

 2.2 Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm m² 185 81,57 15.090,45 17,45 %

 3 Forro 4.623,51 5,35 %

 3.1 Forro em gesso acartonado estruturado m² 45,8 100,95 4.623,51 5,35 %

 4 Pintura 41.059,67 47,49 %

 4.1 Acrilica (sobre pintura antiga) m² 285 16,62 4.736,70 5,48 %

 4.2 Acrilica fosca int./ext. c/fdo. preparador 3 dem.(reforma)s/massa m² 835 29,08 24.281,80 28,08 %

 4.3 PVA interna (sobre pintura antiga) m² 98,3 14,75 1.449,92 1,68 %

 4.4 Revestimento 10.591,25 12,25 %

 4.4.1 Reboco impermeabilizante (c/ Sika 1) m² 185 57,25 10.591,25 12,25 %

 5 Urbanização/ Outros 2.971,30 3,44 %

 5.1 Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) m² 2,2 731,47 1.609,23 1,86 %

 5.3 Revisao de ponto de agua Pt 2 178,26 356,52 0,41 %

 5.4 Revisao de ponto de esgoto Pt 1 189,70 189,70 0,22 %

 5.5 Mola p/ porta de vidro UN 1 815,85 815,85 0,94 %

 6 Limpeza e Entrega da Obra 2.634,66 3,05 %

 6.1 Limpeza geral e entrega da obra m² 306 8,61 2.634,66 3,05 %

Total Geral 86.460,24

_______________________________________________________________

Orçamento Sintética

Total sem BDI 67.465,37

Total do BDI 18.994,87

Bancos B.D.I.

SINAPI - 12/2020 - Pará

SEDOP - 03/2021 - Pará

 30,0%
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