OBRA : Recuperagdo das instalagdes internas e do telhado do Teatro Vitdria — Santarém/Pa"

FONTES: SEDOP/SINAPI/ORSE - 2019

PRAZO DE EXECUGAOQ: 30 DIAS

ITEM SERVIGCOS UN QTD PJNE‘T.O_ TOTAL

1 DEMOLICOES E RETIRADAS

1.1 |Aluguel e montagem de andaime metalico MYMéS| 28,00 15,74 440,72

1.2 |Retirada de forro de gesso (incl. barroteamento) m* 38,30 6,40 245612

1.3 |Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento M2 22,30 4,29 95,67

1.4 |Retirada de reboco ou embogo m? 12,20 6,18 75,40

15 |Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora ou equivalente) m? 3,00 115,79 347,37

TOTAL DE DESTE ITEM 1.204,27

2 COBERTURA

2.1 |Revisd@o e adeguagio de estrutura em mad/ metdlica (incl. Substituicio de pecas comprometidas) m? 62,30 14,20 884 66

2.2 |recolocagao/substituicdo da Cobertura telha fibrocimento 6mm m? 62,30 55,80 3.476,34
TOTAL DE DESTE ITEM 4.361,00

3 |FORRO |

3.1 |Forro em gesso acartonade aramado m: | 28,30] 74,02 2.834 97
TOTAL DE DESTE ITEM 2.834,97

4 PINTURA

4.1 Acrilica (sobre pintura antiga) m? | 286,30 13,74 3.933,76

4.2 |Acrilica (sobre pintura anliga) - externa m* | 740,00 13,74 10.167,60

4.3  |Acrilica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa (reparos) m? 30,00 4265 1.279.50

4.4 |PVA interna c/ massa e selador (forro) m? 64,30 31,71 2.038,76

4.5 |Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 18,30 46,29 847 11
TOTAL DE DESTE ITEM 18.266,73

5 URBANIZACAO / OUTROS

5.1 Recuperagao portas/fechaduras und 5,00 286,30 1.431,50

Porta em vidro temperado ¢/ ferragens -(conforme padrdo existente) m? 1,96 523,46 1.025.98

TOTAL DE DESTE ITEM 2.457.48

6 LIMPEZA FINAL | |

6.1 Limpeza geral e enlrega da obra m?_|306,00] 7,32 2,238,982
TOTAL DE DESTE ITEM 2.239,92

TOTAL GERAL DA OBRA:

R$ 31.364,37
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