
OBRA : REFORMA NA CASA MP PARA FUNCIONAR COMO SEDE MP EM CAMETÁ-PA DATA:15/05/2018

Item Descrição Un Quant R$ UNIT

1 SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.2 Bota fora manual c/ DMT=200m m³ 3,80        60,33         229,27

1.3 Retirada de portas e janelas s/reaproveitamento und 2,00        22,30 44,60

1.4 Demolição manual de alvenaria de tijolo m³ 1,60        50,26 80,41

1.5 Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora m² 35,96      6,73 242,15

Sub total = 596,43R$               

2 PISOS:
2.1 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 28,30      104,85 2.967,11

2.2 Soleira e Peitoril em granito (cor padrão MP) c/ rebaixo e=3cm m² 2,10        497,71 1.045,18

2.3 Reaterro compactado m³ 1,60        48,48 77,57

2.4 Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m² 12,30      54,89 675,13

2.5 Lajota ceramica - PEI IV -  (Padrão Médio) m² 35,96      45,32          1.629,71

Sub total = 6.394,70R$            

3 REVESTIMENTO:
3.1 Reboco com argamassa 1:6 kimical paredes internas/externas m² 42,30      27,26 1.153,10

3.2 Cerâmica 10x10cm (padrao medio) m² 45,43      106,67       4.845,79

3.3
Substituição de revestimento ceramico/ lajotas  na copa e área de 

serviço externa padrão similar ao existente m² 4,80        79,40         381,10

3.4 Rejuntamento de revestimento/piso ceramico m² 128,30    5,32           683,12

Sub total = 7.063,11R$            

4 PAREDES/ PAINEIS/MUROS:
4.1 Alvenaria tijolo de barro a singelo m² 8,20 76,21 624,89

Sub total = 624,89R$               

5 TELHADO/ CAIXA D'ÁGUA

5.1
Revisão do telhado com imunização, substituição de madeiramento e 

telhas danificadas incl. Encaliçamento do rufo e beiral incl área de m² 118,30    53,80 6.364,54

5.2
Reservatório em fibra de vidro  1.000 L incl. Tubulações, registro, 

conecções e assessórios. und 1,00        1.980,30 1.980,30

Sub total = 8.344,84

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA /TELEFONE E ALARME:
6.1 Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento) und 1,00        493,68 493,68

6.2 Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO DIN und 6,00        64,34 386,02

6.3 Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN und 6,00        18,75 112,48

6.4 Disjuntor 3P - 60 a 100A - PADRÃO DIN und 1,00        201,06 201,06

6.5
Ponto de luz / força (c/tubul., cx., fiaçao, tomadas e interruptores) ate 

200W conform projeto und 6,00        200,95 1.205,72

6.6 Haste de Cobre para aterramento c/ conector e cabos und 3,00        121,91 365,74

6.7 Protetor de surto R7/220v und 4,00        83,54 334,15

6.8 Ponto eletrico estabilizado (incl. eletr.,cx.,fiaçao e tomada) und 6,00        446,75 2.680,47

6.9 Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente2x32W und 5,00        264,43 1.322,16

6.10 Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente2x16W und 4,00        190,90 763,58

6.11 Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente1x32W und 3,00        199,12 597,35

6.12
Caixa trifasica padrão CELPA inclusive aterramento, disjuntor tripolar 

100 a 175 A inclusive eletroduto de ferro galvanizado und 1,00        1.836,30 1.836,30

6.13 Cabo de cobre  25mm2 - 1KV mts 125,00    22,20 2.775,50

6.14 Rack 19" 570mm 36U und 1,00        3.302,83 3.302,83

6.16 Pacht panel 24 portas cat 5e und 1,00        635,54 635,54

6.17
Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) - DUPLO 

certificado und 11,00      516,14 5.677,53

6.18 Quadro telefonico inter de distr.  60x60x12cm und 1,00        393,87 393,87

6.19 Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiaçao e tomada) und 6,00        102,40 614,41

Sub total = 23.698,40R$          

7 INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS:

7.1 Ponto de água com tubulação e conexões
und 6,00        366,94 2.201,63

7.2 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) und 6,00        332,76 1.996,57

7.3 Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PNE und 1,00        834,70        834,70

7.4 Lavatorio de louça c/col.,torn.,mistur.,sifao e valv. und 1,00        557,80        557,80

7.5 Acessorios para PNE no WC (Barra de aço inox) mts 1,95        389,30 759,14

7.6 Ducha higienica cromada und 2,00        109,55 219,10

7.7
Bacia sifonada  - PNE (inclusive caixa embutida ou válvula hidra e 

assento) und 1,00        1.182,88 1.182,88

7.8 Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento und 1,00        773,06 773,06

7.9

Substituição da tubulação de abastecimento da concessionária, com 

conecções,  registro, torneira com boia do sistema de alimentação da 

caixa d'água. und 1,00        788,00 788,00

7.10 Sifão plástico flexível tanque área de serviço
und 1,00        14,77 14,77

7.11 Torneira plastica de 1/2" área de serviço und 1,00        26,58 26,58

TOTAL



7.12 Cabide cromado und 2,00        31,84 63,68

7.13 Porta papel higiênico - Polipropileno und 2,00        55,84 111,68

7.14 Porta toalha de papel - Polipropileno und 2,00        124,74 249,49

7.15 Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno und 2,00        46,05 92,11

7.16 Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio und 2,00        83,23 166,47

Sub total = 10.037,66R$          

8 ESQUADRIA E SERRALHERIA:

8.1 Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens
m² 5,30        578,20 3.064,47

8.2
Relocação de Porta e madeira de lei completa incl sunstituição de 

ferragens e caixilho und 1,00        128,00 128,00

8.3
Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de correr 

conforme projeto m² 2,42        283,79 686,76

8.4
Revisão na Grade de ferro 3/4" (incl. pint. anti-corrosiva), incl 

sunstituição de ferragens m² 98,30      63,30 6.222,39

8.5 Mola p/ porta de vidro und 1,00        700,75 700,75

8.6 Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) m² 3,55        156,00 553,80

8.7
Recuperação de portas e janelas incl. Substituição de ferragens e 

pintura conforme padrão MP m² 22,36      86,30 1.929,67

Sub total = 13.285,83R$          

9 PINTURA:
9.1 Acrilica (sobre pintura antiga)int e ext. m² 268,30    12,07 3.238,72

9.2 PVA sobre muro m² 99,18      7,99 792,11

9.3 PVA interna (sobre pintura antiga) forro m² 106,95    9,21 985,36

9.4 Emassamento de parede p/ receber pintura acrlica/pva m² 123,80    10,19 1.261,78

Sub total = 6.277,97                 

10 CONDICIONAMENTO DE AR:

10.1
Ponto elétrico 2P+T, para ar condicionado/split com caixas, cabos, 

conjunto airstop, disjuntor e tomadas und 4,00        393,20 1.572,79

10.2 Aparelho Air-Split - 30.000 BTU's und 1,00        5.626,93 5.626,93

10.3 Ponto de dreno p/ split (10m) und 1,00        166,06 166,06

10.4 Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) und 1,00        962,39 962,39

10.5 Caixa para arcondicionado 18.000btus und 1,00        142,40 142,40

Sub total = 8.470,57R$            

11 DIVERSOS:
11.1 Limpeza geral com remoção de material para entrega da obra m² 260,00    5,75 1.493,96

11.2 Recuperação e limpeza das floreiras existentes incl. Plantas und 1,00        963,00 963,00

Sub total = 2.456,96R$            

87.251,34R$          TOTAL GERAL:


