

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63 /2018-MP/PA

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.054.960/0001-58, estabelecida nesta capital à Rua João Diogo, 100, bairro Cidade Velha, CEP: 66015-165, neste ato representada pelo Exmo. Sr. Dr. **GILBERTO VALENTE MARTINS**, brasileiro, residente nesta Capital, doravante denominado **ADMINISTRAÇÃO** e a Empresa **HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 17.278.082/0001-33, com sede na Rua Tomé de Souza, nº 241 - Dom Pedro I - Cep: 69.040-190, Fone: (092) 3238-9770, E-mail: hazaconstrutora@gmail.com, neste ato representada pelo Sr. **HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI**, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade nº 2302226-4 e inscrito no CPF sob o nº 717749982-20, residente e domiciliado na cidade de Manaus-AM, doravante denominada **COMPROMITENTE FORNECEDOR**, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do Pregão Eletrônico n.º 022/2018-MP/PA, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas e com fundamento no Decreto Estadual 1.887/2017:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem por objeto e finalidade o **REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL** nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do Pregão Eletrônico Nº 022/2018-MP/PA vinculada ao **PROCESSO Nº. 247/2017-SGJ-TA (PROTOCOLO Nº 43730/2017)** que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 O(s) preço(s) registrado(s), a quantidade, o(s) fornecedor(es) e as especificações dos objetos constantes deste instrumento encontram-se contidos na tabela abaixo, obedecida a ordem de classificação:

Item	CÓD. SEDOP	Descrição	Un	Quant	Preço Unit. (R\$)	Preço total estimado (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES:						
01	010008	Limpeza de terreno	m²	4.000,00	R\$ 1,24	4.952,29
02	020019	Retirada de reboco ou emboço	m²	600,00	R\$ 3,52	2.111,02
03	020021	Retirada de revestimento cerâmico	m²	500,00	R\$ 3,52	1.759,18
04	020235	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora.	m²	800,00	R\$ 4,69	3.754,79
05	020014	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	200,00	R\$ 3,48	696,68
06	020861	Retirada de forro de gesso, incl. Barrotamento	m²	200,00	R\$ 3,60	720,46
07	020016	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	400,00	R\$ 35,16	14.062,27
08	020174	Retirada de entulho - manualmente, incluindo caixa coletora	m³	500,00	R\$ 73,95	36.974,31
09	011330	Furo de sondagem - mais de 15m	unid	3,00	R\$ 2.273,30	6.819,89
10	020024	Retirada de telhas de fibrocimento, sem aproveitamento	unid	500,00	R\$ 2,45	1.224,08

11	000006	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos (a partir de Belém)	km	10.000,00	R\$ 1,69	16.857,37
MOVIMENTO DE TERRA						
12	030010	Escavação manual até 1,5m de profundidade	m ³	150,00	R\$ 30,88	4.632,28
13	030011	Aterro com material de fora da obra, incl. Apiloamento, material utilizado: aterro local	m ³	150,00	R\$ 72,43	10.864,61
14	030254	Reaterro compactado	m ³	150,00	R\$ 33,78	5.067,70
ESTRUTURA E FUNDAÇÕES						
15	040025	Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg. No traço 1:8	m ³	80,00	R\$ 354,45	28.355,64
16	050267	Concreto armado Fck= 18 Mpa com forma madeira branca. Material utilizado: Cimento poty CPII 32, aço gerdau, areia e seixo jazida regional	m ³	40,00	R\$ 1.738,10	69.524,01
17	050260	Concreto c/seixo Fck= 18.0 Mpa (incl. Preparo e lançamento). madeira branca. Material utilizado: Cimento poty CPII 32, aço gerdau, areia e seixo jazida regional	m ³	100,00	R\$ 465,96	46.596,30
18	050771	Laje pre-moldada (inclusive capeamento).Material utilizado: Cimento poty CPII 32, aço gerdau, areia e seixo jazida regional LAJE VALTERRANA fabricação Monte Carlo	m ²	100,00	R\$ 76,98	7.697,73
PAVIMENTAÇÃO						
19	130725	Lajota cerâmica PEI V- (Padrão Alto)	m ²	300,00	R\$ 70,32	21.095,50
20	130759	Porcelanato Polido - Padrão Alto	m ²	400,00	R\$ 182,77	73.109,24
21	130716	Porcelanato natural - Padrão Alto	m ²	150,00	R\$ 106,39	15.958,55
22	131290	Piso em Granito Cinza Mauá	m ²	250,00	R\$ 284,97	71.243,39
23	130495	Granito Preto p/ pisos, bancadas, caixilhos e alisares (incl. furos e fixação)	m ²	120,00	R\$ 451,92	54.230,94
24	130110	Camada regularizadora no traço 1:4	m ²	700,00	R\$ 22,15	15.501,79
25	120734	Soleira e peitoril - granito preto - e= 2cm	m ²	40,00	R\$ 419,97	16.798,90
26	120164	Rodapé cerâmico	m	250,00	R\$ 9,60	2.399,20

Item	CÓD. SEDOP	Descrição	Un	Quant	Preço Unit. (R\$)	Preço total estimado (R\$)
27	120770	Rodapé em porcelanato	m	400,00	R\$ 13,73	5.492,29
28	120655	Rodapé em granito e=2cm	m	250,00	R\$ 30,69	7.673,25
29	120772	Rodapé em poliestireno de 12 cm	m	100,00	R\$ 37,04	3.704,43
30	130113	Cimentado liso e=2cm traço 1:3	m ²	600,00	R\$ 30,53	18.319,28

		COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO				
31	080783	Manta para Sub Cobertura e=5mm, incluindo ripamento para sub cobertura	m²	800,00	R\$ 26,27	21.017,86
32	070051	Estrutura em mad. Lei p/ telha de barro - pç aparelhada. Material utilizado: Madeira de lei angelim vermelho ou pedra regional	m²	400,00	R\$ 66,31	26.524,13
33	070053	Estrutura em madeira lei p/ telha ou chapa de fibrocimento -pç aparelhada. Material utilizado: Madeira de lei angelim vermelho ou pedra regional	m²	400,00	R\$ 42,10	16.840,59
34	071361	Estrutura metálica p/ cobertura	m²	400,00	R\$ 127,51	51.003,00
35	070049	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex. Material utilizado: Telha cerâmica de barro paulista, de São Miguel do Pará	m²	400,00	R\$ 54,49	21.795,68
36	070169	Cobertura - telha de fibrocimento e=8mm. Material utilizado: Telha de fibrocimento e acessórios da Brasilit.	m²	400,00	R\$ 45,96	18.382,23
37	070708	Cobertura - telha ondulada de Alumínio e=0,5 mm com acessórios	m²	400,00	R\$ 43,56	17.425,35
38	070277	Calha de chapa galvanizada (seção de 0,50x0,50 mts)	metro	150,00	R\$ 37,82	5.673,10
39	070316	Calha de PVC d=100 mm	metro	300,00	R\$ 40,72	12.214,95
40	080704	Manta asfáltica 3mm poliéster, tipo III, Alumínio aplicada, incluindo primer asfáltico.	m²	300,00	R\$ 47,29	14.187,47
41	Preço 2017 + INCC	Impermeabilização em emulsão acrílica "manta líquida" (1,2 kgs/m²), tipo Sikafill Rápido ou similar	m²	500,00	R\$ 37,07	18.536,12
42	071363	Cobertura em policarbonato fumê, incluindo estrutura metálica. Material utilizado: chapa de policarbonato Replaex ou similar e tubos de aço galvanizado Gerdau.	m²	120,00	R\$ 295,53	35.463,44
43	Preço 2017 + INCC	Cobertura em Lona Branca, incluindo estrutura metálica. Material utilizado: lona branca e estrutura metálica em metalon pintada com anticorrosivo e esmalte sintético	m²	80,00	R\$ 126,05	10.083,65
44	071497	Cobertura em telha termoacústica,	m²	200,00	R\$ 100,68	20.136,52

		confor especificação				
45	080678	Aplicação de Sika Top - 107 sobre concreto/alvenaria/ferragem	m²	800,00	R\$ 49,80	39.842,16
		PINTURA				
46	150730	PVA interna com massa e selador. Material utilizado: Tinta PVA Coral, Suvinil ou similar	m²	3.000,00	R\$ 19,27	57.811,70
47	150132	PVA externa com massa com líquido preparador. Material utilizado: Tinta PVA externa e líquido preparador Coral, Suvinil ou similar	m²	3.000,00	R\$ 20,49	61.462,96
48	150604	PVA interna (sobre pintura antiga). Material utilizado: Tinta PVA Coral, Suvinil ou similar	m²	5.000,00	R\$ 6,42	32.105,95
49	150605	PVA externa (sobre pintura antiga). Material utilizado: Tinta Coral, Suvinil ou similar	m²	5.000,00	R\$ 6,78	33.924,59
50	150253	Acrilica interna e externa com massa e selador. Material utilizado: Tinta acrílica fosca e Selador acrílico Coral, Suvinil ou similar	m²	6.000,00	R\$ 26,30	157.801,81
51	150741	Pintura acrílica (sobre pintura antiga). Material utilizado: Tinta acrílica Coral, Suvinil ou similar	m²	12.000,00	R\$ 8,41	100.976,37
52	150207	Pintura acrílica para piso (Incluindo demarcação de vagas de garagem). Material utilizado: Tinta acrílica Coral, Suvinil ou similar	m²	2.120,00	R\$ 11,70	24.808,74
53	150302	Esmalte s/ferro (superf. Lisa). Material utilizado: Tinta esmalte sintético Coral, Suvinil ou similar	m²	1.000,00	R\$ 23,71	23.712,24
54	150134	Esmalte s/ madeira c/selador e massa. Material utilizado: Tinta esmalte sintético Coral, Suvinil ou similar	m²	600,00	R\$ 26,62	15.969,04
55	150606	Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro). Material utilizado: Coral, Suvinil ou similar	m²	400,00	R\$ 15,49	6.197,36
56	150126	Pintura Epóxi com massa e selador	m²	400,00	R\$ 56,61	22.643,44
57	Preço 2017 + INCC	Caiação	m²	5.000,00	R\$ 3,71	18.536,12

		INSTALAÇÕES ELETRICAS, LÓGICA E TELEFONE:				
58	170081	Ponto de luz/ força inclusive caixas, fiação e tubulação até 200w. Material utilizado: Cabos induscabos e caixas e eletrodutos tigre.	unid	400,00	R\$ 140,56	56.223,89
59	170701	Ponto de força inclusive caixas, fiação e tubulação acima de 200w. Material utilizado: Cabos induscabos e caixas e eletrodutos tigre.	unid	150,00	R\$ 287,08	43.061,85
60	170682	Ponto elétrico estabilizado (incl. eletr., cx., fiação e tomada)	unid	50,00	R\$ 318,77	15.938,26
61	171523	Tomada 2P+T 20A s/fiação. Material utilizado: Tomada e interruptor claris	unid	250,00	R\$ 16,62	4.154,89
62	170332	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação). Material utilizado: Tomada e interruptor claris	unid	80,00	R\$ 10,16	812,51
63	230262	Ponto p/ar condicionado/split(incl. Tubulação, cj airstop e fiação). Material utilizado: Cabos induscabos , caixas e eletrodutos tigre, tomada claris e disjuntores moeller alumbra. Tubulação, cj airstop e fiação	unid	50,00	R\$ 280,13	14.006,31
64	231085	Ponto de gás p/split até 30.000 BTU'S (10m). Material utilizado: Tubos de cobre isotubos ou zamack, gás R22, esponjoso 3M	unid	50,00	R\$ 670,59	33.529,39
65	231084	Ponto de dreno p/split(10m). Material utilizado: tubos e conexões Tigre e esponjoso 3M	unid	50,00	R\$ 115,71	5.785,72
66	Preço 2017 + INCC	Instalação de aparelho de ar tipo Split até 22.000 BTUs incluindo carga de gás e limpeza da tubulação com gás R-141b (split fornecido pelo contratante)	unid	30,00	R\$ 222,43	6.673,00
67	170683	Ponto de lógica - UTP (incl. Elete., cabo e conector). SIMPLES categoria 6e.	unid	300,00	R\$ 318,78	95.633,77
68	170886	Centro de distribuição p/10 disjuntores (s/barramento). Material utilizado: Quadro celmar e disjuntores Din stech, cabos	unid	12,00	R\$ 92,39	1.108,73

		induscabos				
69	170322	Centro de distribuição p/24 disjuntores(c/barramento). Material utilizado: Quadro celmar e disjuntores Din stech, cabos induscabos	unid	15,00	R\$ 448,21	6.723,15
70	170326	Disjuntor 1P - 10 a 30A - Padrão DIN. Material utilizado: Disjuntores Din stech.	unid	50,00	R\$ 13,58	679,19
71	170362	Disjuntor 2P - 15 a 50A - Padrão DIN. Material utilizado: Disjuntores Din stech.	unid	50,00	R\$ 45,38	2.269,10
72	170388	Disjuntor 3P - 15 a 50A - Padrão DIN. Material utilizado: Disjuntores Din stech.	unid	30,00	R\$ 64,53	1.935,80
73	171529	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	unid	60,00	R\$ 210,36	12.621,63
74	171530	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	unid	60,00	R\$ 227,02	13.621,32
75	171013	Luminária Abalux - embutir (2x20 W) conforme especificação - completa	unid	80,00	R\$ 140,01	11.200,57
76	171015	Luminária Abalux - sobrepor (2x20 W) conforme especificação - completa	unid	80,00	R\$ 151,83	12.146,26
77	171014	Luminária Abalux - embutir (2x40 W) conforme especificação - completa	unid	100,00	R\$ 180,20	18.019,90
78	171016	Luminária Abalux - sobrepor (2x40 W) conforme especificação - completa	unid	100,00	R\$ 192,75	19.274,76
79	210083	Ponto p/telefone (com eletroduto, caixas, fiação e tomada). Material utilizado: Cabos induscabos, caixa tigre, tomadas e interruptores claris.	unid	60,00	R\$ 73,14	4.388,65
80	171163	Aterramento com haste de cobre de 3/4"x3m com conector - completo	unid	12,00	R\$ 86,78	1.041,41
81	Preço 2017 + INCC	Caixa trifásica padrão CELPA com aterramento, disjuntor tripolar de 70 a 150 Amp, tubo galvanizado, de 1/14" até 2" e cabos de 16 a 35 mm - instalado	unid	12,00	R\$ 1.052,85	12.634,22

Item	CÓD. SEDOP	Descrição	Un	Quant	Preço Unit. (R\$)	Preço total estimado (R\$)
		INSTALAÇÃO E APARELHOS HIDRO- SANITÁRIOS				
82	180299	Ponto de água, com tubulações e conexões. Material utilizado: Tubos e conexões Tigre e adesivo 3M	unid	90,00	R\$ 260,94	23.484,56
83	180214	Ponto de esgoto, com tubulação, conexões, caixa e ralos. Material utilizado: Tubo, conexões, caixas e ralos tigre e adesivo 3M.	unid	120,00	R\$ 237,78	28.533,59
84	190092	Lavatório de louça, branco com coluna, torneira, mistur, sifão e válvula metálicos. Material utilizado: Lavatório Deca linha Ravena ou similar	unid	30,00	R\$ 595,24	17.857,20
85	190375	Lavatório de louça, branco, meia coluna, torneira, sifão e válvula metálicos. Material utilizado: Lavatório Deca Spot ou similar	unid	30,00	R\$ 311,16	9.334,86
86	190788	Cuba em louça de sobrepor para bancada. Torneira, sifão e válv., fab. Deca ou similar	unid	20,00	R\$ 109,26	2.185,16
87	190691	Ducha higiênica, com engate e registro cromados. Material utilizado: Ducha higiênica Deca ou similar	unid	50,00	R\$ 76,86	3.842,92
88	190609	Bacia sifonada c/caixa de descarga acoplada c/assento de polipropileno. Material utilizado: Vaso sanitário com caixa acoplada Deca, Linha Ravena ou similar	unid	20,00	R\$ 420,31	8.406,16
89	190090	Bacia sifonada convencional c/assento de polipropileno. Material utilizado: Vaso sanitário Deca, Linha Ravena ou similar	unid	10,00	R\$ 296,43	2.964,31
90	191514	Assento de poliéster p/ vaso sanitário	unid	10,00	R\$ 163,82	1.638,24
91	190096	Caixa de descarga de embutir, tipo Montana M9000 ou similar, instalada	unid	8,00	R\$ 301,16	2.409,28
92	181478	Bomba submersa de 3 cv instalada (sem tubulação)	unid	2,00	R\$ 3.579,68	7.159,36
93	181480	Bomba centrífuga de 1 cv instalada (sem tubulação)	unid	5,00	R\$ 1.051,61	5.258,03
94	181479	Bomba centrífuga de 3/4 cv instalada (sem tubulação)	unid	8,00	R\$ 1.004,32	8.034,57
95	180461	Reservatório de fibra de vidro de 1.000 litros -	unid	4,00	R\$ 680,51	2.722,03


		instalado				
96	180460	Reservatório de fibra de vidro de 500 litros - instalado	unid	5,00	R\$ 553,03	2.765,13
97	Preço 2017 + INCC	Instalação de sucção, recalque, barrilete e coluna de distribuição p/ a montagem de bombas em geral - completa e instalada	unid	12,00	R\$ 652,47	7.829,66
		PAREDES, REVESTIMENTOS, PAINÉIS E VIDROS				
98	060046	Alvenaria de tijolo cerâmico, à cutelo. Material utilizado: Tijolo cerâmico de São Miguel do Guamá, cimento poty CPII C32, areia jazida regional e aditivo aglut. Quimikal.	m²	500,00	R\$ 39,88	19.942,06
99	110143	Chapisco de cimento e areia 1:3. Material utilizado: Cimento poty CPII C32, aditivo aglut. Quimikal, areia jazida regional.	m²	1.000,00	R\$ 6,81	6.812,90
100	110146	Carapinha com argamassa 1:4	m²	1.500,00	R\$ 7,88	11.824,64
101	110763	Reboco ou com argamassa 1:6 aditiv. Plast. Material utilizado: Cimento poty CPII C32, aditivo aglut. Quimikal, areia jazida regional.	m²	1.000,00	R\$ 27,65	27.650,29
102	110581	Cerâmica 10x10cm (padrão médio). Material utilizado: Revestimento cerâmico LEF, argamassa ACI supermassa e rejunte flexível supermassa.	m²	400,00	R\$ 74,61	29.845,25
103	110645	Revestimento Cerâmico Padrão Alto	m²	300,00	R\$ 66,02	19.804,97
104	061352	Divisória divilux perfil em alumínio/miolo celular (painel cego). Material utilizado: Alumínio Alcoa/Belmetal e divisória Eucatex	m²	400,00	R\$ 89,32	35.729,24
105	061359	Divisória divilux perfil em alumínio/miolo celular - P/V/P. Material utilizado: Alumínio Alcoa/Belmetal e divisória Eucatex	m²	200,00	R\$ 107,51	21.501,90
106	021532	Retirada de divisória divilux, com aproveitamento de material, painel cego	m²	300,00	R\$ 5,23	1.569,62
107	061357	Divisória em gesso acartonado com isolamento acústico, de 9cm, perfis e gesso acartonado Eucatex	m²	500,00	R\$ 121,73	60.864,91
108	101273	Instalação e fornecimento de mola hidráulica de piso para porta de vidro, inclusive corte de piso, molas Dorma	unid	10,00	R\$ 488,28	4.882,76
109	101274	Mola hidráulica p/ porta	unid	10,00	R\$ 166,85	1.668,53
110	251321	Fornecimento e aplicação de	m²	300,00	R\$ 84,29	25.288,16

		película g5, HP05 fumê 75%, HP Bronze 75% ou similar. 3M, Sun Kin				
111	091514	Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm	m²	100,00	R\$ 402,16	40.216,38
112	091513	Painel fixo em vidro temperado de 10 mm	m²	100,00	R\$ 384,89	38.488,67
113	161386	Vidro temperado fumê/bronze/verde esp. 10 mm com ferragens	m²	50,00	R\$ 283,68	14.183,98
114	091381	Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens	m²	100,00	R\$ 687,01	68.701,14
115	091376	Esquadria de alumínio de correr c/ vidro e ferragens	m²	150,00	R\$ 404,44	60.665,56
116	091379	Porta em vidro temperado c/ferragens (sem mola). Material utilizado: Vidro temperado Marglassou DVN e ferragens FAMA ou STAM e perfis Alcoa	m²	40,00	R\$ 428,10	17.124,01
		ESQUADRIAS E SERRALHEIRA				
117	090619	Grade de perfil de aço (7/8") com pintura anticorrosiva. Material utilizado: Cimento poty CPlI C32, aditivo aglut. Quimikal, aço belgo mineira e tinta anticorrosiva zarcão.	m²	300,00	R\$ 452,85	135.854,35
118	Preço 2017 + INCC	Rampa em chapa metálica com guias laterais, conforme especificação	m²	35,00	R\$ 209,09	7.318,06
119	91500	Portão em grade com chapa de ferro 3/16" incluindo ferragens e pintura antiferruginosa	m²	35,00	R\$ 544,37	19.052,85
120	100226	Ferragem para porta externa (1 folha). Material utilizado: fechadura Aliança ou Stam	cj	50,00	R\$ 123,91	6.195,26
121	100227	Ferragem para porta interna (1 folha). Material utilizado: fechadura Aliança ou Stam	cj	50,00	R\$ 104,42	5.221,24
122	091377	Porta divilux 0,80x2,10cm, c ferragens, c/perfil de alumínio. Material utilizado: Porta para divisória Divilux ou Eucatex, ferragens FAMA ou STAM e alumínio Alcoa/ Belmetal.	unid	80,00	R\$ 296,25	23.699,93
123	091508	Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens de 0,90x2,10m (vide caderno de especificações técnicas)	unid	40,00	R\$ 716,51	28.660,33

124	091376	Esquadria de alumínio c/vidro e ferragens. Material utilizado: Alumínio da Alcoa/Belmetal e vidros Marglass ou DVN	m²	60,00	R\$ 404,62	24.277,14
125	091381	Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens	m²	120,00	R\$ 687,01	82.441,37
126	091380	Esquadria c/ venezianas de alumínio natural c/ ferragens	m²	60,00	R\$ 605,17	36.310,36
127	090065	Esquadria madeira e=3cm c/caixilho. Material utilizado: Madeira de lei angelim vermelho ou Ipê.	m²	60,00	R\$ 457,21	27.432,75
FORROS E TETOS						
128	141368	Forro de gesso acartonado, estruturado com entarugamento metálico. Material utilizado: Forro gesso de acartonado Eucatex e tirantes da belgo Mineira	m²	500,00	R\$ 56,98	28.489,66
129	140240	Forro de lambril de 100mm em PVC, com entarugamento metálico. Material utilizado: Forro PVC pollyperfil e perfis Gerdau	m²	300,00	R\$ 70,63	21.187,83
130	140159	Forro de lambris de madeira de lei em angelim com barrotamento. Material utilizado: Madeira de lei angelim.	m²	100,00	R\$ 105,67	10.566,99
131	Preço 2017 + INCC	Forro paraline, incl. Entarugamento metálico: perfis Gerdau e forro pollyperfil ou eucatex	m²	120,00	R\$ 226,14	27.136,87

Item	CÓD. SEDOP	OUTROS Descrição	Un	Quant	Preço Unit. (R\$)	Preço total estimado (R\$)
132	251027	Fornecimento e instalação de exaustor d=40cm, incluindo ligação elétrica no quadro elétrico com disjuntor. Material utilizado: disjuntores Din stech e exaustor Loren Sid	unid	25,00	R\$ 227,85	5.696,36
133	Preço 2017 + INCC	Corrimão em aço inox polido d=1 1/2", incl. Montantes e fixação.	metro	50,00	R\$ 237,26	11.863,11

134	Preço 2017 + INCC	Guarda corpo em aço inox polido h=1,05 m, corrimão duplo e montantes d= 1/12", incluindo fechamento com barras horizontais d=1/2" a cada 15cm (confirme projeto)	metro	70,00	R\$ 519,01	36.330,79
135	190716	Barra de apoio em Inox (PNE)	metro	60,00	R\$ 184,56	11.073,41
136	250109	Espelho cristal bizotado com moldura de alumínio	m²	40,00	R\$ 151,29	6.051,59
137	240618	Escada de marinho c/ proteção	metro	80,00	R\$ 286,62	22.929,39
138	251463	Armário em MDF (com gavetas, prateleiras e portas - incluindo ferragens)	m²	15,00	R\$ 621,51	9.322,69
139	250410	Caixa para ar condicionado	unid	50,00	R\$ 99,23	4.961,38
URBANIZAÇÃO						
140	260662	Blokret sextavado e=10cm (incl. Colchão de areia e rejuntamento). Material utilizado: Cimento poty CPlI 32, areia e seixo jazida regional	m²	600,00	R\$ 73,24	43.941,09
141	260168	Plantio de grama tipo esmeralda em placa (incl. Terra preta). Material utilizado: Grama esmeralda plantio regional	m²	1.500,00	R\$ 20,87	31.308,55
142	Preço 2017 + INCC	Manta Bidim RT-07 para drenagem	m²	200,00	R\$ 12,81	2.561,48
143	Preço 2017 + INCC	Limitador para grama, cor verde, h=12 cm	metro	150,00	R\$ 6,73	1.009,34
144	Preço 2017 + INCC	Palmeira Areca (Dypsis Lutescens), h=1,20 m	unid	50,00	R\$ 122,56	6.128,11
145	260850	Seixo médio lavado - espalhado	m²	50,00	R\$ 122,43	6.121,47
146	250643	Concertina em aço inox tripla clipada d=45cm - instalada	metro	1.200,00	R\$ 73,60	88.318,65
147	Preço 2017 + INCC	Cerca elétrica instalada	metro	400,00	R\$ 22,89	9.157,54
LIMPEZA GERAL:						
148	271323	Limpeza (c/ máq.) + enceramento de piso de alta resistência/granito	m²	100,00	R\$ 14,55	1.454,91
149	Preço 2017 + INCC	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água (hidrojateamento)	m²	1.500,00	R\$ 1,34	2.004,00
150	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	5.000,00	R\$ 4,12	20.599,57
TOTAL GERAL						R\$ 3.292.626,65



- 2.1.1 O valor global estimado desta Ata é de R\$ R\$ 3.292.626,65 (Três Milhões, Duzentos e Noventa e Dois Mil, Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos).
- 2.2 O preço registrado já inclui todas as despesas necessárias, sem quaisquer ônus para o MINISTÉRIO PÚBLICO no que se refere a frete, tributos e outros.
- 2.3 Com objetivo de formação de cadastro de reserva, no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata nas hipóteses previstas nos arts. 22 e 23 do Decreto Estadual 1.887/2017, ficará registrado na Ata de Formação de Cadastro de Reserva (Anexo I desta ARP) do pregão os licitantes aptos e/ou que aceitaram cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, devendo a ordem de classificação ser respeitada nas contratações:

I. **Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva**

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
1	83.299.586/0001-64	BRISTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	18/09/2018 11:53:06
2	21.700.111/0001-80	FGR - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	-	18/09/2018 15:19:19
3	01.465.093/0001-92	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO	-	18/09/2018 12:53:19

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 3.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d", do inciso II do caput do art. 65 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- 3.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 3.2.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 3.2.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 3.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- I. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
 - II. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 3.3.1 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 4.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- I. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 - II. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

- III. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- IV. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 7º da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
- 4.1.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 4.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovado e justificado:
- I. Por razão de interesse público; ou
- II. A pedido do fornecedor.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PEDIDOS

- 5.1. O MINISTÉRIO PÚBLICO solicitará, mediante Nota de Empenho e/ou Contrato, a quantidade necessária ao seu consumo regular, observada a estimativa, não havendo impedimento que a quantidade e período regular de fornecimento sejam modificados em razão da necessidade do órgão, devidamente justificada;
- 5.2. O registro dos preços efetivados na Ata não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, cabendo, contudo, na hipótese de opção por outro meio de contratação, assegurar ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
- 5.3. Os detentores da Ata de Registro de Preços ficam obrigados a atender todos os pedidos de fornecimento efetuados pelo ÓRGÃO durante a vigência da Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes esteja prevista para data posterior ao seu vencimento.

CLÁUSULA SEXTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

- 6.1. As adesões à Ata, se autorizada pela Administração do Ministério Público, serão regidas pelo Artigo 24 do Decreto Estadual 1.887/2017, e não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;
- 6.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
- 6.2.1. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme item 13.2.3 do edital:
- 6.2.1.1. O deferimento de adesão será submetido à avaliação de sua conveniência e ausência de prejuízo para as demandas do Ministério Público.
- 6.2.2. **Não poderão aderir os órgãos da administração pública federal**, nos termos do Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA


- 7.1. A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, improrrogáveis, contados da data da publicação deste instrumento no Diário Oficial do Estado do Pará.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SUPRESSÕES

- 8.1. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preço poderá ser total ou parcial, a critério do Órgão Gerenciador, considerando-se o disposto no §4º do Art. 15 da lei nº 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Classificação: 12101.03.122.1434.7573 – Melhoramento da Infraestrutura Física do MP



Elemento: 4490-39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0101 – Recursos Ordinários

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EFICÁCIA

A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado.


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Estadual do Pará, Comarca de Belém-PA, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem justas e compromissadas, as partes assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belém-Pa, 26 de Setembro de 2018.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ


HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
COMPROMITENTE FORNECEDOR

Testemunhas:


Wany Loureiro Bastos

RG: 4989377 - PC/PA.


RG: 7304491 - SDS/PE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 063/2018-MP/PA.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2018-MP/PA

Partes Contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA (CNPJ/MF sob nº 17.278.082/0001-33).

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL.

Data da Assinatura: 26/09/2018.

Vigência: 28/09/2018 a 27/09/2019.

Preços Registrados:

Itens Registrados:

Item	CÓD. SEDOP	Descrição	Un	Quant	Preço Unit. (R\$)		Preço total estimado (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES:							
01	010008	Limpeza de terreno	m²	4.000,00	R\$	1,24	4.952,29
02	020019	Retirada de reboco ou emboço	m²	600,00	R\$	3,52	2.111,02
03	020021	Retirada de revestimento cerâmico	m²	500,00	R\$	3,52	1.759,18
04	020235	Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora.	m²	800,00	R\$	4,69	3.754,79
05	020014	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	200,00	R\$	3,48	696,68
06	020861	Retirada de forro de gesso, incl. Barrotamento	m²	200,00	R\$	3,60	720,46
07	020016	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m3	400,00	R\$	35,16	14.062,27
08	020174	Retirada de entulho - manualmente, incluindo caixa coletora	m3	500,00	R\$	73,95	36.974,31
09	011330	Furo de sondagem - mais de 15m	unid	3,00	R\$	2.273,30	6.819,89
10	020024	Retirada de telhas de fibrocimento, sem aproveitamento	unid	500,00	R\$	2,45	1.224,08
11	000006	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos (a partir de Belém)	km	10.000,00	R\$	1,69	16.857,37
MOVIMENTO DE TERRA							
12	030010	Escavação manual até 1,5m de profundidade	m3	150,00	R\$	30,88	4.632,28
13	030011	Aterro com material de fora da obra, incl. Apiloamento, material utilizado: aterro local	m3	150,00	R\$	72,43	10.864,61
14	030254	Reaterro compactado	m3	150,00	R\$	33,78	5.067,70
ESTRUTURA E FUNDAÇÕES							
15	040025	Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg. No traço 1:8	m3	80,00	R\$	354,45	28.355,64
16	050267	Concreto armado Fck= 18 Mpa com forma madeira branca. Material utilizado: Cimento poty CPII 32, aço gerdau, areia e seixo jazida regional	m3	40,00	R\$	1.738,10	69.524,01
17	050260	Concreto c/seixo Fck= 18.0 Mpa (incl. Preparo e lançamento). madeira branca. Material utilizado: Cimento poty CPII 32, aço gerdau, areia e seixo jazida regional	m3	100,00	R\$	465,96	46.596,30
18	050771	Laje pre-moldada (inclusive capeamento).Material utilizado: Cimento poty CPII 32, aço gerdau, areia e seixo jazida regional LAJE VALTERRANA fabricação Monte Carlo	m²	100,00	R\$	76,98	7.697,73
PAVIMENTAÇÃO							
19	130725	Lajota cerâmica PEI V- (Padrão Alto)	m²	300,00	R\$	70,32	21.095,50
20	130759	Porcelanato Polido - Padrão Alto	m²	400,00	R\$	182,77	73.109,24
21	130716	Porcelanato natural - Padrão Alto	m²	150,00	R\$	106,39	15.958,55
22	131290	Piso em Granito Cinza Mauá	m²	250,00	R\$	284,97	71.243,39
23	130495	Granito Preto p/ pisos, bancadas, caixilhos e alisares (incl. furos e fixação)	m²	120,00	R\$	451,92	54.230,94
24	130110	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	700,00	R\$	22,15	15.501,79
25	120734	Soleira e peitoril - granito preto - e= 2cm	m²	40,00	R\$	419,97	16.798,90
26	120164	Rodapé cerâmico	m	250,00	R\$	9,60	2.399,20

Item	CÓD. SEDOP	Descrição	Un	Quant	Preço Unit. (R\$)		Preço total estimado (R\$)
27	120770	Rodapé em porcelanato	m	400,00	R\$	13,73	5.492,29
28	120655	Rodapé em granito e=2cm	m	250,00	R\$	30,69	7.673,25
29	120772	Rodapé em poliestireno de 12 cm	m	100,00	R\$	37,04	3.704,43
30	130113	Cimentado liso e=2cm traço 1:3	m²	600,00	R\$	30,53	18.319,28
COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO							
31	080783	Manta para Sub Cobertura e=5mm, incluindo ripamento para sub cobertura	m²	800,00	R\$	26,27	21.017,86
32	070051	Estrutura em mad. Lei p/ telha de barro - pç aparelhada. Material utilizado: Madeira de lei angelim vermelho ou pedra regional	m²	400,00	R\$	66,31	26.524,13
33	070053	Estrutura em madeira lei p/ telha ou cha-pa de fibrocimento -pç aparelhada. Material utilizado: Madeira de lei angelim vermelho ou pedra regional	m²	400,00	R\$	42,10	16.840,59
34	071361	Estrutura metálica p/ cobertura	m²	400,00	R\$	127,51	51.003,00
35	070049	Cobertura - telha de barro paulista ou platinatex. Material utilizado: Telha cerâmica de barro paulista, de São Miguel do Pará	m²	400,00	R\$	54,49	21.795,68

36	070169	Cobertura - telha de fibrocimento e=8mm. Material utilizado: Telha de fibrocimento e acessórios da Brasilit.	m²	400,00	R\$	45,96	18.382,23
37	070708	Cobertura - telha ondulada de Alumínio e=0,5 mm com acessórios	m²	400,00	R\$	43,56	17.425,35
38	070277	Calha de chapa galvanizada (seção de 0,50x0,50 mts)	metro	150,00	R\$	37,82	5.673,10
39	070316	Calha de PVC d=100 mm	metro	300,00	R\$	40,72	12.214,95
40	080704	Manta asfáltica 3mm poliéster, tipo III, Alumínio aplicada, incluindo primer asfáltico.	m²	300,00	R\$	47,29	14.187,47
41	Preço 2017 + INCC	Impermeabilização em emulsão acrílica "manta líquida" (1,2 kgs/m²), tipo Sikafill Rápido ou similar	m²	500,00	R\$	37,07	18.536,12
42	071363	Cobertura em policarbonato fumê, incluindo estrutura metálica. Material utilizado: chapa de policarbonato Replaex ou similar e tubos de aço galvanizado Gerdau.	m²	120,00	R\$	295,53	35.463,44
43	Preço 2017 + INCC	Cobertura em Lona Branca, incluindo estrutura metálica. Material utilizado: lona branca e estrutura metálica em metalon pintada com anticorrosivo e esmalte sintético	m²	80,00	R\$	126,05	10.083,65
44	071497	Cobertura em telha termoacústica, confor especificação	m²	200,00	R\$	100,68	20.136,52
45	080678	Aplicação de Sika Top - 107 sobre concreto/alvenaria/ferragem	m²	800,00	R\$	49,80	39.842,16
PINTURA							
46	150730	PVA interna com massa e selador. Material utilizado: Tinta PVA Coral, Suvinil ou similar	m²	3.000,00	R\$	19,27	57.811,70
47	150132	PVA externa com massa com líquido preparador. Material utilizado: Tinta PVA externa e líquido preparador Coral, Suvinil ou similar	m²	3.000,00	R\$	20,49	61.462,96
48	150604	PVA interna (sobre pintura antiga). Material utilizado: Tinta PVA Coral, Suvinil ou similar	m²	5.000,00	R\$	6,42	32.105,95
49	150605	PVA externa (sobre pintura antiga). Material utilizado: Tinta Coral, Suvinil ou similar	m²	5.000,00	R\$	6,78	33.924,59
50	150253	Acrílica interna e externa com massa e selador. Material utilizado: Tinta acrílica fosca e Selador acrílico Coral, Suvinil ou similar	m²	6.000,00	R\$	26,30	157.801,81
51	150741	Pintura acrílica (sobre pintura antiga). Material utilizado: Tinta acrílica Coral, Suvinil ou similar	m²	12.000,00	R\$	8,41	100.976,37
52	150207	Pintura acrílica para piso (Incluindo demarcação de vagas de garagem). Material utilizado: Tinta acrílica Coral, Suvinil ou similar	m²	2.120,00	R\$	11,70	24.808,74
53	150302	Esmalte s/ferro (superf. Lisa). Material utilizado: Tinta esmalte sintético Coral, Suvinil ou similar	m²	1.000,00	R\$	23,71	23.712,24
54	150134	Esmalte s/ madeira c/selador e massa. Material utilizado: Tinta esmalte sintético Coral, Suvinil ou similar	m²	600,00	R\$	26,62	15.969,04
55	150606	Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro). Material utilizado: Coral, Suvinil ou similar	m²	400,00	R\$	15,49	6.197,36
56	150126	Pintura Epóxi com massa e selador	m²	400,00	R\$	56,61	22.643,44
57	Preço 2017 + INCC	Calação	m²	5.000,00	R\$	3,71	18.536,12
INSTALAÇÕES ELETRICAS, LÓGICA E TELEFONE:							
58	170081	Ponto de luz/ força inclusive caixas, fiação e tubulação até 200w. Material utilizado: Cabos induscabos e caixas e eletrodutos tigre.	unid	400,00	R\$	140,56	56.223,89
59	170701	Ponto de força inclusive caixas, fiação e tubulação acima de 200w. Material utilizado: Cabos induscabos e caixas e eletrodutos tigre.	unid	150,00	R\$	287,08	43.061,85
60	170682	Ponto elétrico estabilizado (incl. eletr.,cx.,fiação e tomada)	unid	50,00	R\$	318,77	15.938,26

61	171523	Tomada 2P+T 20A s/fiação. Material utilizado: Tomada e interruptor claris	unid	250,00	R\$	16,62	4.154,89
62	170332	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação). Material utilizado: Tomada e interruptor claris	unid	80,00	R\$	10,16	812,51
63	230262	Ponto p/ar condicionado/split(incl. Tubulação, cj airstop e fiação). Material utilizado: Cabos induscabos , caixas e eletrodutos tigre, tomada claris e disjuntores moeller alumbra.Tubulação, cj airstop e fiação	unid	50,00	R\$	280,13	14.006,31
64	231085	Ponto de gás p/split até 30.000 BTU'S (10m). Material utilizado: Tubos de cobre isotubos ou zamack, gás R22, esponjoso 3M	unid	50,00	R\$	670,59	33.529,39
65	231084	Ponto de dreno p/split(10m). Material utilizado: tubos e conexões Tigre e esponjoso 3M	unid	50,00	R\$	115,71	5.785,72
66	Preço 2017 + INCC	Instalação de aparelho de ar tipo Split até 22.000 BTUs incluindo carga de gás e limpeza da tubulação com gás R-141b (split fornecido pelo contratante)	unid	30,00	R\$	222,43	6.673,00
67	170683	Ponto de lógica - UTP (incl. Eletre., cabo e conector). SIMPLES categoria 6e.	unid	300,00	R\$	318,78	95.633,77
68	170886	Centro de distribuição p/10 disjuntores (s/barramento). Material utilizado: Quadro celmar e disjuntores Din stech, cabos induscabos	unid	12,00	R\$	92,39	1.108,73
69	170322	Centro de distribuição p/24 disjuntores(c/barramento). Material utilizado: Quadro celmar e disjuntores Din stech, cabos induscabos	unid	15,00	R\$	448,21	6.723,15
70	170326	Disjuntor 1P - 10 a 30A - Padrão DIN. Material utilizado: Disjuntores Din stech.	unid	50,00	R\$	13,58	679,19
71	170362	Disjuntor 2P - 15 a 50A - Padrão DIN. Material utilizado: Disjuntores Din stech.	unid	50,00	R\$	45,38	2.269,10
72	170388	Disjuntor 3P - 15 a 50A - Padrão DIN. Material utilizado: Disjuntores Din stech.	unid	30,00	R\$	64,53	1.935,80
73	171529	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	unid	60,00	R\$	210,36	12.621,63
74	171530	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	unid	60,00	R\$	227,02	13.621,32
75	171013	Luminária Abalux - embutir (2x20 W) conforme especificação - completa	unid	80,00	R\$	140,01	11.200,57
76	171015	Luminária Abalux - sobrepor (2x20 W) conforme especificação - completa	unid	80,00	R\$	151,83	12.146,26
77	171014	Luminária Abalux - embutir (2x40 W) conforme especificação - completa	unid	100,00	R\$	180,20	18.019,90
78	171016	Luminária Abalux - sobrepor (2x40 W) conforme especificação - completa	unid	100,00	R\$	192,75	19.274,76
79	210083	Ponto p/telefone (com eletroduto, caixas, fiação e tomada). Material utilizado:Cabos induscabos, caixa tigre, tomadas e interruptores claris.	unid	60,00	R\$	73,14	4.388,65
80	171163	Aterramento com haste de cobre de 3/4"x3m com conector - completo	unid	12,00	R\$	86,78	1.041,41
81	Preço 2017 + INCC	Caixa trifásica padrão CELPA com aterramento, disjuntor tripolar de 70 a 150 Amp, tubo galvanizado, de 1/14" até 2" e cabos de 16 a 35 mm - instalado	unid	12,00	R\$	1.052,85	12.634,22
Item	CÓD. SEDOP	Descrição	Un	Quant	Preço Unit. (R\$)		Preço total estimado (R\$)
		INSTALAÇÃO E APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS					
82	180299	Ponto de água, com tubulações e conexões. Material utilizado: Tubos e conexões Tigre e adesivo 3M	unid	90,00	R\$	260,94	23.484,56
83	180214	Ponto de esgoto, com tubulação, conexões, caixa e ralos. Material utilizado: Tubo, conexões, caixas e ralos tigre e adesivo 3M.	unid	120,00	R\$	237,78	28.533,59
84	190092	Lavatório de louça, branco com coluna, torneira, mistur, sifão e valvula metálicos. Material utilizado: Lavatório Deca linha Ravena ou similar	unid	30,00	R\$	595,24	17.857,20
85	190375	Lavatório de louça, branco, meia coluna, torneira, sifão e valvula metálicos. Material utilizado: Lavatório Deca Spot ou similar	unid	30,00	R\$	311,16	9.334,86
86	190788	Cuba em louça de sobrepor para bancada. Torneira, sifão e válv., fab. Deca ou similar	unid	20,00	R\$	109,26	2.185,16
87	190691	Ducha higiênica, com engate e registro cromados. Material utilizado: Ducha higiênica Deca ou similar	unid	50,00	R\$	76,86	3.842,92
88	190609	Bacia sifonada c/caixa de descarga acoplada c/assento de polipropileno. Material utilizado: Vaso sanitário com caixa acoplada Deca, Linha Ravena ou similar	unid	20,00	R\$	420,31	8.406,16
89	190090	Bacia sifonada convencional c/assento de polipropileno. Material utilizado: Vaso sanitário Deca, Linha Ravena ou similar	unid	10,00	R\$	296,43	2.964,31
90	191514	Assento de políester p/ vaso sanitário	unid	10,00	R\$	163,82	1.638,24
91	190096	Caixa de descarga de embutir, tipo Montana M9000 ou similar, instalada	unid	8,00	R\$	301,16	2.409,28
92	181478	Bomba submersa de 3 cv instalada (sem tubulação)	unid	2,00	R\$	3.579,68	7.159,36
93	181480	Bomba centrífuga de 1 cv instalada (sem tubulação)	unid	5,00	R\$	1.051,61	5.258,03

94	181479	Bomba centrífuga de 3/4 cv instalada (sem tubulação)	unid	8,00	R\$	1.004,32		8.034,57
95	180461	Reservatório de fibra de vidro de 1.000 litros - instalado	unid	4,00	R\$	680,51		2.722,03
96	180460	Reservatório de fibra de vidro de 500 litros - instalado	unid	5,00	R\$	553,03		2.765,13
97	Preço 2017 + INCC	Instalação de sucção, recalque, barrilete e coluna de distribuição p/ a montagem de bombas em geral - completa e instalada	unid	12,00	R\$	652,47		7.829,66
PAREDES, REVESTIMENTOS, PAINÉIS E VIDROS								
98	060046	Alvenaria de tijolo cerâmico, à cutelo. Material utilizado: Tijolo cerâmico de São Miguel do Guamá, cimento poty CPII C32, areia jazida regional e aditivo aglut. Quimikal.	m²	500,00	R\$	39,88		19.942,06
99	110143	Chapisco de cimento e areia 1:3. Material utilizado: Cimento poty CPII C32, aditivo aglut. Quimikal, areia jazida regional.	m²	1.000,00	R\$	6,81		6.812,90
100	110146	Carapinha com argamassa 1:4	m²	1.500,00	R\$	7,88		11.824,64
101	110763	Reboco ou com argamassa 1:6 aditiv. Plast. Material utilizado: Cimento poty CPII C32, aditivo aglut. Quimikal, areia jazida regional.	m²	1.000,00	R\$	27,65		27.650,29
102	110581	Cerâmica 10x10cm (padrão médio). Material utilizado: Revestimento cerâmico LEF, argamassa ACI supermassa e rejunte flexível supermassa.	m²	400,00	R\$	74,61		29.845,25
103	110645	Revestimento Cerâmico Padrão Alto	m²	300,00	R\$	66,02		19.804,97
104	061352	Divisória divilux perfil em alumínio/miolo celular (painel cego). Material utilizado: Alumínio Alcoa/Belmetal e divisória Eucatex	m²	400,00	R\$	89,32		35.729,24
105	061359	Divisória divilux perfil em alumínio/miolo celular - P/V/P. Material utilizado: Alumínio Alcoa/Belmetal e divisória Eucatex	m²	200,00	R\$	107,51		21.501,90
106	021532	Retirada de divisória divilux, com aproveitamento de material, painel cego	m²	300,00	R\$	5,23		1.569,62
107	061357	Divisória em gesso acartonado com isolamento acústico, de 9cm, perfis e gesso acartonado Eucatex	m²	500,00	R\$	121,73		60.864,91
108	101273	Instalação e fornecimento de mola hidráulica de piso para porta de vidro, inclusive corte de piso, molas Dorma	unid	10,00	R\$	488,28		4.882,76
109	101274	Mola hidráulica p/ porta	unid	10,00	R\$	166,85		1.668,53
110	251321	Fornecimento e aplicação de película g5, HP05 fumê 75%, HP Bronze 75% ou similar. 3M, Sun Kin	m²	300,00	R\$	84,29		25.288,16
111	091514	Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm	m²	100,00	R\$	402,16		40.216,38
112	091513	Painel fixo em vidro temperado de 10 mm	m²	100,00	R\$	384,89		38.488,67
113	161386	Vidro temperado fumê/bronze/verde esp. 10 mm com ferragens	m²	50,00	R\$	283,68		14.183,98
114	091381	Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens	m²	100,00	R\$	687,01		68.701,14
115	091376	Esquadria de alumínio de correr c/ vidro e ferragens	m²	150,00	R\$	404,44		60.665,56
116	091379	Porta em vidro temperado c/ ferragens (sem mola). Material utilizado: Vidro temperado Marglassou DVN e ferragens FAMA ou STAM e perfis Alcoa	m²	40,00	R\$	428,10		17.124,01
ESQUADRIAS E SERRALHEIRA								
117	090619	Grade de perfil de aço (7/8") com pintura anticorrosiva. Material utilizado: Cimento poty CPII C32, aditivo aglut. Quimikal, aço belgo mineira e tinta anticorrosiva zarcão.	m²	300,00	R\$	452,85		135.854,35
118	Preço 2017 + INCC	Rampa em chapa metálica com guias laterais, conforme especificação	m²	35,00	R\$	209,09		7.318,06
119	91500	Portão em grade com chapa de ferro 3/16" incluindo ferragens e pintura antiferrugínea	m²	35,00	R\$	544,37		19.052,85
120	100226	Ferragem para porta externa (1 folha). Material utilizado: fechadura Aliança ou Stam	cj	50,00	R\$	123,91		6.195,26
121	100227	Ferragem para porta interna (1 folha). Material utilizado: fechadura Aliança ou Stam	cj	50,00	R\$	104,42		5.221,24
122	091377	Porta divilux 0,80x2,10cm, c ferragens, c/perfile alumínio. Material utilizado: Porta para divisória Divilux ou Eucatex, ferragens FAMA ou STAM e alumínio Alcoa/ Belmetal.	unid	80,00	R\$	296,25		23.699,93
123	091508	Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens de 0,90x2,10m (vide caderno de especificações técnicas)	unid	40,00	R\$	716,51		28.660,33
124	091376	Esquadria de alumínio c/vidro e ferragens. Material utilizado: Alumínio da Alcoa/ Belmetal e vidros Marglass ou DVN	m²	60,00	R\$	404,62		24.277,14
125	091381	Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens	m²	120,00	R\$	687,01		82.441,37
126	091380	Esquadria c/ venezianas de alumínio natural c/ ferragens	m²	60,00	R\$	605,17		36.310,36
127	090065	Esquadria madeira e=3cm c/caixilho. Material utilizado: Madeira de lei angelim vermelho ou Ipê.	m²	60,00	R\$	457,21		27.432,75
FORROS E TETOS								
128	141368	Forro de gesso acartonado, estruturado com entarugamento metálico. Material utilizado: Forro gesso de acartonado Eucatex e tirantes da belgo Mineira	m²	500,00	R\$	56,98		28.489,66
129	140240	Forro de lambris de 100mm em PVC, com entarugamento metálico. Material utilizado: Forro PVC pollyperfil e perfis Gerdau	m²	300,00	R\$	70,63		21.187,83
130	140159	Forro de lambris de madeira de lei em angelim com barrotamento. Material utilizado: Madeira de lei angelim.	m²	100,00	R\$	105,67		10.566,99
131	Preço 2017 + INCC	Forro paraline, incl. Entarugamento metálico: perfis Gerdau e forro pollyperfil ou eucatex	m²	120,00	R\$	226,14		27.136,87

Item	CÓD. SEDOP	OUTROS Descrição	Un	Quant	Preço Unit. (R\$)	Preço total estimado (R\$)
132	251027	Fornecimento e instalação de exaustor d=40cm, incluindo ligação elétrica no quadro elétrico com disjuntor. Material utilizado: disjuntores Din steh e exaustor Loren Sid	unid	25,00	R\$ 227,85	5.696,36
133	Preço 2017 + INCC	Corrimão em aço inox polido d=1 1/2", incl. Montantes e fixação.	metro	50,00	R\$ 237,26	11.863,11
134	Preço 2017 + INCC	Guarda corpo em aço inox polido h=1,05 m, corrimão duplo e montantes d= 1/12", incluindo fechamento com barras horizontais d=1/2" a cada 15cm (confrme projeto)	metro	70,00	R\$ 519,01	36.330,79
135	190716	Barra de apoio em Inox (PNE)	metro	60,00	R\$ 184,56	11.073,41
136	250109	Espelho cristal bizotado com moldura de alumínio	m²	40,00	R\$ 151,29	6.051,59
137	240618	Escada de marinho c/ proteção	metro	80,00	R\$ 286,62	22.929,39
138	251463	Armário em MDF (com gavetas, prateleiras e portas - incluindo ferragens)	m²	15,00	R\$ 621,51	9.322,69
139	250410	Caixa para ar condicionado	unid	50,00	R\$ 99,23	4.961,38
URBANIZAÇÃO						
140	260662	Blokret sextavado e=10cm (incl. Colchão de areia e rejuntamento). Material utilizado: Cimento poty CPII 32, areia e seixo jazida regional	m²	600,00	R\$ 73,24	43.941,09
141	260168	Plantio de grama tipo esmeralda em placa (incl. Terra preta). Material utilizado: Grama esmeralda plantio regional	m²	1.500,00	R\$ 20,87	31.308,55
142	Preço 2017 + INCC	Manta Bidim RT-07 para drenagem	m²	200,00	R\$ 12,81	2.561,48
143	Preço 2017 + INCC	Limitador para grama, cor verde, h=12 cm	metro	150,00	R\$ 6,73	1.009,34
144	Preço 2017 + INCC	Palmeira Areca (Dypsis Lutescens), h=1,20 m	unid	50,00	R\$ 122,56	6.128,11
145	260850	Seixo médio lavado - espalhado	m²	50,00	R\$ 122,43	6.121,47
146	250643	Concertina em aço inox tripla clipada d=45cm - instalada	metro	1.200,00	R\$ 73,60	88.318,65
147	Preço 2017 + INCC	Cerca elétrica instalada	metro	400,00	R\$ 22,89	9.157,54
LIMPEZA GERAL:						
148	271323	Limpeza (c/ máq.) + enceramento de piso de alta resistência/granito	m²	100,00	R\$ 14,55	1.454,91
149	Preço 2017 + INCC	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água (hidrojateamento)	m²	1.500,00	R\$ 1,34	2.004,00
150	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	5.000,00	R\$ 4,12	20.599,57
TOTAL GERAL						R\$ 3.292.626,65

Endereço da Contratada: Rua Tomé de Souza, nº 241 - Dom Pedro I - Cep: 69.040-190, Fone: (092) 3238-9770, E-mail: hazaconstrutora@gmail.com.
 Ordenador Responsável: GILBERTO VALENTE MARTINS.

Protocolo: 367159

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e THIAGO AUGUSTO GALEÃO DE AZEVEDO.

Objeto: Concessão de 1,5 (uma e meia) diárias de Colaborador Eventual por seu deslocamento de Belém para Marabá para participar como palestrante no "Seminário e Oficina Saúde para todos sem Preconceito e Discriminação" que ocorrerá no dia 28/09/2018 em Marabá.

Nº. da nota de empenho: 2018NE07017.

Dotação Orçamentária: UO: 12101; Programa de Trabalho: 03.128.1434.8329; Fonte 0101. Elemento de Despesa: 3390-36. Valor: R\$ 508,05 (Quinhentos e Oito Reais e Cinco centavos).

Data da Assinatura: 26/09/2018.

Ordenador Responsável: GILBERTO VALENTE MARTINS.

Protocolo: 366966

PORTARIA Nº. 024/2018-MP/3ªPJSIP

EXTRATO DA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

A 3ª PROMOTORA DE JUSTIÇA DE SANTA IZABEL DO PARÁ torna pública a instauração do Procedimento Administrativo, que se encontra à disposição na Rua Valentim José Ferreira, nº. 1325, bairro Nova Brasília, Santa Izabel do Pará.

Data da Conversão: 19/09/2018.

Instaurante: 3º cargo da Promotoria de Justiça de Santa Izabel do Pará

Objeto: visa à apuração das responsabilidades e promoção das

medidas judiciais e extrajudiciais eventualmente necessárias à urgente regularização da Avenida República, localizada no bairro Jardim Paraíso, Município de Santa Izabel do Pará.

Lilian Nunes e Nunes - 3ª Promotora de Justiça Titular

Ref.: SIMP 002643-094/2018

Protocolo: 366924

EXTRATO DE PORTARIA Nº 017 /2018- MPPA/PJJA

O Representante do Ministério Público Estadual, DR. SÁVIO RAMON BATISTA DA SILVA titular da Promotoria de Justiça de Jacundá/ PA, torna pública a instauração do Procedimento Preparatório 08/2018/MPPA/PJJA, que se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça de Jacundá/PA, situada nesta cidade na Av. JK, nº 72 - Prédio do Fórum, CEP 68590-000. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. Envolvidos: Prefeitura Municipal de Jacundá, Secretaria de Obras do Município de Jacundá e Empresa Siqueira Locação LTDA. OBJETO: investigar irregularidade na locação de veículos para Secretaria de Obras.

Jacundá/PA, 26 de setembro de 2018.

SÁVIO RAMON BATISTA DA SILVA, Promotor de Justiça de Jacundá/PA

Protocolo: 366913

EXTRATO DE PORTARIA Nº 018 /2018- MPPA/PJJA

O Representante do Ministério Público Estadual, DR. SÁVIO RAMON BATISTA DA SILVA titular da Promotoria de Justiça de Jacundá/ PA, torna pública a instauração do Procedimento

Preparatório 08/2018/MPPA/PJJA, que se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça de Jacundá/PA, situada nesta cidade na Av. JK, nº 72 - Prédio do Fórum, CEP 68590-000. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Envolvidos: Município de Jacundá.

OBJETO: regularizar a procuradoria do Município de Jacundá-PA. Jacundá/PA, 26 de setembro de 2018.

SÁVIO RAMON BATISTA DA SILVA, Promotor de Justiça de Jacundá/PA

Protocolo: 366932

PORTARIA Nº 6.894/2018-MP/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais, e considerando a necessidade de desconcentrar, em parte, as atividades desta Chefia;

R E S O L V E:

DELEGAR à Procuradora de Justiça LEILA MARIA MARQUES DE MORAES poderes para receber, despachar e encaminhar correspondências, documentos e expedientes endereçados à Subprocuradoria-Geral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa, no dia 17/9/2018.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém, 14 de setembro de 2018.

GILBERTO VALENTE MARTINS

Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 366894

Pregão Eletrônico



Ministério Público do Estado do Pará

Ata de Formação do Cadastro de Reserva

Data de abertura: 21/06/2018 09:01

Número da portaria: PORTARIA N.º 817/2018-MP/PJ

Data de portaria: 15/02/2018

Número do processo: 247/2017-SGJ-TA

Número do pregão: 00022/2018 (SRP)

Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Comuns de Engenharia, para Manutenção e Conservação Predial

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor estimado: R\$ 4.707.275,4700

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
17.278.082/0001-33	HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA	-	R\$ 3.292.626,6500

Cadastro de Reserva:

Data/Hora Inicial: 18/09/2018 11:04

Data/Hora Final: 19/09/2018 11:03

Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 21/09/2018 17:31

Valor para Cadastro de Reserva: R\$ 3.292.626,6500

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
1	83.299.586/0001-64	BRISTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	18/09/2018 11:53:06
2	21.700.111/0001-80	FGR - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	-	18/09/2018 15:19:19
3	01.465.093/0001-92	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO	-	18/09/2018 12:53:19

Itens do Grupo

Núm.	Descrição	Descrição Complementar	Trat. Dif.	Qtde.	Unidade Fornecimento	Valor Estimado	Valor para Cad. Reserva	Valor com Desconto
1	Manutenção / Reforma Predial	Limpeza de terreno.	-	4000	m²	R\$ 1,7700	R\$ 1,1800	-
2	Manutenção / Reforma Predial	Retirada de reboco ou emboço.	-	600	m²	R\$ 5,0300	R\$ 3,5900	-
3	Manutenção / Reforma Predial	Retirada de revestimento cerâmico.	-	500	m²	R\$ 5,0300	R\$ 3,5900	-
4	Manutenção / Reforma Predial	Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora.	-	800	m²	R\$ 6,7100	R\$ 2,1800	-
5	Manutenção / Reforma Predial	Retirada de esquadria sem aproveitamento	-	200	m²	R\$ 4,9800	R\$ 3,5500	-

6	Manutenção / Reforma Predial	Retirada de forro de gesso, incl. Barrotamento	-	200	m²	R\$ 5,1500	R\$ 3,6600	-
7	Manutenção / Reforma Predial	Demolição manual de alvenaria de tijolo.	-	400	m³	R\$ 50,2600	R\$ 35,3800	-
8	Manutenção / Reforma Predial	Retirada de entulho - manualmente, incluindo caixa coletora.	-	500	m³	R\$ 105,7200	R\$ 59,8300	-
9	Manutenção / Reforma Predial	Furo de sondagem - mais de 15m.	-	3	Unidade	R\$ 3.250,0000	R\$ 2.322,0000	-
10	Manutenção / Reforma Predial	Retirada de telhas de fibrocimento, sem aproveitamento.	-	500	unidade	R\$ 3,5000	R\$ 1,9200	-
11	Manutenção / Reforma Predial	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos (a partir de Belém)	-	10000	km	R\$ 2,4100	R\$ 1,7000	-
12	Manutenção / Reforma Predial	Escavação manual até 1,5m de profundidade	-	150	m³	R\$ 44,1500	R\$ 30,0000	-
13	Manutenção / Reforma Predial	Aterro com material de fora da obra, incl. Apiloamento, material utilizado: aterro local	-	150	m³	R\$ 103,5500	R\$ 78,0000	-
14	Manutenção / Reforma Predial	Reaterro compactado	-	150	m³	R\$ 48,3000	R\$ 38,1500	-
15	Manutenção / Reforma Predial	Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg. No traço 1:8	-	80	m³	R\$ 506,7300	R\$ 349,0000	-
16	Manutenção / Reforma Predial	Concreto armado Fck= 18 Mpa com forma madeira branca. Material utilizado: Cimento poty CPII 32, aço gerdau, areia e seixo jazida regional	-	40	m³	R\$ 2.484,8600	R\$ 1.900,0000	-
17	Manutenção / Reforma Predial	Concreto c/seixo Fck= 18.0 Mpa (incl. Preparo e lançamento). madeira branca. Material utilizado: Cimento poty CPII 32, aço gerdau, areia e seixo jazida regional	-	100	m³	R\$ 666,1600	R\$ 520,0000	-
18	Manutenção / Reforma Predial	Laje pre-moldada (inclusive capeamento). Material utilizado: Cimento poty CPII 32, aço gerdau, areia e seixo jazida regional LAJE VALTERRANA fabricação Monte Carlo	-	100	m²	R\$ 110,0500	R\$ 69,0000	-
19	Manutenção / Reforma Predial	Lajota cerâmica PEI V - (Padrão Alto)	-	300	m²	R\$ 100,5300	R\$ 79,4100	-
20	Manutenção / Reforma Predial	Porcelanato Polido - Padrão Alto	-	400	m²	R\$ 261,3000	R\$ 139,0000	-
21	Manutenção / Reforma Predial	Porcelanato natural - Padrão Alto	-	150	m²	R\$ 152,1000	R\$ 107,0000	-
22	Manutenção / Reforma Predial	Piso em Granito Cinza Mauá	-	250	m²	R\$ 407,4100	R\$ 114,0000	-
23	Manutenção / Reforma Predial	Granito Preto p/ pisos, bancadas, caixilhos e alisares (incl. furos e fixação)	-	120	m²	R\$ 646,0900	R\$ 320,0000	-
24	Manutenção / Reforma Predial	Camada regularizadora no traço 1:4	-	700	m²	R\$ 31,6600	R\$ 31,6600	-
25	Manutenção / Reforma Predial	Soleira e peitoril - granito preto - e= 2cm	-	40	m²	R\$ 600,4100	R\$ 400,0000	-
26	Manutenção / Reforma Predial	Rodapé cerâmico	-	250	m	R\$ 13,7200	R\$ 10,8300	-
27	Manutenção	Rodapé em porcelanato	-	400	m	R\$	R\$	-

	/ Reforma Predial						19,6300	19,6300	
28	Manutenção / Reforma Predial	Rodapé em granito e=2cm	-	250	m	R\$ 43,8800	R\$ 31,3000		-
29	Manutenção / Reforma Predial	Rodapé em poliestireno de 12 cm	-	100	m	R\$ 52,9600	R\$ 52,9600		-
30	Manutenção / Reforma Predial	Cimentado liso e=2cm traço 1:3	-	600	m²	R\$ 43,6500	R\$ 29,9000		-
31	Manutenção / Reforma Predial	Manta para Sub Cobertura e=5mm, incluindo ripamento para sub cobertura	-	800	m²	R\$ 37,5600	R\$ 26,8400		-
32	Manutenção / Reforma Predial	Estrutura em mad. Lei p/ telha de barro - pç aparelhada. Material utilizado: Madeira de lei angelim vermelho ou pedra regional	-	400	m²	R\$ 94,8000	R\$ 59,0000		-
33	Manutenção / Reforma Predial	Estrutura em madeira lei p/ telha ou chapa de fibrocimento -pç aparelhada. Material utilizado: Madeira de lei angelim vermelho ou pedra regional	-	400	m²	R\$ 60,1900	R\$ 43,0400		-
34	Manutenção / Reforma Predial	Estrutura metálica p/ cobertura	-	400	m²	R\$ 182,2900	R\$ 182,2900		-
35	Manutenção / Reforma Predial	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex. Material utilizado: Telha cerâmica de barro paulista, de São Miguel do Pará	-	400	m²	R\$ 77,9000	R\$ 50,7000		-
36	Manutenção / Reforma Predial	Cobertura - telha de fibrocimento e=8mm. Material utilizado: Telha de fibrocimento e acessórios da Brasilit.	-	400	m²	R\$ 65,7000	R\$ 65,7000		-
37	Manutenção / Reforma Predial	Cobertura - telha ondulada de Alumínio e=0,5 mm com acessórios	-	400	m²	R\$ 62,2800	R\$ 62,2800		-
38	Manutenção / Reforma Predial	Calha de chapa galvanizada (seção de 0,50x0,50 mts)	-	150	metro	R\$ 54,0700	R\$ 35,6500		-
39	Manutenção / Reforma Predial	Calha de PVC d=100 mm	-	300	metro	R\$ 58,2100	R\$ 40,0000		-
40	Manutenção / Reforma Predial	Manta asfáltica 3mm poliéster, tipo III, Alumínio aplicada, incluindo primer asfáltico.	-	300	m²	R\$ 67,6100	R\$ 67,6100		-
41	Manutenção / Reforma Predial	Impermeabilização em emulsão acrílica 'manta líquida' (1,2 kgs/m2), tipo Sikafill Rápido ou similar	-	500	m²	R\$ 53,0000	R\$ 53,0000		-
42	Manutenção / Reforma Predial	Cobertura em policarbonato fumê, incluindo estrutura metálica. Material utilizado: chapa de policarbonato Replaex ou similar e tubos de aço galvanizado Gerdau.	-	120	m²	R\$ 422,5000	R\$ 250,0000		-
43	Manutenção / Reforma Predial	Cobertura em Lona Branca, incluindo estrutura metálica. Material utilizado: lona branca e estrutura metálica em metalon pintada com anticorrosivo e esmalte sintético	-	80	m²	R\$ 180,2000	R\$ 128,8200		-
44	Manutenção / Reforma Predial	Cobertura em telha termoacústica, confor especificação	-	200	m²	R\$ 143,9400	R\$ 100,0000		-
45	Manutenção / Reforma Predial	Aplicação de Sika Top - 107 sobre concreto/alvenaria/ferragem	-	800	m²	R\$ 71,2000	R\$ 50,0000		-
46	Manutenção	PVA interna com massa e	-	3000	m²	R\$	R\$		-

	/ Reforma Predial	selador. Material utilizado: Tinta PVA Coral, Suvinil ou similar				27,5500	15,0000	
47	Manutenção / Reforma Predial	PVA externa com massa com líquido preparador. Material utilizado: Tinta PVA externa e líquido preparador Coral, Suvinil ou similar	-	3000	m²	R\$ 29,2900	R\$ 15,0000	-
48	Manutenção / Reforma Predial	PVA interna (sobre pintura antiga).Material utilizado: Tinta PVA Coral, Suvinil ou similar	-	5000	m²	R\$ 9,1800	R\$ 6,5400	-
49	Manutenção / Reforma Predial	PVA externa (sobre pintura antiga).Material utilizado: Tinta Coral, Suvinil ou similar	-	5000	m²	R\$ 9,7000	R\$ 7,6500	-
50	Manutenção / Reforma Predial	Acrilica interna e externa com massa e selador. Material utilizado: Tinta acrílica fosca e Selador acrílico Coral, Suvinil ou similar	-	6000	m²	R\$ 37,6000	R\$ 17,0000	-
51	Manutenção / Reforma Predial	Pintura acrílica (sobre pintura antiga). Material utilizado: Tinta acrílica Coral, Suvinil ou similar	-	12000	m²	R\$ 12,0300	R\$ 7,0000	-
52	Manutenção / Reforma Predial	Pintura acrílica para piso (Incluindo demarcação de vagas de garagem). Material utilizado: Tinta acrílica Coral, Suvinil ou similar	-	2120	m²	R\$ 16,7300	R\$ 16,7300	-
53	Manutenção / Reforma Predial	Esmalte s/ferro (superf. Lisa). Material utilizado: Tinta esmalte sintético Coral, Suvinil ou similar	-	1000	m²	R\$ 33,9000	R\$ 33,9000	-
54	Manutenção / Reforma Predial	Esmalte s/ madeira c/selador e massa. Material utilizado: Tinta esmalte sintético Coral, Suvinil ou similar	-	600	m²	R\$ 38,0500	R\$ 27,2000	-
55	Manutenção / Reforma Predial	Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro). Material utilizado: Coral, Suvinil ou similar	-	400	m²	R\$ 22,1500	R\$ 22,1500	-
56	Manutenção / Reforma Predial	Pintura Epóxi com massa e selador	-	400	m²	R\$ 80,9300	R\$ 57,8000	-
57	Manutenção / Reforma Predial	Caiação	-	5000	m²	R\$ 5,3000	R\$ 5,3000	-
58	Manutenção / Reforma Predial	Ponto de luz/ força inclusive caixas, fiação e tubulação até 200w. Material utilizado: Cabos induscabos e caixas e eletrodutos tigre.	-	400	Unidade	R\$ 200,9500	R\$ 121,0000	-
59	Manutenção / Reforma Predial	Ponto de força inclusive caixas, fiação e tubulação acima de 200w. Material utilizado: Cabos induscabos e caixas e eletrodutos tigre.	-	150	Unidade	R\$ 410,4200	R\$ 290,0000	-
60	Manutenção / Reforma Predial	Ponto elétrico estabilizado (incl. eletr.,cx.,fiação e tomada)	-	50	Unidade	R\$ 455,7200	R\$ 325,0000	-
61	Manutenção / Reforma Predial	Tomada 2P+T 20A s/fiação. Material utilizado: Tomada e interruptor claris	-	250	unidade	R\$ 23,7600	R\$ 16,8000	-
62	Manutenção / Reforma Predial	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação). Material utilizado: Tomada e interruptor claris	-	80	unidade	R\$ 14,5200	R\$ 11,4500	-
63	Manutenção / Reforma Predial	Ponto p/ar condicionado/split(incl. Tubulação, cj airstop e fiação). Material utilizado: Cabos induscabos , caixas e eletrodutos tigre, tomada claris e disjuntores moeller	-	50	unidade	R\$ 400,4800	R\$ 13,0000	-

64	Manutenção / Reforma Predial	alumbra.Tubulação, cj airstop e fiação	-	50	unidade	R\$ 958,7000	R\$ 399,9000	-
65	Manutenção / Reforma Predial	Ponto de gás p/split até 30.000 BTU 'S (10m). Material utilizado: tubos de cobre isotubos ou zamack, gás R22, esponjoso 3M	-	50	unidade	R\$ 165,4300	R\$ 123,5000	-
66	Manutenção / Reforma Predial	Ponto de dreno p/split(10m). Material utilizado: tubos e conexões Tigre e esponjoso 3M	-	30	unidade	R\$ 318,0000	R\$ 150,0000	-
67	Manutenção / Reforma Predial	Instalação de aparelho de ar tipo Split até 22.000 BTUs incluindo carga de gás e limpeza da tubulação com gás R-141b (split fornecido pelo contratante)	-	300	unidade	R\$ 455,7400	R\$ 250,0000	-
68	Manutenção / Reforma Predial	Ponto de lógica - UTP (incl. Eletre., cabo e conector). SIMPLER categoria 6e.	-	12	unidade	R\$ 132,0900	R\$ 99,0000	-
69	Manutenção / Reforma Predial	Centro de distribuição p/10 disjuntores (s/barramento). Material utilizado: Quadro celmar e disjuntores Din stech, cabos induscabos	-	15	unidade	R\$ 640,7800	R\$ 500,0000	-
70	Manutenção / Reforma Predial	Centro de distribuição p/24 disjuntores(c/barramento). Material utilizado: Quadro celmar e disjuntores Din stech, cabos induscabos	-	50	unidade	R\$ 19,4200	R\$ 19,4200	-
71	Manutenção / Reforma Predial	Disjuntor 1P - 10 a 30A - Padrão DIN. Material utilizado: Disjuntores Din stech.	-	50	unidade	R\$ 64,8800	R\$ 64,8800	-
72	Manutenção / Reforma Predial	Disjuntor 2P - 15 a 50A - Padrão DIN. Material utilizado: Disjuntores Din stech.	-	30	unidade	R\$ 92,2500	R\$ 92,2500	-
73	Manutenção / Reforma Predial	Disjuntor 3P - 15 a 50A - Padrão DIN. Material utilizado: Disjuntores Din stech.	-	60	unidade	R\$ 300,7400	R\$ 237,0000	-
74	Manutenção / Reforma Predial	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	-	60	unidade	R\$ 324,5600	R\$ 254,9900	-
75	Manutenção / Reforma Predial	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	-	80	unidade	R\$ 200,1600	R\$ 200,1600	-
76	Manutenção / Reforma Predial	Luminária Abalux - embutir (2x20 W) conforme especificação - completa	-	80	unidade	R\$ 217,0600	R\$ 217,0600	-
77	Manutenção / Reforma Predial	Luminária Abalux - sobrepor (2x20 W) conforme especificação - completa	-	100	unidade	R\$ 257,6200	R\$ 257,6200	-
78	Manutenção / Reforma Predial	Luminária Abalux - sobrepor (2x40 W) conforme especificação - completa	-	100	unidade	R\$ 275,5600	R\$ 215,0000	-
79	Manutenção / Reforma Predial	Luminária Abalux - sobrepor (2x40 W) conforme especificação - completa	-	60	unidade	R\$ 104,5700	R\$ 104,5700	-
80	Manutenção / Reforma Predial	Ponto p/telefone (com eletroduto, caixas, fiação e tomada). Material utilizado: Cabos induscabos, caixa tigre, tomadas e interruptores claris.	-	12	unidade	R\$ 124,0700	R\$ 124,0700	-
81	Manutenção / Reforma Predial	Aterramento com haste de cobre de 3/4 'x3m com conector - completo	-	12	unidade	R\$ 1.505,2000	R\$ 1.505,2000	-
82	Manutenção / Reforma Predial	Caixa trifásica padrão CELPA com aterramento, disjuntor tripolar de 70 a 150 Amp, tubo galvanizado, de 1/14' até 2' e cabos de 16 a 35 mm - instalado	-	90	unidade	R\$ 373,0500	R\$ 180,0000	-

83	Manutenção / Reforma Predial	Predial Tubos e conexões Tigre e adesivo 3M	-	120	unidade	R\$ 339,9400	R\$ 250,0000	-
84	Manutenção / Reforma Predial	Ponto de esgoto, com tubulação, conexões, caixa e ralos. Material utilizado: Tubo, conexões, caixas e ralos tigre e adesivo 3M.	-	30	unidade	R\$ 850,9800	R\$ 671,2700	-
85	Manutenção / Reforma Predial	Lavatório de louça, branco com coluna, torneira, mistur, sifão e válvula metálicos. Material utilizado: Lavatório Deca linha Ravena ou similar	-	30	unidade	R\$ 444,8500	R\$ 444,8500	-
86	Manutenção / Reforma Predial	Lavatório de louça, branco, meia coluna, torneira, sifão e válvula metálicos. Material utilizado: Lavatório Deca Spot ou similar	-	20	unidade	R\$ 156,2000	R\$ 156,2000	-
87	Manutenção / Reforma Predial	Cuba em louça de sobrepor para bancada. Torneira, sifão e válv., fab. Deca ou similar	-	50	unidade	R\$ 109,8800	R\$ 109,8800	-
88	Manutenção / Reforma Predial	Ducha higiênica, com engate e registro cromados. Material utilizado: Ducha higiênica Deca ou similar	-	20	unidade	R\$ 600,8900	R\$ 600,8900	-
89	Manutenção / Reforma Predial	Bacia sifonada c/caixa de descarga acoplada c/assento de polipropileno. Material utilizado: Vaso sanitário com caixa acoplada Deca, Linha Ravena ou similar	-	10	unidade	R\$ 423,7900	R\$ 423,7900	-
90	Manutenção / Reforma Predial	Bacia sinfonada convencional c/assento de polipropileno. Material utilizado: Vaso sanitário Deca, Linha Ravena ou similar	-	10	unidade	R\$ 234,2100	R\$ 234,2100	-
91	Manutenção / Reforma Predial	Assento de poliester p/ vaso sanitário	-	8	unidade	R\$ 430,5500	R\$ 430,5500	-
92	Manutenção / Reforma Predial	Caixa de descarga de embutir, tipo Montana M9000 ou similar, instalada	-	2	unidade	R\$ 5.117,6600	R\$ 4.042,9400	-
93	Manutenção / Reforma Predial	Bomba submersa de 3 cv instalada (sem tubulação)	-	5	m²	R\$ 1.503,4200	R\$ 1.503,4200	-
94	Manutenção / Reforma Predial	Bomba centrífuga de 1 cv instalada (sem tubulação) - NA UNIDADE DE FORNECIMENTO ONDE SE LE: m², LEIA-SE UNIDADE	-	8	unidade	R\$ 1.435,8200	R\$ 1.435,8200	-
95	Manutenção / Reforma Predial	Bomba centrífuga de 3/4 cv instalada (sem tubulação)	-	4	unidade	R\$ 972,8800	R\$ 972,8800	-
96	Manutenção / Reforma Predial	Reservatório de fibra de vidro de 1.000 litros - instalado	-	5	unidade	R\$ 790,6300	R\$ 790,6300	-
97	Manutenção / Reforma Predial	Reservatório de fibra de vidro de 500 litros - instalado	-	12	unidade	R\$ 932,8000	R\$ 932,8000	-
98	Manutenção / Reforma Predial	Instalação de sucção, recalque, barrilete e coluna de distribuição p/ a montagem de bombas em geral - completa e instalada	-	500	m²	R\$ 57,0200	R\$ 57,0200	-
99	Manutenção / Reforma Predial	Alvenaria de tijolo cerâmico, à cutelo. Material utilizado: Tijolo cerâmico de São Miguel do Guamá, cimento poty CIII C32, areia jazida regional e aditivo aglut. Quimikal.	-	1000	m²	R\$ 9,7400	R\$ 9,7400	-

28/09/2018 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO									
100	Manutenção / Reforma Predial	Carapinha com argamassa 1:4	-	1500	m²	R\$ 11,2700	R\$ 11,2700	-	
101	Manutenção / Reforma Predial	Reboco ou com argamassa 1:6 aditiv. Plast. Material utilizado: Cimento poty CPII C32, aditivo aglut. Quimikal, areia jazida regional.	-	1000	m²	R\$ 39,5300	R\$ 21,0000	-	
102	Manutenção / Reforma Predial	Cerâmica 10x10cm (padrão médio). Material utilizado: Revestimento cerâmico LEF, argamassa ACI supermassa e rejunte flexível supermassa.	-	400	m²	R\$ 106,6700	R\$ 70,0000	-	
103	Manutenção / Reforma Predial	Revestimento Cerâmico Padrão Alto	-	300	m²	R\$ 94,3800	R\$ 94,3800	-	
104	Manutenção / Reforma Predial	Divisória divilux perfil em alumínio/miolo celular (painel cego). Material utilizado: Alumínio Alcoa/Belmetal e divisória Eucatex	-	400	m²	R\$ 127,7000	R\$ 100,0000	-	
105	Manutenção / Reforma Predial	Divisória divilux perfil em alumínio/miolo celular - P/V/P. Material utilizado: Alumínio Alcoa/Belmetal e divisória Eucatex	-	200	m²	R\$ 153,7000	R\$ 100,0000	-	
106	Manutenção / Reforma Predial	Retirada de divisória divilux, com aproveitamento de material, painel cego	-	300	m²	R\$ 7,4800	R\$ 7,4800	-	
107	Manutenção / Reforma Predial	Divisória em gesso acartonado com isolamento acústico, de 9cm, perfis e gesso acartonado Eucatex	-	500	m²	R\$ 174,0300	R\$ 130,0000	-	
108	Manutenção / Reforma Predial	Instalação e fornecimento de mola hidráulica de piso para porta de vidro, inclusive corte de piso, molas Dorma	-	10	unidade	R\$ 698,0600	R\$ 698,0600	-	
109	Manutenção / Reforma Predial	Mola hidráulica p/ porta	-	10	unidade	R\$ 238,5400	R\$ 238,5400	-	
110	Manutenção / Reforma Predial	Fornecimento e aplicação de película g5, HP05 fumê 75%, HP Bronze 75% ou similar. 3M, Sun Kin	-	300	m²	R\$ 120,5100	R\$ 120,5100	-	
111	Manutenção / Reforma Predial	Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm	-	100	m²	R\$ 574,9500	R\$ 400,0000	-	
112	Manutenção / Reforma Predial	Painel fixo em vidro temperado de 10 mm	-	100	m²	R\$ 550,2500	R\$ 400,0000	-	
113	Manutenção / Reforma Predial	Vidro temperado fumê/bronze/verde esp. 10 mm com ferragens	-	50	m²	R\$ 405,5600	R\$ 405,5600	-	
114	Manutenção / Reforma Predial	Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens	-	100	m²	R\$ 982,1800	R\$ 650,0000	-	
115	Manutenção / Reforma Predial	Esquadria de alumínio de correr c/ vidro e ferragens	-	150	m²	R\$ 578,2000	R\$ 400,0000	-	
116	Manutenção / Reforma Predial	Porta em vidro temperado c/ferragens (sem mola). Material utilizado: Vidro temperado Marglassou DVN e ferragens FAMA ou STAM e perfis Alcoa	-	40	m²	R\$ 612,0300	R\$ 612,0300	-	
117	Manutenção / Reforma Predial	Grade de perfil de aço (7/8") com pintura anticorrosiva. Material utilizado: Cimento poty CPII C32, aditivo aglut. Quimikal, aço belgo mineira e tinta anticorrosiva zarcão.	-	300	m²	R\$ 647,4100	R\$ 350,0000	-	
118	Manutenção / Reforma	Rampa em chapa metálica com guias laterais, conforme	-	35	m²	R\$ 298,9200	R\$ 298,9200	-	

28/09/2018 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO									
	Predial	especificação							
119	Manutenção / Reforma Predial	Portão em grade com chapa de ferro 3/16" incluindo ferragens e pintura antiferrugínea	-	35	m²	R\$ 778,2500	R\$ 778,2500	-	
120	Manutenção / Reforma Predial	Ferragem para porta externa (1 folha). Material utilizado: fechadura Aliança ou Stam	-	50	Conjunto	R\$ 177,1400	R\$ 177,1400	-	
121	Manutenção / Reforma Predial	Ferragem para porta interna (1 folha). Material utilizado: fechadura Aliança ou Stam	-	50	Conjunto	R\$ 149,2900	R\$ 149,2900	-	
122	Manutenção / Reforma Predial	Porta divilux 0,80x2,10cm, c ferragens, c/perfilde alumínio. Material utilizado: Porta para divisória Divilux ou Eucatex, ferragens FAMA ou STAM e alumínio Alcoa/ Belmetal.	-	80	unidade	R\$ 423,5300	R\$ 300,0000	-	
123	Manutenção / Reforma Predial	Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens de 0,90x2,10m (vide caderno de especificações técnicas)	-	40	unidade	R\$ 1.024,3500	R\$ 732,4100	-	
124	Manutenção / Reforma Predial	Esquadria de alumínio c/vidro e ferragens. Material utilizado: Alumínio da Alcoa/Belmetal e vidros Marglass ou DVN	-	60	m²	R\$ 578,4600	R\$ 578,4600	-	
125	Manutenção / Reforma Predial	Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens	-	120	m²	R\$ 982,1800	R\$ 600,0000	-	
126	Manutenção / Reforma Predial	Esquadria c/ venezianas de alumínio natural c/ ferragens	-	60	m²	R\$ 865,1800	R\$ 618,0000	-	
127	Manutenção / Reforma Predial	Esquadria madeira e=3cm c/caixilho. Material utilizado: Madeira de lei angelim vermelho ou Ipê.	-	60	m²	R\$ 653,6500	R\$ 460,0000	-	
128	Manutenção / Reforma Predial	Forro de gesso acartonado, estruturado com entarugamento metálico. Material utilizado: Forro gesso de acartonado Eucatex e tirantes da belgo Mineira	-	500	m²	R\$ 81,4600	R\$ 58,0000	-	
129	Manutenção / Reforma Predial	Forro de lambrí de 100mm em PVC, com entarugamento metálico. Material utilizado: Forro PVC pollyperfil e perfis Gerdau	-	300	m²	R\$ 100,9700	R\$ 72,0000	-	
130	Manutenção / Reforma Predial	Forro de lambris de madeira de lei em angelim com barrotamento. Material utilizado: Madeira de lei angelim.	-	100	m²	R\$ 151,0700	R\$ 151,0700	-	
131	Manutenção / Reforma Predial	Forro paraline, incl. Entarugamento metálico: perfis Gerdau e forro polyperfil ou eucatex	-	120	m²	R\$ 323,3000	R\$ 230,0000	-	
132	Manutenção / Reforma Predial	Fornecimento e instalação de exaustor d=40cm, incluindo ligação elétrica no quadro elétrico com disjuntor. Material utilizado: disjuntores Din stech e exaustor Loren Sid	-	25	unidade	R\$ 325,7500	R\$ 325,7500	-	
133	Manutenção / Reforma Predial	Corrimão em aço inox polido d=1 1/2", incl. Montantes e fixação.	-	50	metro	R\$ 339,2000	R\$ 339,2000	-	
134	Manutenção / Reforma Predial	Guarda corpo em aço inox polido h=1,05 m, corrimão duplo e montantes d= 1/12", incluindo fechamento com barras horizontais d=1/2" a cada 15cm (confrme projeto)	-	70	metro	R\$ 742,0000	R\$ 530,0000	-	
135	Manutenção / Reforma Predial	Barra de apoio em Inox (PNE)	-	60	metro	R\$ 263,8500	R\$ 263,8500	-	

136	Manutenção / Reforma Predial	Espelho cristal bizotado com moldura de alumínio	-	40	m²	R\$ 216,2900	R\$ 216,2900	-
137	Manutenção / Reforma Predial	Escada de marinho c/ proteção	-	80	metro	R\$ 409,7600	R\$ 409,7600	-
138	Manutenção / Reforma Predial	Armário em MDF (com gavetas, prateleiras e portas - incluindo ferragens)	-	15	m²	R\$ 888,5400	R\$ 888,5400	-
139	Manutenção / Reforma Predial	Caixa para ar condicionado	-	50	unidade	R\$ 141,8600	R\$ 141,8600	-
140	Manutenção / Reforma Predial	Blokret sextavado e=10cm (incl. Colchão de areia e rejuntamento). Material utilizado: Cimento poty CPII 32, areia e seixo jazida regional	-	600	m²	R\$ 104,7000	R\$ 73,0000	-
141	Manutenção / Reforma Predial	Plantio de grama tipo esmeralda em placa(incl. Terra preta). Material utilizado: Grama esmeralda plantio regional	-	1500	m²	R\$ 29,8400	R\$ 21,0000	-
142	Manutenção / Reforma Predial	Manta Bidim RT-07 para drenagem	-	200	m²	R\$ 18,3100	R\$ 18,3100	-
143	Manutenção / Reforma Predial	Limitador para grama, cor verde, h=12 cm	-	150	metro	R\$ 9,6200	R\$ 9,6200	-
144	Manutenção / Reforma Predial	Palmeira Areca (Dypsis Lutescens), h=1,20 m	-	50	unidade	R\$ 175,2200	R\$ 175,2200	-
145	Manutenção / Reforma Predial	Seixo médio lavado - espalhado	-	50	m²	R\$ 175,0300	R\$ 175,0300	-
146	Manutenção / Reforma Predial	Concertina em aço inox tripla clipada d=45cm - instalada	-	1200	metro	R\$ 105,2200	R\$ 75,0000	-
147	Manutenção / Reforma Predial	Cerca elétrica instalada	-	400	metro	R\$ 32,7300	R\$ 25,8400	-
148	Manutenção / Reforma Predial	Limpeza (c/ máq.) + enceramento de piso de alta resistência/granito	-	100	m²	R\$ 20,8000	R\$ 16,4200	-
149	Manutenção / Reforma Predial	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água (hidrojateamento)	-	1500	m²	R\$ 1,9100	R\$ 1,5000	-
150	Manutenção / Reforma Predial	Limpeza geral e entrega da obra	-	5000	m²	R\$ 5,8900	R\$ 4,1800	-

Fim do documento

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para Cadastro de Reserva	18/09/2018 11:04:09	130.834.142-34	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 18/09/2018 11:03 com data fim prevista para 19/09/2018 11:03 pelo valor de R\$ 3.292.626,6500.
Adesão ao Cadastro de Reserva	18/09/2018 11:53:06	-	Fornecedor 83.299.586/0001-64 - BRISTER COMERCIO E SERVICOS LTDA aderiu ao cadastro de reserva.
Adesão ao Cadastro de Reserva	18/09/2018 12:53:18	-	Fornecedor 01.465.093/0001-92 - ELANE BALBINA MORAES MAXIMO aderiu ao cadastro de reserva.
Adesão ao Cadastro de Reserva	18/09/2018 15:19:19	-	Fornecedor 21.700.111/0001-80 - FGR - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA aderiu ao cadastro de reserva.
Envio do Cadastro de Reserva ao SIASG	21/09/2018 17:31:39	130.834.142-34	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.