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CONTRATO N° 054/2022-MP-PA.

CONTRATO DE SERVICOS DE ENGENHARIA
QUE ENTRE SI FAZEM O MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA E A
EMPRESA PLANA CONSTRUGOES COMERCIO
E REPRESENTACAO LTDA - EPP.

Pelo presente instrumento, 0 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede a
Rua. Jodo Diogo n° 100, bairro da Cidade Velha, CEP: 66.015160, Belém-Pa, inscrito no CNPJ/MF
sob 0 n° 05.054.960/0001-58, Inscricdo Estadual 15.191.153-3, Inscricdo Municipal 1500722,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Procurador Geral
de Justica, Dr. CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR, brasileiro, domiciliado e residente
em Belém e a Empresa PLANA CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP,
inscrita no CNPJ sob o n°® 05.467.549/0001-04, com sede nesta Cidade, a Passagem Nova, 140,
Marambaia, CEP: 66.623-160, telefone: (91) 3243-3770, e-mail: planaconstrucoes@yahoo.com.br,
doravante denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo Sr. ALBERI DE JESUS
LOPES BARATA, brasileiro, portador da identidade 10.740-D — CREA/PA, inscrito no CPF/MF sob
0 n° 583.735.272-49residente e domiciliado nesta cidade, tendo em vista a homologacdo do
resultado do CONVITE N° 004/2022-MP/PA - Repeticdo do CV 002/2022-MP/PA, tém, entre si,
justas e contratados, o que se segue.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO JURIDICO

Este contrato decorre da Licitacéo realizada através da CONVITE N° 004/2022-MP/PA - Repeticéo
do CV 002/2022-MP/PA, por execucao indireta no regime de empreitada por pre¢o global, no tipo
menor preco, a qual esta vinculada ao Protocolo Gedoc n° 137999/2021, e tem como fundamento
as Leis Federais n° 5.194/66, 6.496/77, 8.666/93, 8.883/94, 9.648/98 e 10.406/02, Lei
Complementar 123/2006, Decreto 6.204/07, Lei Estadual n° 5.416/87 e demais regras do Direito
Puablico e Privado aplicaveis a matéria que o subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1.0 presente instrumento tem por objeto a Execucdo de servicos complementares para o
imovel sede do MPPA no municipio de Altamira/PA, situado na Avenida Brigadeiro Eduardo
Gomes, S/N — Bairro Jardim Esplanada do Xingu, Altamira/PA, conforme Projeto Executivo
vinculado ao CONVITE N° 004/2022-MP/PA - Repeticdo do CV 002/2022-MP/PA.

CLAUSULA TERCEIRA- DOS DOCUMENTOS
3.1. Os documentos abaixo elencados integram o presente contrato, em tudo que ndo o contrarie,
de forma a complementar-se:
3.1.1. Proposta do CONTRATADO, apresentada em 24/03/2022, devidamente assinada e
rubricada;
3.1.2. Projeto Executivo (Pranchas, planilha de Quantitativos e Precos, Especificacdes
Técnicas) e recomendacdes fornecidas pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO
4.1. O Valor Global do presente contrato seri de R$188.185,98 (cento e oitenta e oito mil, cento e
oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos);
4.1.1. No valor estabelecido nesta clausula estdo incluidos todos os tributos, contribuicfes
fiscais e parafiscais previstos na legislacdo em vigor incidentes, direta ou indiretamente, e
despesas de quaisquer natureza decorrentes da execucao do presente contrato.
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CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1.0s recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitagdo estdo previstos
em dotagdo orcamentaria, indicada no item 12 do CONVITE, sendo que ao presente contrato
cabe a seguinte classificagdo funcional programatica:
Atividade: 12101.03.091.1494.8758—-Promocao e Defesa dos Direitos Constitucionais
Elemento de Despesa: 449051 — Obras e Instalacdes
Fonte: 0101 — Recurso Ordinarios e 0301 — Recursos Ordinarios - Superavit

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO
6.1.0s pagamentos serdo efetuados por medicdo apds vistoria e aceitacdo pela fiscalizacdo. O
Departamento Financeiro do Ministério Publico depositara, em até 30 (trinta) dias apds atesto
da nota fiscal/fatura, o pagamento junto ao Banco do Brasil, Agéncia 3106-2, Conta Corrente n°
13451-1, salvo atraso na liberacdo de recursos pela Secretaria de Estado de Planejamento —
SEPLAN, apds a comunicagéo do valor aprovado pelo Departamento de Obras e Manutengéo
do Orgdo, com aprovo da autoridade superior, cujos pagamentos s6 se efetivardo apds
apresentacao das Notas Fiscais;
6.1.1. O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servigos dos 6rgdos da
Administracéo Direta e Indireta do Estado do Par4 somente sera efetuado mediante crédito
em conta corrente aberta no Banco do Estado do Para S/A — BANPARA, conforme Decreto
Estadual n° 877, de 31/03/2008;
6.1.2. Caso o prestador ndo possua conta no banco BANPARA, seréa cobrada pelo banco
taxa referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontado no valor
depositado para pagamento da prestacdo do servigo;
6.2.As notas fiscais/faturas serdo apresentadas com valores decorrentes de medicdes e
compativeis com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser
protocoladas, acompanhadas com os seguintes documentos:
6.2.1. Oficio solicitando pagamento;
6.2.2. Nota fiscal (fatura) e recibo;
6.2.3. Resumo de medic¢éo;
6.2.4. Boletim de Medicéo, devidamente aferido pela empresa executora da obra e pela
Fiscalizacdo do MPE/PA,;
6.2.5. Relacdo nominal de todos os empregados que trabalham na execuc¢éo das obras,
com as respectivas datas de admissdo, referente ao més imediatamente anterior ao
pagamento das faturas;
6.2.6. Comprovante dos pagamentos de seus salarios (contracheques) referente ao més
imediatamente anterior ao pagamento das faturas;
6.2.7. Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos
trabalhadores da obra;
6.2.8. Regularidade trabalhista e fiscal perante as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, bem como a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigco —
FGTS;
6.2.9. Comprovacao de matricula especifica da obra no INSS — CNO;
6.2.10. Termo de rescisdo contratual com a quitacdo das parcelas trabalhistas, no caso de
dispensa do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a
Justica do Trabalho, onde conste expressamente a exclusdo do MPE/PA, sobre a
responsabilidade de qualquer pagamento a seus empregados;
6.3. Deverdo ser enviadas mais 02 (duas) coOpias dos documentos citados no item anterior
diretamente a fiscalizacao;
6.4. A data de apresentacdo da nota fiscal/fatura sera devidamente registrada nos autos do
processo pelo responsével pelo recebimento da obra;
6.4.1. Qualquer pagamento s6 serd efetivado, mediante reconhecimento “in loco” por
Servidor ou Comissao Fiscalizadora, designados pela Administracdo, de legitimidade dos
créditos requeridos, vedados pagamentos antecipados, sendo que, cada pagamento esta
condicionado a aceitacado da medicédo das obras de engenharia;
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6.4.2. Na Nota Fiscal (Fatura), devera vir discriminado o valor da mdo de obra e de
material, para efeito de reteng&o do valor do INSS, na forma da Ordem de Servigo n°. 203 de
29.01.99 — DOU -02-02-99;

6.4.3. A nota fiscal/fatura que contiver erro sera devolvida a Contratada para retificacéo e
reapresentacdo, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida;

6.5. A Contratada deve comprovar que mantém as condicbes de habilitacdo durante a vigéncia
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos
tributos, apos a validade das certiddes;

6.6. Além das regularidades ja exigidas, devera ser apresentada a REGULARIDADE FISCAL
MUNICIPAL onde o servico esta sendo prestado com base no Art. 39 Inciso Il da Lei
Complementar 116/2003 e do municipio da emissao da nota fiscal;

6.7. Nao efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 6, e desde
que nao haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes a fatura seréo atualizados
financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observancia ao art. 40, XIV, “c”
da Lei 8.666/93 e suas alteragdes.

EM=Ix N x VP

Onde:

EM=Encargos Monetarios

N=Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento
VP=Valor da parcela a ser paga

I=indice de compensacéo financeira, assim apurado:

I= (TX/100)

365 365

TX=Percentual da taxa anual do IPCA — indice de Precos ao Consumidor Ampliado,
do IBGE.

6.8. O pagamento da ultima fatura ficar4 condicionado & entrega dos originais do Cadastro Geral
das Obras (“as built”), memorando de aprovagdo das mesmas e baixa do CNO (quando for o
caso).

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS, CONDICOES DE VIGENCIA, DE EXECUCAO,
RECEBIMENTO E GARANTIA
7.1. Dos Prazos de execucdo da obra e do prazo contratual:
7.1.1. O prazo global para execucdo da obra/servigos de engenharia sera de:
7.1.1.1. 60 (sessenta) dias, a contar da Ordem de Inicio das obras.

7.1.2. O prazo para emissdo da Ordem de Inicio das Obras de engenharia a ser expedida
pelo gestor é de até 30 (trinta) dias contados do inicio da vigéncia do contrato;

7.1.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de:
7.1.3.1. 165 (cento e sessenta e cinco) dias (vigéncia = prazo para ordem de
servigo + prazo de execucdo + prazo para entrega proviséria + prazo para entrega
definitiva + prazo de pagamento).
7.1.3.2. O prazo de vigéncia contard a partir da data da publicacdo deste
instrumento no Diario Oficial do Estado do Para, que podera ser prorrogado somente
no caso de prorrogacgéo da execucao, nos termos do artigo 57, §1°, da Lei 8.666/93.

7.2. Do Regime de Execucéo, Subcontratacdo e Condi¢cdes de Execucéo:

7.2.1. As obras serdo realizadas por execu¢cdo em regime de empreitada global.

7.2.2. As medicBes das obras de engenharia poderédo ocorrer mensalmente, conforme analise
quantitativa da fiscalizacdo e considerando sempre razoabilidade deste com o
cronograma fisico-financeiro fornecido pela CONTRATADA, contados a partir da data
de seu inicio, nos termos do art. 7, da Lei n°. 8.666/93;
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7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

7.2.9.

7.2.10.

7.2.11.

7.2.12.

Por este instrumento, fica presumido que os servicos que ndo constaram da planilha
orgamentaria da obra foram incluidos como custos/despesas indiretas
(riscos/contingéncias) na taxa de BDI apresentada pela contratada;

A contratada declara ter ciéncia de que todos 0s servicos necessarios a completa
execucdo do empreendimento, ainda que omitidos ou subestimados na planilha
orcamentaria, deverdo ser realizados, sem que tenha direito a alteracdo do valor
contratado;

Excepcionalmente, caso haja diferenca, entre as quantidades apuradas pela contratada
durante a execucdo e as quantidades previstas no projeto elaborado pela
Administracdo de mais de 7% do valor global da obra, para mais ou para menos, é
cabivel, mediante celebracdo de termo de aditamento contratual, o ressarcimento por
parte da Administracdo ou da contratada, conforme o caso, da diferenca que exceder
esse percentual, a maior ou a menor;

A contratada, apés afericdo pela fiscalizacdo da medicdo das obras/servicos de
engenharia executados, devera providenciar a entrega da mesma via protocolo geral
na sede do MP ou via email para a fiscalizacdo, que terd o prazo maximo de 30 (trinta)
dias para confirmar o aceite e processar a mesma,;

A fiscalizagdo fara as medi¢bes dos servigos realizados, verificando se 0s mesmos
atenderam integralmente as disposicbes dos projetos, memoriais descritivos e
especificacdes, sendo obrigacdo do licitante examinar os quantitativos indicados na
planilha, devendo, no caso de discordancia, impugnar o presente edital nos prazos
legais, ndo sendo aceitas alegagfes posteriores, durante a execucdo da obra, com
relagdo a divergéncia de quantitativos;

No caso de ndo aceitacdo da medicéo realizada, a Contratante devolvera a Contratada
para retificacdo, devendo emitir nova medicdo no prazo de 10 (dez) dias. A Contratada
terd o prazo de 10 (dez) dias para confirmar ou ndo o aceite;

O Servidor responséavel pela fiscalizacdo do servico manter4 constante avaliacdo
quantitativa e qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificando junto aos
fornecedores as aquisi¢cdes da Contratada;

Sera permitida a SUBCONTRATACAO parcial do servico de engenharia/obra publica,
limitada a 30% (trinta por cento) do prec¢o global, sem prejuizo das responsabilidades
da contratada, a qual cabera transmitir a(s) subcontratada(s) todos os elementos
necessarios a perfeita execug¢do do servico de engenharia/obra publica, nos termos
contratuais, bem como fiscalizar sua execucéao;

Somente sera permitido o inicio servico de engenharia/obra publica por parte de
empresa subcontratada, apés prévia aprovacdo da mesma pela Administracao,
mediante verificagdo do atendimento a todas as condi¢fes referentes as qualificacdes
técnicas;

Antes do inicio da execucdo da reforma de imdvel por parte da subcontratada, a
Contratada deverd apresentar os documentos que comprovem a regularidade
trabalhista e fiscal da subcontratada perante as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, bem como perante a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo — FGTS.

7.3. Do recebimento provisoério, definitivo e Garantia:

7.3.1. As obras de engenharia serdo recebidas:
7.3.1.1. Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias contados da comunicacao escrita
de seu término pela Contratada, quando serdo apontados todos 0s vicios construtivos
aparentes remanescentes de sua execugao.
7.3.1.2. Definitivamente, apdés o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 60
(sessenta) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento
Provisario.
. . ‘ 4
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7.3.2. O Termo de Recebimento Provisorio e Definitivo serdo lavrados e assinados pelo
Chefe da Divisdo de Engenharia do Ministério Publico do Estado do Para, pelo
engenheiro do quadro permanente (habilitado tecnicamente) designado para realizar a
fiscalizag&o do contrato de engenharia e pelo representante da Contratada;

7.3.3. Os prazos de inicio, de etapa de execucado, de conclusdo e de entrega poderdo ser
prorrogados desde que, o pedido seja devidamente justificado e decorra de algum dos
motivos do art.57, §1°, da Lei n.° 8.666/93;

7.3.4. Todo pedido de prorrogacdo devera ser devidamente justificado, autuado em processo
e autorizado previamente pelo Procurador-Geral de Justica do Ministério Publico do
Estado do Paré;

7.3.5. Verificada a incompatibilidade dos materiais ou servicos entregues com o exigido na
licitacdo ou que apresentem desconformidades com as exigéncias requisitadas no
Projeto Executivo, serd4 o contratado obrigado a substitui-lo ou refazé-lo, conforme o
caso, no prazo maximo de 05 (cinco) dias contados da comunicagéo, no total ou em
parte, sem qualquer 6nus para a Administracdo, independentemente da aplicacdo das
penalidades cabiveis, sendo-lhe, ainda, concedido 48 (quarenta e oito) horas para a
retirada do material ou parte do que foi rejeitado;

7.3.6. A néo substituicAo do material ou nova prestacéo do servico no prazo estipulado pela
FISCALIZACAO ou a n#o retirada do material no prazo previsto no item anterior,
sujeitara a Contratada em mora, cujo atraso computar-se-a desde o primeiro dia do
vencimento do prazo.

7.3.7. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo
da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cédigo Civil brasileiro.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO
8.1.Do reajuste (reajustamento de precos efetuado pela aplicacdo de indices de precgos oficiais
gerais, especificos, setoriais):

8.1.1. O saldo contratado poderd ser reajustado a cada periodo de 12 (doze) meses,
contados da data do inicio da vigéncia deste instrumento, conforme a variacdo do INCC,
mediante requerimento da empresa protocolizado antes de completar-se cada periodo, sob
pena de precluséo;

8.1.1.1. A data base para o célculo sera a data da apresentacéo da proposta;
8.1.1.2. O saldo contratado, a ser considerado para o calculo, sera aquele apurado
pelo Contratante, com base no cronograma e na execug¢ao contratual.
8.1.1.2.1. Em caso de atraso no cronograma, provocado pela Contratada ou
decorrente de sua culpa, o célculo do reajustamento incidird sobre o saldo
previsto no cronograma original para o periodo;
8.1.1.3. A Contratada ndo fard jus ao reajustamento se o periodo — referido no item
8.1.1 — completar-se unicamente por atraso provocado pela Contratada ou decorrente
de sua culpa.

CLAUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE
9.1.Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATANTE tera os seguintes direitos:
9.1.1. Receber a obra de acordo com o que consta neste instrumento e Nos seus anexos;
9.1.2. Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornara possivel
copia-los, altera-los ou adaptd-los sempre que esta Instituicdo entender de sua
conveniéncia;
9.1.3. Fica facultado ao Contratante proceder diligéncias para sanar quaisquer duvidas
quanto a veracidade das informacdes prestadas;
9.2.Sem que a isto limite sua responsabilidade, serd& o CONTRATANTE responsavel pelos
seguintes itens:
9.2.1. Prestar ao CONTRATADO todos os esclarecimentos necessarios a execucao do
servigo de engenharia/obra publica;
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9.2.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obra de engenharia, para fins de
processamento das obras de engenharia executados, bem como efetuar os pagamentos
devidos nos prazos determinados, apés medigdo do Departamento de Obras e Manutengao
do CONTRATANTE devidamente aprovada pela Autoridade competente;

9.2.3. Indicar o responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento das obras de engenharia,
gue devera proceder a rigorosa fiscalizagcdo da execugdo da obra de engenharia, devendo
anotar em livro de ocorréncias as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento
formal por relatério, a autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente
fiscalizador;

9.2.4. O CONTRATANTE devera natificar formalmente o CONTRATADO, pela ocorréncia de
irregularidades que a fiscalizacdo identificar na execucdo da obra de engenharia, até que
possa a empresa proceder aos reparos;

9.2.5. Relacionar-se com o CONTRATADO exclusivamente por meio de pessoa por ela
indicada;

9.2.6. Efetuar o pagamento nas condi¢des estabelecidas neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO
10.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATADO tera os seguintes direitos:
10.1.1. Receber informagbes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condi¢des
estabelecidas neste instrumento;
10.1.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apds verificacdo das
especificacoes;
10.1.3. Receber formalmente a notificagdo de ocorréncia de irregularidades que a fiscalizagédo
identificar na execuc¢éo do servico, até para que possa a empresa proceder reparos;
10.1.4. Receber o pagamento nas condi¢des estabelecidas neste instrumento.

10.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, serA o CONTRATADO responséavel pelos
seguintes itens:

10.2.1. Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio da vigéncia contratual, ou
junto com a 12 fatura, os seguintes elementos:

10.2.2. Legalizagdo da obra junto aos 6rgdos competentes, tais como CREA-PA ou CAU,
PREFEITURA (alvara, habite-se, etc...), PREVIDENCIA SOCIAL e outros casos
necessarios, por sua conta e responsabilidade;

10.2.3. Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotacdes de Responsabilidade Técnica —
ART’s (RRT’s) referentes ao objeto do contrato e dos profissionais das especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n.° 6.496/77;

10.2.4. Comprovacdo de matricula especifica da obra no INSS - CNO, conforme Instrugdo
Normativa da RFB 971/2009;

10.2.5. Relacdo dos nomes e registro dos profissionais especializados em seguranca do
trabalho/SESMT, que acompanhardo a obra/servigo, conforme legislacdo pertinente;

10.2.6. Relacdo dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contrato, material,
equipamentos e bens necessérios a execugéo da obra, quando solicitado.

10.2.7. Executar a obra rigorosamente de acordo com as especificacdes determinadas no
Edital, bem como aos anexos que se vinculam a este Instrumento obedecidos os critérios e
padrdes de qualidade predeterminados.

10.2.8. Durante a execucao da obra de engenharia 0 CONTRATADO devera observar todas as
normas ambientais e do Cadigo de Postura do Municipio.

10.2.9. Cumprir as normas Praticas de Projeto, Construgcdo e Manutencdo de Edificios
Pablicos, Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de concessionarias de
servigcos publicos, do corpo de bombeiros e as Instrucdes e Resolucbes dos Orgdos do
Sistema CREA/CAU.

10.2.10. Os responsaveis técnicos pelas obras de engenharia a serem desenvolvidos
deverao ter vinculo formal com o CONTRATADO.
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10.2.11. Manter, na direcdo da obra de engenharia, profissional legalmente habilitado pelo
CREA/CAU, que sera seu preposto, vinculando-se as condicdes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas no processo licitatorio;

10.2.12. Promover a organizagéo técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto
deste contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificagdes que integram o contrato, no prazo determinado.

10.2.13. Conduzir as obras de engenharia em estrita observancia com as normas da
Legislacdo Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinacdes dos Poderes
Pablicos, mantendo o local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores
condicdes de Seguranca, Higiene e Disciplina;

10.2.14. Cumprir rigorosamente as determinacfes contidas nas normas de seguranca e
saude do trabalhador, especialmente a Lei n° 6.514/77, Portaria n°. 3.214/78 do Ministério
do Trabalho, correndo por sua conta exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer
acidentes de trabalho ocorridos durante a execucdo das obras de engenharia;

10.2.15. Mobilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado
com a Fiscalizagdo, as instalagbes provisérias, o pessoal, material e equipamentos
necessarios ao inicio das obras de engenharia e atendimento ao cronograma,;

10.2.16.  Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificacdo, o pessoal
cuja presenca no local das obras de engenharia for julgada inconveniente pela fiscalizagédo
do CONTRATANTE;

10.2.17. Manter no local das obras de engenharia o Livro de Ocorréncias e, para uso
exclusivo da Administra¢do, um jogo completo de todos os documentos técnicos, notificando
formalmente o CONTRATANTE, das irregularidades ou ilegalidades cometidas pelo mesmo,
apos anotacao regular no livro de Registro de Ocorréncias;

10.2.18. Cumprir todas as solicitagcdes e exigéncias feitas pela Administracdo no Livro de
Ocorréncias, independente de cominacdes legais;

10.2.19. Fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacdes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso,
a qualquer tempo, ao local das obras de engenharia;

10.2.20. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servico que ndo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens, inclusive de terceiros;

10.2.21. O CONTRATADO ¢ responsavel pela guarda e manutencéo da obra, equipamentos
e materiais até a entrega definitiva das obras de engenharia;

10.2.22.  Os materiais a serem fornecidos serdo os previstos nas especificacdes, anexas a
este instrumento;

10.2.23. Todos os materiais empregados na obra serdo novos e comprovadamente de
primeira qualidade. O CONTRATADO s6 podera usar qualquer material depois de submeté-
lo & aprovacdo da FISCALIZACAO ou Comisséo de Construcdo a ser designada, a qual
caberd impugnar o seu emprego quando em desacordo com as normas aqui estabelecidas;

10.2.24. As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pela
FISCALIZACAO ou Comissdo de Construcéo, a vista do construtor, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer
tempo, a verificac@o de sua perfeita correspondéncia aos materiais empregados;

10.2.25. Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica, saneamento e
telecomunicaces para ligagfes definitivas, no que couber;

10.2.26. Apresentar a relacdo dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o
contrato, material, equipamentos e bens necessarios a execucéo da obra;

10.2.27. A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas e dentro do prazo compativel,
as obras de engenharia executadas em desacordo com estabelecido no contrato, e 0os que
apresentarem defeitos de material ou vicio, incorre¢des ou falhas de construcdo, de acordo
com a legislacdo aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra ou parte
das obras de engenharia comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer énus para o
CONTRATANTE, para qualquer servico executando ou material utilizado que ndo atinja o
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nivel de qualidade previsto ou ndo atenda as Especificacbes e as Normas Técnicas da
ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do indicado nas Especificac6es Técnicas,
nos Projetos ou nos Detalhes;

10.2.28. Arcar com todos os encargos e obrigacdes de natureza social, trabalhista,
previdenciaria, acidentéria, tributaria, administrativa, comercial, criminal, civil e contas de
agua e energia elétrica decorrente da execucao do objeto desta licitagao, inclusive, em caso
de inadimpléncia de encargos e obrigacdes de o CONTRATADO, tais responsabilidades
nao se transferem para o0 CONTRATANTE, consoante previsdo do art. 71 e seu paragrafo
1°, Lei n°® 8.666/93;

10.2.29. O CONTRATADO deverd manter o Ministério Publico do Estado do Para a salvo de
guaisquer queixas, reivindicacdes ou reclamacdes de seus empregados e/ou prepostos e/ou
terceiros, em decorréncia do cumprimento do Contrato a ser celebrado;

10.2.30. Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a
execucdo do contrato, tais como: dissolu¢do da sociedade ou o falecimento do
CONTRATADO, decretacéo de faléncia ou recuperacao judicial, débitos previdenciarios, de
FGTS e Sociais e outras situagBes, que afetem a estabilidade econdmico-financeira da
Empresa, com repercussfes no Contrato a ser celebrado;

10.2.31. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente provocar ou
causar por si ou por seus empregados a Administracéo e/ou a terceiros, salvo na ocorréncia
de caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislacdo vigente. Sendo que a
responsabilidade do contratado ndo esta excluida nem fica reduzida pela fiscalizagdo ou
acompanhamento pelo contratante;

10.2.32.  Antes do inicio da execuc¢éo das obras de engenharia por parte da Subcontratada, o
CONTRATADO deveréa apresentar os documentos que comprovem a regularidade fiscal da
subcontratada perante a Fazenda Nacional, Previdéncia Social e ao FGTS;

10.2.33. Ao final das obras de engenharia, os responsaveis técnicos do CONTRATADO
deverdo devolver ao Ministério Publico do Estado do Pard, todos os projetos;

10.2.34. Manter durante todo o prazo de vigéncia da relacdo obrigacional com a Contratante
a regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislacéo trabalhista, normas e
padrdes de protecdo ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os
gue protegem a maternidade, sob pena de rescisdo contratual, sem direito a indenizagéo
conforme preceitua o art. 28 §4° da Constituicdo do Estado do Para.

10.2.35. A obrigacdo do CONTRATADO de manter, durante toda a execucdo do contrato,
em compatibilidade com as obrigagcbes por ele assumidas, todas as condi¢cbes de
habilitacéo e qualificacdo exigidas na licitacao;

10.2.36. Observar que é VEDADO ao Ministério Publico a contratacdo das pessoas juridicas
gue tenham em seu quadro societario cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de membros, assim como de
servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagao.
(Resolugéo n° 172/2017-CNMP que altera o artigo 3° caput, da Resolucdo CNMP n°
37/2009);
10.2.36.1. A vedagdo nao se aplica as hipoteses nas quais a contratacdo seja realizada por
ramo do Ministério Publico diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor gerador
da incompatibilidade;
10.2.36.2. A vedacgdo se estende as contratacdes cujo procedimento licitatério tenha sido
deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no
exercicio dos respectivos cargos e funcdes, assim como as licitaces iniciadas até 6 (seis)
meses apos a desincompatibilizacéo;
10.2.36.3. A contratacdo de empresa pertencente a parente de membro ou servidor nao
abrangido pelas hipbteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo érgdo do
Ministério Publico competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de
contaminagédo do processo licitatorio.
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10.2.37. Observar a VEDACAO de contratacdo de Empresa que tenha entre seus
empregados colocados a disposicdo do Ministério Publico para o exercicio de fungbes de
chefia, pessoas que incidam na vedacdo dos arts. 1° e 2° da Resolucdo n° 177/2017-
CNMP:
10.2.37.1. Pessoa que tenha sido condenada em decisdo com transito em julgado ou
proferida por érgao jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:
| — atos de improbidade administrativa;

Il — crimes:

a) contra a administracao publica;

b) contra a incolumidade publica;

c) contra a fé publica;

d) contra o patriménio;

e) de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenacédo a perda do cargo ou a
inabilitagdo para o exercicio de fungdo publica;

f) de trafico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;

g) contra a vida e a dignidade sexual;

h) praticados por organiza¢@o ou associa¢ado criminosa,

i) de reducao de pessoa a condi¢do analoga a de escravo;

j) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

k) de lavagem ou ocultacdo de bens, direitos e valores.

10.2.37.2. Aqueles que tenham:

| — praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico, reconhecidos por
decisdo transitada em julgado ou proferida por 6rgéo judicial colegiado;

Il — sido excluidos do exercicio da profissédo, por decisdo definitiva sancionatéria judicial ou
administrativa do 6rgédo profissional competente, salvo se o ato houver sido anulado ou
suspenso pelo Poder Judiciario;

lll — tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou func¢des publicas rejeitadas por
irregularidade insanavel que configure ato doloso de improbidade administrativa, por
decisao irrecorrivel do 6rgdo competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada
pelo Poder

10.2.38. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:
10.2.38.1. Apresentar pedido de encerramento do CNO - Cadastro Nacional de Obras —
junto & Receita Federal;
10.2.38.2. Apresentar comprovante da situacao cadastral do CNO - Cadastro Nacional de
Obras — encerrada nos termos do art. 19 da IN RFB n° 1845 de 22 de novembro de 2018;
10.2.38.3. Acompanhar todo o processo de encerramento do CNO - Cadastro Nacional de
Obras.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECUGAO

11.1. A CONTRATADA devera prestar a garantia de execucdo do contrato, no valor de
R$9.409,29 (nove mil, quatrocentos e nove reais e vinte e nove centavos), equivalente a
5% do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a
execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser
renovada a cada prorrogacgdo, observados ainda os seguintes requisitos:

11.1.1. A contratada deverd apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do 6rgdo contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢cdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancéria;

11.1.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

i. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
ii. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;
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iii. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracédo a contratada; e
iv. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

11.1.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no subitem 11.1.2 acima, observada a legislacdo que rege a matéria;

11.1.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada no Banco do Estado do Para em conta
especifica com correcdo monetaria, em favor do contratante;

11.1.5. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento);

11.1.6. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993;

11.1.7. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢Bes a contratada;

11.1.8. A garantia sera considerada extinta:

i. Com a devolucao da apdlice, carta-fianca ou autorizagcéo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada
de declaragdo da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a
contratada cumpriu todas as clausulas do contrato; e

i. Com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no
subitem 11.1 acima, que podera, independentemente da sua natureza, ser
estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

11.1.9. O contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria;

11.2. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir as imperfeicdes na execucao
do Objeto deste contrato ou reparar danos decorrentes da acdo ou omissdo do Contratado ou
de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigagdo resultante ou decorrente de suas
acOes ou omissoes.

11.3. O Contratado se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da garantia
que vier a ser utilizado pelo Contratante.

11.4. Em caso de acréscimo ao valor contratual, por meio de termo aditivo, o Contratado fica
obrigado a prestar garantia adicional de 5% sobre o valor acrescido;

11.4.1. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que
apresentar, no caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades
cabiveis.

11.4.2. A garantia serd restituida, automaticamente ou por solicitacdo, somente apos
integral cumprimento de todas as obrigagBes contratuais, inclusive recolhimento de multas e
satisfacdo de prejuizos causados ao Contratante.

11.4.3. Em se tratando de modalidade fianga bancaria, devera constar do instrumento a
expressa renuncia pelo fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do Cadigo Civil.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES E MULTAS

12.1. Pela inexecucao total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar ao CONTRATADO as sangfes previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93,
conforme segue:

12.2.  ADVERTENCIA
12.2.1. No caso de descumprimento de Clausula Contratual que ndo interfira na execucao
dos servicos de engenharia ou na sua conclusédo e ndo traga sérios prejuizos econémicos e
funcionais a este Orgéo.

12.3. MULTA
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12.2.

12.3.

12.3.1. Pelo atraso injustificado no inicio da execucdo dos servigcos, no andamento previsto
no cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade de
multa, a ser calculada pela seguinte equagéo.

M=(C/T)x Nx F

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servico em atraso.
T=prazo para execugdo da fase, etapa ou parcela do servi¢o, em dias Uteis
N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F

1°- Até 10 dias 0,03
2°- De 11 a 20 dias 0,06
3°-De 21 a 30 dias 0,09
4°-De 31 a 40 dias 0,12
5°-Acima de 41 dias 0,15

12.1.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre a respectiva fatura, a cada ocorréncia,
guando o CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecuc¢do parcial
do Contrato, a irregularidades na execucdo ou atrasar a execu¢do do servico por periodo
superior a 60 (sessenta) dias corridos.

12.1.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de
inexecucdo total do contrato.

12.1.3. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo da garantia de execucao;

12.1.4. As multas sao autdbnomas e a aplicacdo de uma néo exclui a outra.

12.1.5. A Havendo garantia apresentada pela empresa, o valor da multa sera descontado
da mesma. Nao havendo garantia ou caso o valor da multa seja superior a referida, a multa
ou a diferenca serd cobrada administrativamente pela Contratante, podendo ser descontado
dos créditos devidos, ou ainda judicialmente.

SUSPENSAO
12.2.1. Pela inexecuc¢édo total ou parcial ou irregularidades na execucéo do Contrato, ndo
justificada e/ou ndo aceita pela Administracdo, aplicar-se & suspensdo temporéria de
participar em licitagdo e impedimento de contratar com o Ministério Publico do Estado do
Para, pelo periodo de até 02 (dois) anos, conforme segue:
I.  Por 01 (um) ano, nos casos de inexecuc¢ado parcial ou irregularidades na execucao;
II. Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecucao total do contrato.

DECLARACAO DE INIDONEIDADE

12.3.1. No caso de inexecu¢do do contrato que configure ilicito penal, sera declarada a
inidoneidade do contratado para licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO

13.1.

A fiscalizacédo da obra, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuara

no interesse exclusivo do CONTRATANTE, n&o excluindo nem reduzindo a responsabilidade do
CONTRATADOQO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.
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13.2. A responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correcéo e seguranca dos trabalhos
subsistira, na forma da lei vigente, mesmo apos o recebimento definitivo da obra licitada, nos termos
dos arts. 69 e 70 e § 2° do art. 73 da Lei n°® 8.666/93.

13.3. Sera designado o servidor para representar a Administracdo no exercicio do dever de
acompanhar e fiscalizar a execucado do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

14.1. Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Contratado se
responsabiliza civimente pela execucdo do Contrato e seus anexos, obrigando-se a
executd-lo em obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes,
além de observar totalmente as disposi¢cdes contidas no Ato Convocatdrio e seus anexos.
14.1.1. Se o contratado, por ato ilicito (arts. 186 e 187 do Cddigo Civil), causar dano a
outrem, fica obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Cadigo Civil.

14.1.2. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento
definitivo da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cddigo Civil
brasileiro.

14.1.3. O contratado se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibit6rios
(ocultos), denunciados pelo contratante, conforme arts. 445 e 446 do Cdédigo Civil.

14.1.4. Quando o vicio, por sua natureza, s6 puder ser conhecido mais tarde, o prazo
contar-se-a do momento em que dele o contratante tiver ciéncia.

14.1.5. O prazo previsto no subitem 14.1.3 ndo correra durante o prazo de garantia de 05
(cinco) anos, previsto no subitem 14.1.2.

14.2. Persiste a responsabilidade civil do contratado pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, a
contar do término do prazo de garantia da obra (subitem 14.1.2 deste Contrato), nos casos
de falhas graves, ou outras equivalentes, relativas a execucdo do objeto do contrato e seus
anexos, incluindo servicos e materiais empregados, comprovada a culpa do contratado.

14.3. Do encerramento do CNO — Cadastro Nacional de Obras:

14.3.1. O ndo atendimento dos itens 10.2.38.1, 10.2.38.2 e 10.2.38.3 acarretarqd as
responsabilidades (administrativas, penal e civil), bem como ficara sujeito as penalidades e
multas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES E DEMAIS ALTERAGOES

15.1. O objeto contratado podera sofrer acréscimo e/ou reducdo de até 25%, sobre o valor
inicial do Contrato, referentes a alteragdo quantitativo do objeto, mediante o interesse publico, a
necessidade de servicos e a conveniéncia administrativa, nos termos do art. 65, 81° da Lei
8.666/93, salvo a excecdo prevista no 8 2° do art. 65 do mesmo diploma legal, consoante a
redacéo dada pela Lei 9.648 de 27-05-99;

15.2. Este instrumento podera ainda ser alterado, exceto no objeto, nos termos do atr. 65 da Lei
8.66/93 e com as devidas justificativas, nos seguintes:

15.1.1. Unilateralmente pela Administracao;
a) Quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacdao técnica aos seus objetivos;
b) Quando necesséria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei
8.666/93;

15.1.2. Por acordo das partes;
a) Quando necesséaria a modificacdo do regime de execucdo do servico, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;
b) Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacéo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro aprovado, sem a
correspondente contraprestacéo de fornecimento de bens ou execuc¢éo do servico;
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c) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administragdo para a justa remuneracao
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea econ6mica extraordinaria e
extracontratual.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESCISAO
16.1. O Contrato Administrativo podera ser rescindido:
16.1.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVII, do art. 78, da Lei
Federal n° 8.666, de 21/06/93;
16.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitacéo,
desde que haja conveniéncia para a Administracao;
16.1.3. Judicialmente, nos termos da legislagao processual;

16.2. No caso de rescisdo contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, tera o
CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) uteis, contados da notificacdo, assegurado o
direito ao contraditério e a ampla defesa.

16.3. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as devidas
consequéncias contratuais, conforme art. 77 da lei n°® 8.666/93.

16.4. Sao motivos para a rescisdo contratual, sem prejuizo dos demais motivos previstos no
art.78 da Lei n°. 8.666/93:

a) O nado cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou
prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacbes, projetos e
prazos;

c) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a
impossibilidade da concluséo da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio da obra, servi¢o ou fornecimento;

e) A paralisacado da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Administracéo;

f) A subcontratacédo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado
com outrem, a cessédo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisédo ou
incorporacgdo, ndo admitidas no CONVITE e no contrato;

g) O desatendimento das determinacfes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execugdo, anotadas no livro de
ocorréncias e nos termos dos subitens 10.2.3 e 11.2.11 deste contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1 A direcéo dos servicos de engenharia contratados cabe exclusivamente ao CONTRATADO

gue se obriga a obedecer as normas e especificacdes da ABNT e as indicagBes previstas neste

instrumento

17.2.  Nos casos omissos, aplicam-se as disposicdes da Lei n°. 8.666/93, legislacbes especificas
de servicos de engenharia e demais normas do Direito Publico e Privado que subsidiarem o
presente instrumento conforme subitem 1.1, bem como as regras estabelecidas no processo
licitatorio pertinente.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICIDADE

A publicacédo do presente instrumento em extrato, no Diario Oficial do Estado, ficara a cargo do
Contratante, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura, e na forma disposta na legislacdo
pertinente.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

A interpretacdo e execucdo deste contrato serdo regidas pelas leis brasileiras perante o Foro da
Justica Estadual do Pard, Comarca de Belém-PA, onde serdo dirimidas todas as controvérsias
oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02
(duas) vias, de igual teor e para um Unico efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a
todo o ato presente, para que se produzam os juridicos e legais efeitos, comprometendo-se a
cumprir e fazer cumprir o presente contrato, por si e seus sucessores, em juizo ou fora dele.

Belém Pa, 25 de margo de 2022.
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