CONTRATO Ne .1 4.3./2019-MP-PA

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA/OBRA
PUBLICA QUE ENTRE SI FAZEM O MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA E A EMPRESA
SR3 CONSTRUGOES E SERVIGOS EIRELI.

Pelo presente instrumento, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, com sede & Rua. Jodo
Diogo n® 100, bairro da Cidade Velha, CEP: 66.015160, Belém-Pa, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
05.054.860/0001-58, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr.
Procurador Geral de Justica, Dr. GILBERTO VALENTE MARTINS, brasileiro, domiciliado e residente em
Belém e a Empresa SR3 CONSTRUGCOES E SERVIGOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°
15.112.256/0001-88, com sede nesta Cidade, & rua Dom Manuel, 16, Bairro Parque Verde, CEP: 66.633-
740, e-mail: sr3ltda@hotmail.com, telefone: (91) 3087-3803, doravante denominado CONTRATADO,
neste ato representada pelo Sr. VICTOR HUGO SANTIAGO RIBEIRO, brasileiro, empresario, residente
e domiciliado nesta cidade, tendo em vista a homologagdo do resultado da TOMADA DE PREGCOS n°.
001/2019-MP/PA, t&m, entre si, justas e contratados, o que se segue.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO JURIDICO

1.1. Este conirato decorre da Licitagdo realizada através da TOMADA DE PRECOS n° 001/2019-
MP/PA, por execugdo indireta no regime de empreitada por Prego Global por Iote, no tipo menor
preco global, a qual esta vinculada ao Processo Administrativo n°. 177/2018-SGJ-TA, Protocolo n°
19346/2018 e apensados os processos 178/2018, protocolo 24104/2018 e 202/2018, protocolo
47913/2018 tem como fundamento as Leis Federais n® 5.194/66, 6.496/77, 8.666/93, 8.883/94,
9.648/98 e 10.406/02, Lei Complementar 123/2006, Decreto 6.204/07, Lei Estadual n° 5.416/87 e
demais regras do Direito Plblico e Privado aplicaveis & matéria que o subsidiarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. O presente instrumento tem por objeto a execucdo de reforma de imével, discriminado abaixo,
conforme Planilha(s) de Quantitativos e Pregos, Especificagdes e Normas Técnicas e Plantas,
vinculados @ Tomada de Pregos n°® 001/2019-MP/PA.
2.1.1.Reforma em sede do MPPA em Xinguara
2.1.2.Lote lll - Rua Pau D’arco, n® 167 — Lote 7, quadra 1 — Xinguara, Para.

CLAUSULA TERCEIRA- DOS DOCUMENTOS
3.1. O documento abaixo integra o presente contrato, em tudo que ndo o contrarie, de forma a
complementarem-se:
3.1.1. Proposta do CONTRATADO, apresentada em 28/06/2019, devidamente assinada e
rubricada;
3.1.2. Planilha de quantitativos e precos;
3.1.3. Cronograma fisico-financeiro

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO

4.1.0 Valor Global do presente contrato serd de R$ 282.080,32 (duzentos e oitenta e dois mil, oitenta
reais e trinta e dois centavos);

4.2.No valor estabelecido nesta cldusula estéo incluidos todos os custos com a contratagéo, tais como
tributos, contribuicdes fiscais e parafiscais previstos na legislagdo em vigor incidentes, direta ou
indiretamente, e despesas de qualquer natureza, decorrentes da execucZo do presente contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
5.1.0s recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitagio estiio previstos em
dotagéo orgamentaria, indicada no item 12 do Edital, sendo que ao presente contrato cabe a (s)

seguinte (s) classificacdo (Ses) funcional (is) programatica (s):
Atividade: 12101.03.122.1434.7573 — Melhoramento da Infraestrutura fisica do Ministério Publico (\\ \
yubv
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Elemento de Despesa: 4490-39 — Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica
Fonte: 0101 — Recursos Ordindrios

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos serdo efetuados por medic&o da planilha orgamentaria apds vistoria e aceitacdo pela
fiscalizagdo. O Departamento Financeiro do Ministério Publico depositara, em até 30 (trinta) dias
apos atesto da nota fiscal/fatura, o pagamento junto ao Banco do Brasil, Agéncia 2946-7, Conta
Corrente n°. 46.235-7, ap6s a comunicagdo do valor aprovado pelo Departamento de Obras e
Manutengéo do Orgao, com aprovo da autoridade superior, cujos pagamentos sé se efetivardo apds
apresentagdo das Notas Fiscais.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

O pagamento sera efetuado no prazo definido no item 6.1, salvo atraso na liberagdo de
recursos pela Secretaria Executiva de Planejamento, Orgamento e Financas — SEPOF.

O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de servicos dos drgdos da
Administragéo Direta e Indireta do Estado do Para seréa efetuado mediante crédito em conta
corrente aberta no Banco do Estado do Pard S/A — BANPARA, conforme Decreto Estadual
n® 877, de 31/03/2008.

Caso o prestador ndo possua conta no banco BANPARA, sera cobrada pelo banco taxa
referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontado no valor
depositado para pagamento da prestacdo do servigo.

6.2.As notas fiscais/faturas serdo apresentadas com valores decorrentes de medigdes e compativeis
com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser protocoladas,
acompanhadas com os seguintes documentos:

6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.24,

6.2.5.

6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.

6.2.9.
6.2.10.

Oficio solicitando pagamento;

Nota fiscal (fatura) e recibo;

Resumo de medig3o;

Boletim de Medicdo, devidamente aferido pela empresa execuiora da obra e pela
Fiscalizagdo do MPE/PA;

Relagéo nominal de todos os empregados que trabalham na execucado das obras, com as
respectivas datas de admiss3o, referente ao més imediatamente anterior ao pagamento das
faturas;

Comprovante dos pagamentos de seus saldrios (contracheques) referente aoc més
imediatamente anterior ao pagamento das faturas;

Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS dos trabalhadores
da obra;

Regularidade trabalhista e fiscal perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem
como a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS;
Comprovagéo de matricula especifica da obra no INSS — CE|;

Termo de rescis&o contratual com a quitagdo das parcelas trabalhistas, no caso de dispensa
do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a Justica do
Trabalho, onde conste expressamente a exclusdo do MPE/PA, sobre a responsabilidade de
qualquer pagamento a seus empregados;

6.3. Dever&o ser enviadas mais 02 (duas) copias dos documentos citados no item anterior & fiscalizagao,
sem protocolo
6.4.A data de apresentagdo da nota fiscal/fatura sera devidamente registrada nos autos do processo

pelo responsavel pelo recebimento da obra.

6.4.1.

6.4.2.

Qualquer pagamento s6 sera efetivado, mediante reconhecimento “in loco” por Servidor ou
Comisséo Fiscalizadora, designados pela Administracdo, de legitimidade dos créditos
requeridos, vedados pagamentos antecipados, sendo que, cada pagamento esta
condicionado a aceitacdo da medigdo das obras de engenharia;

Na Nota Fiscal (Fatura), devera vir discriminado o valor da m#o de obra e de material, para
efeito de retengd@o do valor do INSS, na forma da Ordem de Servigo n°. 203 de 29.01.99 —
DOU -02-02-99;

|
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6.4.3. A nota fiscalffatura que contiver erro serd devolvida & Contratada para retificagdo e
reapresentagdo, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida;

6.5. A Contratada deve comprovar que mantém as condigdes de habilitagdo durante a vigéncia
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos
tributos, apoés a validade das certiddes.

6.6.Além das regularidades ja exigidas, deverda ser apresentada a REGULARIDADE FISCAL
MUNICIPAL com o municipio onde o servigo estad sendo prestado com base no Art. 3°, Inciso Il da
Lei Complementar 116/2003 e do municipio da emisséo da nota fiscal.

6.7.Nao efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 6.1, e desde que

ndo haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes a fatura serdo atualizados
financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observancia ao art. 40, X1V, “c” da Lei
8.666/93 e suas alteragdes.

EM=Ilx N x VP

Onde:

EM=Encargos Monetarios

N=Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento

VP=Valor da parcela a ser paga

I=indice de compensacao financeira, assim apurado:

I= (TX/100)

365 365

TX=Percentual da taxa anual do IPCA - Indice de Pregos ao Consumidor Am pliado, do

IBGE.

6.8.0 pagamento da Ultima fatura ficara condicionado 2 entrega dos originais do Cadastro Geral das
Obras (“as built”) e memorando de aprovacdo das mesmas

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS, CONDIGOES DE EXECUGAO, RECEBIMENTO E GARANTIA
7.1. Dos Prazos de execuc¢éo da obra e do prazo contratual:
7.1.1. O prazo global para execucdo da obra/servicos de engenharia sera de 122 (cento e
vinte e dois) dias, a contar da Ordem de Inicio das obras;
7.1.2. O prazo para emiss8c da Ordem de Inicio das Obras de engenharia a ser expedida pelo
gestor ocorre em até 30 (trinta) dias contados do inicio da vigéncia do contrato;
7.1.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 287 (duzentos e oitenta e sete) dias;
7.1.3.1. O prazo de vigéncia contara a partir da data da publicacdo deste instrumento no
Diario Oficial do Estado do Pard, que podera ser prorrogado somente no caso de
prorrogac&o da execugdo, nos termos do artigo 57, §1°, da Lei 8.666/93.

7.2. Do Regime de Execucdo, Subcontratagédo e Condigbes de Execugéo:

7.21. As obras serdo realizadas por execugio em regime de empreitada global.

7.2.2. As medigdes das obras de engenharia poderdo ocorrer mensalmente, conforme andlise
quantitativa da fiscalizac@o e considerando sempre razoabilidade deste com o cronograma
fisico-financeiro fomecido pela CONTRATADA, contados a partir da data de seu inicio, nos
termos do art. 7, da Lei n°. 8.666/93;

7.2.3. Por este instrumento, fica presumido que os servicos que ndo constaram da planitha
orgamentaria da obra foram incluidos como custos/despesas indiretas (riscos/contingéncias)
na taxa de BDI apresentada pela contratada;

7.2.4. A contratada declara ter ciéncia de que todos os servigos necessarios a completa execugio
do empreendimento, ainda que omitidos ou subestimados na planilha orgamentaria, deverao
ser realizados, sem que tenha direito a alteragio do valor contratado;

7.2.5. Excepcionalmente, caso haja diferenga, entre as quantidades apuradas pela contratada
durante a execugéo e as quantidades previstas no projeto elaborado pela Administracdo de
mais de 7% do valor global da obra, para mais ou para menos, é cabivel, mediante
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celebracdo de termo de aditamento contratual, o ressarcimento por parte da Administragéo
ou da contratada, conforme o caso, da diferenga que exceder esse percentual, a maior ou a
menor;

A contratada, apds afericdo pela fiscalizacdo da medicdo das obras/servigos de engenharia
executados, devera providenciar a entrega da mesma via protocolo geral na sede do MP,
que terg o prazo maximo de 30 (trinta) dias para confirmar o aceite e processar a mesma-;
A fiscalizacio fara as medigoes dos servicos realizados, verificando exclusivamente, se os
mesmos atenderam integralmente as disposigbes dos projetos, memoriais descritivos e
especificacdes. Ndo serdo aceitas alegacbes posteriores, com relagio a divergéncia de
quantitativos, gue deveriam ter sido impugnadas no edital no prazo legal;

No caso de ndo aceitagdo da medigdo realizada, a Contratante devolvera a Contratada para
retificag@o, devendo emitir nova medigdo no prazo de 10 (dez) dias. A Contratada tera o
prazo de 10 (dez) dias para confirmar ou nZo o aceite;

O Servidor responsavel pela fiscalizagdo do servico manterd constante avaliagdo
quantitativa e qualitativa do andamento da obra, inclusive ratificando junto aos fornecedores
as aquisicbes da Contratada;

Sera permitida a SUBCONTRATACAO parcial do servico de engenharia/obra ptblica,
limitada a 30% (trinta por cento) do prego global, sem prejuizo das responsabilidades da
contratada, & qual cabera transmitir a(s) subcontratada(s) todos os elementos necessérios a
perfeita execucéo do servico de engenharia/obra pulblica, nos termos contratuais, bem coma
fiscalizar sua execugdo;

Somente serd permitide o inicio servico de engenharia/obra publica por parte de empresa
subcontratada, apds prévia aprovacdo da mesma pela Administragdo, mediante verificagdo
do atendimento a todas as condicdes referentes as qualificagbes técnicas;

Antes do inicio da execucdo da reforma de imavel por parte da subcontratada, a Contratada
devera apresentar os documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal da
subcontratada perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem como perante &
Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS.

7.3. Do recebimento provisorio, definitivo e Garantia:

431

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

As obras de engenharia serdo recebidas:

7.3.1.1.  Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias contados da comunicagio escrita de
seu término pela Contratada, quando serdo apontados todos os vicios construtivos
aparentes remanescentes de sua execucao.

7.31.2, Definitivamente, apés o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que
comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no prazo méximo de 90 (noventa)
dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisadrio.

O Termo de Recebimento Provisério e Definitivo serdo lavrados e assinados pelo Chefe da
Divisdo de Engenharia do Ministério Plblico do Estado do Para, pelo engenheiro do quadro
permanente (habilitado tecnicamente) designado para realizar a fiscalizagéo do contrato de
engenharia e pelo representante da Contratada;

Os prazos de inicio, de etapa de execugdo, de conclusdo e de entrega poderdo ser
prorrogados desde que, o pedido seja devidamente justificado e decorra de algum dos
motivos do art.57, §1°, da Lei n.° 8.666/93;

Todo pedido de prorrogacé@o devera ser devidamente justificado, autuado em processo e
auterizado previamente pelo Procuradar-Geral de Justica do Ministério Piblico do Estado do
Parsa;

Verificada a incompatibilidade dos materiais ou servigos entregues com o exigido na
licitacdo ou que apresentem desconformidades com as exigéncias requisitadas no Projeto
Executivo, sera o contratado obrigado a substitui-lo ou refazé-lo, conforme o caso, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias contados da comunicagdo, no total ou em parte, sem qualquer
Onus para a Administragio, independentemente da aplicagdo das penalidades cabiveis,
sendo-lhe, ainda, concedido 48 (quarenta e oito) horas para a retirada do material ou parte
do que foi rejeitado;
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7.3.6.

7.3.7.

A ndo substituico do material ou nova prestacdo do servigo no prazo estipulado pela
FISCALIZACAQ ou a néo retirada do material no prazo previsto no item anterior, sujeitars a
Contratada em mora, cujo atraso computar-se-4 desde o primeiro dia do vencimento do
prazo.

Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo da
obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cédigo Civil brasileiro.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO
8.1. Do reajuste (reajustamento de pregos efetuado pela aplicago de indices de pregos oficiais gerais,
especificos, setoriais):

8.1.1.

O saldo contratado poderéa ser reajustado a cada periodo de 12 (doze) meses, contados da
data do inicio da vigéncia deste instrumento, conforme a variagdo do INCC, mediante
requerimento da empresa protocolizado antes de completar-se cada periodo, sob pena de
precluséo;
8.1.1.1, A data base para o célculo sera a data da apresentagdo da proposta;
8.1.1.2. O saldo contratado, a ser considerado para o calculo, sera aguele apurado pelo
Contratante no periodo referido no item 8.1.1, com base no cronograma e na execugdo
contratual.
8.1.1.21. Em caso de atraso no cronograma, provocado pela Contratada ou
decorrente de sua culta, o calculo do reajustamento incidira sobre o saldo previsto no
cronograma original para o periodo;
8.1.1.3. A Contratada ndo fara jus ao reajustamento se o periodo — referido no item 8.1.1
— completar-se unicamente por atraso provocado pela Contratada ou decorrente de sua
culpa.

CLAUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
9.1.Sem que a isto limite seus beneficios, o CONTRATANTE tera os seguintes direitos:

9.1.1.
9.1.2.

8.1.3;

Receber a obra de acordo com o que consta neste instrumento e nos seus anexos:

Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornara possivel copia-los,
altera-los ou adapté-los sempre que esta Instituicdo entender de sua conveniéncia;

Fica facultado ao Contratante proceder diligéncias para sanar quaisquer diividas quanto a
veracidade das informacgdes prestadas;

9.2.Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera o0 CONTRATANTE responsavel pelos seguintes

itens:

8.2.1. Prestar ao CONTRATADO todos os esclarecimentos necessarios & execugdo do servigo de
engenharia/obra publica;

9.2.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obra de engenharia, para fins de processamento
das obras de engenharia executados, bem como efetuar os pagamentos devidos nos prazos
determinados, ap6s medicdo do Departamento de Obras e Manutencdo do CONTRATANTE
devidamente aprovada pela Auioridade competente;

8.2.3. Indicar o responsével pela fiscalizagdo e acompanhamento das obras de engenharia, que
devera proceder & rigorosa fiscalizagio da execugdo da obra de engenharia, devendo
anotar em livro de ocorréncias as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento
formal por relatério, & autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente
fiscalizador;

9.24. O CONTRATANTE devera notificar formalmente 0 CONTRATADO, pela ocorréncia de
irregularidades que a fiscalizagdo identificar na execug@o da obra de engenharia, até que
possa a empresa proceder aos reparos;

9.2.5. Relacionar-se com o CONTRATADO exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;

9.2.6. Efetuar o pagamento nas condigdes estabelecidas neste instrumento.

9.2.7. N&o manter, aditar ou prorrogar contrato com empresa que tenha entre seus empregados
colocados 2 disposigdo do Ministério Publico para o exercicio de fungdes de chefia, pessoas
gue incidam na vedagéo dos arts. 1° e 2° da Resolucéo n°® 177/2017-CNMP:
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9.2.71. Pessoa que tenha sido condenada em decisdo com transito em juigado ou
proferida por 6rgéo jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:
| — atos de improbidade administrativa;
Il - crimes:
a) contra a administragdo publica;
b) contra a incolumidade publica;
c) contra a fé publica;
d) contra o patrim&nio;
e) de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenagdo a perda do cargo
ou a inabilitagéo para o exercicio de fungéo publica;
f) de trafico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos;
g) contra a vida e a dignidade sexual;
h) praticados por organizagdo ou associagdo criminosa;
i) de redugdo de pessoa a condigio andloga & de escravo;
j) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
k) de lavagem ou ocultagdo de bens, direitos e valores.
9.2.7.2.  Aqueles que tenham:
| — praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego ptiblico, reconhecidos por
decis3o transitada em julgado ou proferida por argdo judicial colegiado;
Il — sido excluidos do exercicio da profissdo, por decisdo definitiva sancionatdria judicial
ou administrativa do 6rgéo profissional competente, salvo se o ato houver sido anulado
ou suspenso pelo Poder Judiciario;
Il — tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungdes publicas rejeitadas por
irregularidade insanavel que configure ato doloso de improbidade administrativa, por
decisdo irrecorrivel do 6rgdc competente, salvo se esta houver sido suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciario, devendo ial condicdo constar expressamenie dos editais
de licitacdo.

CLAUSULA DECIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO
10.1. Sem que a isto limite seus beneficios, 0 CONTRATADOQO tera os seguintes direitos:
10.1.1. Receber informacdes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condigdes
estabelecidas neste instrumento;
10.1.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apés verificagdo das especificages;
10.1.3. Receber formalmente a notificacdo de ocorréncia de irregularidades que a fiscalizagao
identificar na execugéo do servigo, até para que possa a empresa proceder reparos;
10.1.4. Receber o pagamento nas condigdes estabelecidas neste instrumento.
10.2, Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera o CONTRATADO responsavel pelos seguintes
itens:
10.2.1. Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio da vigéncia confratual, ou junto
com a 12 fatura, os seguintes elementos:
10.2.1.1. Legalizagcdo da obra junto aos orgdos competentes, tais como CREA-PA ou
CAU, PREFEITURA (alvara, habite-se, etc...), PREVIDENCIA SOCIAL e outros caso
necessarios, por sua conta e responsabilidade
10.2.1.2. Providenciar junio ao CREA ou CAU as Anotagdes de Responsabilidade Técnica
— ART’s (RRT's) referentes ac objeto do confrato e dos profissionais das especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n.® 6.496/77;
10.2.1.3. Comprovagdo de matricula especifica da obra no INSS - CEIl, conforme
Instrugdo Normativa da RFB 971/2009;
10.2.1.4. Relacao dos nomes e registro dos profissionais especializados em seguranga do
trabalho/SESMT, que acompanhardo a obra/servigo, conforme legislagdo pertinente;
10.2.1.5. Relagdo dos fornecedores e empresas que fornecerem no Contrato, material,
equipamentos e bens necessarios a execugdo da obra, quando solicitado.
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. Executar a obra rigorosamente de acordo com as especificagbes determinadas, bem como

aos anexos que se vinculam a este Instrumento obedecidos os critérios e padrées de

qualidade predeterminados.

10.2.3. Durante a execucgdo da obra de engenharia o CONTRATADO devera observar todas as

10.2.4.

10.2.5.

normas ambientais e do Cédigo de Postura do Municipio.

Cumprir as normas Préticas de Projeto, Construgdo e Manutencio de Edificios Piblicos,
Normas da ABNT e do INMETRO, inciusive as normas de concessionarias de servicos
publicos, do corpo de bombeiros e as Instrugdes e Resolugbes dos Orgdos do Sistema
CREA/CAU.

Os responsaveis técnicos pelas obras de engenharia a serem desenvolvidos deverdo ter

vinculo formal com 0 CONTRATADO.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

Manter, na diregdo da obra de engenharia, profissional legalmente habilitado pelo
CREA/CAU, que serd seu preposto, vinculando-se as condicoes de habilitaco e
qualificacdo exigidas no processo licitatorio;

Promover a organizagdo técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto deste
contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagées que integram o contrato, no prazo determinado.

Conduzir as obras de engenharia em estrita observancia com as normas da Legislagdo
Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos,
mantendo o local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores condicdes de
Seguranca, Higiene e Disciplina;

Cumprir rigorosamente as determinagdes contidas nas normas de seguranca e saude do

trabalhador, especialmente a Lei n°. 6.514/77, Portaria n°. 3.214/78 do Ministéric do
Trabalho, corrende por sua conta exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes

10.2.10.

10.2.11.

10.2.12.

de trabalho ocorridos durante a execugdo das obras de engenharia;

Mobilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado com a
Fiscalizagdo, as instalagbes provisérias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao
inicio das obras de engenharia e atendimento ao cronograma;

Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificagdo, o pessoal cuja
presenca no local das obras de engenharia for julgada inconveniente pela fiscalizagdo do
CONTRATANTE;

Manter no local das obras de engenharia o Livro de Ocorréncias e, para uso exclusivo da

Administragdo, um jogo completo de todos os documentos técnicos, notificando
formalmente o CONTRATANTE, das irregularidades ou ilegalidades cometidas pelo mesmo,

10.2.13.

10.2.14.

apos anotacao regular no livro de Registro de Ocorréncias;

Cumprir todas as solicitages e exigéncias feitas pela Administragdo no Livro de
Ocorréncias, independente de cominagdes legais;

Fornecer, mediante solicitagdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacées

julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso,

a quaiquer tempo, ao local das obras de engenharia;

10.2.15.  Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer servico que nao esteja sendo

executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens, inclusive de terceiros;

10.2.16. O CONTRATADO é responsével pela guarda e manutencio da obra, equipamentos e

10.2.17.

10.2.18.

10.2.19.

materiais até a entrega definitiva das obras de engenharia;

Os materiais a serem fornecidos serio os previstos nas especificagdes, anexas a este
instrumento;

Todos os materiais empregados na obra serdio novos e comprovadamente de primeira
qualidade. O CONTRATADO s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo 2
aprovagdo da FISCALIZAGCAQ ou Comissdo de Construgdo a ser designada, a qual cabera |
impugnar o seu emprego quando em desacordo com as normas aqui estabelecidas; i

As amostras dos materiais, depois de convenientemente aprovadas pela
FISCALIZACAO ou Comissdc de Construgso, & vista do construtor, serdo cuidadosamente

.Yﬁ‘ 1
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conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer
tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia acs materiais empregados;

10.2.20. Tomar providéncias junto as concessiondrias de energia eléirica, saneamento e
telecomunicacdes para ligagdes definitivas, no que couber;

10.2.21. Apresentar a relagcdo dos fornecedores e empresas que fornecerem, durante o contrato,
material, equipamentos e bens necessarios & execucdo da obra;

10.2.22. A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas e deniro do prazo compativel, as
obras de engenharia executadas em desacordo com estabelecido no contrato, e os que
apresentarem defeitos de material ou vicio, incorregdes ou falhas de construgdo, de acordo
com a legislag2o aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra ou parte
das obras de engenharia comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer énus para o
CONTRATANTE, para qualquer servico executando ou material utilizado que nao atinja o
nivel de qualidade previsto ou ndo atenda &s Especificagdes e as Normas Técnicas da
ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do indicado nas Especificagdes Técnicas,
nos Projetos ou nos Detalhes;

10.2.23. Arcar com todos o0s encargos e obrigagdes de natureza social, trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, tributaria, administrativa, comercial, criminal, civil e contas de
agua e energia elétrica decorrente da execucdo do objeto desta licitagio, inclusive, em caso
de inadimpléncia de encargos e obrigagdes de o CONTRATADO, tais responsabilidades
ndo se transferem para o CONTRATANTE, consoante previsdo do art. 71 e seu paragrafo
12, Lei n® 8.666/93;

10.2.24. O CONTRATADO devera manter o Ministério Publico do Estado do Para a salvo de
guaisquer gueixas, reivindicacbes ou reclamacdes de seus empregados efou prepostos efou
tferceiros, em decorréncia do cumprimento do Conirato a ser celebrado;

10.2.25. Comunicar ao CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a
execugdo do contrato, tais como: dissolugdo da sociedade ou o falecimento do
CONTRATADOQ, decretac@o de faléncia ou recuperacao judicial, débitos previdenciarios, de
FGTS e Sociais e outras situagdes, que afetem a estabilidade econdmico-financeira da
Empresa, com repercussdes no Contrato a ser celebrado;

10.2.26. Responder civil e criminalmente por ftodos os danos, perdas e prejuizos que,
independente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente provocar ou
causar por si ou por seus empregados a Administragdo e/ou a terceiros, salvo na ocorréncia
de caso fortuito, ou forga maior, apurados na forma da legislacdo vigente. Sendo que a
responsabilidade do contratado ndc esté excluida nem fica reduzida pela fiscalizaggéo ou
acompanhamento pelo contratante;

10.2.27. Antes do inicic da execugdo das obras de engenharia por parte da Subcontratada, o
CONTRATADO deveréd apresentar os documentos que comprovem a regularidade fiscal da
subcontratada perante a Fazenda Nacional, Previdéncia Social e ao FGTS;

10.2.28. Ao final das obras de engenharia, os responsaveis iécnicos do CONTRATADO deverao
devolver ao Ministério Publico do Estado do Para, todos os projetos;

10.2.29. Manter durante todo o prazo de vigéncia da relagdo obrigacional com a Contratante a
regularidade com o sistema de seguridade social, com a legislagdo trabalhista, normas e
padroes de protegcdo ao meioc ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os
gue protegem a maternidade, sob pena de rescisdo contratual, sem direito a indenizacéo
conforme preceitua o art. 28 §4° da Constituigéo do Estado do Par3;

10.2.30. A obrigagdo do CONTRATADO de manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitagéo;

10.2.31. Observar que é VEDADO ao Ministério Piblico a contratacZo das pessoas juridicas que
tenham em seu quadro societdrio conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de membros, assim como de servidores
ocupantes de cargos de diregdo, chefia e assesscramento vinculados direta ou
indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagdo.
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(Resolugdo n°® 172/2017-CNMP que altera o artigo 3°, caput, da Resolugdo CNMP n°
37/2008);

10.2.31.1. A vedagao nao se aplica as hipéteses nas quais a contratagao seja realizada por
ramo do Ministério Publico diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor gerador
da incompatibilidade;

10.2.31.2. A vedagéo se estende as contratagdes cujo procedimento licitatério tenha sido
deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no
exercicio dos respectivos cargos e fungdes, assim como as licitagdes iniciadas até 6 (seis)
meses apos a desincompatibilizacio;

10.2.31.3. A contratagdo de empresa pertencente a parente de membro ou servidor ndo
abrangido pelas hipéteses expressas de nepotismo poderé ser vedada pelo érgdo do
Ministério Publico competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de
contaminacao do processo licitatdrio.

10.3. DA RESPONSABILIDADE CIVIL

10.3.1.

10.3.2.

Além da responsabilidade administrativa & da penal, se for o caso, o Contratado se
responsabiliza civilmente pela execugdo do Contrato e seus anexos, obrigando-se a
executa-lo em obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes,
alem de observar totalmente as disposigdes contidas no Ato Convocatério e seus anexos.
10.3.1.1. Se o contratado, por ato ilicito (arts. 186 e 187 do Cadigo Civil), causar dano a
cutrem, fica obrigado a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Cédigo Civil.

10.3.1.2. Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento
definitivo da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Cadigo Civil
brasileiro.

10.3.1.3. O contratado se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitorios
(ocultos), denunciados pelo contratante, conforme arts. 445 e 446 do Cadigo Civil.

10.3.1.4. Quando o vicio, por sua natureza, s6 puder ser conhecido mais tarde, o prazo
contar-se-a do momento em gue dele o contratante tiver ciéncia.

10.3.1.5. O prazo previsto no subitem 10.3.1.3 n3o correra durante o prazo de garantia de
05 (cinco) anos, previsto no subitem 10.3.1.2.

Persiste a responsabilidade civil do contratado pelo prazo prescricional de 10 (dez) ancs, a
contar do término do prazo de garantia da obra (subitem 10.3.1.2 deste Contrato), nos
casos de falhas graves, ou outras equivalentes, relativas a execucdo do objeto do contrato e
Seus anexos, incluindo servicos e materiais empregados, comprovada a culpa do
contratado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

11.1. A CONTRATADA devera prestar a garantia de execugdo do contrato nos moldes do art. 56 da
Lei n° 8.666, de 1993, no valor de R$14.104,01 (quatorze mil, cento e quatro reais e um
centavo), correspondente a 5%, (cinco por cento) do valor global do contrato, com validade
durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apés término da vigéncia contratual, devendo
ser renovada a cada prorrogacao, observados ainda os seguintes requisitos:

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

A contratada devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias dteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critéric do dérgdo contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestagéo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria;

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
11.1.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

11.1.2.2. Prejuizos diretos causados & Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugio do contrato;

11.1.2.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;

A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no subitem 11.1.2 acima, observada a legislagéo que rege a matéria;
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11.1.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada no Banco do Estado do Para em conta
especifica com corregdo monetéria, em favor do contratante;

11.1.5. A inobservéncia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento);

11.1.6. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragio a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispSem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993;

11.1.7. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos efou aplicar sangdes & contratada;

11.1.8. A garantia sera considerada extinta:
11.1.8.1. Com a devolucdo da apdlice, carta-fiangca ou autorizagdo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo
da Administragdo, mediante termo circunstanciado, de que a confratada cumpriu todas as
clausulas do contrato; e
11.1.8.2. Com o témino da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no subitem
11.1 acima, que poderd, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de
ocorréncia de sinistro.

11.1.9. O contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria;

11.1.10. O Confratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir as imperfeigdes na
execucdo do Objeto deste contrate ou reparar danos decorrentes da acdo ou omissdo do
Contratado ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigagdo resultante ou
decorrente de suas acBes ou omissdes.

11.1.11. O Contratado se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da
garantia que vier a ser utilizado pelo Contratante,

11.1.12. Em caso de acréscimo ao valor contratual, por meio de termo aditivo, o Contratado fica
obrigado a prestar garantia adicional de 5% sobre o valor acrescido;
11.1.12.1. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que
apresentar, no caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades
cabiveis.
11.1.12.2. A garantia sera restituida, automaticamente ou por solicitagdo, somente apds
integral cumprimento de todas as obrigagdes contratuais, inclusive recolhimento de multas e
satisfagdo de prejuizos causados ao Contratante.
11.1.12.3. Em se tratando de modalidade fianga bancéria, devera constar do instrumento a
expressa renuncia pelo fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do Cédigo Civil.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES E MULTAS
Pela inexecuco total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
ao CONTRATADO as sangdes previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, conforme segue:

12.1. ADVERTENCIA

12.1.1. No caso de descumprimento de Clausula Contratual que ndo interfira na execugdo da
reforma e servicos de engenharia ou na sua conclusdo e ndo traga graves prejuizos
econdmicos e funcionais a este Orgéo.

12.2. MULTA

12.2.1. Pelo atraso injustificado no inicio da execucdo da reforma, no andamento previsto no
cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficara sujeita & penalidade de multa, a
ser calculada pela seguinte equac3o.

M=(CT)xNxF

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servico em atraso.
T=prazo para execug&o da fase, etapa ou parcela do servigo, em dias Uteis
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N=periodo de atraso em dias corridos
F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F
1°- Até 10 dias 0,03
2°- De 11 a 20 dias 0,06
°-De 21 a 30 dias 0,08
4°-De 31 a 40 dias 0,12
°-Acima de 41 dias 0,15

12.2.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre a respectiva fatura, a cada ocorréncia, quando o
CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa & inexecugdo parcial do
Contrato, & irregularidades na execucdo ou atrasar a execug@o do servigo por periodo
superior a 60 (sessenta) dias corridos.

12.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugao total
do contrato.

12.2.4. As multas sdo auténomas e a aplicagdo de uma ndo exclui a outra.

12.2.5. Havendo garantia, o valor da multa serd descontado da garantia apresentada pela
adjudicataria. Caso o valor da multa seja superior 3 garantia referida, a diferenca serd
cobrada administrativamente pela Contratante, ou ainda judiciaimente; mesmo
procedimento seré utilizado no caso de ndo haver garantia.

12.3. SUSPENSAO
12.3.1. Pela inexecug&o total ou parcial ou irregularidades na execucdo do Contrato, ndo justificada
e/ou n&@o aceita pela Administragdo, aplicar-se & suspensd@o temporaria de participar em
licitacdo e impedimento de contratar com o Ministério Publico do Estado do Parg, pelo
periodo de até 02 (dois) anos, conforme segue:
I.  Por 01 (um) ano, nos casos de inexecugdo parcial ou irregularidades na execugao;
Il. Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecugio total do contrato.

12.4. DECLARACAOQ DE INIDONEIDADE
12.4.1. No caso de inexecugio do contrato que configure ilicito penal, sera declarada a inidoneidade
do contratado para licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até gue seja promovida a reabilitacéo
perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES E DEMAIS ALTERACOES

13.1. O objeto contratado podera sofrer acréscimos de até 50% e reducdo até 25%, sobre o valor
inicial do Contrato, referentes 4 alteragdio quantitativo do objeto, mediante o interesse publico, a
necessidade de servigos e a conveniéncia administrativa, nos termos do art. 65, § 1° da Lei
8.666/93, salvo a excegéo prevista no § 2° do art. 65 do mesmo diploma legal, consoante a redagio
‘dada pela Lei 9.648 de 27-05-99;

13.2. Este instrumento podera ainda ser alterado, exceto no objeto, nos termos do atr. 65 da Lei
8.66/93 e com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - Unilateralmente peia Administragdo:
a) quando houver modificagéo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacéo técnica
aos seus objetivos;
b) quando necessaria a modificag3o do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuig&o quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - Por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de eXecucao;
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b) quando necessaria a modificacdo do regime de execug&o da obra ou servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucdo de obra ou servico;

d) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administragéo para a justa remunerac&o da obra, servigo ou
fornecimento, objetivando a manutengao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na
hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando &lea econdmica extraordinéria e extracontratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZAGAO
A fiscalizagdo da obra, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuara no
interesse exclusivo do CONTRATANTE, nio excluindo nem reduzindo a responsabilidade do

14.1.

14.2.

CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualguer irregularidade.

14.1.1. A responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correcdo e seguranga dos
trabalhos subsistira, na forma da lei vigente, mesmo apos o recebimento definitivo da obra

licitada, nos termos dos arts. 69 € 70 e § 2° do art. 73 da Lei n° 8.666/93.

Sera designado servidor para representar a Administragdo no exercicio do dever de
acompanhar e fiscalizar a execugdo do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei n°®

8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESCISAO

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

O Contrato Administrativo decorrente desta licitaggo podera ser rescindido:

15.1.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVII, do art. 78, da Lei

Federal n° 8.666, de 21/06/93;

15.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagao,

desde que haja conveniéncia para a Administragdo;
15.1.3. Judicialmente, nos termos da legislagéo processual;

No caso de rescisdo contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, terd o
CONTRATADO no prazo de 05 (cinco dias) dteis, contados da notificacéo, assegurado o direito

ao contraditério e a ampla defesa.

A inexecucéo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as devidas consequéncias

contratuais, conforme art. 77 da lei n° 8.666/93.

S&o motivos para a rescisdo contratual, sem prejuizo dos demais motivos previstos no art.78

da Lei n°. 8.666/93:
a) O n&o cumprimento de cldusulas contratuais, especificagbes, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

c¢) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da

conclusédo da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) O atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento:

e) A paralisagdo da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia

comunicagéo & Administracio;
f) A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem,

a

cessd@o ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, nao

admitidas no Edital e no contrato;

g) O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar |

e fiscalizar a sua execugéo, assim como as de seus superiores;
h) O cometimento reiterado de faltas na sua execucso, registrados na forma da lei.

Atividade de Licitaghes e Contratos Telefone: (91} 4006-3502
2

2 Andar, Cidade Velha, Belém-Para licitacao@mppa.np.br
www.mppa.mp.br




CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS DISPOSICOES GERAIS
16.1 A direcdo da reforma de imével contratada cabe exclusivamente ao CONTRATADO que se
obriga a obedecer as normas e especificagdes da ABNT e as indicagdes previstas neste instrumento

16.2. Nos casos omissos, aplicam-se as disposicdes da Lei n°. 8.666/93, legislacBes especificas de
obra e engenharia e demais normas do Direito Publico e Privado que subsidiarem o presente
instrumento conforme subitem 1.1, bem como as regras estabelecidas no processo licitatorio
pertinente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICIDADE

A publicagdo do presente instrumento em extrato, no Diario Oficial do Estado, ficarda a cargo do
Contratante, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura, e na forma disposta na legislacdo
pertinente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO
A interpretacdo e execucdo deste contrato serdo regidas pelas leis brasileiras perante o Foro da Justica
Estadual do Pard, Comarca de Belém-PA, onde serdo dirimidas todas as controvérsias oriundas deste

contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias,
de igual teor e para um Unico efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo o ato presente,
para que se produzam os juridicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir e fazer cumprir o
presente contrato, por si e seus sucessores, em juizo ou fora dele.

BelémPa, 04 de WMoOUsMmiso de 2019.

¢ H@.\»—Lt M‘uj@ t
MINISTE PUBLICO DO ESTADO DO PARA
Contratgnte

SR3 CONSTRUGOE | ERVICOS EIRELI

ividade de Licitaghes e Contratos Telefone: (91) 4006-3502 13
Yingo, 100, 42 Andar, Cidade Velha, Belém-Para licitacao@mppa.mp.br
CEl 5-165 www.mppa.mp.br
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Segunda-feira, 04 DE NOVEMBRO DE 2019

24/1/1994, RENE MOREIRA DE AGUIAR, do cargo de Assessor de Pro-
motoria de Justica de Segunda Entréncia, MP.CPCP-102.3, nomeada por
meic do Ato n® 286/2017, datado de 14/9/2017, publicado no D.0.E. de
15/9/2017, a contar de 2/10/2019.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA
Belém, 17 de outubro de 2019.
GILBERTO VALENTE MARTINS
Procurador-Geral de Justiga

Protocolo: 491223

ATO N.° 256/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA DO ESTADOQ DO PARA, no uso de suas
atribuigBes legais, e considerando os termos do requerimento protocoliza-
do sob o n.° 43995/2019, em 16/10/2019,
RESOLVE:
EXONERAR, de acordo com o art. 60, I, da Lei Estadual n.° 5.810, de
24/1/1994, METON TEIXEIRA MARQUES VIEIRA DE ALBUQUERQUE NETO,
do cargo de Assessor de Promotoria de Justica de Primeira Entréncia, MP.
CPCP-102.3, nomeado por meio do Ato n® 156/2018, datado de 3/9/2018,
publicado no D.O.E. de 10/9/2018, a contar de 1°0/10/2019.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA
Belém, 21 de outubro de 2019.
GILBERTO VALENTE MARTINS
Procurador-Geral de Justica
ATO N.° 258/2019

0 PROCURADOR-GERAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO PARA, no uso de suas
atribuigBes legais, e considerando os termos da Oficio n.© 404/2019-MPPA/
PIMED, datado de 15/10/2019, protocolizado sob o n.? 45251/2019, em
16/10/2019,
RESOLVE:
EXONERAR, de acordo com o art. 60, inciso I, da Lei Estadual n.° 5.810, de
24/1/1994, LECIVAL RODRIGO CARDOSO RIBEIRO do cargo de Assessor
de Promoteria de Justica de Primeira Entrancia, MP.CPCP-102.3, nomeado
por meio do Ato n® 189/2018, datado de 24/10/2018, publicado no D.O.E.
de 1°/11/2018, a partir de 19/11/2019.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA
Belém, 31 de outubro de 2019.
GILBERTO VALENTE MARTINS
Procurador-Geral de Justica

Protocolo: 491199

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA N.° 6.272/2019-MP/PG]
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, usando de suas atribuicdes legais;
CONSIDERANDO os termos do Oficio n.° 116/2019-CEAF/MPPA, datado de
17/9/2019, protocolizado sob o n.? 42041/2019, em 17/9/2019;
CONSIDERANDO o disposto no art. 69, caput, e §§ 1° e 2° da Resolugio
n. 002/2011-CPJ, de 7/4/2011,
RESOLVE:
DESIGNAR o Promotor de Justica SANDRO RAMOS CHERMONT para, sem
prejuizo de suas atribuicdes, exercer a funcdo de Diretor de Cursos e Even-
tos do Centro de Estudos e Aperfeicoamento Funcional do Ministério PU-
blico do Estado do Paré (CEAF-MP/PA, a contar de 8/10/2019, até ulterior
deliberagéo.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, Belém, 20 de outubro
de 2019.
GILBERTO VALENTE MARTINS
Procurador-Geral de Justiga
PORTARIA N° 6.274/2019-MP/PG)

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, usando de suas atribuicdes,
CONSIDERANDO os termos do Oficic n.® 182/2019-MP/CCrim, datado de
17/9/2019, protecolizado sob o n® 42002/2019, em 17/9/2019,
CONSIDERANDO a dispensa da servidora Ana Claudia de Azevedo Banhos,
da fungdo gratificada de Chefe de Unidade de Apoio, por meio da PORTARIA
N°© 5.965/2019-MP/PG], datado de 8/10/2019, publicado no D.0.E em
11/10/2019,
CONSIDERANDO ainda, que designagio ndo implicard em aumento de despesa
com pessoal, em virtude da substituicgo da Ana Claudia de Azevedo Banho,
RESOLVE:
DESIGNAR a servidora NELSILENE PEREIRA CARVALHO, ocupante do cargo
de Auxiliar de Servicos Gerals, lotada nas Promotorias de Justica Criminais
da Capital, para exercer a fungdo gratificada de Chefe de Unidade de Apoio,
MP-FG.3, a contar de 15/10/2019, até ulterior deliberacdo.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, Belém, 21 de outubro
de 2018.
GILBERTO VALENTE MARTINS
Procurador-Geral de Justica

Protocolo: 491201

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
N° DO CONTRATO: 141/2019-MP/PA.
MODALIDADE DE LICITACAO
TOMADA DE PREGOS N°© 001/2019-MP/PA. |
Partes Contratantes: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA e a em-
presa SR3 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP.
Objeto: Reforma da Residéncia Oficial para funcionamento como sede do
MPPA em Jacunda.
Data da Assinatura: 01/11/2019.
Vigéncia: 04/11/2019 a 17/08/2020.
Valor Global: R$ 185.957,35 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e
cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos.
Dotag8o Orgamentéria:
Atividade: 12101.03.122.1434,7573 - Melhoramento da Infraestrutura fi-
sica do Ministério Publico
Elemento de Despesa: 4450-39 - Qutros Servigos de Terceiros — Pessoa
Juridica
Fonte: 0101 - Recursos Ordindrios.
Ordenador responsavel; GILBERTO VALENTE MARTINS.
Endereco da Contratada: & Rua Dom Manuel, 16, Bairro do Parque Ver-
de, Belém-Pa, CEP: 66.633-740, telefone: 3087-3803, e-mail: sr3itda@
hotmail.com

Protocolo:

EXTRATO DE CONTRATO
NO DO CONTRATO: 143/2019-!_‘!P/PA.
MODALIDADE DE LICITACAO
TOMADA DE PREGOS N° 001/2019-MP/PA.
Partes Contratantes: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA e a em-
presa SR3 CONSTRUGOES E SERVICOS EIRELI - EPP.
Objeto: Reforma em sede do MPPA em Xinguara.
Data da Assinatura: 01/11/2019.
Vigéncia: 04/11/2019 a 17/08/2020.
Valor Global: R$ 282.080,32 (duzentos e oitenta e dois mil, oitenta reais e
trinta e dois centavos).
Dotag8o Orgamentéria:
Atividade: 12101.03.122.1434.7573 - Melhoramento da Infraestrutura fi-
sica do Ministério Publico
Elemento de Despesa: 4490-39 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa
Juridica
Fonte: 0101 - Recursos Ordinérios.
Ordenador responsével: GILBERTO VALENTE MARTINS.
Enderego da Contratada: & Rua Dom Manuel, 16, Bairro do Parque Ver-
de, Belém-Pa, CEP: 66.633-740, telefone: 3087-3803, e-mail: sr3ltda@

hotmail.com.
Protocolo: 491339

EXTRATO DE CONTRATO
N° DO CONTRATO: 142/2019-MP/PA.

TOMADA DE PRECOS N° 001/2019-MP/PA. B

Partes Contratantes: M‘INISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA € a em-
presa SR3 CONSTRUGOES E SERVICOS EIRELI - EPP.
Objeto: Reforma da Residéncia. Oficial para funcicnamento como sede da
Promotoria de Justica de Rondon do Para.
Data da Assinatura: 01/11/2019.
Vigéncia: 04/11/2019 a 17/08/2020.
Valor Global: R$260.820,16 (duzentos e sessenta mil, novecentos e vinte
reais e dezesseis centavos).
Dotagdo Orgcamentdria:
Atividade: 12101.03.122.1434,7573 - Melhoramento da Infraestrutura fi-
sica do Ministério PUblico
Elemento de Despesa: 4490-39 - Outros Servigos de Terceiros — Pessoa
Juridica
Fonte: 0101 - Recursos Ordinérios.
Ordenador responsédvel: GILBERTO VALENTE MARTINS.
Enderege da Contratada: & Rua Dom Manuel, 16, Bairro do Parque Ver-
de, Belém-Pa, CEP: 66.633-740, telefone: 3087-3803, e-mail: sr3ltda@
hotmail.com.

Protocoio: 491338

OUTRAS MATERIAS

PORTARIA N.° 6.418/2019-MP/PGJ
Instala as Cdmaras de Tratamento de Conflitos Agrérios e Fundidrios no
ambito da 12 e 22 Promotorias de Justiga Agréria, do Ministério Plblico do
Estado do Para.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas atribuigdes legais, e
com base no Art. 18, da Lei Complementar n® 057/2006, e artigo 2°, § 19,
da Resolugdo n° 010/2018-CPJ, de 03 de maio de 2018, que instituiu as
Cémaras de Tratamento de Conflitos Agrérios e Fundidrios, no 8mbito das
Promotorias de Justiga Agréria, no Ministério Publico do Estado do Para;
RESOLVE:
Art. 19 Ficam instaladas as Cdmaras de Tratamento de Conflitos Agrérios e
Fundidrios da 12 e 22 Promotorias de Justica Agraria, com sedes em Cas-
tanhal e Santarém, respectivamente.
e 10. A Cémara de Tratamento de Conflitos Agrarios e Fundidrios da 12 Re-
gido Agraria funcionara em Belém, e a Cdmara de Tratamento de Conflitos
Agrérios e Fundidrios da 2° Regido Agréria funcionara em Santarém;




